

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

.....
[nazwa zamawiającego, adres]
ZP.271.1.4.2021

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB"** – znak sprawy **ZP.271.1.4.2021**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Zgodnie z zapisami umowy 56 ust.2-Wynagrodzenie Zamawiający przewiduje rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy 2 fakturami 1 (jedną)fakturą częściową, wystawioną najpóźniej do 30.11.2021 r., i 1 (jedną) fakturą końcową wystawioną w 2022 r. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych (faktury wystawiane miesięcznie - max. kwartalnie) za zrealizowane roboty budowlane? Jako Wykonawcy wnosimy o miesięczne faktury częściowe fazy budowlanej. Będzie ona trwała od około czerwca 2021 roku do marca / kwietnia 2022 roku. Roboty budowlane wymagają większych nakładów finansowych, jako Wykonawcy jesteśmy zobowiązani płacić faktury dostawcom materiałów, wynagrodzenie dla pracowników, podatki, ubezpieczenia co miesiąc i w taki również sposób chcielibyśmy rozliczać się z Zamawiającym. Wykonawcy finansując roboty budowlane na etapie ich realizacji musieliby skorzystać z kredytu celowego na realizację przedmiotu umowy, co znacznie podniesie wartość oferty i nie będzie również korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie płatności częściowych i dokonuje odpowiednich zmian we wzorze umowy w taki sposób, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi, obejmującymi poszczególne części wykonanych robót budowlanych (ujętych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru i Zamawiającego) do których każdorazowo załączone zostanie zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót.

Poprawiony wzór umowy zostanie zamieszczony w zakładce przedmiotowego postępowania.

WÓJT
Andrzej Rodziewicz