UMOWAnr .../272 /2022
(wzor)

zawarta w dniu ...... 2022 r. w Grudzigdzu pomiedzy:

Gming Grudziadz, z siedziba w Grudzigdzu przy ul. Wybickiego 38, NIP 876-23-13-291, REGON
871118626, reprezentowang przez:

Andrzeja Rodziewicza - Wéjta Gminy Grudziadz

przy kontrasygnacie Malgorzaty Soltys - Skarbnika Gminy,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajgcym

a

................................................................................ y Z SIEAZIDG Wittt bbb nneas
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej / Krajowego Rejestru
Sadowego pPod NI ..ereeereeererreerreeeseenreens s NIP: e REGON: ..o telefon
KontaKtowy: .....ccccovvveviieininiiennenns , nr faksu: i, adres mailowy: ......c.cccoveviviiiennn w
imieniu ktorego dziata:

1) [P

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajacymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspdlnego ubiegania
sie o udzielenie zaméwienia publicznego:

L) e ————————— - LIDER konsorcjum

Z  SIEAZIDG Wi e —————————————— NIP
................................................ REGON: ..oimrsnssrseessssssssssssennens

telefon kontaktowy: ......cccciiiiiiiiiiiennnne , nr faksu: adres mailowy:
2 et e e e er e e e s e e - PARTNER konsorcjum

Z SIEAZIDG Wi e st s e e

1\ ] R REGON: ..crereeerreeerseeessseesssesssss s

telefon kontaktowy: .....ccccoviiiiiiiiinennnne , nr faksu: adres mailowy:

reprezentowanymi przez:

.................................... - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w mysl art. 58 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego, zwanymi dalej w tresci umowy
Wykonawca.

W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.z2022r., poz. 1710 z pézn. zm.) zawarta zostata umowa o nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
inwestycji pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 40101C relacji Wielki Wetcz - Okragta Laka - 11
etap”.



2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia
i dokumentacja (projektem budowlanym, przedmiarem robdt, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi), ktére stanowig integralng cze$s¢ umowy oraz zgodnie
z trescig niniejszej umowy i zasadami wiedzy i techniki a takze wiasciwymi normami.

3. Szczegbtowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okreslaja:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ), stanowiaca zatacznik nr ...... do umowy;
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zalacznik nr ....... do umowy, na ktéra sktadaja
sie:
a) opis techniczny,
b) Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
c) przedmiar robot,
d) projekt statej organizacji ruchu
3) ztozona oferta, stanowigca zatacznik nr .... do umowy;
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 umowy.
4. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej, dla Wykonawcy wigzace s3 zapisy
nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) opis techniczny,
2) Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne
3) przedmiar robét,
4) projekt statej organizacji ruchu.

5. Niezaleznie jednak od powyzszego obowigzkiem Wykonawcy jest wskazanie Zamawiajagcemu
dostrzezonych rozbieznosci celem podjecia decyzji co do dalszego toku postepowania.

6. Przedmiary robét majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia iloSci rob6t z dokumentacja projektowa wskazang w ust. 3. Z uwagi na to, ze
umowa na roboty jest umowa ryczattowa. W przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia
robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢
uznane za roboty dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze robo6t, rob6t koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej wskazanej w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ich wykonania w
cenie umowne;j.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bteddw w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét, w tym warunkami terenowymi oraz zastanym
stanem technicznym obiektéow bedacych przedmiotem prac i jako profesjonalista
posiadajacy niezbedng wiedze i doswiadczenie w prowadzeniu robét objetych zamoéwieniem
nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat sprawdzenia dokumentacji oraz pozostatych
dokumentéw (w oparciu o ktére prowadzone bedg roboty budowlane jak i inne prace)
i dokumentacja ta jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zamdéwienia oraz nie zawiera
wad dajacych sie wykry¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci jej sprawdzenia.



10. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym
prowadzi prace, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za
wszelkie szkody, zaréwno na mieniu jak i osobie, jakie mogg powstaé na tym terenie jak
i terenie sgsiednim w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§2
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczego6lnosci:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowej,

2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

3) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym pelnomocnictw
niezbednych do realizacji umowy,

4) dokonywanie odbioréw robét zanikowych badz ulegajgcych zakryciu w ciggu 7 dni od
dnia zgltoszenia przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koncowego,

6) powotanie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji
niniejszej umowy.

§3
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez wad i usterek oraz przekazania

Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego tzn.: sit wtasnych, podwykonawcow, dostawcow, ustugodawcow.
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

w szczegblnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przywolanymi w umowie dokumentami
i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

2) urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

3) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie robét,

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

5) ochrona istniejacych sieci, instalacji, systeméw drenarskich, obiektéw oraz punktow
geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

6) ubezpieczenie budowy,

7) usuwanie z drég dojazdowych i chodnikéw zanieczyszczen powstatych na skutek
realizowania przez Wykonawce rob6t budowlanych,

8) informowanie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na
realizacje inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz
wspoétpraca z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych
zagrozeniom,

9) przywrécenie do stanu pierwotnego sktadnikow majatkowych zniszczonych lub
naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce lub osoby dziatajagce w imieniu Wykonawcy,



10.

11.

12.

10)zapewnienie Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie w zwigzku z niniejsza umowa roboty sg wykonywane,

11)zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego wilasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy,

12)uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zaswiadczenia o braku sprzeciwu wlasciwego
organu nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub pozwolenia
na uzytkowanie o ile jest wymagane.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacja obowigzkéw okreslonych w ust. 3 ponosi

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw na dostawe mediéw i ponoszenia optat za

ich dostawe do czasu odbioru konncowego rob6t objetych przedmiotem umowy.

W przypadku wykonania czesci robo6t przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania jak

za swoje dziatania lub zaniedbania.

W przypadku robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych Wykonawca winien zawiadamiaé

Zamawiajgcego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku

niedopelnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na Zadanie

Zamawiajgcego do odkrycia na wilasny koszt takich robét w celu umozliwienia

Zamawiajgcemu dokonania ich sprawdzenia.

Ewentualne wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robét

budowlanych lub zgloszone przy odbiorze usuwane beda niezwlocznie, a najpdZniej

w terminie 5 dni liczac od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

Materialy i urzadzenia uzywane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonych w art. 10

ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych

zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku koniecznosci zastgpienia

wymaganych materiatéw jedynie Zamawiajacy ma prawo decydowac¢ o uzyciu innych

réwnowarto$ciowych materiatow.

Na kazde Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatéw certyfikat zgodnosci z obowigzujaca norma lub aprobata

techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robét wykonanych z materiatéw

Wykonawcy na terenie budowy.

§4
Termin realizacji

Wykonawca  zobowigzany  jest wykona¢ catos¢  przedmiotu = zamoéwienia
w terminie 7 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia .......c.ccccuseenn T
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
Wykonawca okre$li w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zwanym dalej
»2harmonogramem”, o ktérym mowa w ust. 5.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce przyjmuje sie dzien uzyskania
podpisanego przez Strony protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamdéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie



10.

z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram.

Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu
w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, Ze obowigzujacym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy wuwagi 1 zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakoniczenia realizacji poszczegdlnych etapow,

2) wartos¢ rob6t przewidzianych w kazdym etapie,

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekgji i prob,

4) daty rozpoczecia i zakonczenia robdt na realizowanej inwestycji.

Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji umowy
jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek
o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.

Przekazanie terenu robo6t oraz dokumentacji projektowej nastapi protokolarnie w terminie
do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

§5
Zatrudnienie pracownikow
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane przez
Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych
czynnoSci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510). Warunek zostanie spelniony
poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie do
realizacji przedmiotu umowy pracownikéw juz zatrudnionych u Wykonawcy.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
o$wiadczenie zawierajgce wykaz os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktdre
beda wykonywa¢ wskazane ponizej czynnoSci w zakresie realizacji zamdwienia, ftj.
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajagcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo zadania
udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia os6b na umowe o prace.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie
realizacji zamdéwienia, Zamawiajacy moze zazada¢ w szczeg6lnosci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,



3) po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéow.

Dokumenty okreslone w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnos$ci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres

obowigzkéw pracownika.

Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy w sytuacji, gdy powezmie watpliwo$é, co do sposobu zatrudniania oséb

wykonujacych czynnos$ci okre$lone w ust. 2. Powyzsze obowigzuje rowniez w przypadku

wykonania czesSci przedmiotu umowy przez podwykonawcow.

§6

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong oferta w catkowitej kwocie: ....uccresnns
zt netto  (Stowniei...cnreenreeeennne. ) a wraz z naleznym podatkiem VAT ....%
W WYSOKOSCI v zl, w kwocie . zt brutto (stownie:
.................................... ).
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie fakturami cze$ciowymi,
obejmujacymi  poszczegblne czeSci wykonanych robdét budowlanych (ujetych
w Harmonogramie rzeczowo - finansowym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego) do ktorych kazdorazowo zatgczone zostanie zestawienie rzeczowo-
finansowe wykonanych robét.
Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone 1acznie fakturami cze$ciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w ust.1.
Strony ustalajg nastepujace warunki ptatnosci:
1) w 2022 roku nastagpi zaptata za wykonanie przedmiotu umowy do kwoty
573.000,00 zt brutto, wobec czego Wykonawca uprawniony bedzie do wystawienia faktur
czeSciowych z terminem ptatnosci w 2022 roku z ograniczeniem do tej kwoty.
2) pozostata cze$¢ wynagrodzenia wynikajgca z niniejszej umowy zostanie wyptacona
w roku 2023. Z tego tytulu nie beda przystugiwaly Wykonawcy zadne dodatkowe
roszczenia wzgledem Zamawiajgcego.
Podstawe do wystawienia czeSciowej faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokot
cze$ciowy odbioru przedmiotu umowy.
Podstawe do wystawienia konicowej faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokét
koncowy odbioru przedmiotu umowy oraz zaswiadczenie o braku sprzeciwu wlasciwego
organu nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub pozwolenia na
uzytkowanie o ile jest wymagane.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
nastepowata przelewem na rachunek nr............... wskazany przez Wykonawce
w fakturze VAT, w terminie do 30 dni liczonych od dnia doreczenia do siedziby
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT.
W przypadku, gdy Wykonawca powierzyt wykonanie cze$ci zamowienia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaptaty faktury lub rachunku pod
warunkiem:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez
Zamawiajacego dowodami potwierdzajacymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranej
czeSci zamoOwienia podlegajacej rozliczeniu (oryginat pisemnego o$wiadczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zrealizowaniu wzgledem niego ptatnosci
wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig faktury lub rachunku dotyczaca
prac podwykonawczych, dowodem zaptaty wynagrodzenia okre$lonego na
fakturze/rachunku oraz odpowiednie protokoty odbioru).

2) przediozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia wg stanu na dzien ztozenia Zamawiajgcemu
faktury, sporzadzonego zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr..... do umowy.

Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Grudziadz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz, NIP 876-23-13-291,

REGON 871118626.

Odbiorca: Urzad Gminy Grudziadz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz.

Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia

ustawowych odsetek za opo6Znienie. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonaé¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe

trzecia bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca w_dniu podpisania umowy ztozy Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy

sposdéb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy

zamoOwienia z wyszczegolnieniem zastosowanych w Kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu

w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 12 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w szczegélnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,

3) zlecenia roboét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w §1 ust. 3 pkt 1-3 -
zgodnie z ust. 12 i §16 ust. 4-6;

4) rob6t zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 12, wskazuje sposoéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 12, nalezy wykonac¢ jako kosztorys szczegdtowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W  przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych nie byly objete Kkosztorysem,

o ktérym mowa w ust. 12 przy rozliczeniu obowigzywaé beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 12;

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
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jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokosci nie wyzszej niz 70%
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktéorym mowa w ust. 12, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w,,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane Zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robdt metoda szczegdtowa lub uproszczona nalezy stosowacé, zachowujac
kolejnosc¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Wszelkie skiadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére moga wystapic¢

w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamodwienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow

technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§7
Split payment
Zamawiajacy dokona rozliczenia ptatnos$ci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z p6zn.
zm.).
Wykonawca oswiadcza, Ze rachunek wskazany w umowie:
1) jest rachunkiem umozliwiajgcym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
platnosci, o ktérej mowa powyzej,
2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym od 1 wrze$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktéorym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie speinia warunkéw okreslonych w ust. 2,
op6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okre$lonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwo$ci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badZz dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety
wykazem, niestanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej platnosci.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
tych czesci zamoéwienia, ktérych powierzenie wskazat w ofercie.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) wskazac¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie z zastrzezeniem

ust. 3,
2) zrezygnowac z podwykonawstwa,
3) zmieni¢ podwykonawce.
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Wykonawca zobowiazany jest do podania nazw albo imion i nazwisk podwykonawcéw
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi bedace
przedmiotem umowy.

Podanie danych podwykonawcéw, okreslonych w ust. 3, powinno nastgpi¢ przed
przystgpieniem do wykonania umowy przez Wykonawce, o ile sg znane, lub niezwtocznie
po ustaleniu tych danych przez Wykonawce.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje na temat
podwykonawcéw, ktéorym w pdzZniejszym oKresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
propozycje zmiany, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie pdZniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania robot ktéregokolwiek podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy nastapi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi o§wiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.
W sytuacji, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce innym
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcy.
Powierzenie podwykonawcy czes$ci przedmiotu umowy innego niz wskazany przez
Wykonawce w ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie i pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, Ze podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien
niniejszej umowy i przyjmuje wszelka odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywal zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,



3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac progu wartosci minimalnej prac,
powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture /rachunek;
wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedkladania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonaweca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

wymagane jest wylaczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowy z podwykonawcami nie mogag uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego,

umowy z podwykonawcami nie moga zawieral postanowien ksztattujacych prawa
i obowiazki podwykonawcy. w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéow wyptaty wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy wynikajace z umowy z zamawiajacym.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iZ osoby
ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca
i podwykonawca czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia okre$lone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace,

umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, zgodnie
z ktorym podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy
i Zamawiajacemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,
oryginatéw dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci okresSlone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,
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13) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktérym w przypadku
ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie na
umowe o0 prace osOb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia
okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga,
aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace,
podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktdrej
dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i
do okazania Wykonawcy 1 Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie w/w osoby na umowe o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,

14) suma wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych z przedtozonych Zamawiajgcemu
uméw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzeZenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w ust. 13.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedkitada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo

o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.

Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu

Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonaweca lub

dalszy podwykonawca, nie speilniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okresSlonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie

Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli

dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja

postanowienia niniejszej Umowy.



§9
Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajagcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéry =zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu Zgdania dokonania ptatno$ci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag
podwazajacych zasadnos$c¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wylacznie w zakresie i w ramach warto$ci wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy
i umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, Zaptata na rzecz
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie obejmuje ptatnos$ci za roboty dodatkowe co
do ktdrych nie nastgpita ich akceptacja przez Zamawiajacego poprzez podpisanie protokotu
koniecznosci.



§10

Kierownik budowy
W uzgodnieniu z Zamawiajagcym Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w granicach okre§lonych w ustawie Prawo budowlane. Dokument
ustanawiajacy Kierownika budowy stanowi zatgcznik nr........ do niniejszej umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petigcej obowiazki kierownika budowy/robét na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego, w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiajacego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie poézniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizacji umowy, a w
sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedituzenia
terminu zakonczenia robét.
Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.
Do obowigzkow Kierownika Budowy, oprécz obowigzkéw wynikajgcych z wilasciwych
przepiséw prawa nalezy:

1) ztoZzenie Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
oSwiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy;

2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materiatow;

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru;

4) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

6) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy, odbiorach oraz naradach
koordynacyjnych;

7) pisemne (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowanie
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

8) uczestniczenie w odbiorze koficowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych;

9) niezwloczne informowanie pisemne i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynac¢ na jako$¢
robot lub op6znienie terminu zakonczenia zadania;

10) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.



§11
0dbiér przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robét
zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbior cze$ciowy robét - bedacy podstawa do wystawienia faktury czesciowej;

3) odbior koncowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednoczesnie
zakonczenie wszystkich robét budowlanych niezbednych do uzyskania zaswiadczenia
o braku sprzeciwu wtasciwego organu nadzoru budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest wymagane)- bedacy
podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaé¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktoérych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawg zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do kornicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) protokoty odbioréw technicznych;

2) deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatéw;

3) zestawienie wbudowanych materiatéw;

4) certyfikaty, atesty i Swiadectwa zgodnosci uzytych materiatow;

5) Kkarty urzadzen;

6) zestawienie badan i sprawdzen;

7) dziennik budowy/zeszyt budowy;

8) dokumenty dot. utylizacji odpadéw;

9) o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane;

10) kosztorysy powykonawcze - Wykonawca ma obowigzek ustali¢ sposéb i forme

przygotowania dokumentu z Zamawiajgcym;

11) dokumentacje powykonawcza;

12) zaswiadczenie o braku sprzeciwu wtasciwego organu nadzoru budowlanego do

zawiadomienia o zakoniczeniu budowy.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowos$ci do odbioru czesciowego lub

koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru konicowego strony wskazg w szczeg6lnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakoriczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki

lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenistwa /wady
istotne/ Zamawiajagcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy



10.

11.

termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni
2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowiag przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.
3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jeZzeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli
wady  uniemozliwiajg  uzytkowanie  przedmiotu zamoOwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowos$ci do odbioru
przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgtoszenia gotowosci odbioru).
Dokonanie odbioru czesciowego lub odbioru robot zanikajgcych nie stanowi potwierdzenia
przez Zamawiajacego wykonania jakiejkolwiek czeSci przedmiotu zamowienia i nie moze
stanowi¢ podstawy do kwestionowania wykonania w sposéb prawidtowy przedmiotu
zaméwienia lub jego cze$ci. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze przedmiotem
odbioru jest przedmiot zamo6wienia, opisany w §1 niniejszej umowy, stanowigcy integralng
catos$¢ powierzonych Wykonawcy zadan i prac.

§12

Gwarancja jakosci, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty na okres ...
miesiecy (w zaleznosci od zobowiqzania Wykonawcy okreslonego w ofercie) liczac od daty
podpisania protokotu odbioru konicowego.
W okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia
wad/usterek powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
O wykryciu wady/usterki z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie, wzywajac go do jej bezptatnego usuniecia w terminie
wskazanym w ust. 2.
Okres gwarancji jako$ci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad/usterek
w okresie gwarancyjnym.
Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji jakosci.
Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie ustalonym
z Zamawiajacym do usuniecia ujawnionych wad/usterek, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci pokryje koszt usuniecia wad lub usterek z
whiesionego i zatrzymanego zabezpieczenia.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust.
10 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w
ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.



W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: ....cooeeeiieeiii

10. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady

na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ust. 7 i zdanie drugie ust. 6 niniejszego § stosuje sie
odpowiednio.

11. Termin gwarancji ulega przedituzeniu o czas od dnia zgloszenia Wykonawcy wady lub

12.

usterki do dnia jej usuniecia, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w
czasie trwania gwarancji.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej

w ofercie, tj. oenneeerneennn. zt (stownie ztotych .....ooenreunneee ) wniesiono w formie: ..........ccceue....
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nie p6zniej niz w dniu zawarcia umowy.

. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu

roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen
z tytutu gwarancji i rekojmi.

Strony postanawiajg, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty w ust. 1
(T zt) zostanie zwolniona w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy i przekazania go do uzytkowania, bez
stwierdzenia w nim wad, pozostata cze$¢ zabezpieczenia (.......... zl) zostanie zwolniona
w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub zostanie przeznaczone na pokrycie
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

. Zamawiajacy wstrzyma zwrot czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokoSci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana
z faktury przedloZonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosSci, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
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§14
Kary umowne
Strony umowy postanawiaja, Zze obowigzujaca je forma odszkodowania beda kary umowne.
Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) z tytulu odstgpienia od umowy lub jej czes$ci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §
4 ust. 1, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakosci w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

5) w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,

6) za brak =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt brutto za
kazdy stwierdzony przypadek,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeSli zachodzi obowigzek jej przediozenia,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku naruszenia obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w §3 ust. 3 pkt
4), 5), 7), 8) oraz 10) w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia, co nie zwalnia Wykonawcy z wywiazania sie ze wskazanych obowigzkéw.
W przypadku stwierdzenia kolejnego naruszenia, ww. obowigzkéw Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
uzyskania zgody Sadu, na co Wykonawca wyraza nieodwotalnie zgode.

Laczna maksymalna wartos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci tacznej
wynagrodzenia Wykonawcy.

Kary umowne beda potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza nieodwotalnie zgode.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym obowigzku
wynikajacego z umowy przekracza wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy moze
niezaleznie od kar umownych dochodzi¢ odszkodowania na zasadach og6lnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10.000,00 zt. Nie dotyczy to
odstgpienia na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a w szczegdlnosci art. 456
ust. pkt 1.



§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa.

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 - 455 ustawy Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

4) gdy zwloka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

5) gdy Wykonaweca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z umowg, dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego,

7) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposéb razacy nie dopelnia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw Prawa budowlanego, a takze obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy, pomimo co najmniej dwdéch pisemnych upomnien
wystosowanych przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

9) Wykonawca nie podjal realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

10) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

11) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

12) Wykonawca nie przedtozyt waznej polisy ubezpieczeniowej OC lub nie wnidst
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT, mimo

dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego
w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewazno$ci takiego oS$wiadczenia, powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zdarzeniu stanowigcym
podstawe do odstagpienia.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji robdt w toku wraz z



zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa,

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu

w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu

Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstapienia od Umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstgpienia od umowy postanowienia

niniejszej umowy w zakresie kar umownych, zasad rozliczania prac wykonanych oraz prawa

Zamawiajgcego do potracenia z naleznego Wykonawcy czeSci wynagrodzenia pozostaja w

mocy.

§16

Zmiany umowy
. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.
. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci, zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowienn do umowy, je$li przy ich uwzglednieniu ulegtaby
zmianie tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, zZe
konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
1) wynikajgcym ze zmian przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje

przedmiotu umowy,
2) terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1, za zgoda stron w przypadku:

a) wystapienie sity wyzszej; site wyzsza nalezy rozumiec jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze nagltym, niezalezne od woli stron i
dziatalno$ci ludzkiej (w szczegélnos$ci zaistnienie warunkéw atmosferycznych,
terenowych lub wodnych utrudniajacych wykonanie umowy, epidemia i jej
nastepstwa),

b) wystapienie innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy
uniemozliwiajacych zrealizowanie zamdwienia w terminie przewidzianym
umowa oraz ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannos$ci nie byt
w stanie unikngé lub przewidzie¢ (w szczegélnoéci z powodu wpltywu
okolicznosci zwigzanych z wystapieniem epidemii);

c) wystapienia przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez osoby lub podmioty
trzecie,



d)

j)

k)

)

wystgpienia opdzZnienn, przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez
Zamawiajgcego,

dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

wykonywania robo6t uzupetiajacych,

wykonywania dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zaméwieniem
podstawowym,

wystgpienia opdZnien wynikajacych z odmowy lub opd6Znienia wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystapienia op6znien wynikajacych z koniecznosci uzyskania wyroku sadowego
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy,

wystgpienia koniecznos$ci rezygnacji z wykonania czesci robét lub ograniczenia
zakresu robo6t wynikajgcego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikty
w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz
Z obniZeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy
rezygnuje,

wydania postanowienia o wstrzymaniu robdt budowlanych,

wystapienia  warunkéw  atmosferycznych, terenowych lub  wodnych
utrudniajacych  wykonanie umowy, ktére spowodowaly niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci
dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wéd gruntowych, lokalne
podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,

3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:

a) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamoéwienia/rozwigzania dodatkowe

/zamienne/ lub inne, przy czym kazda zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie
winna by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci i rozliczona na podstawie cen
podanych w kosztorysie stanowigcym zatacznik do umowy, zgodnie z §6 ust. 9
umowy;
b) wystgpienia wad (btedéw) dokumentacji technicznej majacych wptyw na
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy;
c) wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem epidemii COVID-19.
4. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy

Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywaé prac nieobjetych dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez
uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pi$mie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

5. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogodle dokumentacjg projektowa wskazang w §

1 realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3i 4
oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w
ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz



robét przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu konieczno$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

. Spisany przez Strony protokoét koniecznos$ci zawierajacy zakres robot, stanowié¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.

. Strona, ktoéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiane.

§17
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych,
z tytutu szkod, ktdre moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, na sume gwarancyjna nie

mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caly okres realizacji

umowy. Jezeli wykonawca przedlozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise
na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien
zwloki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktéorym mowa w §4 ust. 10, Wykonawca jest
zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne op6znienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.

§18
Dane kontaktowe

1. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajacego jest:

Mateusz Tarczykowski - inspektor

nr tel.: (56) 45 11 122, adres e-mail: m.tarczvkowski@grudziadz.ug.gov.pl

2. Osoba wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:

imie i NAZWISKO 0SODY: ..o


mailto:m.tarczykowski@grudziadz.ug.gov.pl

§19
Postanowienia koncowe
. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie wilasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2022 r., poz. 1360 z p6zn. zm.)
. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy poddane zostang pod
rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik nr..... do umowy nr .../272/2022

Zamawiajacy:

Gmina Grudziadz
Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)

reprezentowany przez.:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Ustanowienie kierownika budowy

Dziatajac na podstawie §10 ust. 1 umowy nr...... zawartej w dniu ... 2022 r. pomiedzy Gming
Grudziadz, reprezentowang przez Wéjta Gminy Grudzigdz Andrzeja Rodziewicza a ......... , ktorej
przedmiotem jest wykonanie inwestycji pn. ,,,Rozbudowa drogi gminnej nr 40101C relacji
Wielki Welcz - Okragta Eaka - II etap” niniejszym ustanawiam kierownika budowy w osobie
Pana/Pani......... , posiadajgcego/a uprawnienia nr............ , bedacego/a uprawnionym/3 do
dziatania w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy w granicach okreslonych w ustawie z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zZn. zm.).

Zamawiajacy Wykonawca



Zatacznik nr .....

do UMOWY NI ..vvvvrrrerersessssssenens
-WZOR-
OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE/ KONCOWE* PODWYKONAWCY/ DALSZEGO

PODWYKONAWCY*

1. PODWYKONAWCA: ....orerrreerrsrerersseseessne
rePreZeNtOWaNY PIZEZ ..oweeereesssseressssseeses

2. WYKONAWCA: ..t
3. ZAMAWIAJACY: i
4. OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY:

Podwykonawca o$wiadcza, ze:

PRZEJSCIOWE:
a) na date zlozenia niniejszego O$wiadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie zalega wzgledem
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zaptatg naleznego wynagrodzenia z tytutu Umowy

|\ 1 R zZ dnia . zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z
Podwykonawcg/ Dalszym Podwykonawca*, a dotyczace]j ...ceeeereerreereeneens ,
b) w okresie od podpisania niniejszego Oswiadczenia do dnia ... (termin wystawienia

faktury) nie przypadajg terminy wymagalnosci jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy/
Podwykonawcy* wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z tytutu realizacji
przedmiotowej Umowy NI .......cceveeninns

KONCOWE:

a) do daty ztozenia niniejszego O$wiadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymat od
Wykonawcy/ Podwykonawcy* zaptate cato$ci wynagrodzenia za roboty/dostawy/ustugi
wykonane w ramach Umowy
\\§ Z dnia zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce*
z Podwykonawcg/ Dalszym Podwykonawca*, a dotyczacej

b) w/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami
Umowy o podwykonawstwo NI ... Z dnia e i wyczerpuje roszczenia
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec
Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytutu tych ptatnosci,

c¢) w zwiagzku z dokonaniem zaptaty cato$ci wynagrodzenia przez Wykonawce/ Podwykonawce* na
rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytutu Umowy NI ....cccccvviricnininnnn, Zamawiajacy
nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasty.

5. Integralng czescia Os$wiadczenia jest dokument potwierdzajacy status prawny Podwykonawcy
(aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ Zaswiadczenie z ewidencji dziatalno$ci gospodarczej
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*).

PODPIS
* niepotrzebne skresli¢



