

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie **przetarg nieograniczony** na:

Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej - roboty budowlano-montażowe,

z powodu: wada uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.”

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 unieważnia się postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji lokalnej - roboty budowlano-montażowe" bowiem postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Kosztorys ślepy na roboty budowlano-montażowe w świetlicy wiejskiej Skarszewy, który stanowi część SIWZ zawiera merytoryczny błąd w postaci braku pozycji kosztorysowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia (np. brak pozycji dotyczących robót

budowlano-montażowych dot. wykonania tarasu w świetlicy wiejskiej w Skarszewach). Powyższe braki powodują niezgodność ze SIWZ a tym samym ofertami oraz złożonym do Urzędu Marszałkowskiego projektem "Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej" Brak tych pozycji kosztorysowych rzutuje na cenę oferty a w konsekwencji na wartość umowy. Niewykonanie powyższych robót w ramach projektu Gminy Grudziądz skutkowałoby odmową dofinansowania ze strony Instytucji Pośredniczącej gdyż nie byłyby zachowane wszystkie cele projektu.

Zachodzi konieczność unieważnienia postępowania "Przebudowę z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji lokalnej - roboty budowlano-montażowe" bowiem przy takiej treści SIWZ i ofert nie będzie możliwe zawarcie umowy ze strony Zamawiającego z gwarancją środków na realizację umowy.

Zamawiający