

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Pismo: UG149/4

Grudziądz dnia: 2011-02-07

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-02-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Swojska chata - budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej - branża budowlana, elektryczna i sanitarna,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Z uwagi na obowiązujące przepisy, które nie przewidują udzielania koncesji, zezwoleń lub licencji na roboty budowlane wynikające ze SIWZ - w trybie art. 38 Prawa Zamówień Publicznych proszę o wskazanie, które roboty objęte zamówieniem wymagają koncesji, zezwolenia lub licencji.
2. Z uwagi na długi okres realizacji zamówienia, wnosimy o zmianę przepisów warunków umowy o wprowadzenie zapisów dopuszczających możliwość częściowych odbiorów robót i fakturowania w cyklu miesięcznym wykonanego zadania.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad1. Zamawiający pisząc Koncesja zezwolenie lub licencja w przypadku robót budowlanych miał na myśli Aktualny odpis z właściwego rejestru. Przez aktualny należy rozumieć dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ad2. Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy poprzez dopuszczenie możliwości częściowego fakturowania w cyklu miesięcznym. Obowiązkiem wykonawcy jest natomiast dokonywanie częściowych odbiorów robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających które powinien odebrać Inspektor nadzoru.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający