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Zatacznik nr 6
Wzér umowy
UMOWA nr.....eeeeueeeeceennee.
Wdniu ..o, r. zostata zawarta umowa pomiedzy Gming Grudzigdz , reprezentowang
przez:

1. mgr inz. Jana Tesmera - Wéjta Gminy Grudzigdz
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — mgr Alicji Marchlewicz

zwanym w dalszym ciggu umowy ZAMAWIAJACYM

zwanym w dalszym ciggu umowy WYKONAWCA o nastepujgcej tresci:
I. PRZEDMIOT UMOWY. TERMIN REALIZACIJI

§1

1. Na podstawie przeprowadzonego postepowania przetargowego Wykonawca zobowigzuje sie do
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno — ttocznym, facznie o dtugosci ok. 16,8
km wraz z przytaczami i niezbednym uzbrojeniem na sieci w miejscowoéciach Nowa Wie$ i Swierkocin
w ramach przedsiewziecia pn. ,,0chrona zlewni rzeki Osy i Wisty na terenie gminy Grudziadz - etap
.

2. Szczegdtowy zakres wykonania przedmiotu umowy okre$lony zostat w SIWZ, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz ofercie
Wykonawcy, ktére stanowig integralna czes¢ niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt i innymi obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg i sztukg budowlana.
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4. Realizacja petnego zakresu umownego bedzie przebiegata w terminie do ........cc.........
5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zlecenia robét uzupetniajgcych do 25%.
IIl. WYNAGRODZENIE.

§2

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamdwienia oraz wybrang w trybie przetargu ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci .............. zt netto (stownie: ....cccvvveieiiiiiie ) w tym podatek VAT
... % W WysokosSci ............... zh, tj. razem aeecvccereerecceereenes zt brutto (stownie........ccoeeevveiveicennnna, ).

2. WYKONAWCA oswiadcza, ze powyzsza cena ryczattowa uwzglednia wszystkie elementy
inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci,
ktére sg niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

3. W przypadku koniecznosci wykonania robdt uzupetniajgcych lub robdét zamiennych, ktérych
wartos¢ zwiekszaé bedzie kwote wynagrodzenia ryczattowego, WYKONAWCA zobowigzuje sie
wykonac je po podpisaniu stosownego aneksu lub odrebnej umowy.

4. Podstawg obliczenia wartosci robét wymienionych w ust. 3 bedzie kosztorys szczegétowy .

5. Przewiduje sie mozliwo$¢ obnizenia ceny ryczattowej w razie ograniczenia zakresu realizacji
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajgcy bedzie mdgt skorzystac z tego
prawa w przypadku zmian w ustawach budzetowych panstwa i zwigzanych z tym ograniczeniem

lub brakiem finansowania inwestycji.

W cenie ryczattowej zawarte sg wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, ich
nieuwzglednienie stanowi ryzyko wykonawcy i nie moze by¢ podstawg do zmiany wielkosci
wynagrodzenia ryczattowego

[ll. WARUNKI FINANSOWANIA
§3

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze zapewni Srodki finansowania dla potrzeb zrealizowania
przedmiotu umowy.

2. Podstawa do rozliczenia bedg faktury wystawione na......., zatwierdzone przez inspektora
nadzoru, z zataczonymi protokotami odbioru robét .
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3. Zobowigzuje sie wykonawce do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej w
nastepujgcych terminach i wysokosciach:

4. Naleznos¢ za wykonane roboty zostanie uregulowana z konta Zamawiajgcego w formie
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy ............... , W terminie do 90 dni od dnia jej
otrzymania.

5. Faktura koncowa zostanie zaptacona po zakonczeniu i odbiorze koicowym robét.

6. W przypadku zwtoki w uregulowaniu naleznosci Zamawiajacy zobowigzany jest zaptacié
ustawowe odsetki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

IV. OBOWIAZKI STRON
§4
A. WYKONAWCA

1. Wykona i przekaze Zamawiajgcemu przedmiot umowy w zakresie i terminach okreslonych
w umowie i ofercie.

2. Zorganizuje plac budowy, niezbedne zabezpieczenie magazynowe, p.poz, bhp i ochrone placu
budowy.

3. Ubezpieczy budowe w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej i materialnej z tytutu prowadzenia
robot.

4. Zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy.

5. Wystapi w stosownym terminie do administratora drogi z wnioskiem o warunki zajecia pasa
drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane. Ponadto po zakonrczeniu robdt w pasach drég
doprowadzi je do stanu sprzed przystgpienia do robét.

6. Poniesie koszty tymczasowej organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem.

7. W przypadku uszkodzenia zinwentaryzowanych ciggéw melioracyjnych, dokona ich naprawy
wthasnym kosztem — z zapewnieniem nadzoru przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych
materiatow, dokumenty okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).

8. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania na pi$mie Zamawiajgcego, za posrednictwem
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inspektora nadzoru inwestorskiego, o:

1) wszelkich koniecznych zmianach zakresu robdt w stosunku do dokumentacji technicznej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

2) zagrozeniach, ktére mogg mieé ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robét, opdznienie
planowanej daty zakoriczenia robdt jak i innych istotnych zmian majgcych wptyw na niniejszg umowe.

9. W przypadku, gdyby wykonawca zostat poproszony o wykonanie prac i/ lub wprowadzenia
modyfikacji do ich zakresu, ktére wykraczatyby poza ramy niniejszej Umowy, wtedy wartos¢ kazdej
takiej modyfikacji zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o analize cen przedstawiong do
wgladu przez Wykonawce, sprawdzong i zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Do wyliczenia
wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy przyjmuje sie nosniki cen wg Biuletynu
Sekocenbud, natomiast dla pracy sprzetu oraz wartosci materiatéw zostang zastosowane ceny
zawarte w informatorze Sekocenbud.

10. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac na piémie Zamawiajgcego o zaistniatej wedtug niego
potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, wraz z
uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstepstw.

11. Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na pismie stanowisko w sprawie

wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

12. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wprowadzenie nieistotnych odstepstw
od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie rysunki, a w
razie potrzeby rysunki uzupetnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstepstw od

zatwierdzonego Projektu budowlanego.

13. Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkéw uzupetnionych opisem uzgodnionych z Zamawiajgcym
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzgadnia zmiany

z Projektantem Projektu budowlanego.

14. Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zatgcza do zatwierdzonego

Projektu budowlanego.
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15. Wykonawca bedzie mogt przystgpi¢ do wykonywania zamdwienia z uwzglednieniem
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody

Projektanta zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

16. Wykonawca zobowigzuje sie do wspdtpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzied

zapobiegajgcym zagrozeniom
17. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytgczen wodociggowych i energetycznych dla
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia,

2) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji robét obiektdw i ich czesci bgdz urzadzen, drég.

3) wykonania robdt dodatkowych, tzn. takich ktérych koniecznosé wykonania ujawnita sie w
trakcie realizacji umowy wskutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, przy czym ich
wykonanie jest niezbedne do prawidtowej realizacji umowy oraz (lub) uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, i przy spetnieniu innych ustawowych przestanek.

4) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
5) zapewnienia wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) prowadzenia robot w sposéb umozliwiajgcy dojazd do budynkéw w rejonie prowadzenia
robat,

7) usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci,

8) uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu robét i przekazania go Zamawiajacemu
najpozniej do dnia odbioru koricowego.
18. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robét, zapewnienie

warunkéw bezpieczeristwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na terenie budowy.

19. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz poddania
kontroli dokumentdw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy pracownikom organu
nadzoru budowlanego, pracownikom innych jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz

uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego.
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20. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska i bezpieczeristwa pracy i bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

21. Wykonawca zobowigzany jest informowac inspektora nadzoru o wszelkich robotach

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, gdy beda gotowe do odbioru.

22. Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi na

pismie Zamawiajgcego o gotowosci odbioru robot stanowigcych przedmiot umowy.

23. Do zawiadomienia o gotowosci odbioru Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé nastepujace
dokumenty:
1) dokumentacje projektowg z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robdt,
2) operat kolaudacyjny zawierajgcy miedzy innymi:
- dziennik budowy,
- dokumentacje powykonawczg,
-inwentaryzacje powykonawcza,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- wymagane dokumenty zgodnosci wbudowanych wyrobow,
- wyniki badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru,
- sprawozdania techniczne,
- certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia,

3) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy. Zawiadomienie gotowosci odbioru powinno
zawierac potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i
sprawdzenia kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru.
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B. ZAMAWIAJACY
1. Zapewni nadzér inwestorski nad realizacjg inwestyciji.

2. Zatatwia sprawy terenowo-prawne zwigzane z ewentualnymi odszkodowaniami dla witascicieli
gruntu na trasie zaprojektowanej sieci i pokrywa koszty z tym zwigzane w pasie roboczym.

§5

1. Materiaty uzyskane z rozbiodrki konstrukcji lub czesci robét, za wyjgtkiem odpaddw powstatych w
trakcie wykonywania robét, stanowig wtasno$é Zamawiajgcego i Wykonawca winien przedsiewzigé
wszelkie Srodki ostroznosci niezbedne dla ich zachowania, w tym wtasnoscig Zamawiajgcego jest
drewno pozyskane z wyrebu drzew.

2. Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajgcy zamierza uzy¢ rzeczowe materiaty, do ktérych zastrzega
sobie prawo wtasnosci. wszelkie koszty poniesione na zatadunek, transport i roztadunek w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego beda pokryte przez Wykonawce, przy transporcie na odlegtos¢ do
4000 m

V. ODBIORY
§6
1. Przedmiotem odbioru technicznego beda roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu.

2. Przedmiotem odbioru koicowego na dzien ................... bedzie peten zakres robét.
3. Odbioru robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia :

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmdwic odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
i potracic¢ naleznos¢ z ostatniej faktury,

3) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania przedmiotu umowy lub wykona¢ go po raz drugi na koszt
Wykonawcy.
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6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu stwierdzonych wad
i do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

8. Zamawiajacy wyznaczy termin ostatecznego odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

VI. REKOJMIA, GWARANCJA DOBREGO WYKONANIA
§7

1. Strony ustalajg okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe na 36 m-cy od daty
odbioru korncowego robdt bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.

2. Za ewentualne wady ujawnione w procesie wykonawstwa badz rozruchu odpowiedzialnos¢ i
zwigzane z tym koszty ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ nalezyte wykonanie przedmiotu umowy poprzez
whiesienie kwoty w wysokosci 5% wartosci brutto umowy tj. ......cccccueenee. zt na konto
Zamawiajgcego.

4. 100% ustalonej w ust. 3 kwoty zabezpieczenia wniesione zostanie w dniu podpisania umowy.

5. Kwota zabezpieczenia wniesiona w formie pienieznej w wysokosci 70% t;j. ............ zt zostanie
Wykonawcy zwrécona w ciggu 30 dni po odbiorze koficowym robdét, pozostate 30%, t;. ............. zt
zwrdcone zostanie w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. Wykonaweca przez caty okres realizacji umowy, bedzie posiadat optacone ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia w kwocie co najmniej réwnej kwocie ztozonej oferty. Wykonawca jest zobowigzany do
przedktadania kolejnych kopii aktualnego, optaconego ubezpieczenia w ciggu 1 dnia roboczego od
wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

§8
1. Przed zawarciem przez Wykonawce umowy o ustugi objete niniejszg umowg z podwykonawcg
Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga ztozenia pisemnej informacji.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca.
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3. Wykonawca wobec Zamawiajgcego ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcéw.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za jakos¢, terminowosé i nalezytg starannosé
wykonywanych ustug przez podwykonawcéw.

5. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca wyptaci wszelkie naleznosci za roboty (ustugi) wykonane przez podwykonawce.

VII. KARY UMOWNE.
§9

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie zobowigzarn umownych w formie kar
umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

a) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kare umowng:
- za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki.

- za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot odbioru za kazdy dzier zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.

- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 10% wartosci robot
pozostatych do wykonania.

b) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kare umowng :

- za zwtloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego
za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki

- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5% wartosci
robot pozostatych do wykonania

2. Strony zastrzegajg, ze tgczna wysokos¢ kar umownych (za wyjatkiem kar za odstgpienie
od umowy) naleznych Wykonawcy lub Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia
za przedmiot umowy.
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3. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego.

VIIl. POSTANOWIENIA KONCOWE.
§10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

2. Niewazne sg zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynikajgcym ze zmian przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu
zamoéwienia,

2) terminu zakonczenia inwestycji z uwagi na:

- site wyzszg lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcéw, ktérych Wykonaweca przy zachowaniu
nalezytej starannosci nie byt w stanie unikna¢ lub przewidzie¢,

- przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,

- opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajgcego.
3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:

- zwiekszony zakres robét — roboty uzupetniajace,

- zrezygnowanie z czesci robot,

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy PZP,
stanowigcego, ze umowa jest niewazna w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu
zamodwienia zawarte w SIWZ. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzania terminu
wykonania umowy i zwiekszania wynagrodzenia, jezeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie:
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a) odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,
b) Prawo Budowlane,
c) Ustawa Prawo zamoéwien publicznych,
d) umowa o dofinansowanie projektu nr POIS.01.01.00-00-220/10-00,
e) inne przepisy istotne dla realizacji zdania.
4. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczone do nie;j:

a) harmonogram robdét - zatgczniknrl

b) oferta Wykonawcy - zatgcznik nr2

c) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia do ztozenia oferty
d) kopia polisy ubezpieczeniowej wykonawcy.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa dla kazdej ze

Stron.
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