Zalacznik 10

UMOWA nr ....... 127212015 (projekt)

zawartaw dniu .............. 2015 roku w Grudzigdzu pomigdzy:

Gminga Grudziadz z siedzibg w 86-300 Grudziadz, ul. Wybickiego 38 NIP 876-23-13-291
REGON 871118626 reprezentowang przez:

1. Andrzeja Rodziewicza — Wojta Gminy Grudziadz
2. zkontrasygnata Alicji Marchlewicz — Skarbnika Gminy Grudziadz

zwang dalej Inwestorem, a

zwanym dalej Wykonawca.

§1
1. Umowa niniejsza zawarta zostaje w wyniku dokonania przez Inwestora wyboru
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy ztozonej w postgpowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego w dniu .............. 2015r.
2. Oferta przetargowa stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci
Grabowiec” (zgodnie z projektem budowlanym, SST, przedmiarem robo6t i opisem przedmiotu
zamoOwienia zawartym w SIWZ).
2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okreSla opis przedmiotu zamowienia zawarty w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz dokumentacja techniczna.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania kompletu prac okreSlonych w §2 z nalezyta
starannoscia, zgodnie z dokumentacja techniczng, obowiagzujacymi przepisami, wytycznymi
nadzoru inwestorskiego i projektowego, pozwoleniem na budowe, wiedzg techniczng i1 sztuka
budowlang oraz na ustalonych niniejszag umowa warunkach, a takze wraz z uzgodnionymi z
Inwestorem, niezbednymi zmianami podjetymi w trakcie realizacji projektu, o ile zajdzie taka
potrzeba.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci w ramach zakresu objetego niniejsza
Umowa:

a) wykonanie zabezpieczen z uwzglednieniem wymagan BHP w stosunku do istniejacego stanu
zaawansowania robot, przy czym nikt ze strony Inwestora nie b¢dzie odpowiedzialny za sposob
realizacji zabezpieczen 1 wymagan BHP zastosowanych do wykonywania robot wynikajacych z
niniejszej Umowy,
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b) podporzadkowanie si¢ decyzjom Inwestora w zakresie skoordynowania robot Wykonawcy
niniejszej Umowy 1 innych wykonawcdéw na budowie oraz stosowanie si¢ do zarzadzen
organizacyjno-porzadkowych wydanych przez Inwestora pod warunkiem, ze nie beda one
zagraza¢ poprawnemu i terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy,

C) wyposazenie miejsc wykonywania wlasnych prac w odpowiedni sprzet gasniczy i
przeciwpozarowy, a takze w odpowiednio wyposazone apteczki pierwszej pomocy,

d) zapewnienie i utrzymanie w trakcie realizacji wlasnych robot porzadku w obrebie placu
budowy i na terenie przyleglym lub czasowo zajetym oraz w obrgbie zaplecza budowy (m. in.
systematyczne usuwanie gruzu i $mieci oraz odpadow budowlanych),

) usuwanie na biezaco wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow budowlanych,
odpadow itp. z terenu budowy, a zwlaszcza z ciaggdw komunikacyjnych,

f) pozbywanie si¢ i usuwanie wszelkich odpadow w sposob legalny, z oplacaniem przez
Wykonawce wszelkich zwigzanych z tym kosztow, a takze poniesienie wszelkich kosztow
zwigzanych z usuwaniem zanieczyszczenia srodowiska spowodowanego wlasnym dziataniem.
W przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z powyzszych ustalen, Inwestor ma prawo
przejac ten obowigzek na siebie, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

g) respektowanie zapisow w Dzienniku Budowy oraz takze dokonywanie ze swej strony
stosownych zapisow, w zakresie ustalonym Prawem Budowlanym,

h) stosowanie materiatbw zamiennych gwarantujagcych co najmniej jako$¢ okreslona w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, wytacznie po uprzednim uzyskaniu akceptacji
Inwestora, ktory zajmie stanowisko co do przedstawionych propozycji w terminie 7 dni od
otrzymania wniosku w tej sprawie,

i) przekazanie Inwestorowi do akceptacji na biezgco niezbednych atestow, aprobat
technicznych, deklaracji zgodno$ci na materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji,
wydanych przez uprawnione jednostki. Dokumenty te Wykonawca przedstawia obligatoryjnie
przed zatwierdzeniem protokotdéw odbioru cze$ciowego, najpdzniej w terminie 14 dni od
wbudowania, pod rygorem odmowy dokonania odbioru danego elementu robot.

J) ponoszenie odpowiedzialno$ci za skutki wynikajgce z zastosowania materiatow i technologii,
W tym niewlasciwych, jak rowniez nie speliajacych wymogdéw Polskich Norm,
obowigzujacych przepiséw lub niezgodnych z niniejszg Umowa,

k) powiadamianie Inwestora o wykonaniu robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

I) obowigzkowe i1 punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Inwestora
naradach koordynacyjnych, pod rygorem natozenia kary finansowej za kazdorazowa,
nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ w wysokosci 100,00 zt.

3. Wykonawca, przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego, jest
zobowigzany na wiasny koszt dokona¢ wymaganych prawem odbioréw technicznych i
niezbednych badan oraz pomiarow, zlecajac je uprawnionym do tego osobom, badz jednostkom,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ oznakowac roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy w zakresie prowadzonych
przez siebie robot, od chwili przyjecia placu budowy, do momentu podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
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lub protokotu potwierdzajacego usunigcie usterek.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy (kierownika robot)
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz do koordynowania robdt na budowie, z
uwzglednieniem wszystkich zatrudnionych na niej wykonawcow .

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zorganizowania na wlasne potrzeby, we wlasnym zakresie i
na wlasny koszt, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami zaplecza techniczno — higieniczno —
socjalnego.

8. Wykonawca ma obowigzek pelnej obshugi geodezyjnej swojego zakresu robdt, w tym
zobowigzany jest m. in. do geodezyjnego wytyczenia wlasnych robdét w terenie oraz
sporzadzenia na wilasny koszt mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z jej
zaecwidencjonowaniem przez wlasciwy miejscowo panstwowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego co do
kwalifikacji, stalego nadzoru technicznego oraz robotnikow o wysokich kwalifikacjach 1 w
liczbie niezbednej do wlasciwego i terminowego wykonania robdt. Nadzor techniczny musi by¢
liczebnie dostosowany do aktualnej fazy robot i w przypadku oceny Inwestora, iz jest
niewystarczajacy — uzupetniony w terminie maksymalnie jednego tygodnia.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia zaplecza i wlasnych robot z tytutu szkod,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi wynikajacymi z realizacji
niniejszej Umowy oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na kwot¢ min. 700.000,00 zt. W
przypadku braku takiego ubezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do jego zawarcia w
zastepstwie Wykonawcy, na jego ryzyko i koszt.

11. Wykonawca ponosi przed Inwestorem peitng odpowiedzialnos¢ za wykonywane przez
siebie roboty, w tym takze za roboty realizowane przez inne osoby lub podmioty
(podwykonawcow), ktorym Wykonawca powierzyt ich wykonanie.

12. Ewentualne wady dokumentacji projektowej, ktore ujawnig si¢ w trakcie realizacji robot,
Wykonawca ma obowiagzek zgtasza¢ Inwestorowi w terminie do 3 dni po ich wykryciu.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowego tj. zgodnego z niniejszg Umowg i
harmonogramem zrealizowania przedmiotu Umowy.

14. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inwestora przedstawi¢ pisemng informacje 0
postegpie wykonywanych robot, ilosci pracownikow, sprzetu budowlanego 1 transportowego oraz
przedstawi¢ plan prac do konca budowy.

15. Wykonawca ma obowigzek usunigcia na pisemne zgdanie Inwestora z wlasnej zatogi
oddelegowanej do realizacji zadania objetego niniejszg Umowg oséb, ktore swoim nagannym
zachowaniem naruszyly zasady wspoélzycia spotecznego, bezpieczenstwa na budowie lub
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zostalo ujawnione ich dziatanie na szkod¢ Inwestora, badz osob trzecich. Przez naganne
zachowania strony rozumiejg w szczegdlnosci: spozywanie alkoholu na terenie placu budowy
lub tez przystapienie do pracy w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu, ujawnienie udziatu
danej osoby w kradziezy lub jej uczestnictwo w bojce na terenie budowy, $wiadome zniszczenie
uprzednio wykonanych robo6t, naruszanie przepiséw BHP itp. inne naganne zachowania.

16. Wszyscy pracownicy Wykonawcy sa zobowigzani do przestrzegania przepisow i wymagan
BHP oraz instrukcji Kierownika Budowy, ktory peli¢ bedzie jednoczesnie funkcje
koordynatora sprawujacego nadzor nad BHP wszystkich zatrudnionych na budowie
pracownikow, w rozumieniu przepisow Art. 208 Ustawy Kodeks Pracy.

17. W ramach prowadzenia swoich robot oraz wynagrodzenia ustalonego w § 8 niniejszej
Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto:

a) Ustanowi¢ i utrzymywac ogdlny porzadek na placu budowy,

b) Wykonywa¢ wszelkie prace przygotowawcze i zabezpieczajgce niezbedne do prawidlowego
prowadzenia robot,

C) Sporzadzi¢ i dostarczy¢ Inwestorowi na 7 dni przed datg odbioru koncowego przedmiotu
umowy 2 egz. Dokumentacji Powykonawczej w formie papierowej oraz jej zapisu na nosniku
cyfrowym, z potwierdzeniem przez Projektanta wszystkich dokonanych zmian,

d) ustanowi¢ i utrzymywa¢ wiasny dozor (ochrone bezposrednig) placu budowy w zakresie, jaki
Wykonawca uzna za niezbgdny, w celu zabezpieczenia wlasnego mienia i robdt; Inwestor w
zadnym przypadku nie ponosi bezposredniej odpowiedzialnosci za straty Wykonawcy,
zwlaszcza pozostajace w zwigzku z zaniechaniem takiego dozoru,

e) Uzyska¢ podpisy na umowach od wiascicieli dzialek, do ktorych budowane bgdg nowe
przyltacza 1 przygotowaé stosowny wykaz umow,

) Uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie,

g) Uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu robot.

§4

1. Inwestor moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan zastepczych
(materialy, technologia) w stosunku do opisanych w Projekcie. Kazde takie odstgpstwo wymaga
pisemnej akceptacji Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o planowanym
rozwigzaniu zastepczym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczgciem robot, ktorych to
rozwigzanie dotyczy. Inwestor wypowie si¢ w sprawie akceptacji lub odmowy proponowanego
rozwigzania w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych. Zastosowanie rozwigzan zastepczych
nie moze wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych prac i terminy zakonczenia Umowy. Wszelkie
zmiany materiatow 1 urzadzen beda akceptowane wytacznie wowczas, gdy ich zastosowanie
moze przynies¢ Inwestorowi wymierne korzysci techniczne lub finansowe. Powyzsze nie
dotyczy zamian uzgodnionych przez strony przed podpisaniem Umowy.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru jakosciowego materialow przeznaczonych do
wykonania przedmiotu Umowy, z prawem natychmiastowego usunig¢cia zakwestionowanego
materiatu z placu budowy na koszt Wykonawcy.
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3. Inwestor moze zarzadzi¢ specjalng kontrole jakosci prac lub inne badania majace na celu
zapewnienie wymaganej jakosci. Jezeli takie badania lub kontrola ujawnig brak zgodnosci prac
z wymaganiami Umowy lub warunkami technicznymi, Wykonawca poniesie wszystkie koszty
takiej specjalnej kontroli.

4. Inwestor ma prawo przedstawi¢ Wykonawcy w dowolnym czasie takie Rysunki i Instrukcje,
jakie beda niezbgdne dla odpowiedniego i wilasciwego wykonania i zakonczenia robdt lub
usuni¢cia usterek w tych robotach. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do nich i
wykonania robot, wynikajacych z wymienionych Rysunkow i Instrukcji. Odmowa wykonania
robdt, bedzie stanowita podstawe odstapienia od Umowy przez Inwestora z winy Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania na skutek dostarczenia przedmiotowych
Rysunkow i Instrukcji — robot dodatkowych nie objetych Umowa lub wiazacych si¢ ze zmiang
wartosci Umowy lub terminu wykonania robot, Wykonawca niezwlocznie przekaze
Inwestorowi do zatwierdzenia ich wyceng oraz wptyw na termin.

5. Inwestor ma prawo wskazania Wykonawcy materiatdow zastepczych, innych niz wymienione
w dokumentacji technicznej i miejsc ich nabycia z tym, ze koszt ich zastosowania nie moze
przekraczaé¢ kosztow, wynikajacych ze ztozonej oferty przetargowe;j.

§5
Wariant |
1. Inwestor dopuszcza zlecenie czgsci robdot podwykonawcy (podwykonawcom) zgodnie z
oferta Wykonawcy.

2. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcow, w rozumieniu art. 36a ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907
z p6zn. zm.), nastgpujacy zakres zamowienia:

3)
Pozostaty zakres zamowienia Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

3. W terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Inwestora na pismie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktorych
mowa w ust. 2, wskazujac nazwe, siedzibe podmiotu oraz cz¢s¢ zamoéwienia, ktdorg mu
powierzy.

4. Zlecenie wykonania czgsci robot podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Inwestora za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

5. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcg z podwykonawca wymagana
jest zgoda Inwestora. W tym celu Wykonawca przedtozy Inwestorowi stosowny projekt
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10.

11.

umowy 0 podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot lub
projekt jej zmiany.

Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiang.

W przypadku niezgtoszenia na pismie przez Inwestora w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez Wykonawcg umowy z podwykonawca lub jej projektu, sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze Inwestor wyraza zgode na zawarcie umowy.

W przypadku zawarcia umowy z podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego
podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z podwykonawca bez zgody Inwestora oraz w
przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez
Inwestora, Inwestor jest zwolniony z odpowiedzialnosci wzgledem podwykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
pisemna zgoda Inwestora i Wykonawcy. Wykonawca poinformuje Inwestora o fakcie
wyrazenia zgody w terminie 3 dni od dnia wyrazenia zgody. Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia do akceptacji projektu umowy z dalszym podwykonawcs, a takze
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawca,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowa z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie
pisemnej i powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca kazdorazowo w ciggu 7 dni od daty
wystawienia faktury przedtozy do Inwestora kopi¢ faktury wystawionej na podstawie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo,

2) Przedmiot zamowienia umowy o podwykonawstwo musi by¢ tozsamy z zakresem prac
wynikajacym z zamowienia podstawowego,

3) Termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty,

4) Wartos¢ umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza
niz to wynika z oferty Wykonawcy,

5) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Inwestora Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

6) Termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy od terminu realizacji
umowy zawartej z Inwestorem. Wykonawca dokona odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce w terminie 7 dni od ich zgtoszenia. Podwykonawca dostarczy Inwestorowi
kopi¢ zgtoszenia do odbioru robot przedtozonych Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza zawiera¢ wymagania
przedstawione w ust. 10.
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Wariant 11
Wykonawca o$wiadcza, ze wykona caty przedmiot zamoéwienia wlasnymi sitami bez udziatu
podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedlozenia
Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Inwestor, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 3.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢
projektu umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Inwestor, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Inwestora w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa

Strona 7



10.

11.

12.

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 3, Inwestor informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

Umowa z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie
pisemnej i powinna stanowi¢ w szczegdlnoscli, 1z:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca kazdorazowo w ciggu 7 dni od daty
wystawienia faktury przedtozy do Inwestora kopi¢ faktury wystawionej na podstawie
zawartej umowy o0 podwykonawstwo,

2) Przedmiot zamoéwienia umowy o podwykonawstwo musi by¢ tozsamy z zakresem prac
wynikajacym z zamowienia podstawowego,

3) Termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidiowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty,

4) Wartos¢ umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza
niz to wynika z oferty Wykonawcy,

5) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Inwestora Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

6) Termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy od terminu realizacji
umowy zawartej z Inwestorem. Wykonawca dokona odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce w terminie 7 dni od ich zgtoszenia. Podwykonawca dostarczy Inwestorowi
kopig¢ zgtoszenia do odbioru robot przedtozonych Wykonawcy.

Umowy o0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza zawiera¢ wymagania
przedstawione w ust. 11.

§6

. Rozpoczgcie robot nastgpi najpdzniej w drugim dniu roboczym po dniu protokolarnego

przekazania terenu budowy.

. Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru nastapi w terminie do 31 grudnia

2015r.

. Opo6znienie zakonczenia robot moze wynikaé jedynie z faktu:

e wystapienia sity wyzszej,
e wstrzymania robot przez nadzor budowlany, o ile winy za to nie ponosi Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania robot i do odpowiedniego zabezpieczenia robot

na czas przerwy, jezeli nadzor budowlany uzna to za konieczne. Koszty zabezpieczenia robot
ponosi wykonaweca, jezeli przerwa nastagpita z jego winy.
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§ 7
1. Inwestor zobowiazuje si¢ do:
1) przekazania jednego kompletu dokumentacji technicznej.
2) od momentu podpisania umowy przekaza¢ Wykonawcy plac robot w ciggu 3 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.
3) dokona¢ odbioru przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami terminowo dokonywac
platnosci za wykonane roboty, w terminach i na zasadach ustalonych w ofercie przetargowej

§8
1. Za wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslonego w §2 niniejszej umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong oferta w calkowitej kwocie.............. zl netto,
stfownie: ..............o.lll. , a wraz z naleznym podatkiem VAT .....% w wysokosci ......... 7t —
Kwote vevuvenen zl brutto, stownie: .................

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
niezbedne do prawidtlowego wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci robot nie objetych
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot, ktorych wykonanie jest niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy tj.

1) kosztéow nie ujetych w dokumentacji technicznej a koniecznych do poniesienia w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, ktére mozna bylo przewidzie¢ na etapie
przygotowywania oferty,

2) podatku VAT i inflacji w okresie realizacji umowy,

3) wszystkich robot przygotowawczych, prac i urzadzen tymczasowych oraz zabezpieczeniami i
wyposazeniem wynikajacym z przepisOw bhp, p.poz oraz ochrony srodowiska,

4) utrzymaniem zaplecza placu budowy, dozoru w celu zabezpieczenie placu budowy przed
kradzieza 1 innymi ujemnymi skutkami, wykonania przytaczy wodociagowych, kanalizacyjnych,
energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie optat zuzycia mediow wraz z
poniesieniem kosztow wylaczen 1 wlaczen tych mediow,

5) naprawy uszkodzonych, a nie zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego,

6) oczyszczania nawierzchni ulic przyleglych i sasiadujacych z placem budowy, z wszelkich
nieczysto$ci zwigzanych z prowadzona budowa w szczeg6lno$ci ziemi lub blota,

7) naprawy chodnikow przyleglej do placu budowy ulicy w przypadku zniszczenia,

8) naprawy szkod powstalych w wyniku korzystania ze sasiednich nieruchomos$ci, w tym
odszkodowan, rekompensat, za wyrzadzone szkody zagospodarowania zewngtrznego w tym
terenow zielonych,

9) odwodnienia wykopow, wymiany gruntow, oplaty za zajecie pasa drogowego, prob, badan,
sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych oraz instalacyjnych,

10) obstugi geodezyjne;.
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4 Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
1) S wskazany przez Wykonawcg w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT.

5. Wyptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
za wykonanie cato$ci przedmiotu zamoOwienia oraz podpisanego przez Inwestora protokotu
odbioru robot. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcoéw
Wykonawca dotgcza do faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
1 dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji cze$ci zamoOwienia za roboty
stanowigce podstawe do wystawienia faktury. Dowodem zaptaty jest w szczegdlnosci dokument
potwierdzajagcy dokonanie przelewu/dokument kasowy na rachunek Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy albo oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
catkowitym zaspokojeniu finansowym roszczen wynikajacych z realizowanych robot.

6. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Inwestora.

7. Inwestor wstrzyma platnos¢ faktury w przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy
z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystuguja
Wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia w zaplacie.

8. Inwestor wstrzyma wypltate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane — w
czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robot. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedktadania wszystkich dowodoéw zaplaty Podwykonawcom i wszystkim dalszym
Podwykonawcom. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia
w zaplacie.

9. Inwestor dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Inwestora
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi,
w przypadku wuchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

10. Inwestor nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy oraz
na zadne inne czynnosci zmierzajace do zmiany wierzyciela.

§9
Odbidér koncowy robot bedzie dokonany przez Inwestora komisyjnie w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru w formie
pisemnego powiadomienia.

§ 10
Wykonawca udzieli Inwestorowi na wykonane prace 24/36/48 miesigcy gwarancji (w
zaleznosci od zobowigzania Wykonawcy okreslonego w ofercie), \Wykonawca gwarantuje
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usuni¢cie usterek 1 niedociggnie¢ w terminie 14 dni od momentu zawiadomienia przez
Inwestora.

§11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia wynikajacego z § 8 ust. 1 niniejszej umowy w kwocie ........... zt (stownie:

2. Strony postanawiaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty w ust. 1
............. zh) zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze robot,
pozostata cze$¢ zabezpieczenia (.......... zt) zostanie zwolniona w ciagu 14 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady, tj. do dnia .........cc.coevenennnen. (w zaleznosci od zobowigzania Wykonawcy
wyrazonego w ofercie)

3. Okres rgkojmi za wady rowny jest okresowi gwarancji okreslonemu w § 10.

§12
1. W przypadku nie dotrzymania warunkoéw umowy strony nalicza¢ bedg kary umowne z tytutu:

1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia okreslonego
w niniejszej umowie, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu okreslonego od daty
planowanego zakonczenia inwestycji.

2) zwloki w terminie usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji,
0,1% wynagrodzenia okre$lonego w niniejszej umowie.

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia okre§lonego W niniejszej umowie

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek

5) nieprzedlozenia lub nieterminowego ztozenia informacji, o ktorej mowa w § 5 ust. 3 w
wysokosci 500,00 za kazdy taki przypadek

6) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek

2. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Inwestor zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach okre$lonych w art. 471 kodeksu

cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

3. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.
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§ 13
1. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
1) wynikajacym ze zmian przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia,
2) terminu zakonczenia inwestycji z uwagi na:

a) site wyzsza lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, i ktorych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie uniknaé lub przewidzie¢ (w
szczegolnosci zaistnienie warunkoéw atmosferycznych, terenowych lub wodnych
utrudniajacych wykonanie umowy),

b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,

¢) opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Inwestora.

3) wysokos$ci wynagrodzenia z uwagi na:

a) zwickszony zakres robot - roboty uzupehiajace,

b) zrezygnowanie z cz¢sci robot,

c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

4) w przypadku zmiany okolicznosci zwiazanych z podwykonawstwem - w szczegdlnosci

w przypadku zmiany podwykonawcoéw, zrezygnowania z podwykonawcow lub

powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja obustronnej akceptacji na pismie w formie aneksu pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. (Dz. U. z 2013
r., poz. 907 ze zm.)

§15

Umowg sporzadza si¢ w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla
Inwestora.

WYKONAWCA INWESTOR
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