

POWIADOMIENIE o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40112C w miejscowości Świerkocin, nr 40120C oraz nr 40121C w miejscowości Nowa Wieś wraz z remontem sieci wodociągowej (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40112C w miejscowości Świerkocin, nr 40120C oraz nr 40121C w miejscowości Nowa Wieś wraz z remontem sieci wodociągowej**, dokonuje następujących zmian zapisów w załączniku do SIWZ nr 10 – Wzór umowy:

1. W §3 po ust. 17 dodaje się ust. 18 w brzmieniu: „**Wykonawca** zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych licząc od daty zawarcia Umowy, sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy robót i przedłożyć go **Inwestorowi** do akceptacji. Poszczególne etapy robót wynikające z harmonogramu winny być w każdym przypadku oznaczone dokładnymi datami końcowymi, zawierającymi dzień i miesiąc. Harmonogram staje się dla stron wiążący z chwilą jego akceptacji przez **Inwestora** i stanowić będzie integralną część Umowy”.
2. W §12 ust. 1 po pkt. 8 dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: „nieprzedłożenia w terminie do akceptacji harmonogramu, określonego w §3 ust. 13 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w niniejszej umowie, za każdy dzień zwłoki”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że poprawiony wzór umowy opublikowany został na BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.