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Gmina Grudziądz 

Wybickiego 38 

86-300 Grudziądz 

 

PLF.271.13.2015  Grudziądz dnia: 2015-07-06 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-06-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, 

na: Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

1. SIWZ - punkt 8 p.pkt 8.4 -1) str. 10 wnosimy o wyjaśnienie czym zamawiający warunkuje 

zapis o dostarczaniu mu wystawionych faktur podwykonawców? Nie znajdujemy podstaw 

prawnych takiego postępowania. Wnioskujemy by zapis skreślić ze SIWZ. 

2. SIWZ - punkt 8, p.pkt 8.4 - 6) str. 10 wnosimy wykreślenie tego zapisu lub zmianę zapisu 

następująco "łączna wysokość wynagrodzenia należna podwykonawcom, nie może być 

wyższa niż wartość wynagrodzenia określonego w kosztorysie ofertowym stanowiącym 

załącznik do umowy". 

3. SIWZ - punkt 6,3. - w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b pzp czy i jakie dokumenty formalno-prawne ma ew. przedstawić 

Podwykonawca poza zobowiązaniem do użyczenia zasobów? W SIWZ brak zapisów w tym 

temacie, więc na etapie przetargu żadnych. Prosimy o potwierdzenie. 

4. Wykonawca wnosi o zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego pozwolenia na 

budowę, o którym mowa w § 3 ust. l projektu umowy. 

5. Zamawiający w § 3 ust. 2, p. b) projektu umowy, jako obowiązek wykonawcy wskazuje 

stosowanie się przez wykonawcę do zarządzeń organizacyjno-porządkowych Inwestora - 

prosimy o udostępnienie dokumentu do wglądu lub opisanie czego dotyczy. 
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6. Zamawiający w §3 ust. 3 projektu umowy, przewidział wykonanie bez dodatkowego 

wynagrodzenia badań. O jakich badaniach mowa jest w w/w punkcie? Sporządzenie 

ekspertyz może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych i dowolne żądanie ich 

przeprowadzenia na koszt wykonawcy byłoby zupełnie nieracjonalne. Proponuje się 

wykreślenie powyższego sformułowania, ewentualnie stwierdzenie, iż koszty tych badań ma 

ponieść zamawiający. 

7. Zamawiający w § 3 w ust. 18 lit. c projektu umowy żąda sporządzenia i dostarczenia 

dokumentacji powykonawczej również w wersji elektronicznej, czy mają być to zdjęcia 

wersji papierowej? Mając na uwadze prawa autorskie, wykonawca nie może samodzielnie 

stworzyć wersji elektronicznej, np. w autocadzie, dokumentacji powykonawczej. Ponadto czy 

Zamawiający dysponuje i przekaże dokumentację w wersji elektronicznej edytowalnej? O ile 

nie to wnosimy o skreślenie tego obowiązku wykonawcy. Ponadto wnosimy, by zamawiający 

przekazał wykonawcy dokumentację papierową w 2 egzemplarzach. Prosimy o 

potwierdzenie. 

8. Zamawiający w § 3 w ust. 18 lit. e projektu umowy żąda by wykonawca "uzyskał podpisy 

od właścicieli działek na umowach ..." o co tu chodzi? prosimy o określenie czego mają 

dotyczyć te umowy i z kim mają być zawierane? 

9. W związku z zapisem w § 3 w ust. 18 lit. f projektu umowy wnosimy o określenie kiedy 

zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa do opisanej czynności wykonawcy/ np. 2 

m-ce przed odbiorem końcowym/ 

10. Zamawiający w § 3 ust. 3 projektu umowy przewidział wykonanie bez dodatkowego 

wynagrodzenia badań mających na celu zapewnienie wymaganej jakości. O jakich badaniach 

mowa jest w w/w punkcie? Sporządzenie ekspertyz może kosztować nawet kilkadziesiąt 

tysięcy złotych i dowolne żądanie ich przeprowadzenia na koszt wykonawcy byłoby zupełnie 

nieracjonalne. Proponuje się wykreślenie powyższego sformułowania, ewentualnie 

stwierdzenie, iż koszty tych badań ma ponieść zamawiający. 

11. Zgodnie z § 4 ust. 2 projektu umowy "Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  do odbioru 

jakościowego materiałów używanych do  budowy oraz  prawo  natychmiastowego  usunięcia 

zakwestionowanego materiału z placu budowy na  koszt Wykonawcy". W jaki  sposób 

zamawiający zamierza weryfikować jakość materiałów, w jakich okolicznościach  będzie  

realizował swoje żądanie? Proponuje się wykreślenie powyższego sformułowania. 
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12. Zamawiający w § 4 ust. 4 projektu umowy zastrzegł sobie możliwość przedstawienia 

Wykonawcy dowolnym momencie realizacji inwestycji Rysunków i Ilustracji, jakie 

niezbędne będą dla odpowiedniego i właściwego wykonania i zakończenia robót lub 

usunięcia usterek w tych robotach. Takie postanowienie SIWZ przenosi na wykonawcę 

odpowiedzialność zamawiającego z tytułu niepełnego i niejednoznacznego opisania 

przedmiotu zamówienia. W konsekwencji stanowi  to naruszenie art. 29 ust. l PZP. Czy 

zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zakwestionowanego postanowienia? 

13. Zamawiający w § 4 ust. 5 projektu umowy zastrzega sobie prawo do wskazania 

wykonawcy materiałów zastępczych i miejsc ich nabycia - jakich materiałów to wskazanie 

będzie dotyczyć i w jakim czasie będzie dokonane - prosimy o wyjaśnienie. 

14. Zamawiający w § 5 ust. 3 - wariant l - projektu umowy ustala termin 5 dni od podpisania 

umowy na wskazanie podmiotów, którym zamierza powierzyć realizację zamówienia 

/podwykonawstwo/, jest to termin zdecydowanie za krótki, bowiem wybór podwykonawców 

na roboty wskazane w ofercie do wykonania przez podwykonawców odbywać się może przez 

cały czas trwania realizacji. Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia, na etapie zawierania 

umowy wystarczające informacje są zawarte w § 5 ust. 2. 

15. Zamawiający w § 6 ust. 2, 3 projektu umowy nie podaje daty uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie przez wykonawcę w imieniu zamawiającego wnosimy o dopisanie w terminie 

do 60 dni od daty odbioru końcowego. 

16. Zamawiający w §7 ust. l p. 1) projektu umowy zapisał, że przekaże wykonawcy 1 

komplet dokumentacji - wnosimy o zmianę na 2 egz. z uwagi na to, że wykonawca ma 

przekazać 2 egz. dokumentacji powykonawczej w formie papierowej zamawiającemu. 

17. Zamawiający w § 8 ust. 2 projektu umowy zapisał, że wynagrodzenie ryczałtowe ma 

obejmować niezbędne do prawidłowego wykonania, a w szczególności roboty nie objęte 

dokumentacją projektową.... - wnosimy o wykreślenie tego zapisu, jest to nieprawidłowy 

zapis. Takie postanowienie Umowy przenosi na wykonawcę odpowiedzialność 

zamawiającego z tytułu niepełnego i niejednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia. W 

konsekwencji stanowi to naruszenie art. 29 ust. l pzp. W orzecznictwie KIO nie budzi 

wątpliwości teza, iż cena oferowana przez Wykonawców dotyczy wyłącznie robót 

określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca nie jest autorem dokumentacji i nie 
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może brać za nią odpowiedzialności. Nawet zmiana projektu budowlanego powodująca 

wzrost kosztów robót nie może być objęta pierwotną umową. 

18. Zamawiający w § 8 ust. 2 p. 1) projektu umowy zapisał, że wynagrodzenie ma zawierać 

koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć na etapie 

przygotowania oferty - wnosimy o uszczegółowienie co zamawiający ma na myśli. Katalog 

kosztów zawarł w niniejszym ustępie w p. 3-10 co jeszcze? Wnosimy o uszczegółowienie lub 

wykreślenie tego zapisu. 

19. § 8 ust. 3 - zapłata wynagrodzenia w 3 częściach - czy zamawiający oczekuje wykonania 

konkretnego stanu zaawansowania robót, czy wystarczy narastająco wykonać roboty na 

określone przez zamawiającego kwoty - w szczególności zapytanie dotyczy części 1 i 2 .   W 

kontekście zapisów § 6 ust. 2 umowy jaki zakres prac będzie przedmiotem zgłoszenia 

gotowości do odbioru częściowego? 

20. W § 8 ust. l zamawiający opisał sposób obliczenia ceny oferty określając ją jako 

wynagrodzenie ryczałtowe, natomiast w ust. 5 w § 8 umowy zamawiający błędnie wskazuje 

jako załącznik do protokołu odbioru kosztorys powykonawczy. Wnosimy o wykreślenie tego 

zapisu z § 8 ust.5 jako sprzecznego z ideą wynagrodzenia ryczałtowego. Zamawiający winien 

się zdecydować na jeden rodzaj wynagrodzenia ofertowego a co za tym idzie wynagrodzenia 

umownego jako wynagrodzenie ryczałtowe albo kosztorysowe. Słowo "powykonawczy" 

winno być zastąpione słowem rozliczeniowy / w zakresie etapu l i 2/ 

21. W § 8 ust. 10 projektu umowy zamawiający nie przewidział sytuacji, gdy podwykonawca 

wykonując umowę z wykonawcą spowodował szkodę w jego majątku lub z uzasadnionych 

przyczyn   ponosi   odpowiedzialność   przed   wykonawcą. Czy zamawiający wyraża zgodę   

na dopisanie w § 8 projektu umowy o treści: "Na pisemny, uzasadniony wniosek wykonawcy, 

zamawiający dopuszcza wyłączenie zastosowania § 8 ust. 10 umowy, w sytuacji gdy z 

okoliczności sprawy wynika, że podwykonawca nie powinien otrzymać wynagrodzenia w 

całości lub w części" 

22. W § 12, projektu umowy zamawiający nie przewidział kar umownych należnych od 

zamawiającego - w szczególności w sytuacji, gdy zamawiający nie odbiera robót 

zanikających ani podlegających  zakryciu, nie dokonuje odbioru końcowego, nie zwalnia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dziwi to tym bardziej, że wobec braku 

odpowiedzialności po stronie   zamawiającego za zaniechanie dokonania tych czynności, 
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wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty zamawiającemu kar umownych. Czy 

zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie postanowień projektu umowy o kary umowne 

należne wykonawcy w przypadku niespełnienia   świadczeń niepieniężnych przez 

zamawiającego? W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie wykonawca wnosi także o 

uzupełnienie umowy postanowieniem, na podstawie którego wykonawca (tak jak obecnie 

zamawiający) będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

23. W § 12 ust. l projektu umowy wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej, jako 

rażąco wygórowanej, a przez to objętej sankcją nieważności z poziomu 0,1% do 0,05% 

24. W § 13 w ust. l pkt. l p. 3 - wykonawca wnosi o uzupełnienie przesłanek w przypadku 

wprowadzenia robót zamiennych o możliwość zmiany wynagrodzenie umownego 

określonego w § 8 ust. l umowy. Obecnie, gdyby dokumentacja projektowa okazała się 

wadliwa, wykonawca realizując roboty nieujęte w pierwotnej dokumentacji mógłby 

dochodzić od zamawiającego roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Tym samym, 

zamawiający narażony byłby na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jako że 

byłby zobowiązany do wydatkowania środków publicznych bez podstawy w postaci umowy. 

25. W przedmiarze robót póz. 6 podaje się, że należy usunąć warstwę humusu gr 15 cm. 

Zgodnie z udostępnioną dokumentacja geotechniczną warstwy humusu/nasypów są grubości 

minimum 0,6m do maksymalnie l,5m. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający 

będzie wymagał usunięcia nasypów niekontrolowanych i wykonanie w tych miejscach 

nasypów z pospółki. 

26. Proszę o podanie dokładniejszych parametrów jakie mają spełniać wykładziny PCV. 

27. W pozycji nr l przedmiaru robót podaje się, że ogrodzenie placu budowy należy wykonać 

z blachy fałdowej ocynkowanej.  Prosimy o  potwierdzenie,  że zamawiający wyrazi zgodę na 

wykonanie ogrodzenia z typowych nieprzeziernych paneli ogrodzeniowych stosowanych na 

budowach (wykonanie ogrodzenia zgodnie z pozycją nr l generuje niepotrzebne koszty dla 

inwestycji). 

28. W odpowiedzi nr 5 z dnia 26.05.2015 podaje się, że na rysunku A-0 podane SA parametry 

styropianu ekstradowanego natomiast opis z rysunku A-0 jest następujący: "Pianowa 

termoizolacja z polistyrenu ekstradowanego - 12 cm" . W podanym opisie bark jest informacji 
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o wytrzymałości na ściskanie jaka ma posiadać zastopowany styropian. Proszę więc o 

uzupełnienie. 

29. W odpowiedzi nr 10 z dnia 26.05.2015 podaje się, że ściany fundamentowe maja być 

żelbetowe. Zgodnie z przedmiarem póz. 18 należy je wykonać z bloczków betonowych. 

Proszę o jednoznaczne określenie sposobu wykonania ścian. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na skreślenie i zmianę zapisów pkt. 8.8.4.1 SIWZ. 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 11 lit. a. Zamawiający określa w SIWZ wymagania dotyczące 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

Ad. 2 Zamawiający informuje, że powyższe dot. pkt. 8.8.4.4 SIWZ, a nie jak podano  

w zapytaniu pkt. 8.8.4.6. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w zaproponowanym 

brzmieniu. 

Ad. 3 Zgodnie z wymogami SIWZ w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów 

Zamawiający wymaga załączenia do oferty wypełnionego zał. nr 9 do SIWZ – oświadczenie 

(zobowiązanie) podmiotu trzeciego. 

Ad. 4 Zamawiający zamieści w BIP w zakładce przedmiotowego postępowania pozwolenie  

na budowę. 

Ad. 5 Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji § 3 ust. 3. 

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 3 ust. 3 umowy. Odbiory, badania  

i pomiary, o których mowa dotyczą wyłącznie sytuacji, które wykonawca może przewidzieć 

na etapie sporządzenia oferty na podstawie dostarczonej mu dokumentacji przetargowej. 

Ad. 7 Zamawiający żąda dostarczenia fotografii dokumentacji powykonawczej. Zamawiający 

nie dysponuje dokumentacją elektroniczną w wersji edytowalnej. Dokumentacja 

powykonawcza ma być sporządzona poprzez naniesienie wszelkich zmian na dokumentacji 

kolorem czerwonym. Zamawiający przekaże Wykonawcy wersję dokumentacji papierowej. 

Ad. 8 Zamawiający modyfikuje zapis §3 ust. 18 umowy poprzez wykreślenie pkt. e). 

Ad. 9 Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa w ciągu 7 dni od daty wpływu 

stosownego wniosku Wykonawcy do Zamawiającego. 
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Ad. 10 Zamawiający ustosunkował się do pytania w Ad. 6. 

Ad. 11 Uprawniony do odbioru jakościowego materiałów będzie inspektor nadzoru 

inwestorskiego. Nie wyrażamy zgody na wykreślenie tego zapisu. 

Ad. 12 W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w § 4 ust. 4 umowy Wykonawca będzie 

zobowiązany do realizacji inwestycji, gdy nie będzie to wiązać się z dodatkowymi kosztami 

po stronie Wykonawcy. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Zamawiający zastosuje 

procedurę wynikającą z art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy PZP. 

Ad. 13 Zapis § 4 ust. 5 dotyczy sytuacji określonej w § 4 ust. 4, zdanie 1. 

Ad. 14 Termin 5-dniowy dotyczy tych części zamówienia, które zostały wskazane jako 

powierzone do wykonania podwykonawcom na etapie złożonej oferty. Wykonawca ma prawo 

na każdym etapie realizacji umowy przedstawić dodatkowy zakres robót powierzonych 

podwykonawcom lub zmienić dotychczasowych podwykonawców (z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów prawa oraz powołania się na zasoby podwykonawców w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu). W takim przypadku termin 5 dni 

nie będzie miał zastosowania, a Wykonawca będzie musiał każdą zmianę okoliczności 

związanych z podwykonawcami, które nastąpią w trakcie realizacji umowy, zgłosić 

każdorazowo Zamawiającemu. 

Ad. 15 Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji zapisu § 6 umowy. Do ust. 3 dodaje się 

ust. 3a o treści: Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie w ciągu 60 dni od daty 

odbioru końcowego. W związku z tym zmianie ulega też brzmienie § 8 ust. 3 pkt 3, gdzie 

dopisuje się zdanie: Zakończenie trzeciego etapu prac jest równoznaczne dokonaniem odbioru 

końcowego i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

Ad. 16 Zamawiający przekaże wykonawcy 2 wersje dokumentacji projektowej. Zamawiający 

odpowiednio zmodyfikował § 7 ust. 1 pkt 1 umowy. 

Ad. 17 Katalog robót nie objętych dokumentami został jednoznacznie określony w § 8 ust. 2  

i dotyczy tylko sytuacji w nim wymienionych. Zamawiający nie narusza obowiązujących 

przepisów, gdyż dotyczy tylko robót, które przewidziane były w dokumentacji technicznej,  

a których wykonawca nie ujął na etapie tworzenia oferty. 
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Ad. 18 Sytuacja, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 dotyczy tylko okoliczności, które 

wykonawca przy dostępnych mu dokumentach na etapie przygotowania oferty, był w stanie 

przewidzieć. 

Ad. 19 Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytanie w odpowiedź nr 5 na zapytanie  

w sprawie SIWZ z dnia 26.06.2015 r. opublikowana w BIP w zakładce przedmiotowego 

postępowania - Ad. 1. 

Ad. 20 Zamawiający dokonuje stosownej zmiany zapisu § 8 ust. 5 poprzez zmiany słowa 

„podwykonawczy” słowem „rozliczeniowy”.  

Ad. 21 Wykonawca może w dowolny sposób zabezpieczyć swoje interesy, w szczególności 

poprzez żądanie umieszczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od 

podwykonawców. 

Ad. 22 Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie zapisu umowy o wnioskowany 

zakres. 

Ad. 23 Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wartości procentowej kar umownych. 

Ad. 24 W przypadku wystąpienia robót zamiennych (dodatkowych) powodujących 

dodatkowe koszty, zamawiający przeprowadzi odrębne postępowanie zgodnie z zapisami art. 

67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP. 

Ad. 25 Tak, wymagane jest usunięcie nasypów niekontrolowanych i wykonanie nasypów 

pospółki  

Ad. 26 Wykładzina w Sali istniejącej szkoły musi spełniać parametry takie jak wskazana 

podłoga np. Tarkett iQ Granit SD Granite/grey : 

- wykładzina winylowa, homogeniczna, antyelektrostatyczna 

- Klasyfikacja — obiektowe (EN 685) — Klasa 34  

- Klasyfikacja — przemysłowe (EN 685) — Klasa 43  

- U — klasyfikacja UPEC U4  

- P — klasyfikacja UPEC P3  

- E — klasyfikacja UPEC E2/3  

- C — klasyfikacja UPEC C2 
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Wykładzina na trybunach np. Mondoflex 

- wykładzina trudnozapalna 

- wykładzina kauczukowa 

- odporność bakteryjna i mikrobiologiczna, 

- znakomite tłumienie energii udarowej, 

- bardzo dobra odporność na ścieranie, 

- znakomita izolacja dźwięku, 

- trwałość kolorów, 

- elastyczność, 

Ad. 27 Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie ogrodzenia z typowych nieprzeziernych 

paneli ogrodzeniowych. Ogrodzenie winno spełniać wszystkie wymogi techniczne i należycie 

zabezpieczać teren budowy. 

Ad. 28 Polistyren ekstrudowany grubości 12cm np. Synthos XPS PRIME S3.  Skorygowany 

rys. A0 został umieszczony w BIP w zakładce przedmiotowego postępowania. 

- Wytrzymałość na ściskanie [kPa]: ≥300 

- Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0.039 W/(mK)  

- Opór cieplny R = 3.75 (m2K)/W  

- Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu do 0.35 %  

- Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym od 300 kPa  

- Klasyfikacja ogniowa F 

Ad. 29 Ściany fundamentowe należy wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcji. Należy 

skorygować przedmiar. 

 W BIP w zakładce przedmiotowego postępowania Zamawiający umieścił też 

zaktualizowany i zmodyfikowany wzór umowy. 

 Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

Zamawiający 

 


