Zalacznik 10

UMOWA nr ....... 127212015 (projekt)

zawartaw dniu .............. 2015 roku w Grudzigdzu pomigdzy:

Gminga Grudziadz z siedzibg w 86-300 Grudziadz, ul. Wybickiego 38 NIP 876-23-13-291
REGON 871118626 reprezentowang przez:

1. Andrzeja Rodziewicza — Wojta Gminy Grudziadz
2. zkontrasygnata Alicji Marchlewicz — Skarbnika Gminy Grudziadz

zwang dalej Inwestorem, a

zwanym dalej Wykonawca.

§1
1. Umowa niniejsza zawarta zostaje w wyniku dokonania przez Inwestora wyboru
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy ztozonej w postgpowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego w dniu .............. 2015r.
2. Oferta przetargowa stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkél im. Jana
Pawla Il w miejscowosci Ruda” (zgodnie z projektem budowlanym, SST, przedmiarem robot i
opisem przedmiotu zamdwienia zawartym w SIWZ).
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia okresla opis przedmiotu zamowienia zawarty
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz dokumentacja techniczna.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania kompletu prac okreSlonych w §2 z nalezyta
starannoscia, zgodnie z dokumentacja techniczng, obowiazujacymi przepisami, wytycznymi
nadzoru inwestorskiego i projektowego, pozwoleniem na budowe, wiedzg techniczng 1 sztuka
budowlang oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze wraz z uzgodnionymi z
Inwestorem, niezb¢dnymi zmianami podjgtymi w trakcie realizacji projektu, o ile zajdzie taka
potrzeba.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci w ramach zakresu objetego niniejsza
Umowa:
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a) wykonanie zabezpieczen z uwzglednieniem wymagan BHP w stosunku do istniejacego stanu
zaawansowania robot, przy czym nikt ze strony Inwestora nie bedzie odpowiedzialny za sposob
realizacji zabezpieczen i wymagan BHP zastosowanych do wykonywania robot wynikajacych z
niniejszej Umowy,

b) podporzadkowanie si¢ decyzjom Inwestora w zakresie skoordynowania robot Wykonawcy
niniejszej Umowy i innych wykonawcéw na budowie pod warunkiem, ze nie bgda one zagrazaé
poprawnemu i terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy,

C) wyposazenie miejsc wykonywania witasnych prac w odpowiedni sprzet gasniczy
i przeciwpozarowy, a takze w odpowiednio wyposazone apteczki pierwszej pomocy,

d) zapewnienie i utrzymanie w trakcie realizacji wlasnych robot porzadku w obrebie placu
budowy i na terenie przyleglym lub czasowo zajetym oraz w obrgbie zaplecza budowy (m. in.
systematyczne usuwanie gruzu i $mieci oraz odpadow budowlanych),

e) usuwanie na biezaco wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw budowlanych,
odpadow itp. z terenu budowy, a zwlaszcza z ciaggdw komunikacyjnych,

f) pozbywanie si¢ i usuwanie wszelkich odpadow w sposob legalny, z oplacaniem przez
Wykonawce wszelkich zwigzanych z tym kosztow, a takze poniesienie wszelkich kosztow
zwigzanych z usuwaniem zanieczyszczenia srodowiska spowodowanego wlasnym dziataniem.
W przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z powyzszych ustalen, Inwestor ma prawo
przejac ten obowigzek na siebie, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

g) respektowanie zapisow w Dzienniku Budowy oraz takze dokonywanie ze swej strony
stosownych zapisow, w zakresie ustalonym Prawem Budowlanym,

h) stosowanie materiatbw zamiennych gwarantujagcych co najmniej jako$¢ okreslona w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, wytacznie po uprzednim uzyskaniu akceptacji
Inwestora, ktory zajmie stanowisko co do przedstawionych propozycji w terminie 7 dni od
otrzymania wniosku w tej sprawie,

i) przekazanie Inwestorowi do akceptacji na biezgco niezbednych atestow, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci na materiaty 1 urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji,
wydanych przez uprawnione jednostki. Dokumenty te Wykonawca przedstawia obligatoryjnie
przed zatwierdzeniem protokotéw odbioru czg¢sciowego, najpozniej w terminie 14 dni od
wbudowania, pod rygorem odmowy dokonania odbioru danego elementu robot.

J) ponoszenie odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z zastosowania materiatow i technologii,
W tym niewlasciwych, jak rowniez nie spehliajacych wymogdéw Polskich Norm,
obowigzujacych przepiséw lub niezgodnych z niniejszag Umowa,

k) powiadamianie Inwestora o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

I) obowigzkowe i1 punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Inwestora
naradach koordynacyjnych, pod rygorem natozenia kary finansowej za kazdorazowa,
nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ w wysokosci 100,00 zt.

1) przedtozenie Inwestorowi w dniu podpisania umowy kosztorysu ofertowego, na podstawie
ktorego dokonano wyliczenia ceny ofertowej, o ile nie zostal wczesniej dotgczony do oferty.

3. Wykonawca, przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego, jest
zobowigzany na wiasny koszt dokona¢ wymaganych prawem odbioréw technicznych i
niezbednych badan oraz pomiaréw, zlecajac je uprawnionym do tego osobom, badz jednostkom,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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4. Wykonawca zobowigzuje si¢ oznakowac roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.

5. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy w zakresie prowadzonych
przez siebie robdt, od chwili przyjecia placu budowy, do momentu podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
lub protokotu potwierdzajacego usunigcie usterek.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy (kierownika robot)
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz do koordynowania robdt na budowie, z
uwzglednieniem wszystkich zatrudnionych na niej wykonawcow .

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zorganizowania na wlasne potrzeby, we wlasnym zakresie i
na wlasny koszt, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami zaplecza techniczno — higieniczno —
socjalnego.

8. Wykonawca ma obowigzek pelnej obstugi geodezyjnej swojego zakresu robot, w tym
zobowigzany jest m. in. do geodezyjnego wytyczenia wlasnych robdot w terenie oraz
sporzadzenia na wilasny koszt mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z jej
zaecwidencjonowaniem przez wlasciwy miejscowo panstwowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego co do
kwalifikacji, stalego nadzoru technicznego oraz robotnikow o wysokich kwalifikacjach 1 w
liczbie niezbg¢dnej do wiasciwego i terminowego wykonania robot. Nadzor techniczny musi by¢
liczebnie dostosowany do aktualnej fazy robot i w przypadku oceny Inwestora, iz jest
niewystarczajacy — uzupetniony w terminie maksymalnie jednego tygodnia.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia zaplecza i wlasnych robot z tytutu szkod,
ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi wynikajacymi z realizacji
niniejszej Umowy oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote min. 1.000.000,00 zt. W
przypadku braku takiego ubezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do jego zawarcia w
zastepstwie Wykonawcy, na jego ryzyko i koszt.

11. Wykonawca ponosi przed Inwestorem pelng odpowiedzialnos¢ za wykonywane przez
siebie roboty, w tym takze za roboty realizowane przez inne osoby lub podmioty
(podwykonawcow), ktorym Wykonawca powierzyt ich wykonanie.

12. Ewentualne wady dokumentacji projektowej, ktore ujawnig si¢ w trakcie realizacji robot,
Wykonawca ma obowiagzek zgtasza¢ Inwestorowi w terminie do 3 dni po ich wykryciu.

13. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych liczac od daty zawarcia Umowy,
sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo-finansowy robdt i przedtozy¢é go Inwestorowi do
akceptacji. Poszczegolne etapy robot wynikajagce z harmonogramu winny by¢ w kazdym
przypadku oznaczone doktadnymi datami koncowymi, zawierajacymi dzien 1 miesigc.
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Harmonogram staje si¢ dla stron wigzacy z chwilg jego akceptacji przez Inwestora i stanowié
bedzie integralng czg$¢ Umowy.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowego tj. zgodnego z niniejszg Umowag i
harmonogramem zrealizowania przedmiotu Umowy

15. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inwestora przedstawi¢ pisemng informacj¢ 0O
postepie wykonywanych robot, ilosci pracownikdw, sprze¢tu budowlanego i transportowego oraz
przedstawi¢ plan prac do konca budowy.

16. Wykonawca ma obowigzek usunigcia na pisemne zadanie Inwestora z wlasnej zatogi
oddelegowanej do realizacji zadania objetego niniejszag Umowg osob, ktore swoim nagannym
zachowaniem naruszyly zasady wspotzycia spotecznego, bezpieczenstwa na budowie lub
zostato ujawnione ich dziatanie na szkode Inwestora, badz osob trzecich. Przez naganne
zachowania strony rozumiejg w szczego6lnosci: spozywanie alkoholu na terenie placu budowy
lub tez przystgpienie do pracy w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu, ujawnienie udziatu
danej osoby w kradziezy lub jej uczestnictwo w bojce na terenie budowy, $wiadome zniszczenie
uprzednio wykonanych robo6t, naruszanie przepiséw BHP itp. inne naganne zachowania.

17. Wszyscy pracownicy Wykonawcy sa zobowigzani do przestrzegania przepisow i wymagan
BHP oraz instrukcji Kierownika Budowy, ktory peli¢ bedzie jednoczes$nie funkcje
koordynatora sprawujgcego nadzor nad BHP wszystkich zatrudnionych na budowie
pracownikow, w rozumieniu przepisow Art. 208 Ustawy Kodeks Pracy.

18. W ramach prowadzenia swoich robot oraz wynagrodzenia ustalonego w § 8 niniejszej
Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto:

a) Ustanowi¢ i utrzymywac ogdlny porzadek na placu budowy,

b) Wykonywa¢ wszelkie prace przygotowawcze i zabezpieczajgce niezbedne do prawidlowego
prowadzenia robot,

C) Sporzadzi¢ i dostarczy¢ Inwestorowi na 7 dni przed datg odbioru koncowego przedmiotu
umowy 2 egz. Dokumentacji Powykonawczej w formie papierowej oraz jej zapisu na nosniku
cyfrowym, z potwierdzeniem przez Projektanta wszystkich dokonanych zmian,

d) ustanowi¢ i utrzymywa¢ wiasny dozor (ochrone bezposrednig) placu budowy w zakresie, jaki
Wykonawca uzna za niezbedny, w celu zabezpieczenia wlasnego mienia i robot; Inwestor w
zadnym przypadku nie ponosi bezposredniej odpowiedzialnosci za straty Wykonawcy,
zwlaszcza pozostajace w zwigzku z zaniechaniem takiego dozoru,

e) Uzyskac pozwolenie na uzytkowanie,

f) Uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu robot.

§4
1. Inwestor moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan zastepczych
(materiaty, technologia) w stosunku do opisanych w Projekcie. Kazde takie odstepstwo wymaga
pisemnej akceptacji Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o planowanym
rozwigzaniu zastepczym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robot, ktorych to
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rozwigzanie dotyczy. Inwestor wypowie si¢ w sprawie akceptacji lub odmowy proponowanego
rozwigzania w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych. Zastosowanie rozwigzan zast¢pczych
nie moze wptyna¢ na jako$¢ wykonywanych prac i terminy zakonczenia Umowy. Wszelkie
zmiany materialéw 1 urzadzen beda akceptowane wylacznie wowczas, gdy ich zastosowanie
moze przynies¢ Inwestorowi wymierne korzysci techniczne lub finansowe. Powyzsze nie
dotyczy zamian uzgodnionych przez strony przed podpisaniem Umowy.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru jakosciowego materialow przeznaczonych do
wykonania przedmiotu Umowy, z prawem natychmiastowego usuni¢cia zakwestionowanego
materiatu z placu budowy na koszt Wykonawcy.

3. Inwestor moze zarzadzi¢ specjalng kontrole jakosci prac lub inne badania majace na celu
zapewnienie wymaganej jakosci. Jezeli takie badania lub kontrola ujawnig brak zgodnosci prac
z wymaganiami Umowy lub warunkami technicznymi, Wykonawca poniesie wszystkie koszty
takiej specjalnej kontroli.

4. Inwestor ma prawo przedstawi¢ Wykonawcy w dowolnym czasie takie Rysunki i Instrukcje,
jakie beda niezbgdne dla odpowiedniego i wilasciwego wykonania i zakonczenia robdt lub
usunigcia usterek w tych robotach. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do nich i
wykonania robdt, wynikajagcych z wymienionych Rysunkow i Instrukcji. Odmowa wykonania
robot, bedzie stanowita podstawe odstapienia od Umowy przez Inwestora z winy Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania na skutek dostarczenia przedmiotowych
Rysunkow i Instrukcji — robot dodatkowych nie objetych Umowa lub wiazacych si¢ ze zmiang
wartosci Umowy lub terminu wykonania robot, Wykonawca niezwlocznie przekaze
Inwestorowi do zatwierdzenia ich wyceng oraz wplyw na termin.

5. Inwestor ma prawo wskazania Wykonawcy materiatdéw zastepczych, innych niz wymienione
w dokumentacji technicznej i miejsc ich nabycia z tym, ze koszt ich zastosowania nie moze
przekracza¢ kosztow, wynikajacych ze zlozonej oferty przetargowe;.

§5
Wariant |
1. Inwestor dopuszcza zlecenie czegsci robdot podwykonawcy (podwykonawcom) zgodnie z
oferta Wykonawcy.

2. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcow, w rozumieniu art. 36a ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907
z pbzn. zm.), nastgpujacy zakres zamowienia:

1) e,

3)
Pozostaty zakres zamowienia Wykonawca wykona sitami wiasnymi.
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10.

W terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Inwestora na pismie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktorych
mowa w ust. 2, wskazujac nazwe, siedzib¢ podmiotu oraz czg¢s¢ zamoéwienia, ktdorg mu
powierzy.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Inwestora za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawce z podwykonawca wymagana
jest zgoda Inwestora. W tym celu Wykonawca przedtozy Inwestorowi stosowny projekt
umowy 0 podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot lub
projekt jej zmiany.

Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiang.

W przypadku niezgtoszenia na pismie przez Inwestora w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze Inwestor wyraza zgodg na zawarcie umowy.

W przypadku zawarcia umowy z podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego
podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z podwykonawca bez zgody Inwestora oraz w
przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez
Inwestora, Inwestor jest zwolniony z odpowiedzialnosci wzgledem podwykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
pisemna zgoda Inwestora i Wykonawcy. Wykonawca poinformuje Inwestora o fakcie
wyrazenia zgody w terminie 3 dni od dnia wyrazenia zgody. Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia do akceptacji projektu umowy z dalszym podwykonawcy, a takze
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawca,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowa z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie
pisemnej i powinna stanowi¢ w szczegdlnoscl, iz:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca kazdorazowo w ciggu 7 dni od daty
wystawienia faktury przedtozy do Inwestora kopi¢ faktury wystawionej na podstawie
zawartej umowy o0 podwykonawstwo,

2) Przedmiot zamowienia umowy o podwykonawstwo musi by¢ tozsamy z zakresem prac
wynikajacym z zamowienia podstawowego,

3) Termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty,
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11.

4) Wartos¢ umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza
niz to wynika z oferty Wykonawcy,

5) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Inwestora Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawcg,

6) Termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy od terminu realizacji
umowy zawartej z Inwestorem. Wykonawca dokona odbioru robdt wykonanych przez
Podwykonawce w terminie 7 dni od ich zgtoszenia. Podwykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie¢ zgtoszenia do odbioru robdt przedtozonych Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza zawiera¢ wymagania
przedstawione w ust. 10.

Wariant 11

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykona caty przedmiot zamoéwienia wtasnymi sitami bez udziatu

N

w

(621

podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedtozenia
Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Inwestor, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 3.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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7.

Inwestor, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

9.

10.

11.

12.

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoé6w o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Inwestora w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, Inwestor informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

Umowa z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie
pisemnej i powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, 1z:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca kazdorazowo w ciggu 7 dni od daty
wystawienia faktury przedtozy do Inwestora kopi¢ faktury wystawionej na podstawie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo,

2) Przedmiot zamowienia umowy o podwykonawstwo musi by¢ tozsamy z zakresem prac
wynikajacym z zamowienia podstawowego,

3) Termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty,

4) Wartos¢ umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza
niz to wynika z oferty Wykonawcy,

5) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Inwestora Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

6) Termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy od terminu realizacji
umowy zawartej z Inwestorem. Wykonawca dokona odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce w terminie 7 dni od ich zgtoszenia. Podwykonawca dostarczy Inwestorowi
kopi¢ zgtoszenia do odbioru robot przedtozonych Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza zawiera¢ wymagania
przedstawione w ust. 11.
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§ 6
1. Rozpoczecie robot nastapi najpdzniej w drugim dniu roboczym po dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy.

2. Zgltoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego nastapi w terminach:
1) do 15.10.2015r. —etap 1
2) do 29.07.2016 r. —etap 2

3. Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego nastapi w terminie do
31.01.2017 r. — etap 3. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu
zaméwienia.

3a. Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie w ciggu 60 dni od daty odbioru konicowego.

4. Opdznienie zakonczenia robdt moze wynikaé jedynie z faktu:

e wystgpienia sity wyzszej,
e wstrzymania rob6t przez nadzor budowlany, o ile winy za to nie ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania robot i do odpowiedniego zabezpieczenia robot
Na czas przerwy, jezeli nadzor budowlany uzna to za konieczne. Koszty zabezpieczenia robot
ponosi wykonawca, jezeli przerwa nastapita z jego winy.

§7
1. Inwestor zobowigzuje si¢ do:
1) przekazania dwoch kompletéw dokumentacji techniczne;.
2) od momentu podpisania umowy przekaza¢ Wykonawcy plac robot w ciggu 3 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.
3) dokona¢ odbioru przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w §2 niniejszej umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze zlozong oferta w catkowitej kwocie.............. z} netto,
stownie: ..................... , a wraz z naleznym podatkiem VAT .....% w wysokosci ......... 7t —

KWOtg cevvennnnes zl brutto, stownie: .................

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w szczego6lnosci robot nie objetych
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot, ktorych wykonanie jest niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj.
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1) kosztéw nie ujetych w dokumentacji technicznej a koniecznych do poniesienia w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, ktére mozna bylo przewidzie¢ na etapie
przygotowywania oferty,

2) podatku VAT i inflacji w okresie realizacji umowy,

3) wszystkich robot przygotowawczych, prac i urzadzen tymczasowych oraz zabezpieczeniami i
wyposazeniem wynikajacym z przepisow bhp, p.poz oraz ochrony srodowiska,

4) utrzymaniem zaplecza placu budowy, dozoru w celu zabezpieczenie placu budowy przed
kradzieza i innymi ujemnymi skutkami, wykonania przytaczy wodociggowych, kanalizacyjnych,
energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie oplat zuzycia medidw wraz z
poniesieniem kosztow wylaczen i wlaczen tych mediow,

5) naprawy uszkodzonych, a nie zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego,

6) oczyszczania nawierzchni ulic przyleglych i sasiadujacych z placem budowy, z wszelkich
nieczystosci zwigzanych z prowadzona budowa w szczegdlnosci ziemi lub blota,

7) naprawy chodnikow przyleglej do placu budowy ulicy w przypadku zniszczenia,

8) naprawy szkdd powstatych w wyniku korzystania ze sgsiednich nieruchomosci, w tym
odszkodowan, rekompensat, za wyrzadzone szkody zagospodarowania zewngtrznego w tym
terenéw zielonych,

9) odwodnienia wykopow, wymiany gruntow, optaty za zajecie pasa drogowego, prob, badan,
sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano- montazowych oraz instalacyjnych,

10) obstugi geodezyjne;.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 platne bedzie w czgsciach:

1) cze$¢ pierwsza — w ciggu 30 dni od zakonczenia pierwszego etapu prac, potwierdzonego
protokotem odbioru czg¢sciowego, w wysokosci: 414.634,15 zt netto (stownie: czterysta
czternas$cie tysiecy szesCset trzydziesci cztery zt 15/100) plus nalezny podatek VAT 23% w
wysokosci 95.365,85 zt (stownie dziewiecdziesiat pigé tysigey trzysta szescdziesiagt pigé zt
85/100), tj. razem 510.000,00 zt brutto (stownie: piecset dziesie¢ tysiecy zt 00/100).

2) cze$¢ druga - w ciggu 30 dni od zakonczenia drugiego etapu prac, potwierdzonego
protokotem odbioru czesciowego w wysokosci: 975.609,76 zt netto (slownie: dziewigcset
siedemdziesiat pi¢¢ tysigcy szeséset dziewie¢ zt 76/100) plus nalezny podatek VAT 23% w
wysokosci  224.390,24 =zt (stownie: dwieScie dwadziescia cztery tysigce trzysta
dziewiecdziesiat zt 24/100), tj. razem 1.200.000,00 zt brutto (stownie: jeden milion dwiescie
tysiecy zt 00/100).

3) czes¢ trzecia - w ciggu 30 dni od zakonczenia trzeciego (ostatniego) etapu prac w wysokosci:

W WySOKOSCI ............... zt (stownie...................... ), . TaZeM ... 7t
brutto (stownie:............... ). Zakonczenie trzeciego etapu prac jest rownoznaczne
dokonaniem odbioru koncowego 1 uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

4. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
1) S wskazany przez Wykonawcg.

5. Wyptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie trzech faktur
VAT z czego dwie za wykonanie poszczegodlnych czgéci oraz jedng za wykonanie calo$ci
przedmiotu zaméwienia oraz podpisanego przez Inwestora protokotu odbioru roboét i kosztorysu
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powykonawczego, dla kazdej z trzech faktur z osobna, z zastrzezeniem, ze do ostatniej (trzeciej)
faktury VAT nalezy dotaczy¢ protokol odbioru koncowego i kosztorys rozliczeniowy
obejmujacy catos¢ robot.

6. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow Wykonawca
dotacza do poszczegdlnych faktur dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Dowodem zaptaty jest dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu/dokument
kasowy na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wyptata kazdej czgséci
wynagrodzenia jest zalezna od przedstawienia powyzszych dokumentow.

7. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Inwestora.

8. Inwestor wstrzyma ptlatnos¢ faktury w przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy
z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystuguja
Wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia w zaplacie.

9. Inwestor wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane — w
czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptlaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robot. Na Wykonawcy cigzy obowiazek
przedktadania wszystkich dowodow zaptaty Podwykonawcom i wszystkim dalszym
Podwykonawcom. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia
w zaplacie.

10. Inwestor dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Inwestora
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozong Inwestorowi umowg¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy i ustugi,
w przypadku wuchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

11. Inwestor nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy oraz
na zadne inne czynnosci zmierzajace do zmiany wierzyciela.

§9
Odbiodr czesciowy oraz koncowy robot bedzie dokonany przez Inwestora komisyjnie w ciggu 5
dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru
w formie pisemnego powiadomienia.

§ 10
Wykonawca udzieli Inwestorowi na wykonane prace 60/72 miesiecy gwarancji (w zaleznosci
od zobowigzania Wykonawcy okreslonego w ofercie), \Wykonawca gwarantuje usunigcie
usterek 1niedociggnie¢ w terminie 14 dni od momentu zawiadomienia przez Inwestora.
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§ 11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Wysokosci 10%
wynagrodzenia wynikajacego z § 8 ust. 1 niniejszej umowy w kwaocie ........... zt (stownie:

2. Strony postanawiaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty w ust. 1
............. zh) zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze robot,
pozostata cze$¢ zabezpieczenia (.......... zt) zostanie zwolniona w ciagu 14 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady, tj. do dnia ...........cceeveneennen. (w zaleznosci od zobowigzania Wykonawcy
wyrazonego w ofercie)

3. Okres rgkojmi za wady rowny jest okresowi gwarancji okreslonemu w § 10.

§12
1. W przypadku nie dotrzymania warunkoéw umowy strony nalicza¢ beda kary umowne z tytutu:

1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia catkowitego
brutto okre$lonego w niniejszej umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od termindéw
okreslonych w §6 ust. 2,

2) zwloki w terminie usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorach lub okresie gwaranciji,
0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego W niniejszej umowie,

3) =z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego W niniejszej umowie,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

5) nieprzedtozenia lub nieterminowego ztozenia informacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 3 w
wysokosci 1.000,00 za kazdy taki przypadek,

6) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt
za kazdy taki przypadek,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

9) nieprzedtozenia w terminie do akceptacji harmonogramu, okreslonego w §3 ust. 13
umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto okre§lonego w niniejszej
umowie, za kazdy dzien zwtoki.

2. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Inwestor zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach okre§lonych w art. 471 kodeksu
cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.
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3. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wtasny koszt.
§ 13
1. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
1) wynikajacym ze zmian przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia,
2) terminu zakonczenia inwestycji z uwagi na:
a) site wyzszg lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, i ktorych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie uniknaé lub przewidzie¢ (w
szczegolnosci zaistnienie warunkoéw atmosferycznych, terenowych lub wodnych
utrudniajacych wykonanie umowy),
b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
¢) opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Inwestora.
3) wysokos$ci wynagrodzenia z uwagi na:
a) zwigkszony zakres robot - roboty uzupehniajace,
b) zrezygnowanie z cz¢sci robot,
c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4) w przypadku zmiany okolicznosci zwiagzanych z podwykonawstwem - w szczegdlnosci
w przypadku zmiany podwykonawcéw, zrezygnowania z podwykonawcow lub
powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom.
5) w przypadku zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja obustronnej akceptacji na piSmie w formie aneksu pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. (Dz. U. z 2013
r., poz. 907 ze zm.).

§ 15
Umowg sporzadza si¢ w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla
Inwestora.

WYKONAWCA INWESTOR
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