Gmina Grudziadz
Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

PLF.271.16.2015 Grudziadz dnia: 2015-06-23

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 2015-06-22 do Zamawiajacego wplyneta prosba
o wyjasnienie zapisu specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w postgpowaniu
prowadzonym na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z p6zn. zm.) W trybie przetarg nieograniczony,

na:

Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi

prowadzonymi przez Gmin¢ Grudziadz,
Tre§¢ wspomnianej prosby jest nastepujaca :

1) Zamawiajacy nie przewiduje fakturowania cze$ciowego. Zaptata za wykonanie przedmiotu

umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego wykonawcy robdt budowlanych.

Zastosowanie kryterium braku fakturowania cze¢sciowego moze by¢ przestanka do
preferowania podmiotéw gospodarczych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza dodatkowo.
Moze istnie¢ podmiot, ktory jest zatrudniony, oplaca wszelkie skladki 1 jednocze$nie
prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza i1 jednocze$nie odpowiednio organizujac prac¢ bedzie

zdolny do dodatkowego wykonywania nadzoréw.

Ze specyfiki budowy wynika, ze roboty branzowe zostang wykonane w okresie np. 2 tygodni

i 4 tygodni. Trudno jest uzasadni¢ ptatnos¢ za wykonane prace po uptywie 6 miesiecy.

2) Zamawiajacy uzna warunek za spelniony jesli wykonawca wykaze ze wykonat min. 3
ustugi nadzoru budowlanego w branzy drogowej; min. 2 uslugi nadzoru budowlanego w
branzy sanitarnej; min. 2 ustuge nadzoru budowlanego w branzy elektrycznej 1 min. 1 ushuge

nadzoru budowlanego w branzy teletechniczne;j
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Podmiot wykaze pelnienie 3 nadzoréw w okresie ostatnich 3 lat nad budowa chodnika o
warto$ci zamowienia np. 20 tys.; 30 tys. i 30 tys. Zgodnie z SIWZ spetnia kryteria. Moim
zdaniem w zakresie kryterium doswiadczenie powinna by¢ warto$¢ zrealizowanego nadzoru
adekwatna do przedmiotu zamoéwienia - tzn. nadzory o warto$ci min. 20 % realizowanej
budowy o lacznej warto$ci nie mniejszej niz.... Rownoczesnie zadaj¢ pytanie: jak bedzie
traktowany moj nadzor za kwote 700 mln netto realizowany w okresie 3 lat, gdzie nie

moglem realizowac innych ustug?

Dla wykazania doswiadczenia w pelnieniu nadzorow kryterium 3 lat moim zdaniem nie jest

najlepsze.

3) Zamawiajacy uzna warunek za spetniony jesli wykonawca wykaze ze posiada polisg OC o

wartosci min. 50.000,00 z1.

Wykonujac samodzielne funkcje techniczne w budownictwie kazdy czlonek izby jest
ubezpieczony na 50.000 euro. Jest to osoba odpowiedzialna za podjete dziatania i decyzje, w
tym przypadku na placu budowy.

Czy zatem wymagane jest dodatkowe ubezpieczanie podmiotu sktadajacego ofertg?
4) Pobyty na budowie.

Prosze o doprecyzowanie pobytéw na budowie majac na uwadze, ze cze¢s¢ robot branzowych
zostanie wykonana wcze$niej. Czy pobyty dotycza wszystkich branz przez caly okres
budowy?

Moim zdaniem ptatno$¢ powinna by¢ czgsciowa zgodna z rozliczeniami Wykonawcy robot
(miesigczna), natomiast platno$¢ koncowa powinna by¢ po uzyskaniu pozwolenia na

budowie.

Pobyty inspektora na budowie powinny odpowiadaé¢ realizowanym robotom budowlanym.
Jezeli s one wykonywane w sobote, to pobyt moze i powinien by¢ w sobote. Na budowie
inspektor powinien prowadzi¢ wizyty nie zapowiedziane. Zdecydowanie wigkszo$¢ czasu
jego pracy bedzie zwigzana z kontrolg dokumentacji budowy, sprawdzeniem badan oraz

rozliczaniem niz bezpos$rednim pobytem na budowie (relatywnie 60-80 % do 40-20%).
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Jezeli oferent zadeklaruje 3 pobyty w tygodniu, a faktycznie zrealizuje ich 6 (bo faktycznie
bedzie taka potrzeba), czy to bedzie rownoznaczne z tym, ze w przysztym tygodniu ma
wolne? Inspektor ma by¢ dyspozycyjny przez wszystkie dni realizacji budowy! (co nie

oznacza pelnych 8 czy 10 godzin pracy).
Jak zostanie potwierdzony pobyt przez sottysa w przypadku jego nieobecnosci?

5) Inspektor odpowiada za:

- wszelkie kontrole oraz inspekcje na budowie w ramach swojej specjalnosci (branzy),

- kontrola i potwierdzanie obmiaréw i wycen ilosci,

- monitorowanie kontroli jakosci,

- za$wiadczanie o zgodnos$ci robot wzgledem rysunkéw i specyfikacji kontraktowych,

- ocena fizycznego postgpu robdt oraz aktualizacji harmonogramow Wykonawcy,

- wlasciwe wdrazanie tymczasowej organizacji ruchu,

- kontrola $rodkow powzietych w celu zapewnienia bezpieczenstwa na budowie oraz W

zwigzku z kwestiami zwigzanymi z ochrong §rodowiska.
Zakres $wiadczonej USLUGI:

ETAP POPRZEDZAJACY BUDOWE:
- wspomaganie Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy,

- udziat w przegladzie dokumentacji.

ETAP BUDOWLANY:

- kontrola i weryfikacja (zgodnie z Planem Jakosci Wykonawcy i zatwierdzonymi
Technologiami Wykonania) wykonania rob6t budowlanych w celu zapewnienia zgodnosci
z projektem, specyfikacjami, zasadami bezpieczenstwa i1 ochrony srodowiska,

- powiadamianie Wykonawcy odno$nie jakichkolwiek niedoborow, wad, odstgpstw od Planu
Jakosci 1 Technologii Wykonania,

- weryfikacja projektu wykonawczego,

- weryfikacja obmiardéw i rejestracjg robot do platnosci,

- sprawdzanie 1 zatwierdzanie Wnioskow o Zatwierdzenie Robot Zanikajacych,

- rejestrowanie odpowiednich dokumentow,

- sprawdzanie i zatwierdzanie obmiarow Wykonawcow,

- sprawdzanie rysunkow roboczych,

- sprawdzanie zgodnosci dostarczonych materiatow  wzgledem listy materialow

zatwierdzonych,
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- §ledzenie postgpu badan archeologicznych w celu przewidzenia potencjalnych problemow,

- sktadanie raportow Zamawiajacemu odnosnie wszelkich probleméw, ktore zaistnialy na
budowie (strony trzecie, problemy z urzadzeniami obcymi, niezgodno$ci, badania
archeologicznie, inne),

- konsultacje i przygotowywanie opinii dla Zamawiajacego dotyczacych ewentualnych zmian
w projekcie celem ich adaptacji na budowie,

- przeprowadzanie inspekcji poza placem budowy (jesli zachodzi taka potrzeba), np. miejsce

poboru materiatow kamiennych oraz wytworni mas bitumicznych 1 betonu cementowego.

ETAP PO ZAKONCZENIU BUDOWY:
- sprawdzanie rysunkéw powykonawczych,
- nadzorowanie robot wykonczeniowych w okresie gwarancyjnym,

- opracowanie listy wad, usterek i robot zalegtych,

Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajacego w przedmiotowej kwestii jest nastgpujace:

Ad.1. Zamawiajacy informuje, zZe nie narusza przepisOw prawa ustalajac zaplate catosci
przedmiotu zamowienia po wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy. W zwigzku z tym

zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ warunkow ptatnosci.

Ad.2. Zamawiajacy moze dowolnie ksztattowa¢ warunki udziatu w postepowaniu, o ile nie
narusza zasad udzielania zaméwien wynikajacych z art. 7 ustawy PZP. W ocenie
Zamawiajacego warunek wiedzy i1 dos§wiadczenia jest sformutowany prawidtowo. Warunek
zostanie uznany za spelniony jesli wykonawca wykaze, ze wykonat 3 ustugi nadzoru w
branzy drogowej, 2 ustugi w branzy sanitarnej, 2 ustugi w branzy elektrycznej 1 1 ustuge w
branzy teletechnicznej (dot. czgsci 1 zamdéwienia) bez wzgledu na wartos¢ nadzorowanych
robdt budowlanych. Ponadto zgodnie z brzmieniem art. §1 ust.1 pkt.3 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zagda¢ Zamawiajacy
od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane w celu oceny
spetlniania warunkow udziatu w postepowaniu Zamawiajacy moze zadac ,,wykazu
wykonanych, a w przypadku §wiadczen okresowych lub ciagtych réwniez wykonywanych,
gtownych dostaw lub ustug, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania
ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktoérych dostawy lub ustugi zostaty wykonane, oraz

zalgczeniem dowodow, czy zostaty wykonane lub sa wykonywane nalezycie” Obowigzek
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wykazania si¢ wiedzg i dos§wiadczeniem sprzed maksymalnie 3 lat wynika zatem z
obowigzujacych przepisoOw prawa. Bioragc pod uwage powyzsze Zamawiajacy nie wyraza
zgody na zmian¢ zapiséw SIWZ dot. warunku udziatu w postepowaniu w zakresie

wymaganej wiedzy 1 doswiadczenia.

Ad.3 Zamawiajacy zada wykazania posiadania ubezpieczenia OC na kwote min. 50.000,00 zt
jako potwierdzenie spelniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy,
a nie zabezpieczenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych wynikajacych z realizacji

przedmiotu umowy.

Ad.4. Kryterium dot. zadeklarowanej ilosci pobytow inspektora na budowie odnosi si¢ do
wszystkich branz. Oznacza to, ze w przypadku np. 3 pobytow w tygodniu inspektor nadzoru,
ktorego roboty w danej branzy beda aktualnie realizowane, bedzie zobowigzany do obecnosci
na placu budowy 3 razy w tygodniu. Nie oznacza to jednak, ze wszyscy inspektorzy musza
by¢ obecni 3 razy w tygodniu jednoczesnie. Jesli Wykonawca z wlasnej inicjatywy zechce
sprawowac nadzor w sobote bedzie zwolniony z jednego pobytu w dniach powszednich (od
poniedziatku do pigtku). Zamawiajacy traktuje sobote¢ jako dzien wolny od pracy, dlatego nie
narzuca wykonawcy, zeby petnil nadzor w ten dzien. Zrealizowanie wiekszej iloSci nadzorow
w tygodniu, niz to wynika ze zobowigzania wyrazonego w ofercie, nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku sprawowania nadzoru w nastepnym tygodniu. W przypadku nieobecnosci sottysa
obecnos$¢ inspektora na placu budowy potwierdza¢ bedzie jego zastgpca. Proponuje si¢ jednak

wczesniejsze uzgodnienie z sottysem godziny przyjazdu na plac budowy.

Ad.5. Szczegotowy zakres 1 obowiazki inspektora nadzoru okreslone zostaly w pkt.3.1 SIWZ,

wzorze umowy — zatgcznik 9a 1 9b oraz w zalgczniku nr 11.

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiajacego

zostalo rozestane do wszystkich wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ.

Zamawiajacy
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