Gmina Grudziadz
Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

PLF.271.1.2016 Grudziadz dnia: 2016-01-27

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 2016-01-25 do Zamawiajgcego wplynela prosba o
wyjasnienie zapisu specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w postgpowaniu
prowadzonym na podstawie przepisOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien
Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Wykonanie opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane, opisany za pomoca
dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa $ciezek
rowerowych z infrastruktura towarzyszaca w pasach istniejacych drog publicznych na

terenie Gminy Grudziadz,
Tre$¢ wspomnianej prosby jest nastgpujaca :

1. Czy w zakresie opracowania jest wymagane wykonanie projektéw budowy, przebudowy,
remontu obiektéw inzynieryjnych (mosty, wiadukty) ? Jesli tak, to prosze o podanie ilosci

mostow 1 wiaduktow.

2. Czy poza branza drogowa 1 o$wietleniem, oraz odwodnieniem, nalezy opracowac projekty

innych nowych sieci ? Jesli tak. to jakich ?

3. Czy w zakresie opracowania nalezy uja¢ wykonanie projektéw podziatow nieruchomosci
do procedury ZRID ? Jedli tak, to prosze o podanie przewidzianej ilosci dziatek do podziatu.
Podzialy nieruchomos$ci sa kosztowne i moga przekroczy¢ warto$¢ samego projektu
technicznego. Zamawiajagcy ma obowigzek opisa¢ przedmiot zamowienia w Sposob

precyzyjny i jednoznaczny.
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4. Czy projektowane trasy $ciezek przebiegaja przez obszary Natura 2000, lub inne obszary

chronione ?

5. Czy projektowane trasy S$ciezek przebiegaja przez przejazdy kolejowe, skrzyzowania z

drogami krajowymi, wojewodzkimi ?

6. Czy terminy wykonania poszczegdlnych etapéw obejmuja uzyskanie pozwolenia na

budowe/zgloszenia rob6t?

7. Czy opracowane projekty majg zawiera¢ projekty samych $ciezek, czy nalezy opracowac
projekty przebudowy catego pasa drogowego istniejacych drog tj. jezdni, rowow, istniejacych

chodnikéw, istniejacego odwodnienia ?

8. Prosimy o zmian¢ terminu odbioru dokumentacji przez Zamawiajacego. Termin 1
miesigca, spowoduje znaczne opoznienie procesu projektowego, biorgc pod uwage 6-Cio

miesieczny termin wykonania poszczeg6élnych etapow.
Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajacego w przedmiotowej kwestii jest nastgpujace:

Ad.1l. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ — w wycenie nalezy uwzglednié: 21 przepustow oraz 1

most drogowy

Ad.2. Opracowanie winno uwzglednia¢ przebudowe ewentualnych kolizji istniejacych sieci
wodociggowych kanalizacyjnych 1 energetycznych badz telekomunikacyjnych. Na etapie
postgpowania nie jest mozliwe doktadne okreslenie ich ilosci albowiem wynika¢ to bedzie
z planu zagospodarowania terenu oraz  uzgodnien poszczegdlnych gestorow sieci.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym tj. zawierac
wszystkie konieczne branze Zamawiajacy zleca opracowanie w branzy drogowej, mostowej
I wod-kan (w zakresie odwodnienia Sciezek rowerowych badz za pomoca odprowadzenia wod
grawitacyjnego do rowdw — co nie wymaga branzy wod-kan badZz za pomoca kanalizacji

deszczowej co wymaga opracowania przez projektanta wod-kan.

Pozostalych sieci nie projektuje si¢ Opracowania projektowe beda dotyczy¢ ewentualnie
wytacznie usuwania kolizji , ktore to beda okreslone po ztozeniu planu zagospodarowania

terenu przez projektanta do odpowiednich gestoréw sieci z prosba o wydanie ewentualnych
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warunkéw na przebudowe sieci, a takze zaprojektowanie kanatdéw technologicznych

w wyznaczonych przez zamawiajacego miejscach.

Ad.3. Wykonanie podziatéw nieruchomosci do procedury ZRID zostanie zrealizowane na
odrebne zleceniec Zamawiajgcego po ustaleniu przez wykonawce ilosci i zakresu dziatek do

podziatu w ramach etapu.

Ad.4. Projektowane trasy $ciezek nie przebiegaja przez obszary Natura 2000, lub inne

obszary chronione.

Ad.5. Projektowane trasy $ciezek nie przebiegaja przez przejazdy kolejowe, skrzyzowania

z drogami krajowymi, wojewodzkimi.

Ad.6. Tak, terminy wykonania poszczegolnych etapow obejmujg uzyskanie pozwolenia na

budowe/zgloszenia robot.
Ad.7. Opracowanie dotyczy jedynie $ciezek rowerowych i infrastruktury z nig zwigzanych.

Ad.8. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang terminu odbioru dokumentacji przez

Zamawiajacego.

Informujemy, Zze zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiajacego

zostalo rozestane do wszystkich wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ.
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