

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.2.2016

Grudziądz dnia: 2016-02-08

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Przebudowa drogi gminnej 40539 C Mały Rudnik - Szynych (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na **Przebudowa drogi gminnej 40539 C Mały Rudnik - Szynych**, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I) w pkt. 3.1. SIWZ dopisuje się treść: " W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy."

II) w pkt. 19.2. SIWZ treść: " 19.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1. Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust.1, może zostać zmieniony za zgodą stron w przypadku:

1) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie zamówienia w terminie przewidzianym umową; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej, w szczególności: działanie żywiołów o skutku katastrofalnym w postaci powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia,

2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających ze względu na technologię wykonania niektórych robót - prowadzenie prac budowlanych,

3) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy."

zastępuje się treścią:

" Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie:

1) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

2) terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust.1, za zgodą stron w przypadku:

a) wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia w terminie przewidzianym umową, oraz których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej, (w szczególności zaistnienie warunków atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniających wykonanie umowy),

b) wystąpienia przeszkód, utrudnień spowodowanych przez osoby trzecie,

c) wystąpienia opóźnień, przeszkód, utrudnień spowodowanych przez Zamawiającego,

d) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

e) wykonywania robót uzupełniających

3) wysokości wynagrodzenia z uwagi na:

a) zwiększony zakres robót - roboty uzupełniające,

b) zrezygnowanie z części robót,

c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

4) w przypadku zmiany okoliczności związanych z podwykonawstwem - w szczególności w przypadku zmiany podwykonawców, zrezygnowania z podwykonawców lub powierzenia części zamówienia podwykonawcom.”

III) Zmienia się treść załącznika nr 10 do SIWZ - Wzór umowy, w następujący sposób:

- w § 2 dodaje się ust. 3,

- w § 7 zmienia się brzmienie treści ust. 2 i 3,

- w § 11 zmienia się brzmienie treści ust. 2 pkt. 1 i 2,

- zmienia się brzmienie treści § 14

Jednocześnie informujemy, że Poprawiony załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 26786 – 2016 opublikowane w BZP zamieszczone zostały w BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania