

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

PLF.271.29.2016

Grudziądz dnia: 2016-11-21

POWIADOMIENIE o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Remont drogi gminnej nr 040145C w miejscowości Biały Bór (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na **Remont drogi gminnej nr 040145C w miejscowości Biały Bór**, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) pkt 13.1. SIWZ, otrzymuje on nowe brzmienie:

"Wadium należy wnieść w terminie do dnia **2016-12-02** do godz. **09:00**".

b) pkt.15.11 SIWZ otrzymuje on nowe brzmienie:

„Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Remont drogi gminnej nr 040145C w miejscowości Biały Bór **NIE OTWIERAĆ** przed: **2016-12-02** godz. **09:05**”

c) pkt. 16.1. SIWZ otrzymuje on nowe brzmienie:

„Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Interesanta - hol główny (parter) do dnia **2016-12-02** do godz. **09:00**”.

d) pkt. 16.3. SIWZ otrzymuje on nowe brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **2016-12-02** o godz. **09:05**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 213”.

e) pkt 22.2 SIWZ, otrzymuje on nowe brzmienie:

„22.2 Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:

- 1) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- 2) terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 4 ust.1, za zgodą stron w przypadku:

a) wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym

umową, oraz których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej,

- b) wystąpienia przeszkód, utrudnień spowodowanych przez osoby trzecie,
 - c) wystąpienia opóźnień, przeszkód, utrudnień spowodowanych przez Zamawiającego,
 - d) dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
 - e) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
 - f) wykonywania robót uzupełniających,
 - g) wystąpienia opóźnień wynikających z odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
 - h) wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sadu, lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
 - i) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych,
 - j) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
 - k) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych (w szczególności istnienie niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych obiektów),
 - l) wystąpienia warunków atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniających wykonanie umowy, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie, w szczególności długotrwałe opady atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrożenia powodziowego,
- 3) wysokości wynagrodzenia z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku VAT.
- 4) w przypadku zmiany okoliczności związanych z podwykonawstwem - w szczególności w przypadku zmiany podwykonawców, zrezygnowania z podwykonawców lub powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

e) **Zmianie ulega Wzór Umowy, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.** Nowy załącznik nr 10 do SIWZ otrzymuje nazwę: „Wzór Umowy - poprawiony”.

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 347849 - 2016 z dnia 2016-11-21 r. opublikowane w BZP zamieszczone zostało w BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.