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Gmina Grudziądz 

Wybickiego 38 

86-300 Grudziądz 

 

PLF.271.1.20.2017  Grudziądz dnia: 2017-07-27 

 

P O W I A D O M I E N I E 

o zmianach  SIWZ 

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie 

miejscowości Piaski i Linarczyk - etap I. (przetarg nieograniczony). 

Szanowni Państwo, 

 W związku z udzielona odpowiedzią na zapytania do SIWZ Zamawiający, na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg 

nieograniczony, na Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i 

Linarczyk - etap I., dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

pkt 5.1 SIWZ 

było: „Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:  

a) roboty budowlane będące przedmiotem umowy do 29.09.2017 r., 

b) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 30.10.2017 r.” 

jest: „Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:  

a) etap I - do 31.10.2017 r.– należy wykonać roboty w ścisłym osiedlu zgodnie z zakresem w 

załączonym zdjęciu poglądowym. Przed przystąpieniem do zagęszczeń pasa drogowego 

koniecznie należy poinformować Zamawiającego o dokładnym terminie ich wykonywania; 

b) etap II - do 30.11.2017 r.– wykonanie pozostałych robót objętych przedmiotem 

zamówienia; 

c) etap III (końcowy) - do 31.12.2017 r. – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie”. 

pkt. 13.2 SIWZ 

było: „Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2017-08-04 do godz. 09:00.” 

jest: „Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2017-08-08 do godz. 09:00.” 

pkt. 15.11 SIWZ 
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było: „Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym 

nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Budowa 

sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - etap I. NIE OTWIERAĆ 

przed: 2017-08-04 godz. 09:05”. 

jest: „Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym 

nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Budowa 

sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - etap I. NIE OTWIERAĆ 

przed: 2017-08-08 godz. 09:05”. 

pkt 16.1. SIWZ 

było: „Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Biuro Obsługi 

Interesanta, hol główny, parter do dnia 2017-08-04 do godz. 09:00.” 

jest: „Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta, hol 

główny, parter do dnia 2017-08-08 do godz. 09:00.” 

pkt 16.3. SIWZ 

było: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2017-08-04 o godz. 09:05, w siedzibie Zamawiającego, 

pokój nr 205.” 

jest: “Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2017-08-08 o godz. 09:05, w siedzibie Zamawiającego, 

pokój nr 205.” 

załącznik nr 9 – wzór umowy 

§ 4 

było: 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość robót budowlanych wynikających z przedmiotu 

umowy w terminie do dnia 29.09.2017 r. oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie w terminie do 

dnia 30.10.2017 r. 

1. Pełen zakres robót zawarty zostanie w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §3 

ust. 2. 

2. Za dzień zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy, uważa się dzień doręczenia do 

Zamawiającego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, zatwierdzonego przez 

inspektora nadzoru, pod warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiającego oraz doręczenie 

pozwolenia na użytkowanie. 

3. Przekazanie terenu robót oraz dokumentacji projektowej nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy.  

4. Strony ustalają, że dniem wykonania całości przedmiotu umowy jest dzień dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, obejmującego całość przedmiotu zamówienia. 

jest: 

1. „Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu umowy w terminie do dnia 

31.12.2017r.” 

2. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru nastąpi w terminach: 

1) etap I częściowy - do 31.10.2017r.; 

2) etap II częściowy -  do 30.11.2017 r.; 

3) etap III końcowy – do 31.12.2017 r. 

3. Zakres robót obejmujący etapy, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zawarty zostanie w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §3 ust. 2. 
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4. Za dzień zakończenia realizacji etapów I - II, uważa się dzień doręczenia do Zamawiającego 

zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego potwierdzonego przez inspektora nadzoru, pod 

warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiającego.  

5. Za dzień zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy (w tym etapu III), uważa się dzień 

doręczenia do Zamawiającego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego potwierdzonego przez 

inspektora nadzoru, pod warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiającego oraz uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie.  

6. Przekazanie terenu robót oraz dokumentacji projektowej nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy.  

7. Strony ustalają, że dniem wykonania całości przedmiotu umowy jest dzień dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.” 

§ 6 

było:  
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w całkowitej kwocie ………….. zł netto, 

(słownie: …………………), a wraz z należnym podatkiem VAT 23 % w wysokości ……… zł – kwotę ……….. 

zł brutto, (słownie: …………….). 

1. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokół odbioru końcowego 

oraz dostarczenie końcowego pozwolenia na użytkowanie. 

2. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany przez obie strony po odebraniu całości przedmiotu 

umowy wykonanego zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz uzyskaniu pozwolenia na 

użytkowanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem 

na rachunek bankowy nr………………………….. wskazany przez Wykonawcę w fakturze, w terminie 30 

dni liczonych od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego faktury wystawionej zgodnie z treścią 

niniejszej umowy, do której zostaną załączone stosowne dokumenty, w tym w szczególności protokół 

odbioru podpisany przez obie strony. 

4. W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, Wykonawca dołączy do faktury potwierdzenie 

przelewu/dokument kasowy potwierdzające całkowite zaspokojenie finansowe podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przedkładania wszystkich dowodów 

zapłaty Podwykonawcom i wszystkim dalszym Podwykonawcom. Brak dokumentu wstrzymuje 

zapłatę wynagrodzenia. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia 

w zapłacie. 

5. Płatnikiem jest Gmina Grudziądz posiadająca NIP 876-23-13-291, REGON 871118626 . 

6. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych 

odsetek za opóźnienie. Za datę zapłaty uznaje się datę wydania przez Zamawiającego polecenia 

obciążenia rachunku Zamawiającego na rzecz rachunku Wykonawcy.  

7. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.” 

jest: 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w całkowitej kwocie ………….. zł netto, (słownie: 

…………………), a wraz z należnym podatkiem VAT 23 % w wysokości ……… zł – kwotę ……….. zł 

brutto, (słownie: …………….). 

2. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokół częściowy lub końcowy 

odbioru przedmiotu umowy oraz dodatkowo w zakresie protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy 

dostarczone Zamawiającemu pozwolenie na użytkowanie całości przedmiotu umowy.  

3. Jeśli Zamawiający uzna, że przekazany do odbioru częściowego przedmiot umowy jest zgodny z 

wymaganiami umowy, po zakończeniu czynności odbioru podpisze protokół odbioru częściowego.  
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4. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany przez obie strony po odebraniu całości przedmiotu umowy 

wykonanego zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie o którym mowa w §6 ust. 1 w następujący sposób: 

1) 30% - po podpisaniu przez strony protokół odbioru częściowego Etapu I, tj. kwotę ....... netto, 

(słownie: .........), a wraz z należnym podatkiem VAT 23 % w wysokości ...... zł – kwotę ..... zł brutto, 

(słownie: .... );  

1) 30% - po podpisaniu przez strony protokół odbioru częściowego Etapu II, tj. kwotę ... zł netto, 

(słownie: ...), a wraz z należnym podatkiem VAT 23 % w wysokości ... zł – kwotę ... zł brutto, (słownie: ...);   

2) 40% - po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego, tj. kwotę ... zł netto, (słownie: ....), a 
wraz z należnym podatkiem VAT 23 % w wysokości .... zł – kwotę ... zł brutto, (słownie: ...);   

6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na 

rachunek bankowy nr………………………….. wskazany przez Wykonawcę w fakturze, w terminie do 30 dni, 

liczonych od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego faktury wystawionej zgodnie z treścią niniejszej 

umowy, do której zostaną załączone stosowne dokumenty, w tym w szczególności protokół odbioru podpisany 

przez obie strony.  

7. W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, Wykonawca dołączy do faktury potwierdzenie 

przelewu/dokument kasowy potwierdzające całkowite zaspokojenie finansowe podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przedkładania wszystkich dowodów zapłaty 

Podwykonawcom i wszystkim dalszym Podwykonawcom. Brak dokumentu wstrzymuje zapłatę wynagrodzenia. 

W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

8. Płatnikiem jest Gmina Grudziądz posiadająca NIP 876-23-13-291, REGON 871118626 . 

9. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek za 

opóźnienie. Za datę zapłaty uznaje się datę wydania przez Zamawiającego polecenia obciążenia rachunku 

Zamawiającego na rzecz rachunku Wykonawcy.  

10. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

§ 10 

było:  

1. Zamawiający ustanawia Inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, który jest 

uprawniony do działania w związku z realizacją umowy w granicach określonych w ustawie z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016, poz. 290 z późn. zm.).  

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych 

na podstawie umowy, kontroli jakości robót i ich wykonania zgodnie z ofertą Wykonawcy (...). 

jest: 
1. Zamawiający ustanawia Inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej, 

którzy są uprawnieni do działania w związku z realizacją umowy w granicach określonych w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016, poz. 290 z późn. zm.).  

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych 

na podstawie umowy, kontroli jakości robót i ich wykonania zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania zagęszczeń w 

pasie drogi poinformowania o tym fakcie inspektora nadzoru w branży drogowej (...). 

§ 11 

było:  
1. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru nastąpi w terminach określonych w §4 ust. 1 

niniejszej umowy. 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru przedmiot umowy wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli 

roboty zostaną zakończone i przejdą zadawalająco wszystkie badania, Wykonawca zgłosi gotowość 
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dokonania odbioru wykonanych robót w formie pisemnego oświadczenia o zakończeniu robót, 

zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi 

polskimi normami oraz doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy, złożonego do siedziby 

Zamawiającego, najpóźniej w dniu określonym w §4 ust. 1 niniejszej umowy.(...)  

jest:  
1. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru nastąpi w terminach określonych w §4 ust. 2 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru przedmiot umowy wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli 

roboty zostaną zakończone i przejdą zadawalająco wszystkie badania, Wykonawca zgłosi gotowość 

dokonania odbioru wykonanych robót w formie pisemnego oświadczenia: 

a) o zakończeniu robót,  

b) zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi 

polskimi normami  

c) o doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy, złożonego do siedziby Zamawiającego, 

najpóźniej w dniu określonym w §4 ust. 2 niniejszej umowy. (...) 

§ 14 ust. 1 pkt 2 

było: „za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych w § 4 ust. 1, w 

wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,” 

jest: „za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych w § 4 ust. 2, w wysokości 
1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,” 

§ 16 ust. 2 pkt 2 

było: „terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, za zgodą stron w przypadku: (...)” 

jest: „terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1-2, za zgodą stron w przypadku: (...)” 

  

 


