

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

PLF.271.1.25.2017

Grudziądz dnia: 2017-08-31

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-08-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - etap I,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Zamawiający w nowym ogłoszeniu o zamówieniu jak i w SIWZ wyznaczył ponownie niezwykle krótki termin realizacji zamówienia tj. 31.10.2017 r.-29.12.2017 r. Zamawiający i Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, co oznacza, że ewentualna umowa mogłaby być podpisana nawet koło 10.10.2017 r. Byłoby to od początku umową o świadczenie niemożliwe. Uważamy, że wyznaczony przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia jest nierealny. Z uwagi, że czas oczekiwania na zamówione materiały konieczne do wykonania powyższej inwestycji są długie i Wykonawca często nie ma na to wpływu. Ponadto z doświadczenia wiemy, że również czas oczekiwania na pozwolenie na użytkowanie potrafi przedłużyć się o 1,5 miesiąca. Wykonanie przedmiotu zamówienia wymaga dużego potencjału technicznego i ludzkiego, nie jest realne wykonanie przedmiotu zamówienia w takim terminie jaki narzucił Zamawiający. Wnosimy, aby termin wykonania zamówienia został określony przez Zamawiającego tak, by możliwe było zawarcie umowy i odebranie jej przedmiotu.

2. Występujemy również o zmianę sposobu wynagrodzenia Wykonawcy poprzez faktury częściowe w umowie dotyczącej etapu IB. Wykonawcy są zobowiązani płacić wynagrodzenie

dla pracowników, podatki, ubezpieczenia co miesiąc i w taki również sposób chcieliby rozliczać się z Zamawiającym.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji poszczególnych części zamówienia.

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków płatności dot. zadania częściowego nr 2.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający