Poprawiony Zalacznik nr 9 do SIWZ
WZOR UMOWY nr .../272/2018

Wdniu .......... 2018 r. w Grudzigdzu pomiedzy:

Gming Grudziadz, =z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Wybickiego 38,
NIP 876-23-13-291, REGON 871118626,

reprezentowang przez :

Andrzeja Rodziewicza — Wojta Gminy Grudziadz

przy kontrasygnacie

Alicji Marchlewicz — Skarbnika Gminy,

zwang w dalszej czgsci Zamawiajacym

a

ZAML. oottt , PESEL ., , z siedzibg
LSS
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej / Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr: ........ooiiiiiiiiiii C NIP:
REGON: .. .o telefon kontaktowy: ..................l , nr
faksu: ..o adres mailowy: ...........ccooeviiiiiiiiiiia W imieniu
ktérego dziata:

L

zwanym dalej w tre$§ci umowy Wykonawca

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajagcymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspdlnego
ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego:

L e e — LIDER konsorcjum
Z STEAZIDG Wi ettt ettt ettt h e bt b e bt Rt e R et R e e Rb e e bt e eRb e e teenane e
NIP: REGON: ..., telefon
kontaktowy: ..., , nrofaksu: o adres
mailowy: ..o

2 — PARTNER konsorcjum

A (16 VA o IR PP OUPR PP
NIP: REGON: ..o, , telefon
kontaktowy: ... ,onrofaksu: L adres
mailowy: ...

reprezentowanymi przez:
................................... — pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w mysl art. 23
ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum — w
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postepowaniu
1 zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego,
zwanymi dalej w tre§ci umowy Wykonawca

W wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego oraz zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pozn. zm.), zawarta
zostala umowa, zwana dalej: ,,umowq” o nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania

inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej polgczenie Kobylanki z Maruszq
oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Marusza”,

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizowa¢ zadanie inwestycyjne
zgodnie z wymogami okreSlonymi przez Zamawiajacego 1 zasadami wiedzy
technicznej okreslonych w ofercie z dnia .......... stanowigcej zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy oraz zgodnie z zakresem okre§lonym w Programie funkcjonalno-
uzytkowym stanowigcym zalacznik Nr 11 do SIWZ. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ
stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

3. W ramach wykonania niniejszej] umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
tacznie prac projektowych, robot budowlanych oraz uzyskania w imieniu
Zamawiajacego dokumentu pozwalajacego na uzytkowanie wykonanej sieci
wodociagowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna, zawiera¢ wszystkie
niezbg¢dne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia tak, aby mozliwa byta na ich podstawie
realizacja inwestycji budowlanej.

5. Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w ciagu
5 dni od podpisania umowy, zobowigzany jest przedlozy¢ do akceptacji projekt
harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczeg6élnosci dotyczacego planowanych
terminéw procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i
uzgodnien oraz terminu dostarczenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej do jej oceny, odbioru i zatwierdzenia - wszelkie koszty

zwigzane z uzyskaniem materiatow wyjSciowych do projektowania (np. mapa do
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6.

celow projektowych) oraz uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji (np. oplaty
skarbowe) oraz robot budowlanych ponosi w calosci Wykonawca.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamoOwienia
publicznego oraz miejscem wykonania zamowienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami,
warunkami miejscowymi, potozeniem placu budowy, dojazdem i warunkami placu
budowy, ktére moga mie¢ wplyw na wykonywane prace projektowe oraz
wykonywane roboty budowlane). Zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i
wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy technicznej oraz zachowujac postanowienia przepisOw prawa.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, zarowno za przedmiot umowy, ktory
realizuje, jak 1 za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na

min fadu i porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie moga na nim powstac.

§2

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

dostarczenie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego w formie kserokopii;
protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni liczonych od dnia
protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami
prawa wszelkimi decyzjami uzgodnieniami i opiniami umozliwiajacymi realizacje
inwestycji;

odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie 1 potwierdzanie zapisOw w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawcg;

udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym pelnomocnictw
niezbednych do realizacji umowy;

zaptata wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytulu nalezytej realizacji

niniejszej umowy.

§3

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci do:

a) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg, SIWZ wraz ze stanowigcym
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b)

d)

f)

9)

h)

integralng cze$¢ SIWZ Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, w tym wykonania
dokumentacji projektowej i robdt budowlanych zgodnie z zasadami sztuki,
wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, ktoremu
stuzy przedmiot umowy;

opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegdtowe wytyczne
uzyskane od Zamawiajacego, w tym takze wytyczne udzielone w trakcie realizacji
prac stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy;

w przypadku koniecznosci zaprojektowania przebiegu sieci przez nieruchomosci
prywatne bedace wiasnoscia podmiotu trzeciego lub znajdujace si¢ w jego
wladaniu na podstawie innego tytutu prawnego, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
uzyskania wstepnej, pisemnej zgody tego podmiotu na wejscie na nieruchomos¢ i
realizacje inwestycji (zgoda na dysponowanie nieruchomo$cia na cele
budowlane), ktéora ma by¢ wykonana w oparciu o dokumentacje stanowigca
przedmiot niniejszej] Umowy w formie pisemnego o$wiadczenia;

w przypadku niemoznos$ci uzyskania zgod, o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie zlozy¢ Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenie
stwierdzajace niemozno$¢ ich wuzyskania. Do o$wiadczenia powinna by¢
dotaczona wszelka dokumentacja potwierdzajagca niemozno$¢ uzyskania
wymagane] zgody. Ztozenie przez Wykonawce powyzszego oswiadczenia moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej Umowy w
catosci lub w czes$ci, zgodnie z § 22 Umowy;

zabezpieczenie terenu robot;

wykonanie robot budowlanych zgodnie ze ztozong oferta 1 wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w Programie Funkcjonalno-uzytkowym;
wykonanie robot budowlanych z materialdow 1 urzadzen odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych, okazania na kazde zadanie Zamawiajacego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentow, z ktérych wynika
wprowadzenie do obrotu wyrobow budowlanych dla kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

zapewnienia statego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;
prowadzenia  dokumentacji  budowy oraz  wykonania  dokumentacji

powykonawczej budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
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)

K)

P)

q)

B

realizacji wskazan Projektanta, Kierownika budowy lub Kierownikoéw robot,
posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane i do$wiadczenie zgodnie z
SIWZ i oferta Wykonawcy;

przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania;
wykonania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wilasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujagcymi przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej;

utylizacja odpadow, materiatow budowlanych pochodzacych z wykonania robot,
tacznie z ponoszeniem kosztow utylizacji (z wyjatkiem drewna i blachy);
ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 osob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi
robotami;

dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materialow 1 urzadzen, w tym np. wynikow
oraz protokotow badan, sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i1 obiektéw na terenie robot 1 w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym
stanie 1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak
rowniez terendOw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w
tym dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub

instalacji;
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u)

v)

y)

aa)

zgtaszania gotowo$ci do odbioru przedmiotu Umowy 1 brania udzialu w
wyznaczonych terminach w odbiorach przedmiotu Umowy;

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu
Umowy lub ujawnionych w czasie odbiorow lub w czasie obowigzywania r¢kojmi
lub gwaranc;ji;

stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy;

usuni¢cia wszelkich brakow, niedorébek i1 wad stwierdzonych przez nadzor
inwestorski w trakcie trwania robdt w terminie nie dluzszym niz termin
technicznie uzasadniony i konieczny do usunigcia;

ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w peilnej wysokosci;

posiada¢ ubezpieczenie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy przez okres nie krétszy niz od daty
zawarcia niniejszej umowy do daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Na
kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng
oplacong polis¢ ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmowac peten zakresie od
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytulu prowadzonej dziatalno$ci oraz
wobec powierzonego mienia osOb trzecich (ruchomosci, nieruchomosci) od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy — polisa OC lub polisy ubezpieczeniowe na tgczng
sume ubezpieczeniowg obejmujacag ww. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy rdwna co
najmniej potowie wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na
podstawie ceny oferty zlozonej w przetargu nieograniczonym. W okresie
wykonywania robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do zachowania
ciggtosci ubezpieczenia;

przedlozenie Zamawiajagcemu kopii ww. Polisy OC najpdzniej w dniu podpisania

umowy;

bb) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca

cc)

dopuszcza podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

sporzadzania, na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planéw organizacji
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robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i1 metod, ktore

zamierza w tym celu przyjac;

dd) udzielenie gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane;

ee) udziat w przegladach gwarancyjnych;

ff) przeprowadzenie przegladow serwisowych.

2.Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

raportowania Zamawiajacemu przynajmniej raz na 2 tygodnie, w formie pisemnej,
postepu wykonywanych prac projektowych,

zorganizowania zaplecza robdt wraz z biurem budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu Umowy,

informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowigzany begdzie na wtasny koszt
do odkrycia rob6t, wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt, wykonania
badan dodatkowych niezbednych do zbadania robot, a nastepnie do przywrdcenia
robot, na wlasny koszt, do stanu poprzedniego,

zorganizowania i przeprowadzenia niezb¢dnych prob, badan, odbioréw i rozruchow
oraz ewentualnego uzupehienia dokumentacji koniecznej do odbioru czgsciowego
lub koncowego, dla zakresu robot objetych przedmiotem Umowy,

naprawy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego,

odtworzenia nawierzchni drogowych i podjazdéw do stanu pierwotnego, zgodnie z
wymogami Zarzadcy drogi,

wykonania prob ci$nieniowych catej dlugosci sieci przedmiotowego zamodwienia
przed odbiorem koncowym robdt budowlanych, a na zadanie Inspektora nadzoru, w
kazdym czasie,

przygotowania i skompletowania dokumentéw odbiorowych w 2 egzemplarzach,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego informowania

Zamawiajacego o zagrozeniach, ktore moga mie¢ wplyw na realizacj¢ przedmiotu

Umowy, jako$¢ wykonania przedmiotu Umowy, opdznienie planowanej daty

zakonczenia przedmiotu Umowy oraz zobowigzany jest do wspotpracy z

Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsigwzie¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

4. W przypadku zajecia pasa drogowego Wykonawca poniesie wszelkie oplaty zwigzane

z zajeciem pasa drogowego, zapewni bezpieczne warunki oraz przywroci pas do
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poprzedniego stanu uzytecznosci w terminie wykonania Umowy, o ktorym mowa w §
3 ust. 1.

5. Wykonawca niniejszag umowa zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania
bez wad i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych
W niniejszej umowie, spetniajagcego wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo
budowlane.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego tzn. sit wiasnych, podwykonawcéw, dostawcow, ustugodawcow itp. w
sposOb gwarantujgcy zgodny z umowa przebieg realizacji umowy.

7. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedlozy Zamawiajagcemu Kkosztorys
ofertowy, na podstawie ktérego dokonano wyliczenia ceny ofertowej, o ile nie zostat
wczesniej dotgczony do oferty.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé przedmiot umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowigzujacymi przepisami
prawa, a takze wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

9. W przypadku wykonania cze$ci robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$§¢ za ich dzialania,
uchybienia i zaniedbania.

10. W przypadku robot ulegajacych zakryciu lub zanikajagcych Wykonawca winien
zawiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania z 3-
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopelnienia powyzszego obowigzku
Wykonawca jest obowigzany na zagdanie Zamawiajacego do odkrycia na wtasny koszt
takich robdt, celem umozliwienia Zamawiajagcemu dokonanie ich sprawdzenia.

11. Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robot
budowlanych lub zgloszone przy odbiorze usuwane bgda niezwlocznie, a najpdzniej w
ciggu 5 dni, liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zawiadomienia o zakonczeniu budowy
do wlasciwego organu, tj. do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, pod

warunkiem dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajacego.

§4
Termin realizacji
1. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w nastepujacych terminach:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o

pozwoleniu na budowe do dnia 31 stycznia2019 r.
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2) Roboty budowlane etap | do dnia 31 marca 2019 r.

3) Roboty budowlane etap 11 do dnia 31 maja 2019 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie lub zawiadomienia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien uzyskania przez
Wykonawce decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskania zawiadomienia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

3. Za termin wykonania robot podlegajacych odbiorowi czesciowemu przyjmuje si¢ dzien
podpisania stosownego protokotu odbioru robdt bez zastrzezen.

4. O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru czesciowego 1 koncowego robot
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej W terminie
7 dni od dnia zakonczenia robot.

5. Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie 14 dni roboczych liczac od daty
przekazania przez Wykonawceg wniosku o dokonanie odbioru.

6. Protokot odbioru zostanie podpisany przez strony po odebraniu przedmiotu umowy
wykonanego zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

7. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych VAT bedzie stanowi¢: protokot wykonania
zakonczonych elementow robot budowlanych, dostaw lub ustug podpisany przez
inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy (kierownika budowy)

8. Podstawe do wystawienia faktury koncowej VAT bedzie stanowic:

1) protokot wykonania zakonczonych elementdow robot podpisany przez inspektora

nadzoru i kierownika budowy,

2) protokdét odbioru koncowego przedmiotu Umowy podpisany przez uczestnikow

odbioru,

3) przedstawienie uzyskanego pozwolenia na uzytkowanie.

§5
Zatrudnienie pracownikéw — umowa o prace

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje si¢, ze w czasie realizacji przedmiotu
umowy bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujace wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z p6ézn. zm.). Warunek
zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na umowg¢ o prace nowych pracownikéw lub
wyznaczenie do realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych juz u Wykonawcy
pracownikow.
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2. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie

potwierdzajace zatrudnienie na umowg¢ o pracg osob, ktore beda wykonywaé wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci W zakresie realizacji przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo zadania
wykazania udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia pracownikéw na umowe o
pracg.

4. Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcije

Pracy w sytuacji, gdy powezmie watpliwos¢, co do sposobu zatrudniania oséb
wykonujacych w/w czynnosci okres§lone w ust. 2. Powyzsze obowigzuje rowniez w

przypadku wykonania cz¢$ci zamowienia przez podwykonawcow.

1.

3.

4.

5.

§6
Wynagrodzenie
Wykonawca oswiadcza, ze z chwilg zawarcia przedmiotowej umowy jest czynnym

ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
kazdej zmianie statusu podatkowego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od
zaistnienia takiej zmiany.

Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej
umowy, Strony ustalaja  wynagrodzenie ryczaltowe w  wysokoSci
................................... ztotych brutto (stownie zlotych.............ccccccoeeeniiin ).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, W KwOCIe ..........ccccoeivviiiiininnnn.n
ztotych, w tym:

1) za nalezyte wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe, w wWysokoSci ...........oooiiiiiiiiiiiiiiin ztotych

brutto (stownie zlotych ..............ccoveeeeennnnnl);

2) za nalezyte wykonanie robot budowlanych w miejscowosci Kobylanka — Etap | , w

WYSOKOSCT + vt zlotych brutto (stownie zlotych...... ... .........).

3) za nalezyte wykonanie robot budowlanych w miejscowosci Marusza — Etap 1l , w
WYSOKOSCI ..t ztotych brutto (stownie zlotych...... ... .........).
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokoét
odbioru robot poszczegdlnych etapow oraz kopia dostarczonego pozwolenia na
uzytkowanie do wilasciwego organu, od ktérego organ ten nie wniost sprzeciwu w
drodze decyzji w terminie 14 dni dla etapu I1I.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy nastgpi przelewem na rachunek bankowy

) wskazany przez Wykonawce w fakturze
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7.

9.

VAT, w terminie 30 dni liczonych od dnia dorgczenia do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawione faktury VAT.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dowodow, o
ktorych mowa w ust. 3 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
przedlozenia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 3 nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawiony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z
fakturg lub rachunkiem, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

W przypadku zawarcia umoéw o podwykonawstwo, Wykonawca dotaczy do faktury
potwierdzenie przelewu/dokument kasowy potwierdzajace catkowite zaspokojenie
finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Na Wykonawcy cigzy
obowigzek przedktadania wszystkich dowodéw zaptaty Podwykonawcom 1 wszystkim
dalszym Podwykonawcom. Brak dokumentu wstrzymuje zaplate wynagrodzenia. W
takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytulu opo6znienia w zaptacie.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czesSci odpowiadajacej wysokosci podatku VAT, w przypadku gdy
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca na stronach Ministerstwa Finansow nie jest
wskazany jako podatnik VAT czynny — do czasu przekazania Zamawiajagcemu
aktualnego (wydanego nie wczesniej niz 14 dni przed przekazanie Zamawiajgcemu)
zaswiadczenia z Urzedu Skarbowego, ze Wykonawca jest czynnym podatnikiem
VAT. W takim przypadku bieg terminu do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w

czesci odpowiadajgce] wysokosci podatku VAT ulega przerwaniu.

10. Platnikiem  jest Gmina  Grudziagdz  posiadajagca NIP  876-23-13-291,

REGON 871118626 .

11. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia

ustawowych odsetek za opodznienie. Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ dat¢ wydania przez
Zamawiajacego polecenia obcigzenia rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku

Wykonawcy.

12. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobg

trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

§7

Podwykonawcy
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢é Podwykonawcom
wykonanie tych czg¢éci zamdwienia, ktorych powierzenie wskazat w Ofercie.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie z zastrzezeniem

§7 ust. 3 niniejszej umowy,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa,
3) zmieni¢ Podwykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk danych
kontaktowych Podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane lub ustugi bedace przedmiotem umowy.
Podanie danych Podwykonawcoéw okreslonych w § 7 ust. 3 niniejszej umowy powinno
nastapi¢ przed przystgpieniem do wykonania zamowienia przez Wykonawce, o ile sa
znane lub niezwlocznie po ustaleniu tych danych przez Wykonawce.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje¢ robot
budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é zamawiajagcemu
propozycje zmiany, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania robdt ktéregokolwiek Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgéci przedmiotu umowy nastapi w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie,
o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia, dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
W sytuacji gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce
innym lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy
Podwykonawcy.
Powierzenie Podwykonawcy czeSci przedmiotu umowy innego niz wskazane przez
Wykonawce w ztozonej Ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie
1 pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne
dzialania i zaniechania.
Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien
umowy i przyjmuje wszelka odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
Podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dluzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz termin wykonania
przedmiotu umowy wskazany w §4 ust. 1 umowy lub jest na tyle odlegly, ze czyni
nieprawdopodobnym wykonanie robot budowlanych w okreslonym w umowie
terminie,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw o roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja przedmiotu umowy z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisOw uzalezniajacych podpisanie tych umow
od akceptacji Zamawiajgcego,

5) umowa nie zawiera wskazania cen lub zawiera zapisy dotyczace utajnienia tresci
umowy w zakresie cen wobec Zamawiajgcego,

6) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezenh do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych
mowa w §7 ust. 15 niniejszej umowy.
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19.

20.

21.
22.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushlugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.
Powyzsze zapisy stosuje si¢ odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robdt budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, podstawa zaplaty
wynagrodzenia bedzie:

1) Kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane

przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu
bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z
przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem, lub

2) Kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za
wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopia przelewu
bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z
przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce 1 podwykonawce za zgodnos¢ z
oryginatem, lub

3) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catosci
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi.

23. Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé platno$¢ kazdej doreczonej faktury VAT nie
pozostajac w opdznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajagcemu

przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

§8

Bezposrednia zaplata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
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podwykonawcg zamoOwienia na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej
umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié sig¢ z

zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnos$ci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgloszenia przez

Wykonawce uwag podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.

7. Roéwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

8. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujace;] Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

9. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez
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Zamawiajgcego uznania platno$ci bezposredniej za uzasadniong lub w terminie 30 dni
od uptywu terminu na zglaszanie pisemnych uwag przez Wykonawce.

10. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu platno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

11. Konieczno$¢ wiclokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§9
Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia Pana/Pania ...................ccceeeeeiiiiiiniinann... jako Kierownika
budowy/robot, posiadajacego/a uprawnie€nia NI ..........eceeeeiiiiiiiiiiiiieiiiea... ,
ktory/a jest uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach
okreslonych
w ustawie Prawo budowlane.

2.  Wykonawca ma prawo do zmiany 0soby petnigcej obowiazki Kierownika budowy/robot
na inng osobe¢ o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamdowienia prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pozniej niz w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji
umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy 1 nie moze stanowié
podstawy do przedluzenia terminu zakonczenia robdt. Zmiany tresci, o ktorych mowa
W niniejszym ustepie, nie wymagajg formy aneksu.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy przez caty czas ich
wykonywania.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstgp na teren

budowy.

§ 10
Inspektorzy nadzoru
1. Zamawiajacy ustanawia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego W specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych.,
ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach
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okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz.1332
Z pozn. zm.).

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosci robot i zastosowanych materiatow
oraz ich wykonania zgodnie z ofertg Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. Zmiana osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
umowy.

§11

Odbiodr przedmiotu Umowy

1. Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru nastapi w terminach okreslonych w
§ 4 niniejszej] umowy. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
bedzie faktyczne wykonanie wszystkich robot.

2. Strony ustalaja nastepujace rodzajow odbiorow:

1) odbior dokumentacji projektowej sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej oraz
prawomocne pozwolenie na budowg / zaswiadczenie o braku sprzeciwu na
zawiadomienie o zgloszeniu robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe;

2) odbiory cze$ciowe robot budowlanych;

3) odbidr koncowy;

4) odbior inwestycji i przekazanie do eksploatacji (uzyskanie prawomocnej decyzji
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie)

3. Protokoty odbiorow beda wskazywaly roboty wykonane przez Wykonawce oraz
Podwykonawcéw, o ktorych mowa w § 5, zgodnie z przedstawionym harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

3. Przed zlozeniem dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowg lub uzyskania
zaswiadczenia o braku sprzeciwu na zawiadomienie o zgloszeniu robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowe, dokumentacje nalezy przekazaé Zamawiajagcemu celem jej
zaakceptowania.

4. Zamawiajacy po przekazaniu dokumentacji niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji, zapozna si¢ z nig i
moze podja¢ nastepujace czynnosci:

1) przyja¢ dokumentacj¢ projektowa bez uwag lub zastrzezen i uznaé ja za wykonang
zgodnie z niniejsza Umowa. W takiej sytuacji Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy

dokumentacje projektowa, w celu ztozenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
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10.

pozwolenia na budowe lub zawiadomieniem o zgloszeniu robot niewymagajacych
pozwolenia na budowg,

2) uzna¢, ze przekazana dokumentacja projektowa nie spetniaja postawionych przez
niego wymagan. W takiej sytuacji Zamawiajacy zwroci przekazang dokumentacje
Wykonawcy, wraz z pisemnymi uwagami, w celu wprowadzenia poprawek.
Wykonawca dokona poprawek 1 przekaze Zamawiajagcemu dokumentacjg
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zwrotu przez Zamawiajgcego dokumentacji z uwagami,

3) w przypadku przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej ktorej wskazane
uprzednio w pkt 2) uchybienia nie zostaly w zadnym zakresie usunigte, Zamawiajacy
zwroci przedtozong Wykonawcy dokumentacje projektowa, wraz z pisemnymi
uwagami, w celu ponownego wprowadzenia poprawek i natlozy na Wykonawce kare
umowng, o ktorej mowa w § 19 ust. 1 pkt. 2 Wykonawca dokona poprawek
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od
dnia zwrotu przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej z uwagami.

Odbior dokumentacji projektowej sieci wodociggowej oraz dokumentacji projektowej
sieci kanalizacji sanitarnej nastapi po uprzednim uzyskaniu prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe lub uzyskaniu zaswiadczen o braku sprzeciwu na zawiadomienie o
zgloszeniu robdt niewymagajacych pozwolenia na budowg.

Przekazanie i odbidor dokumentacji nastagpi w siedzibie Zamawiajacego 1 bedzie
potwierdzone podpisaniem protokotu przekazania i odbioru dokumentacji.

Odbiory czesciowe przedmiotu umowy dokonywane beda zgodnie z przedstawionym
przez Wykonawce harmonogramem rzeczowo-finansowym 1 odbywac si¢ beda nie
cze¢sciej, niz raz na dwa miesigce. Wykonawca przekaze w danym tygodniu Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego protokot czeSciowy wraz z dokumentami potwierdzajacymi
ilosciowe o jakosciowe wykonanie robot - kosztorysy powykonawcze (z podziatem na
koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne).

Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje protokoét
cze¢Sciowy, wezwie do uzupelienia lub zwrdci Wykonawcy celem naniesienia
stosownych poprawek.

Inspektor nadzoru inwestorskiego niezwtocznie po akceptacji protokotu czesciowego,
przekaze go do Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje protokot czesciowy, wezwie do

uzupeltnienia lub zwroci Wykonawcey celem naniesienia stosownych poprawek.
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Terminy wskazane na akceptacj¢ nie wstrzymujg biegu terminu realizacji Umowy.
Konicowy odbiér robot budowlanych nastapi po wykonaniu przez Wykonawce catosci
robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot budowlanych

w formie pisemnej.

Zamawiajacy przystapi do czynno$ci odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od

zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt budowlanych.

Do zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu

dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje potwierdzajgca usuni¢cie wad

wskazanych w protokotach odbioréw czesciowych robot budowlanych wraz z protokotem
odbioru pasa drogowego przez Zarzadce drogi.

Do zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca zalaczy w

szczegolnos$ci nastepujace dokumenty:

1) prawomocna decyzj¢ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grudzigdzu
0 pozwoleniu na uzytkowanie

2) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

3) protokoty odbiorow technicznych, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci,
certyfikaty na wbudowane materialty 1 urzadzenia (wszystkie dokumenty nalezy
przedstawi¢ w jezyku polskim),

4) dokumentacje powykonawcza przedmiotu Umowy wraz 2z zaznaczeniem
naniesionych zmian dokonanych w trakcie budowy w dokumentacji, potwierdzonych
przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) dziennik budowy,

6) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu Umowy z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

7) protokoty prob, badan lub sprawdzen.

Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w

czasie tych czynnosci ujawniono wady.

Termin na usuni¢cie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji Umowy.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego nie

stwierdzajacy wad istotnych.
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20. Odbidr inwestycji 1 przekazanie do eksploatacji nastgpi po dostarczeniu Zamawiajagcemu

przez Wykonawce prawomocnej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Grudzigdzu o pozwoleniu na uzytkowanie.

§12

Kary umowne

1. Strony niniejszej umowy postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania

beda kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujgce kary umowne:

1)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
opOznienia,

za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie regkojmi lub gwarancji - w wysokosci 500,00 zl, za kazdy dzien
opdznienia,

w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy lub odstapienia przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 12 000,00 zt,

w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 000,00 zt, za
kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zapftaty,

w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 500,00 zi, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

w razie nie przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 500,00 zt, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

za niedotrzymanie terminowego wykonania robot w terminach okreslonych w §3

ust. 1, kare umowng w wysokos$ci rownej ostatecznej wartosci dofinansowania
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uzyskanego z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w
ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym
inwestycji w energi¢ odnawialng 1 w oszczedzanie energii typ operacji
,Gospodarka wodno — $ciekowa”.
2. Z innych tytuléw, badz gdy wysoko$¢ zastrzezonych kar nie pokryje rzeczywiscie
poniesionej szkody, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
ogolnych zasadach kodeksu cywilnego.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstgpienia od umowy z
przyczyn, za ktéore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 12.000,00 zi,
powyzsze nie dotyczy odstgpienia na podstawie ustawy Prawo zamodwien publicznych, a w
szczegolnosci art. 145.
4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca, nie moze przenie$¢ na osoby
trzecie wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odszkodowawczych

i odsetkowych.

§ 13
Gwarancja jakosci, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ....
miesiecy(w zaleznosci od zobowigzania Wykonawcy okreslonego w ofercie), liczac od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Pod pojeciem wady w mys$l niniejszej umowy nalezy rowniez rozumiec:

1) kazde nieuzgodnione z Zamawiajagcym odstgpstwo od projektu lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

2) obnizenie jako$ci robot ponizej standardu okreslonego w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru okreslonych robot,

3) nickorzystna w stosunku do zaktadanej zmiana parametrow uzytkowych obiektu i
jego urzadzen i wyposazenia.

3. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 7 dni, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

4. O wykryciu wady z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie, wzywajac go do jej bezptatnego usunig¢cia w terminie
wskazanym w ust. 3.

5. Okres gwarancji jakosci ulegnie wydluzeniu o czas przeznaczony na usunigcie
wad/usterek
w okresie gwarancyjnym.

6. Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji jakosci.
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Jezeli w okresie gwarancji i r¢kojmi, Wykonawca nie przystgpi w terminie ustalonym
z Zamawiajacym do usunig¢cia ujawnionych wad, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
wad osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
wskazanego w §6 wust. 1 niniejszej] umMoOwy tj. ..cccceeoeeeeennn. 7zt (stownie zlotych
...................... ) wniesiono W formie: ..........ccoccevveveencnnnnnnn,
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.
. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczeni, o ktorym mowa w ust. 1 shuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
. Strony postanawiaja, ze cz¢$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty w ust. 1
oo, zl) zostanie zwolniona w terminie 30 dni od daty podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i przekazania go do
uzytkowania, bez stwierdzenia w nim wad, pozostata czg$¢ zabezpieczenia (.......... zh)
zostanie zwolniona w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub zostanie
przeznaczone na pokrycie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.
. Zamawiajacy wstrzyma zwrot cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku gdy Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czgSci umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z umowa, dokumentacja techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego,

3) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposob razacy nie dopetnia swoich
obowigzkow wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego, a takze nie dopeinia
swoich obowiazkéw w zakresie obecno$ci na budowie pomimo co najmniej dwoch
pisemnych upomnien wystosowanych przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po jego stronie realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

5) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

Strona 22 z 26



6) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

7) otwarto lub ogtoszono likwidacje Wykonawcy,

8) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w toku postgpowania
egzekucyjnego.,

9) Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty wystawionej
faktury VAT, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu
zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot Iub podpisania
protokotu odbioru.

3. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, powinno
nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2) Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzief
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z
umowg, Zamawiajacy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ lub powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chcialyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej
umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewazno$ci takich
Zmian.

Strona 23 z 26



2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci, zmiana ninie¢jszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien do umowy, jesli przy ich uwzglednieniu uleglaby
zmianie tre$¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze
konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto

przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

3. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

wynikajagcym ze zmian przepisow prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacje
przedmiotu umowy,

terminu wykonania umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1-2, za zgoda stron
w przypadku:

1)

2)

a)

b)

c)

d)

9)
h)

)

K)

wystapienia sity wyzszej, przy czym wyzsza nalezy rozumie¢ jako zdarzenie
zewngtrzne niemozliwe do przewidzenia, o charakterze naglym, niezalezne od
woli stron i dziatalnosci ludzkiej,

wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy uniemozliwiajacych
zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym umowa, oraz
ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie byl w stanie
unikng¢ lub przewidzied,

wystapienia przeszkod, utrudnien spowodowanych przez osoby trzecie,
wystgpienia  opdznien, przeszkdd, utrudnien  spowodowanych  przez
Zamawiajacego,

dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

wykonywania robot uzupetniajacych,

wykonywania dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym,

wystgpienia opoznien wynikajacych z odmowy lub opdznienia wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystapienia opdznien wynikajacych z koniecznos$ci uzyskania wyroku sadowego
lub innego orzeczenia sadu, lub organu, ktorego koniecznosci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypalow, ktore moga skutkowaé w  Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

wystgpienia konieczno$ci rezygnacji z wykonania czes$ci robot lub ograniczenie
zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikty
w trakcie realizacji robot i byly konieczne w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego wraz z
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3)

4)

5)

6)

7)

obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktorego Zamawiajacy
rezygnuje,

m) wydania postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych,

n) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow),

0) wystgpienia warunkow  atmosferycznych, terenowych lub  wodnych
utrudniajacych wykonanie umowy, ktore spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do wunikni¢cia przez wykonawce opoOznienie, w szczegdlnosci
dlugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne
podtopienia, stany zagrozenia powodziowego.

wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:

a) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu zamdwienia wynikajacego
Z rezygnacji przez Zamawiajagcego z wykonania czeSci zamoéwienia (roboty
zaniechane) o wartos¢ wynikajaca z kosztorysu bedacego zatacznikiem do
umowy,

b) rozszerzenia zakresu przedmiotu 0 zamowienia/rozwigzania dodatkowe/zamienne/
lub inne, ktorych mowa w ust. 67 ust. 1 PZP, przy czym kazda zmiana, o ktorej
mowa w niniejszym punkcie winna by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci i
rozliczona na podstawie cen podanych w kosztorysie stanowigcym zalacznik do
umowy.,

C) wystgpienia wad (btedéw) dokumentacji technicznej majacych wplyw na
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

d) ustawowg zmian¢ stawki podatku VAT,

wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych etapow z uwagi na:

a) zmiany ilo$ci poszczegdlnych etapow;

b) zmiany robét przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych etapach,

ustalonych

w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
w przypadku zmiany okolicznosci zwigzanych z podwykonawstwem - w
szczegolnosci

w przypadku zmiany podwykonawcow, zrezygnowania z podwykonawcow lub
powierzenia czg¢sci zamdwienia podwykonawcom,

zmiany robot przewidzianych do wykonania w poszczegélnych etapach, ustalonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zalgcznik do niniejszej
umowy, jezeli zmiany te nie beda mialy wplywu na termin wykonania przedmiotu
umowy,

o ktorym mowa w § 4 ust. 1. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego bedzie
si¢ odbywata na wniosek Wykonawcy, ktory przedlozy Zamawiajacemu zmieniony
harmonogram  rzeczowo-finansowy i1 pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego.

zmiany ilo$ci poszczegdlnych etapow robot przewidzianych do wykonania w
niniejszej umowie.
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§ 17
Dane kontaktowe
1. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajacego jest:
Magdalena Mozdzynska — Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
nr tel.: (56) 45 11 101 adres e-mail: srodowisko@grudziadz.ug.gov.pl
2. Osoba wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:
1MI¢ 1 NAZWISKO 0SODY: .evviieiiiieiiie ettt e

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wilasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, poddane zostang pod
rozstrzygniecie sagdu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiagcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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