Poprawiony Zatacznik nr 9 do SIWZ
WZOR UMOWY nr.../272/2018

W dniu .......... 2018 r. w Grudzigdzu pomiedzy:

Gming Grudziadz, =z siedziba w  Grudziadzu przy ul. Wybickiego 38,
NIP 876-23-13-291, REGON 871118626,

reprezentowang przez :

Andrzeja Rodziewicza - Wéjta Gminy Grudziadz

przy kontrasygnacie

Alicji Marchlewicz - Skarbnika Gminy,

zwang w dalszej cze$ci Zamawiajacym

a

...................................................................................................................................................... , zam.
................................... , PESEL o earesrearrareare b Z siedzibg
W ettt e s bbb A AR AR AR AR SRR e wpisang do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sadowego pod nr:
................................... , NIP: e REGON: .. telefon
kontaktowy: ..o , nr faksu: adres mailowy:
................................... w imieniu ktorego dziata:

T

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajgcymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspdlnego ubiegania
sie o udzielenie zamdwienia publicznego:

L e e e e - LIDER konsorcjum

yA siedzibg ! et R e R s NIP:
................................... REGON: ....cocecveeeeveeriieiieennen. telefon kontaktowy: ..o, 0r
faksu: .o adres mailowy: ......ccooveviriiniiinien

2t e - PARTNER konsorcjum

23 U6 A 1 o I PP

NIP: e REGON: e , telefon  kontaktowy:
................................... ,nrfaksu: . @adres mailowy: o
reprezentowanymi przez:

................................... - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w mysl art. 23 ust. 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego,

zwanymi dalej w tre§ci umowy Wykonawca

W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego oraz zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.), zawarta zostata
umowa, zwana dalej: ,umowq” o nastepujqcej tresci:
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§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa sieci wodociggowej potqgczenie Kobylanki z Maruszq oraz
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Marusza”,

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizowac¢ zadanie inwestycyjne zgodnie
z wymogami okre$lonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej okre$lonych
w ofercie z dnia ......... stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie
z zakresem okreSlonym w Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym zatacznik
Nr 11 do SIWZ. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania tacznie
prac projektowych, robét budowlanych oraz uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
dokumentu pozwalajgcego na uzytkowanie wykonanej sieci wodociggowej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna, zawieraé wszystkie
niezbedne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia tak, aby mozliwa byla na ich podstawie
realizacja inwestycji budowlane;j.

5. Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w ciggu 5 dni od
podpisania umowy, zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji projekt harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci dotyczacego planowanych terminéw procedur
administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien oraz terminu
dostarczenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego dokumentacji projektowej do jej oceny,
odbioru i zatwierdzenia - wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatléw wyj$ciowych
do projektowania (np. mapa do celéw projektowych) oraz uzyskaniem uzgodnien, opinii,
decyzji (np. optaty skarbowe) oraz robét budowlanych ponosi w catosci Wykonawca.

6. Wykonawca oSwiadcza, Ze zapoznatl sie z warunkami realizacji zamdéwienia publicznego
oraz miejscem wykonania zamdwienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami
miejscowymi, potozeniem placu budowy, dojazdem i warunkami placu budowy, ktére moga
mie¢ wptyw na wykonywane prace projektowe oraz wykonywane roboty budowlane).
ZamoOwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac, zgodnie
z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz
zachowujgc postanowienia przepiséw prawa.

7. 0d daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje,
jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na min tadu
i porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie mogg na nim powstac.

§2
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowiagzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) dostarczenie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego w formie kserokopii;
2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni liczonych od dnia
protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami
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3)
4)
5)
6)

7)

prawa wszelkimi decyzjami uzgodnieniami i opiniami umozliwiajgcymi realizacje
inwestycji;

odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie i potwierdzanie zapiséw w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce;

udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petlnomocnictw
niezbednych do realizacji umowy;

zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji
niniejszej umowy.

§3

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

iy

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z oferta, SIWZ wraz ze stanowigcym
integralng cze$¢ SIWZ Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, w tym wykonania
dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych zgodnie z zasadami sztuki, wiedzy
technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy przedmiot
umowy;

opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegétowe wytyczne
uzyskane od Zamawiajacego, w tym takze wytyczne udzielone w trakcie realizacji
prac stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy;

w przypadku konieczno$ci zaprojektowania przebiegu sieci przez nieruchomosci
prywatne bedace wtasno$cig podmiotu trzeciego lub znajdujace sie w jego wiadaniu
na podstawie innego tytulu prawnego, Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania
wstepnej, pisemnej zgody tego podmiotu na wejScie na nieruchomo$¢ i realizacje
inwestycji (zgoda na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane), ktéra ma
by¢ wykonana w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszej Umowy
w formie pisemnego o$wiadczenia;

w przypadku niemoznos$ci uzyskania zgod, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie
stwierdzajace niemoznos$¢ ich uzyskania. Do o$wiadczenia powinna by¢ dotgczona
wszelka dokumentacja potwierdzajaca niemozno$¢ uzyskania wymaganej zgody.
Ztozenie przez Wykonawce powyzszego o$wiadczenia moze stanowié¢ podstawe do
odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej Umowy w catosci lub w czesci,
zgodnie z § 15 Umowy;

zabezpieczenie terenu robot;

wykonanie robét budowlanych zgodnie ze ztoZong oferta i wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w Programie Funkcjonalno-uzytkowym;

wykonanie robdét budowlanych z materiatdbw i urzadzen odpowiadajacych
wymaganiom okreSlonym w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych, okazania na kazde Zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentéw, z ktédrych wynika wprowadzenie
do obrotu wyrob6w budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie wyrobu;
zapewnienia statego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

realizacji wskazan Projektanta, Kierownika budowy lub Kierownikéw robdt,
posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane i do$wiadczenie zgodnie z SIWZ
i ofertg Wykonawcy;

przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania;
wykonania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz z zasadami
wiedzy technicznej;

utylizacja odpadéw, materiatéw budowlanych pochodzacych z wykonania robét,
tacznie z ponoszeniem kosztéw utylizacji (z wyjatkiem drewna i blachy);

ponoszenie pelnej odpowiedzialnoSci za bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikdéw i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami;

dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen, w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdti w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;
dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,
uporzadkowanie terenu budowy po zakorniczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
teren6w sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentoéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;
zglaszania gotowos$ci do odbioru przedmiotu Umowy i brania wudziatu
w wyznaczonych terminach w odbiorach przedmiotu Umowy;

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu
Umowy lub ujawnionych w czasie odbioréw lub w czasie obowigzywania rekojmi lub
gwarancji;

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy;

usuniecia wszelkich brakéw, niedorébek i wad stwierdzonych przez nadzor
inwestorski w trakcie trwania rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do usuniecia;

ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

posiada¢ ubezpieczenie prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy przez okres nie krétszy niz od daty
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27)
28)
29)
30)
31)
32)
1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)
9)

zawarcia niniejszej umowy do daty odbioru koicowego przedmiotu umowy. Na kazde
zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong
polise ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmowacé peten zakresie od odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz wobec powierzonego
mienia osdb trzecich (ruchomosci, nieruchomosci) od zniszczenia wszelkiej wtasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy - polisa
OC lub polisy ubezpieczeniowe na taczng sume ubezpieczeniowa obejmujacg ww.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy réwng co najmniej potowie warto$ci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, ustalonego na podstawie ceny oferty ztoZonej w przetargu
nieograniczonym. W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca jest
zobowiazany do zachowania ciaglo$ci ubezpieczenia;

przedtozenie Zamawiajgcemu kopii ww. Polisy OC najpdézniej w dniu podpisania
umowy;

zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

sporzadzania, na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planéw organizacji
robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza
w tym celu przyja¢;

udzielenie gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane;

udziat w przegladach gwarancyjnych;

przeprowadzenie przegladéw serwisowych.

. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

raportowania Zamawiajagcemu przynajmniej raz na 2 tygodnie, w formie pisemnej,
postepu wykonywanych prac projektowych,

zorganizowania zaplecza robdt wraz z biurem budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu Umowy,

informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru rob6t zanikajacych. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tych faktach, zobowigzany bedzie na witasny koszt do odkrycia
robot, wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt, wykonania badan
dodatkowych niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie do przywrdcenia robdt, na
wtlasny koszt, do stanu poprzedniego,

zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréw i rozruchéw
oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji koniecznej do odbioru cze$ciowego
lub konicowego, dla zakresu robét objetych przedmiotem Umowy,

naprawy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego,

odtworzenia nawierzchni drogowych i podjazdéw do stanu pierwotnego, zgodnie
z wymogami Zarzadcy drogi,

wykonania préb cisSnieniowych catej dtugosci sieci przedmiotowego zamoéwienia
przed odbiorem konicowym robdét budowlanych, a na Zzadanie Inspektora nadzoru,
w kazdym czasie,

przygotowania i skompletowania dokumentéw odbiorowych w 2 egzemplarzach,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego, pisemnego informowania Zamawiajacego

o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wpltyw na realizacje przedmiotu Umowy, jako$¢

wykonania przedmiotu Umowy, opdzZnienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu

Umowy oraz zobowigzany jest do wspoétpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu
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10.

11.

12.

przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

W przypadku zajecia pasa drogowego Wykonawca poniesie wszelkie optaty zwigzane
z zajeciem pasa drogowego, zapewni bezpieczne warunki oraz przywroci pas do
poprzedniego stanu uzytecznoSci w terminie wykonania Umowy, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 1.

Wykonawca niniejszg umowa zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania bez
wad i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych
W niniejszej umowie, spelniajgcego wymagania okre$§lone w art. 5 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca zobowiazuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego tzn. sit wtasnych, podwykonawcéw, dostawcow, ustugodawcow itp. w sposéb
gwarantujacy zgodny z umowa przebieg realizacji umowy.

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy, na
podstawie ktorego dokonano wyliczenia ceny ofertowej, o ile nie zostal wczesniej
dotaczony do oferty.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowigzujacymi przepisami
prawa, a takze wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

W przypadku wykonania czesci rob6t przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania.

W przypadku robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych Wykonawca winien zawiadamiaé
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem.
W przypadku niedopelnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na
zadanie Zamawiajacego do odkrycia na wtasny koszt takich robét, celem umozliwienia
Zamawiajagcemu dokonanie ich sprawdzenia.

Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych
lub zgtoszone przy odbiorze usuwane beda niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 5 dni, liczac
od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zawiadomienia o zakonczeniu budowy do
wtlasciwego organu, tj. do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, pod
warunkiem dokonania odbioru koficowego przez Zamawiajgcego.

§4
Termin realizacji
Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w nastepujacych terminach:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na budowe do dnia 31 stycznia2019r.

2) Roboty budowlane etap I do dnia 31 marca 2019r.

3) Roboty budowlane etap II do dnia 31 maja 2019 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie lub zawiadomienia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien uzyskania przez Wykonawce
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskania zawiadomienia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu od zawiadomienia o zakoniczeniu budowy.
Za termin wykonania robdt podlegajacych odbiorowi cze$ciowemu przyjmuje sie dzien
podpisania stosownego protokotu odbioru robét bez zastrzezen.
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O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru cze$ciowego i koncowego rob6t
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie
7 dni od dnia zakonczenia robét.
Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie 14 dni roboczych liczac od daty przekazania
przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru.
Protokét odbioru zostanie podpisany przez strony po odebraniu przedmiotu umowy
wykonanego zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
Podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych VAT bedzie stanowi¢: protokét wykonania
zakonczonych elementéw robdét budowlanych, dostaw lub ustug podpisany przez
inspektora nadzorui przedstawiciela Wykonawcy (kierownika budowy)
Podstawe do wystawienia faktury koncowej VAT bedzie stanowic:
1) protokoét wykonania zakonczonych elementéw robdt podpisany przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy,
2) protokoét odbioru koncowego przedmiotu Umowy podpisany przez uczestnikéw
odbioru,
3) przedstawienie uzyskanego pozwolenia na uzytkowanie.

§5

Zatrudnienie pracownikéw - umowa o prace
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wskazane przez
Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z pdzn. zm.). Warunek
zostanie speiniony poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub
wyznaczenie do realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych juz u Wykonawcy
pracownikdéw.
Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie
potwierdzajace zatrudnienie na umowe o prace osob, ktére beda wykonywaé wskazane
przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo zgdania wykazania
udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace.
Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy w sytuacji, gdy powezZzmie watpliwo$¢, co do sposobu zatrudniania osob
wykonujacych w/w czynnosci okreSlone w ust. 2. Powyzsze obowigzuje réwniez
w przypadku wykonania cze$ci zamoéwienia przez podwykonawcow.

§6
Wynagrodzenie

Wykonawca os$wiadcza, ze z chwilg zawarcia przedmiotowej umowy jest czynnym
ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie statusu podatkowego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia
takiej zmiany.

Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy,

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci .......cccocvniiiiiiiiineenen, ztotych
brutto (stownie ztotych................cccueuoneoe...).  Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT,
W KWOCIE .o ztotych, w tym:
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1) za nalezyte wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem prawomocnej

decyzji o pozwoleniu na budowe, W WySOKOSCI ....ooevvvevviceriieiniiiiien s ztotych brutto
(stownie ZtOtYCh ....ccovvvvvvvisiniiniesisnn);

2) za nalezyte wykonanie rob6t budowlanych w miejscowosci Kobylanka - Etap I,
W WYSOKOSCI .o ztotych brutto (stownie ztotych..................).

3) za nalezyte wykonanie robét budowlanych w miejscowosci Marusza - Etap I],
W WYSOKOSCI cuvvvvveriieiiiiinien e ztotych brutto (stownie ztotych.................. ).

Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokét odbioru
robét poszczegdlnych etapéw oraz kopia dostarczonego pozwolenia na uzytkowanie do
wilasciwego organu, od ktérego organ ten nie wniost sprzeciwu w drodze decyzji w terminie
14 dni dla etapu II.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy
nastapi przelewem na rachunek bankowy nr.........ccccooviiiiiin i wskazany przez
Wykonawce w fakturze VAT, w terminie 30 dni liczonych od dnia doreczenia do siedziby
Zamawiajgcego prawidtowo wystawione faktury VAT.

Jezeli Wykonaweca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dowoddw, o ktérych
mowa w ust. 3 Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu przedtoZzenia przez
Wykonawce wymagan, o ktédrych mowa w ust. 4 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawiony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéow sktadanych wraz z fakturg lub
rachunkiem, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca dotgczy do faktury
potwierdzenie przelewu/dokument kasowy potwierdzajace catkowite zaspokojenie
finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Na Wykonawcy cigzy
obowigzek przedkladania wszystkich dowodéw zaptaty Podwykonawcom i wszystkim
dalszym Podwykonawcom. Brak dokumentu wstrzymuje zaptate wynagrodzenia. W takim
przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutu opéznienia w zaptacie.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czes$ci odpowiadajgcej wysokosci podatku VAT, w przypadku gdy
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca na stronach Ministerstwa Finansow nie jest
wskazany jako podatnik VAT czynny - do czasu przekazania Zamawiajgcemu aktualnego
(wydanego nie wcze$niej niz 14 dni przed przekazanie Zamawiajgcemu) zaswiadczenia
z Urzedu Skarbowego, ze Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT. W takim przypadku
bieg terminu do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w cze$ci odpowiadajacej wysokosci
podatku VAT ulega przerwaniu.

Ptatnikiem jest Gmina Grudziadz posiadajaca NIP 876-23-13-291,
REGON 871118626 .

Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia
ustawowych odsetek za opoOznienie. Za date zaptaty uznaje sie date wydania przez
Zamawiajgcego polecenia obcigzenia rachunku Zamawiajgcego na rzecz rachunku
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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§7
Podwykonawcy

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie
tych czesci zamoéwienia, ktérych powierzenie wskazat w Ofercie.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie z zastrzezeniem

§7 ust. 3 niniejszej umowy,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa,

3) zmieni¢ Podwykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk danych kontaktowych
Podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub
ustugi bedace przedmiotem umowy.
Podanie danych Podwykonawcéw okreslonych w § 7 ust. 3 niniejszej umowy powinno
nastapic¢ przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, o ile sg znane
lub niezwtocznie po ustaleniu tych danych przez Wykonawce.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje roboét
budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ zamawiajagcemu
propozycje zmiany, o ktoérej mowa w zdaniu pierwszym, nie pdZniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy nastapi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia, dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
W sytuacji gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce innym
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy.
Powierzenie Podwykonawcy cze$ci przedmiotu umowy innego niz wskazane przez
Wykonawce w zlozonej Ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie
i pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne
dziatania i zaniechania.
Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy bedg przestrzega¢ wszelkich postanowien
umowy i przyjmuje wszelkg odpowiedzialnos$¢ z tego tytutu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
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jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz termin wykonania
przedmiotu umowy wskazany w §4 ust. 1 umowy lub jest na tyle odlegly, Ze czyni
nieprawdopodobnym wykonanie robét budowlanych w okreSlonym w umowie
terminie,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o roboty budowlane,
dostawy lub wustugi zwigzane z realizacja przedmiotu umowy z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw uzalezniajgcych podpisanie tych uméw od
akceptacji Zamawiajacego,

5) umowa nie zawiera wskazania cen lub zawiera zapisy dotyczace utajnienia tresci
umowy w zakresie cen wobec Zamawiajgcego,

6) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktdérych
mowa w §7 ust. 15 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przeditozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartoSci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.
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22. W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robdét budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, podstawa zaplaty
wynagrodzenia bedzie:

1) Kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane
przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopia przelewu
bankowego lub innego dokumentu $wiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego
z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem,
lub

2) Kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za
wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopia
przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty
zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce i podwykonawce
za zgodno$¢ z oryginatem, lub

3) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catoSci
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi.

23. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac ptatnos¢ kazdej doreczonej faktury VAT nie pozostajac
w opOZnieniu w jej zaplacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
dokumentdéw, o ktédrych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

§8
Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

1. Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy.

2. Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

5. Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zagdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
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Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu Zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag
podwazajacych zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajagcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong lub w terminie 30 dni od uptywu terminu
na zglaszanie pisemnych uwag przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ nalezy
sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§9
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia Pana/Panig ... jako  Kierownika
budowy/robét, posiadajacego/q uprawnienia Nr ... , ktéry/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okres$lonych
w ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robot
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego, w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie p6zniej niz w terminie 3 dni
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roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji
umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia terminu zakoniczenia roboét. Zmiany tresci, o ktérych mowa
w niniejszym ustepie, nie wymagaja formy aneksu.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.
Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren
budowy.

§10

Inspektorzy nadzoru
Zamawiajacy ustanawia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych., ktéry jest
uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2017r., poz.1332 z p6Zn. zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jako$ci robot i zastosowanych materiatow
oraz ich wykonania zgodnie z oferta Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
umowy.

§11
Odbiodr przedmiotu Umowy
Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru nastgpi w terminach okreslonych w § 4
niniejszej umowy. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru bedzie
faktyczne wykonanie wszystkich robot.
Strony ustalaja nastepujace etapy odbiorow:

1) odbiér dokumentacji projektowej sieci wodociaggowej i kanalizacyjnej oraz
prawomocne pozwolenie na budowe / zaswiadczenie o braku sprzeciwu na
zawiadomienie o zgtoszeniu rob4t niewymagajacych pozwolenia na budowe;

2) odbiory cze$ciowe robét budowlanych;

3) odbidr koncowy;

4) odbiér inwestycji i przekazanie do eksploatacji (uzyskanie prawomocnej decyzji
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie)
Protokoty odbioréw bedg wskazywaty roboty wykonane przez Wykonawce oraz
Podwykonawcow, o ktéorych mowa w § 5, zgodnie z przedstawionym harmonogramem

rzeczowo-finansowym.
Przed ztozeniem dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowe lub uzyskania
zaswiadczenia o braku sprzeciwu na zawiadomienie o zgtoszeniu robét niewymagajacych
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11.

12.
13.

14.

pozwolenia na budowe, dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu celem jej
zaakceptowania.

Zamawiajacy po przekazaniu dokumentacji niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w terminie
14 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji, zapozna sie z nig i moze podjac
nastepujace czynnosci:

1) przyja¢ dokumentacje projektowg bez uwag lub zastrzezen i uznac ja za wykonang
zgodnie z niniejsza Umowg. W takiej sytuacji Zamawiajacy zwréci Wykonawcy
dokumentacje projektowa, w celu ztozenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe lub zawiadomieniem o zgtoszeniu rob6t niewymagajacych
pozwolenia na budowe,

2) uzna¢, ze przekazana dokumentacja projektowa nie spetniajg postawionych przez
niego wymagan. W takiej sytuacji Zamawiajacy zwréci przekazang dokumentacje
Wykonawcy, wraz z pisemnymi uwagami, w celu wprowadzenia poprawek.
Wykonawca dokona poprawek i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje
niezwtlocznie, nie pdéZniej jednak niz w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zwrotu
przez Zamawiajacego dokumentacji z uwagami,

3) w przypadku przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej Kktdrej
wskazane uprzednio w pkt 2) uchybienia nie zostaly w zZadnym zakresie usuniete,
Zamawiajacy zwréci przedtozong Wykonawcy dokumentacje projektowa, wraz
z pisemnymi uwagami, w celu ponownego wprowadzenia poprawek i natozy na
Wykonawce kare umowna, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt. 2 Wykonawca dokona
poprawek niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni kalendarzowych
liczonych od dnia zwrotu przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej z uwagami.

Odbiér dokumentacji projektowej sieci wodociggowej oraz dokumentacji projektowe;j sieci
kanalizacji sanitarnej nastgpi po uprzednim uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe lub uzyskaniu zaswiadczen o braku sprzeciwu na zawiadomienie o zgloszeniu
robot niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Przekazanie i odbior dokumentacji nastapi w siedzibie Zamawiajacego i bedzie
potwierdzone podpisaniem protokotu przekazania i odbioru dokumentacji.

Odbiory czes$ciowe przedmiotu umowy dokonywane beda zgodnie z przedstawionym przez
Wykonawce harmonogramem rzeczowo-finansowym i odbywac sie beda nie czeSciej, niz
raz na dwa miesigce. Wykonawca przekaze w danym tygodniu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego protokét czeSciowy wraz z dokumentami potwierdzajgcymi iloSciowe
o jakosciowe wykonanie rob6t - kosztorysy powykonawcze (z podziatem na koszty
kwalifikowalne i niekwalifikowalne).

Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje protokét
czesciowy, wezwie do uzupetnienia lub zwréci Wykonawcy celem naniesienia stosownych
poprawek.

Inspektor nadzoru inwestorskiego niezwtocznie po akceptacji protokotu czeSciowego,
przekaze go do Zamawiajacego.

Zamawiajagcy w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje protokot cze$ciowy, wezwie do
uzupeinienia lub zwréci Wykonawcy celem naniesienia stosownych poprawek.

Terminy wskazane na akceptacje nie wstrzymujg biegu terminu realizacji Umowy.

Koncowy odbiér rob6t budowlanych nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce catosci robét
budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robdét budowlanych
w formie pisemne;j.
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Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru rob6t budowlanych.

Do zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza oraz dokumentacje potwierdzajaca usuniecie wad
wskazanych w protokotach odbioréw cze$ciowych robét budowlanych wraz z protokotem
odbioru pasa drogowego przez Zarzadce drogi.

Do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca zatgczy w szczeg6lnosci
nastepujace dokumenty:

1) prawomocng decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grudzigdzu
0 pozwoleniu na uzytkowanie

2) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

3) protokoty odbioréw technicznych, aprobat technicznych, deklaracji zgodno$ci,
certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia (wszystkie dokumenty nalezy
przedstawi¢ w jezyku polskim),

4) dokumentacje powykonawczg przedmiotu Umowy wraz 2z zaznaczeniem
naniesionych zmian dokonanych w trakcie budowy w dokumentacji, potwierdzonych
przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) dziennik budowy,

6) oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu Umowy
z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

7) protokoty proéb, badan lub sprawdzen.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynno$ci ujawniono wady.

Termin na usuniecie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji Umowy.

Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét odbioru koficowego nie
stwierdzajacy wad istotnych.

Odbiér inwestycji i przekazanie do eksploatacji nastapi po dostarczeniu Zamawiajgcemu
przez Wykonawce prawomocnej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Grudzigdzu o pozwoleniu na uzytkowanie.

§12
Kary umowne
Strony niniejszej umowy postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania beda kary
umowne.
Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:
1) za opdZnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 3 ust. 1 Umowy - wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia,
2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien opdznienia,
3) w razie odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub odstgpienia przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezagcych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 12 000,00 z1,
4) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 000,00 zi, za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,
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5) w razie nie przedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 500,00 zi, za kazdy przypadek nieprzediozenia do
zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

6) w razie nie przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia - w wysokosci 500,00 zi, za Kkazdy przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

7) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w  wysokosci 500,00 =zt za kazdy przypadek braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

8) =za niedotrzymanie terminu okre$lonego w §4 ust. 1 pkt 3, z winy Wykonawcy
skutkujgce utratg dofinansowania przez Zamawiajacego, kare umowng w wysokosci
réwnej ostatecznej wartoSci dofinansowania uzyskanego z Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji
zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajéw matej
infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii typ
operacji ,Gospodarka wodno - $ciekowa”.

Z innych tytutow, badZ gdy wysoko$¢ zastrzezonych kar nie pokryje rzeczywiscie
poniesionej szkody, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
ogolnych zasadach kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 12.000,00 zl, powyzsze nie
dotyczy odstgpienia na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, a w szczego6lnoSci
art. 145.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potrgcenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego Wykonawca, nie moze przenie$¢ na osoby
trzecie wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
odszkodowawczych i odsetkowych.

§13
Gwarancja jakosci, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty na okres ...
miesiecy(w zaleznosci od zobowigzania Wykonawcy okreslonego w ofercie), liczac od daty
podpisania protokotu odbioru konicowego.
Pod pojeciem wady w my$l niniejszej umowy nalezy rowniez rozumie¢:
1) kazde nieuzgodnione z Zamawiajacym odstepstwo od projektu lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,
2) obnizenie jakosSci robét ponizej standardu okreslonego w dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru okres$lonych robot,
3) niekorzystna w stosunku do zaktadanej zmiana parametréow uzytkowych obiektu
i jego urzadzen i wyposazenia.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 7 dni, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
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0 wykryciu wady z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce pisemnie, wzywajac go do jej bezptatnego usuniecia w terminie wskazanym
w ust. 3.

Okres gwarancji jakosci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad/usterek
w oKkresie gwarancyjnym.

Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji jakosci.

Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie ustalonym
z Zamawiajagcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
wskazanego w §6 ust. 1 niniejszej UMOWY tj. .ccerreeereens zt (stownie zlotych ... )
wniesiono w formie: ...
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nie p6zniej niz w dniu zawarcia umowy.
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczeni, o ktorym mowa w ust. 1 stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Strony postanawiaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty w ust. 1
(T zt) zostanie zwolniona w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i przekazania go do uzytkowania, bez
stwierdzenia w nim wad, pozostala cze$¢ zabezpieczenia (.......... zt) zostanie zwolniona
w ciggu 14 dni po uplywie okresu rekojmi za wady lub zostanie przeznaczone na pokrycie
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.
Zamawiajagcy wstrzyma zwrot czeS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§15
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,- odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy,

2) Wpykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w spos6b niezgodny
z umow3, dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego,

3) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposdb razgcy nie dopetnia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw Prawa budowlanego, a takze nie dopeinia
swoich obowigzkéw w zakresie obecno$ci na budowie pomimo co najmniej dwéch
pisemnych upomnien wystosowanych przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
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5) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

6) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

7) otwarto lub ogtoszono likwidacje Wykonawcy,

8) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.,

9) Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wystawionej
faktury VAT, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu
zaplaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w § 15 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawierac¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstapienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Wykonaweca niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢é mu w
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej
umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich
zmian.
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Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci, zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien do umowy, jesli przy ich uwzglednieniu ulegtaby
zmianie treS¢ oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze
konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
1) wynikajacym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,
2) terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1-2, za zgoda stron

w przypadku:

a)

b)

<)
d)

g)
h)

j)

k)

D)

wystgpienia sity wyzszej, przy czym wyzsza nalezy rozumie¢ jako zdarzenie
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia, o charakterze naglym, niezalezne od
woli stron i dziatalnos$ci ludzkiej,

wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy uniemozliwiajacych
zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym umowa, oraz
ktéorych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannoSci nie byt w stanie
unikngc lub przewidziec,

wystapienia przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez osoby trzecie,
wystapienia opéznieni, przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez
Zamawiajgcego,

dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

wykonywania robdt uzupeiniajacych,

wykonywania dodatkowych robdét budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym,

wystapienia opdznien wynikajacych z odmowy lub opdznienia wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystgpienia op6znien wynikajacych z koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego
lub innego orzeczenia sadu, lub organu, ktérego koniecznos$ci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy,

wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypaléw, ktéore moga skutkowa¢é w $wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

wystgpienia koniecznosci rezygnacji z wykonania cze$ci robét lub ograniczenie
zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktore wynikty
w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz
z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy
rezygnuje,

m) wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych,
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3)

4)

5)

6)

7)

n) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(w szczeg6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow),

0) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, terenowych lub wodnych
utrudniajgcych  wykonanie umowy, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opdZnienie, w szczegdlnoSci
dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wéd gruntowych, lokalne
podtopienia, stany zagrozenia powodziowego.

p) w przypadku zmiany Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia
14 lipca 2016 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw i trybu przyznawania oraz
wyptaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-$ciekowa"
w ramach poddziatania "Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym
inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii" objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020

wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:

a) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu zamoéwienia wynikajacego
z rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czeS$ci zamowienia (roboty
zaniechane) o warto$¢ wynikajaca z kosztorysu bedacego zatgcznikiem do
umowy,

b) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zaméwienia/rozwigzania
dodatkowe/zamienne/ lub inne, ktérych mowa w ust. 67 ust. 1 PZP, przy czym
kazda zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie winna by¢ poprzedzona
protokotem koniecznosci i rozliczona na podstawie cen podanych w kosztorysie
stanowigcym zatgcznik do umowy.,

c) wystgpienia wad (btedéw) dokumentacji technicznej majgcych wptyw na
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

d) ustawowg zmiane stawki podatku VAT,

wysokosci wynagrodzenia poszczeg6élnych etapéw z uwagi na:

a) zmiany ilo$ci poszczeg6lnych etapow;

b) zmiany robét przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych etapach,
ustalonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

w  przypadku zmiany okoliczno$ci zwigzanych z podwykonawstwem -

w  szczegb6lnosci w przypadku zmiany podwykonawcéw, zrezygnowania

z podwykonawcéw lub powierzenia czeSci zamdéwienia podwykonawcom,

zmiany robo6t przewidzianych do wykonania w poszczegélnych etapach, ustalonych

w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiacym zatacznik do niniejszej

umowy, jezeli zmiany te nie bedg miaty wplywu na termin wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego
bedzie sie odbywata na wniosek Wykonawcy, ktéry przedlozy Zamawiajgcemu
zmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy i pod warunkiem uzyskania zgody

Zamawiajacego.

zmiany ilo$ci poszczegblnych etapéw roboét przewidzianych do wykonania

W niniejszej umowie.
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§17
Dane kontaktowe
1. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajacego jest:
Magdalena Mozdzynska - Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
nr tel.: (56) 45 11 101 adres e-mail: srodowisko@grudziadz.ug.gov.pl
2. Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:
imie i NAZWISKO 0SODY: ..o ssssssssssssssssss s

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

2. Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, poddane zostang pod
rozstrzygniecie sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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