

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.1.24.2018

Grudziądz dnia: 2018-09-17

SPROSTOWANIE

Do odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ z dnia 07.08.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-08-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Grudziądz**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Termin wykonania umowy - 16 listopada 2018 r. Zakładając, że postępowanie przetargowe zakończy się zgodnie z planem, a umowa z najlepszym oferentem zostanie podpisana niezwłocznie (początek października), to Wykonawcy pozostanie niecałe 1,5 miesiąca na spełnienie całego świadczenia. Należy zaznaczyć, że tego typu zlecenia charakteryzują się dużym ryzykiem opóźnień związanym z faktem, iż Wykonawca musi współpracować z 54-ema niezależnymi podmiotami, które udostępnią swoją powierzchnię montażową. Ponadto Wykonawca zobowiązany został do dokonania "zgłoszenia i odbioru wybudowanej mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej", co obecnie potrafi często trwać więcej niż tydzień. Proponujemy aby termin wykonania umowy został wydłużony i wyznaczony na I kwartał 2019 r.

Zamawiający w dniu 07.09.2018 udzielił odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu realizacji umowy.

Sprostowanie: Ad.3. Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji umowy do dnia 30 listopada 2018 r.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający