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Załącznik nr 9 do SIWZ 

UMOWA nr .../272/2019 

 

 

Zawarta w dniu ………. 2019 r. w Grudziądzu pomiędzy:  

 

Gminą Grudziądz, z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 38,  

NIP 876-23-13-291, REGON 871118626, 

reprezentowaną przez :  

Andrzeja Rodziewicza  – Wójta Gminy Grudziądz 

przy  kontrasygnacie  

Alicji Marchlewicz – Skarbnika Gminy, 

zwaną w dalszej części Zamawiającym  

 

a 

 

............................................................................................................................. ........................., zam. 

…………………………….. , PESEL …………………………….., z siedzibą 

w:........................................................................................................................... ........................ wpisaną do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr: …………………………….., NIP: ……………………………..   REGON: 

…………………………….. telefon kontaktowy: …………………………….. , nr faksu:  

……………………………..  adres mailowy: …………………………….. w imieniu którego działa:  

1. ……………………………..  

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 

 

(zapisy w przypadku KONSORCJUM) 

a:   

następującymi firmami działającymi jako KONSORCJUM, powołane w celu wspólnego 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:   

1. ……………………………………………………………...……….. – LIDER konsorcjum  

z siedzibą w: ............................................................................................................................. .... NIP: 

……………………………..   REGON: …………………………….. telefon kontaktowy: 

…………………………….. , nr faksu:  ……………………………..  adres mailowy: 

…………………………….. 

2. …………………………….. – PARTNER konsorcjum  
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z siedzibą w:  .............................................................................................................. .................. 

NIP: ……………………………..   REGON: …………………………….., telefon kontaktowy: 

…………………………….. , nr faksu:  ……………………………..  adres mailowy: 

…………………………….. 

reprezentowanymi przez:  

…………………………….. – pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego w myśl art. 23 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

zwanymi dalej w treści umowy Wykonawcą  

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego oraz zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), 

zawarta została umowa, zwana dalej: „umową” o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z 

Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza wraz 

z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej”. 

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizować zadanie inwestycyjne 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy 

technicznej określonych w ofercie z dnia …… stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy oraz zgodnie z zakresem określonym w PFU stanowiącym załącznik Nr 11 do 

SIWZ. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część niniejszej umowy. 

3. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania dokumentacji projektowej, w tym: koncepcji z przebiegiem 

projektowanych tras sieci (przekazanej do wcześniejszej akceptacji 

Zamawiającego), projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich 

obejmujących w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania, o którym mowa w ust. 

1 („Dokumentacja projektowa”), 

2) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę, 

3) realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania, o którym mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu („Roboty budowlane”); wykonania łącznie prac 

projektowych, robót budowlanych oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego 
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dokument pozwalający na użytkowanie wykonanej sieci wodociągowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym („PFU”), który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności PFU oraz terenem budowy oraz że nie wnosi do 

nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem  

i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił  

w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 

okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak 

również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 

przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 

niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna, zawierać wszystkie 

niezbędne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia tak, aby możliwa była na ich 

podstawie realizacja inwestycji budowlanej. 

7. Przedmiot umowy określony w ust. 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym 

przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w ciągu 

7 dni od podpisania umowy, zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji projekt 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności dotyczącego planowanych 

terminów procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i 

uzgodnień oraz terminu dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego 

dokumentacji projektowej do jej oceny, odbioru i zatwierdzenia - wszelkie koszty 

związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania (np. mapa do 

celów projektowych) oraz uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji (np. opłaty 

skarbowe) oraz robót budowlanych ponosi w całości Wykonawca; 
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8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia 

publicznego, a zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres 

prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy 

technicznej oraz zachowując postanowienia przepisów prawa. 

9. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu 

protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot 

umowy, który realizuje, jak i za teren, na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i 

utrzymanie na min ładu i porządku oraz za wszelkie szkody, jakie mogą na nim 

powstać. 

 

§ 2 

Dokumentacja projektowa 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie  

z PFU o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy, obowiązującymi przepisami, 

normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej 

Zamawiającemu. 

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w 

celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji 

projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i 

skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej 

niezbędne uzgodnienia, 

4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 

zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez 

dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, 

pozwoleń, opinii, zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót 

budowlanych. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 3 pkt 1) niniejszej 

umowy zobowiązuje się każdorazowo na żądanie Zamawiającego do pełnienia 
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nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z 

należytą starannością, w zakresie opisanym w ust. 5. 

5. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków 

Projektanta wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w 

szczególności następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie 

Zamawiającego, zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi 

powstałymi w ramach realizacji niniejszej umowy, 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości 

powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych 

przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 

4) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji od 

wykonawcy robót budowalnych, 

5) pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności 

wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, 

6) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i 

problemów powstałych w toku robót budowalnych, 

7) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta – dokonywanie stosownych zmian. 

6. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, 

o których mowa w ust. 5 pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach 

projektowych, o których mowa w ust. 5 pkt. 7) nie podlegają odrębnemu 

wynagrodzeniu. 

7. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 7 ust. 3 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania 

zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, 

w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu 

wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczących się 

postepowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie 

robót budowlanych. 
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8. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, 

na których Dokumentacja projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie 

prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej na wszystkich polach 

eksploatacji w tym w szczególności: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w 

całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 

dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 

magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 

komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 

poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w 

szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także 

jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 

papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach 

i do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego 

typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu 

promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację 

projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową, 

6) zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - 

późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, 

modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją 

projektową. 

9. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej 

(„Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w 

imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego 

paragrafu. 

10. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz 

wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 
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osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę 

na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających  

z konieczności jej aktualizacji. 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w 

części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb 

Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, 

funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem 

informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 

koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

12. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880), jakimi będzie się posługiwał 

w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku 

wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów 

osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w 

szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, 

których mowa w ust. 10 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw 

autorskich od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej 

umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie 

zależnych praw autorskich. 

14. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z 

postanowień ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez 
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Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób 

trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych 

przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 

wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub 

ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji 

projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej 

umowy. 

15. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo 

lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 

1 pkt. 1) niniejszej umowy. 

16. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawiania Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie raportu 

o stanie zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty zakończenia każdego 

dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje 

po zakończeniu pierwszego pełnego dwutygodniowego okresu raportowania. 

Okres raportowania ustala się w tygodniach kalendarzowych; 

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji 

stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych 

od momentu otrzymania wezwania; 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dostarczenie PFU w formie kserokopii; 

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni liczonych od dnia 

protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi 

przepisami prawa wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami 

umożliwiającymi realizacje inwestycji; 

3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

5) dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez 

Wykonawcę; 
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6) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym pełnomocnictw 

niezbędnych do realizacji umowy; 

7) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu należytej realizacji 

niniejszej umowy. 

 

§ 4 

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy 

1.  Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą, SIWZ wraz ze stanowiącym 

integralną część SIWZ PFU, w tym wykonania dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych zgodnie z zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa 

oraz z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot umowy; 

2) opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegółowe wytyczne 

uzyskane od Zamawiającego, w tym także wytyczne udzielone w trakcie realizacji 

prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy; 

3) w przypadku konieczności zaprojektowania przebiegu sieci przez nieruchomości 

prywatne będące własnością podmiotu trzeciego lub znajdujące się w jego 

władaniu na podstawie innego tytułu prawnego, Wykonawca zobowiązuje się do 

uzyskania wstępnej, pisemnej zgody tego podmiotu na wejście na nieruchomość i 

realizację inwestycji (zgoda na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane), która ma być wykonana w oparciu o dokumentację stanowiącą 

przedmiot niniejszej Umowy w formie pisemnego oświadczenia; 

4) w przypadku niemożności uzyskania zgód, o których mowa w pkt. 3, Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie 

stwierdzające niemożność ich uzyskania. Do oświadczenia powinna być 

dołączona wszelka dokumentacja potwierdzająca niemożność uzyskania 

wymaganej zgody. Złożenie przez Wykonawcę powyższego oświadczenia może 

stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy w 

całości lub w części, zgodnie z § 16 Umowy; 

5) zabezpieczenia terenu robót; 

6) wykonania robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego w PFU; 

7) wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających 

wymaganiom określonym w PFU oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych, okazania na każde żądanie 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentów, z których 
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wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych dla każdego używanego 

na budowie wyrobu; 

8) zapewnienia stałego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami; 

9) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji 

powykonawczej budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego; 

10)realizacji wskazań Projektanta, Kierownika budowy lub Kierowników robót, 

posiadających niezbędne uprawnienia budowlane i doświadczenie zgodnie z 

SIWZ i ofertą Wykonawcy; 

11)przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących 

realizacji Umowy oraz umożliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej 

wykonania; 

12)wykonania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej; 

13)utylizacji odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, 

łącznie z ponoszeniem kosztów utylizacji (z wyjątkiem drewna i blachy); 

14)ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy; 

15)ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy; 

16)ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami; 

17)dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 

oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników 

oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego 

przedmiotu niniejszej umowy; 

18)zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót; 

19)dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w 

należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, 
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20)uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 

również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w 

tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w 

wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub 

instalacji;  

21)zgłaszania gotowości do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziału w 

wyznaczonych terminach w odbiorach przedmiotu Umowy; 

22)terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu 

Umowy lub ujawnionych w czasie odbiorów lub w czasie obowiązywania rękojmi 

lub gwarancji; 

23)stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych 

wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami 

Umowy; 

24)usunięcia wszelkich braków, niedoróbek i wad stwierdzonych przez nadzór 

inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin 

technicznie uzasadniony i konieczny do usunięcia; 

25)ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

26)posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 

realizowanym w ramach niniejszej umowy przez okres nie krótszy niż od daty 

zawarcia niniejszej umowy do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na 

każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną 

opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie 

aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmować pełen zakresie od 

odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności oraz 

wobec powierzonego mienia osób trzecich (ruchomości, nieruchomości) od 

zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub 

niedopatrzeniem Wykonawcy – polisa OC lub polisy ubezpieczeniowe na łączną 

sumę ubezpieczeniową obejmującą ww. Odpowiedzialność Wykonawcy równą co 

najmniej połowie wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na 

podstawie ceny oferty złożonej w przetargu nieograniczonym. W okresie 

wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do zachowania 

ciągłości ubezpieczenia; 

27)przedłożenia Zamawiającemu kopii ww. polisy OC najpóźniej w dniu podpisania 

umowy, 
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28)zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca 

dopuszcza podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 

29)sporządzania, na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planów organizacji 

robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które 

zamierza w tym celu przyjąć, 

30)udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane; 

31)udziału w przeglądach gwarancyjnych; 

32)przeprowadzenie przeglądów serwisowych. 

2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do: 

1)  zorganizowania zaplecza robót wraz z biurem budowy w rozmiarach koniecznych 

do realizacji przedmiotu Umowy, 

2)  informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót 

ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowiązany będzie na własny koszt 

do odkrycia robót, wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, 

wykonania badań dodatkowych niezbędnych do zbadania robót, a następnie do 

przywrócenia robót, na własny koszt, do stanu poprzedniego, 

3)  zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów i 

rozruchów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji koniecznej do odbioru 

częściowego lub końcowego, dla zakresu robót objętych przedmiotem Umowy, 

4)  naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego, 

5)  odtworzenia nawierzchni drogowych i podjazdów do stanu pierwotnego, zgodnie 

z wymogami Zarządcy drogi, 

6)  wykonania prób ciśnieniowych całej długości sieci przedmiotowego zamówienia 

przed odbiorem końcowym robót budowlanych, a na żądanie Inspektora nadzoru, 

w każdym czasie,  

7)  przygotowania i skompletowania dokumentów odbiorowych w 2 egzemplarzach, 

8)  uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 

Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy, jakość wykonania przedmiotu Umowy, opóźnienie planowanej daty 

zakończenia przedmiotu Umowy oraz zobowiązany jest do współpracy z 

Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 

4. W przypadku zajęcia pasa drogowego Wykonawca poniesie wszelkie opłaty związane 

z zajęciem pasa drogowego, zapewni bezpieczne warunki oraz przywróci pas do 



 

 

 

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Marusza" wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej” objęte wnioskiem o przyznanie 

pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii typ operacji "Gospodarka 

wodno-ściekowa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Strona 13 z 36 

 

poprzedniego stanu użyteczności w terminie wykonania Umowy, o którym mowa w § 

5 ust. 1 pkt 2 i 3. 

5. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania 

bez wad i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach 

ustalonych w niniejszej umowie, spełniającego wymagania określone w art. 5 ustawy 

Prawo budowlane. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu 

budowlanego tzn. sił własnych, podwykonawców, dostawców, usługodawców itp. w 

sposób gwarantujący zgodny z umowa przebieg realizacji umowy. 

7. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys 

ofertowy, na podstawie którego dokonano wyliczenia ceny ofertowej, o ile nie został 

wcześniej dołączony do oferty. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością, 

zgodnie z projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowiązującymi 

przepisami prawa, a także wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat 

technicznych.  

9. W przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania, 

uchybienia i zaniedbania.  

10. W przypadku robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca winien 

zawiadamiać inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania z 3-

dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku 

Wykonawca jest obowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt 

takich robót, celem umożliwienia Zamawiającemu dokonanie ich sprawdzenia. 

11. Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robót 

budowlanych lub zgłoszone przy odbiorze usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej 

w ciągu 5 dni, licząc od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zawiadomienia o zakończeniu budowy 

do właściwego organu, tj. do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, pod 

warunkiem dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego.  

 

§5 

Termin realizacji 

1. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać w następujących terminach: 

1) Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 31 października 2019 r. 
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2) Roboty budowlane etap I do dnia 16 marca 2020 r. 

3) Roboty budowlane etap II do dnia 30 kwietnia 2020 r. wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie. 

2. Za termin wykonania całości przedmiotu umowy przyjmuje się dzień uzyskania 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.  

3. Za termin wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1 przyjmuje się dzień 

przekazania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocną decyzją o 

pozwoleniu na budowę. 

4. Za termin wykonania robót podlegających odbiorowi częściowemu przyjmuje się 

dzień podpisania stosownego protokołu odbioru częściowego robót bez zastrzeżeń. 

5. O gotowości dokonania protokolarnego odbioru częściowego i końcowego robót 

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. 

6. Podstawę do wystawienia faktur częściowych VAT będzie stanowić: protokół 

wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług 

podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy (kierownika 

budowy). 

7. Podstawę do wystawienia faktury końcowej VAT będzie stanowić: 

1) protokół wykonania zakończonych elementów usług/robót podpisany przez 

inspektora nadzoru i kierownika budowy, 

2) protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy podpisany przez uczestników 

odbioru, 

3) przedstawienie uzyskanego pozwolenia na użytkowanie. 

 

§ 6 

Zatrudnienie pracowników – umowa o pracę 

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że w czasie realizacji przedmiotu 

umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane 

przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie 

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. 

zm.). Warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych 

pracowników lub wyznaczenie do realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych już u 

Wykonawcy pracowników. 

2. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie 

potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę osób, które będą wykonywać 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, 
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tj. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy 

sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia.   

3. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania 

wykazania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia pracowników na 

umowę o pracę. 

4. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość, co do sposobu zatrudniania 

osób wykonujących w/w czynności określone w ust. 2. Powyższe obowiązuje 

również w przypadku wykonania części zamówienia przez podwykonawców. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawca oświadcza, że z chwilą zawarcia przedmiotowej umowy jest czynnym 

płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

każdej zmianie statusu podatkowego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 

zaistnienia takiej zmiany. 

3. Za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej 

umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

…………………………….. złotych brutto (słownie złotych……………………………). 

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie …………………………….. złotych, w 

tym: 

1) za należyte wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, w wysokości …………………………….. 

złotych brutto (słownie złotych ……………………………..); 

2) za należyte wykonanie robót budowlanych w miejscowości Kobylanka – Etap I , w 

wysokości …………………………….. złotych brutto (słownie złotych………………). 

3) za należyte wykonanie robót budowlanych w miejscowości Marusza – Etap II , w 

wysokości …………………………….. złotych brutto (słownie złotych………………). 

4. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będzie protokół 

odbioru poszczególnych etapów robót oraz kopia dostarczonego pozwolenia na 

użytkowanie do właściwego organu, od którego organ ten nie wniósł sprzeciwu w 

drodze decyzji w terminie 14 dni dla etapu II. 

5. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty 

przekazania przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru. 
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6. Protokół odbioru zostanie podpisany przez obie strony po odebraniu przedmiotu 

umowy wykonanego zgodnie z warunkami niniejszej umowy.  

7. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

nastąpi przelewem na rachunek bankowy nr……………………………………………. wskazany 

przez Wykonawcę w fakturze VAT, w terminie 30 dni liczonych od dnia doręczenia 

do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

8. W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo z zakresu robót budowlanych, 

dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie: 

1) Kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane 

przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu 

bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z 

przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, 

lub 

2) Kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę 

za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią 

przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty 

zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę i 

podwykonawcę za zgodność z oryginałem, lub 

3) Oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wymagalnego 

wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi, lub 

4) Oświadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy całości 

wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi. 

9. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury VAT nie 

pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu 

przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy w części odpowiadającej wysokości podatku VAT, w przypadku, gdy 

Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca na stronach Ministerstwa Finansów nie jest 

wskazany jako podatnik VAT czynny – do czasu przekazania Zamawiającemu 

aktualnego (wydanego nie wcześniej niż 14 dni przed przekazanie Zamawiającemu) 

zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, że Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT. 

W takim przypadku bieg terminu do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części 

odpowiadającej wysokości podatku VAT ulega przerwaniu. 

11. Płatnikiem jest Gmina Grudziądz posiadająca NIP 876-23-13-291,  

REGON 871118626 . 
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12. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia 

ustawowych odsetek za opóźnienie. Za datę zapłaty uznaje się datę wydania przez 

Zamawiającego polecenia obciążenia rachunku Zamawiającego na rzecz rachunku 

Wykonawcy.  

13. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego, w tym również odszkodowawczych i 

odsetkowych. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć Podwykonawcom 

wykonanie tych części zamówienia, których powierzenie wskazał w Ofercie.  

2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:  

1) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie z 

zastrzeżeniem §8 ust. 3 niniejszej umowy,  

2) zrezygnować z podwykonawstwa,  

3) zmienić Podwykonawcę.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw albo imion i nazwisk danych 

kontaktowych Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w 

roboty budowlane lub usługi będące przedmiotem umowy.  

4. Podanie danych Podwykonawców określonych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy 

powinno nastąpić przed przystąpieniem do wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, o ile są znane lub niezwłocznie po ustaleniu tych danych przez 

Wykonawcę. 

5. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa  

w ust. 3, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie później 

niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek 

Podwykonawcy. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 
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Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

7. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy nastąpi w 

trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia, 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.  

8. W sytuacji gdy Zamawiający stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę 

innym lub zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu umowy 

Podwykonawcy.  

9. Powierzenie Podwykonawcy części przedmiotu umowy innego niż wskazane przez 

Wykonawcę w złożonej Ofercie musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie  

i pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 

własne działania i zaniechania.  

11. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego przedmiotu umowy.  

12. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 

umowy i przyjmuje wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.  

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy, jest zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

14. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

15. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przypadku, 

gdy:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni 
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od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż termin wykonania 

przedmiotu umowy wskazany w §5 ust. 1 umowy lub jest na tyle odległy, że czyni 

nieprawdopodobnym wykonanie robót budowlanych w określonym w umowie 

terminie, 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy 

od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 

przez Zamawiającego,  

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o roboty 

budowlane, dostawy lub usługi związane z realizacją przedmiotu umowy z 

dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów uzależniających podpisanie 

tych umów od akceptacji Zamawiającego, 

5) umowa nie zawiera wskazania cen lub zawiera zapisy dotyczące utajnienia treści 

umowy w zakresie cen wobec Zamawiającego, 

6) umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ.  

16. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni,  

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

18. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o 

których mowa w §8 ust. 15 niniejszej umowy.  

19. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego.  

20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego oraz z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 50.000,00 złotych.  

21. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo. 

 

§ 9 

Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane 

stanowiące przedmiot niniejszej umowy.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 

7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

5. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o 

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 

zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z 

żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

6. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
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w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgłoszenia 

przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  

7. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

8. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z 

tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 

wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 

wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez 

Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną lub w terminie 30 

dni od upływu terminu na zgłaszanie pisemnych uwag przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku 

zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, 

któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w 

zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 

Wykonawcy. 

11. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  

 

 



 

 

 

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Marusza" wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej” objęte wnioskiem o przyznanie 

pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii typ operacji "Gospodarka 

wodno-ściekowa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Strona 22 z 36 

 

§ 10  

Kierownik budowy 

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika 

budowy/robót, posiadającego/ą uprawnienia nr ……………………………………., który/a 

jest uprawniony/a do działania w związku z realizacją umowy w granicach 

określonych w ustawie Prawo budowlane.  

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika 

budowy/robót na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom 

wymaganym przez Zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzącym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej 

zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie 

później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego 

Kierownika budowy do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i 

nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 

poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w 

wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana 

jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

przedłużenia terminu zakończenia robót. Zmiany treści, o których mowa  

w niniejszym ustępie, nie wymagają formy aneksu.  

3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie 

wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy przez cały czas 

ich wykonywania.  

4. Kierownik budowy zobowiązany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i 

osobami przez niego upoważnionymi wszelkich spraw wynikłych w trakcie realizacji 

inwestycji.  

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego, Projektantowi oraz osobom przez nich upoważnionym 

wstęp na teren budowy.  

 

§ 11  

Inspektorzy nadzoru 

1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych., 

który jest uprawniony do działania w związku z realizacją umowy w granicach 

określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., 

poz.1202  z późn. zm.). 
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2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakości robót i zastosowanych 

materiałów oraz  ich wykonania zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  

4. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi 

zmiany umowy.  

 

§ 12 

Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru nastąpi w terminach 

określonych w § 5 niniejszej umowy. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót. 

2. Strony ustalają następujące rodzajów odbiorów: 

1)  odbiór dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 

prawomocne pozwolenie na budowę/zaświadczenie o braku sprzeciwu na 

zawiadomienie o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę; 

2)  odbiory częściowe robót budowlanych; 

3)  odbiór końcowy; 

4)  odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacji (uzyskanie prawomocnej decyzji 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie). 

3. Protokoły odbiorów będą wskazywały roboty wykonane przez Wykonawcę oraz 

Podwykonawców, o których mowa w § 8, zgodnie z przedstawionym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

4. Przed złożeniem dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub 

uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu na zawiadomienie o zgłoszeniu robót 

niewymagających pozwolenia na budowę, dokumentację należy przekazać 

Zamawiającemu celem jej zaakceptowania. 

5. Zamawiający po przekazaniu dokumentacji niezwłocznie, nie później jednak, niż w 

terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji, zapozna się z nią 

i może podjąć następujące czynności: 

1) przyjąć dokumentację projektową bez uwag lub zastrzeżeń i uznać ją za 

wykonaną zgodnie z niniejszą Umową. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci 

Wykonawcy dokumentację projektową, w celu złożenia wraz z wnioskiem o 

wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zawiadomieniem o zgłoszeniu robót 

niewymagających pozwolenia na budowę, 
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2) uznać, że przekazana dokumentacja projektowa nie spełniają postawionych przez 

niego wymagań. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci przekazaną dokumentację 

Wykonawcy, wraz z pisemnymi uwagami, w celu wprowadzenia poprawek. 

Wykonawca dokona poprawek i przekaże Zamawiającemu dokumentację 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

zwrotu przez Zamawiającego dokumentacji z uwagami, 

3) w przypadku przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej której 

wskazane uprzednio w pkt 2) uchybienia nie zostały w żadnym zakresie usunięte, 

Zamawiający zwróci przedłożoną Wykonawcy dokumentację projektową, wraz z 

pisemnymi uwagami, w celu ponownego wprowadzenia poprawek i nałoży na 

Wykonawcę karę umowną, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt. 2 Wykonawca 

dokona poprawek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni 

kalendarzowych liczonych od dnia zwrotu przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej z uwagami. 

6. Odbiór dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz dokumentacji 

projektowej sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi po uprzednim uzyskaniu 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskaniu zaświadczeń o braku 

sprzeciwu na zawiadomienie o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na 

budowę. 

7. Przekazanie i odbiór dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego i będzie 

potwierdzone podpisaniem protokołu przekazania i odbioru dokumentacji. 

8. Odbiory częściowe przedmiotu umowy dokonywane będą zgodnie z przedstawionym 

przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym i odbywać się będą nie 

częściej, niż raz na dwa miesiące. Wykonawca przekaże w danym tygodniu 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokół częściowy wraz z dokumentami 

potwierdzającymi ilościowe o jakościowe wykonanie robót  - kosztorysy 

powykonawcze (z podziałem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne). 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje protokół 

częściowy, wezwie do uzupełnienia lub zwróci Wykonawcy celem naniesienia 

stosownych poprawek. 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego niezwłocznie po akceptacji protokołu 

częściowego, przekaże go Zamawiającemu. 

11. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje protokół częściowy, wezwie do 

uzupełnienia lub zwróci Wykonawcy celem naniesienia stosownych poprawek. 

12. Terminy wskazane na akceptację nie wstrzymują biegu terminu realizacji Umowy. 
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13. Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę 

całości robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy. 

14. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót 

budowlanych w formie pisemnej. 

15. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru robót budowlanych w terminie do  14 

dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót budowlanych.  

16. Do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz dokumentację potwierdzającą 

usunięcie wad wskazanych w protokołach odbiorów częściowych robót 

budowlanych wraz z protokołem odbioru pasa drogowego przez Zarządcę drogi. 

17. Do zawiadomienia, o którym mowa w pkt 13 powyżej, Wykonawca załączy w 

szczególności następujące dokumenty: 

1)  prawomocną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 

Grudziądzu o pozwoleniu na użytkowanie 

2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

3)  protokoły odbiorów technicznych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, 

certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia (wszystkie dokumenty należy 

przedstawić w języku polskim), 

4)  dokumentację powykonawczą przedmiotu Umowy wraz z zaznaczeniem 

naniesionych zmian dokonanych w trakcie budowy w dokumentacji, 

potwierdzonych przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

5)  dziennik budowy, 

6)  oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu Umowy z 

projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej 

nieruchomości, budynku lub lokalu, 

7)  protokoły prób, badań lub sprawdzeń. 

18. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, 

jeżeli w czasie tych czynności ujawniono wady.  

19. Termin na usunięcie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji Umowy. 

20. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru 

końcowego niestwierdzający wad istotnych.  

21. Odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacji nastąpi po dostarczeniu 

Zamawiającemu przez Wykonawcę prawomocnej decyzji Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grudziądzu o pozwoleniu na użytkowanie. 
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§13 

Kary umowne 

1. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary 

umowne. 

2. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy - wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, 

3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie 

leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 12 000,00 zł, 

4) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 1 000,00 zł, za 

każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty, 

5) w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany – w wysokości 500,00 zł, za każdy przypadek nieprzedłożenia do 

zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany, 

6) w razie niprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia – w wysokości 500,00 zł, za każdy przypadek nieprzedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany, 

7) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 500,00 zł, za każdy przypadek braku zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

8) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 1 – w 

wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

pozostawała niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę, 

9) za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 6 wraz z os wiadczeniem, z e 

są ̨one zatrudnione na umowę o pracę lub jego aktualizacji, w wysokos ci 1000 zł, 

za każdy taki przypadek.  

10) za odmowę przedłoz enia do wglądu lub nieprzedłoz enie w terminie kopii umo w o 

pracę zawartych przez Wykonawcę̨, o kto rych mowa w §6 w wysokos ci 500 zł za 

kaz dy przypadek. Kara moz e byc   nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej 
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osoby w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie 

przez Wykonawcę̨ w/w dokumento w. 

11) za niedopełnienie wymogu zatrudniania oso b, kto re będą realizowac  zamo wienie 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepiso w Kodeksu Pracy – w 

wysokos ci ro wnej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie przepiso w o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w 

chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę̨ 

wymogu zatrudniania oso b realizujących roboty na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) – osobno za kaz dą osobę w kaz dym 

miesiącu, w kto rym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. Kara umowna 

moz e byc   nakładana wielokrotnie i dotyczyc  tej samej osoby, jednak w stosunku 

do tej samej osoby moz e byc   ona nałoz ona wyłącznie jednokrotnie w kaz dym 

miesiącu kalendarzowym 

12) za niedotrzymanie terminowego wykonania robót w terminach określonych w §5 

ust. 1, karę umowną w wysokości równej ostatecznej wartości dofinansowania 

uzyskanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 

ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii typ operacji 

„Gospodarka wodno – ściekowa”. 

3. Z innych tytułów, bądź gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście 

poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 12.000,00 zł, 

powyższe nie dotyczy odstąpienia na podstawie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a w szczególności art. 145. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 14 

Gwarancja jakości, rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 

.... miesięcy (w zależności od zobowiązania Wykonawcy określonego w ofercie), licząc 

od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  

2. Pod pojęciem wady w myśl niniejszej umowy należy również rozumieć: 
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1) każde nieuzgodnione z Zamawiającym odstępstwo od projektu lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, 

2) obniżenie jakości robót poniżej standardu określonego w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru określonych 

robót, 

3) niekorzystna w stosunku do zakładanej zmiana parametrów użytkowych obiektu 

i jego urządzeń i wyposażenia. 

3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

wad powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli 

będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.  

4. O wykryciu wady z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę pisemnie, wzywając go do jej bezpłatnego usunięcia w 

terminie wskazanym w ust. 3. 

5. Okres gwarancji jakości ulegnie wydłużeniu o czas przeznaczony na usunięcie 

wad/usterek w okresie gwarancyjnym.  

6. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji jakości.  

7. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie ustalonym  

z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad, Zamawiający może zlecić usunięcie 

wad osobom trzecim na koszt Wykonawcy. 

8. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych  

w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 

wskazanego w §7 ust. 1 niniejszej umowy tj. .................... zł (słownie złotych 

......................) wniesiono w formie: ....................................  

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nie później niż w dniu zawarcia umowy. 

3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 służy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej kwoty w 

ust. 1 (…………. zł) zostanie zwolniona w terminie 30 dni od daty podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przekazania go 

do użytkowania, bez stwierdzenia w nim wad, pozostała część zabezpieczenia (………. 

zł) zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub 
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zostanie przeznaczone na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

5. Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru 

wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:  

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy,  

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  

z umową, dokumentacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego, 

3) kierownik budowy wskazany przez Wykonawcę w sposób rażący nie dopełnia 

swoich obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego, a także nie 

dopełnia swoich obowiązków w zakresie obecności na budowie pomimo co 

najmniej dwóch pisemnych upomnień wystosowanych przez Zamawiającego, 

4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

5) Wykonawca nie podjął realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich 

rozpoczęcia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich 

rozpoczęcia z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  

6) Wykonawca nie realizuje postanowień niniejszej umowy, 

7) otwarto lub ogłoszono likwidację Wykonawcy, 

8) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w toku postępowania 

egzekucyjnego., 

9) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 

7 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:  

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wystawionej 

faktury VAT, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu 

terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,  
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2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,   

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na 

dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,  

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz 

przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia.  

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z 

umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i 

wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 

i niebezpieczeństwo Wykonawcy.  

 

§ 17 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z 

niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 

nieważności takich zmian. 
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2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana niniejszej umowy 

oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeśli przy ich uwzględnieniu 

uległaby zmianie treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.              

3. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie: 

1) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy, 

2) terminu wykonania umowy, o którym mowa w §5 ust. 1, za zgodą stron  

w przypadku:  

a) wystąpienia siły wyższej, przy czym wyższą należy rozumieć jako zdarzenie 

zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od 

woli stron i działalności ludzkiej, 

b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających 

zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym umową, oraz 

których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie 

uniknąć lub przewidzieć, 

c) wystąpienia przeszkód, utrudnień spowodowanych przez osoby trzecie, 

d) wystąpienia opóźnień, przeszkód, utrudnień spowodowanych przez 

Zamawiającego, 

e) dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, 

f) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

g) wykonywania robót uzupełniających, 

h) wykonywania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, 

i) wystąpienia opóźnień wynikających z odmowy lub opóźnienia wydania przez 

organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

j) wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności uzyskania wyroku 

sądowego lub innego orzeczenia sądu, lub organu, którego konieczności nie 

przewidywano przy zawieraniu umowy, 

k) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, 
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rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

l) wystąpienia konieczności rezygnacji z wykonania części robót lub 

ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub 

nieistotnych  

w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły  

w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z 

obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający 

rezygnuje, 

m) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, 

n) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych (w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów), 

o) wystąpienia warunków atmosferycznych,  terenowych lub wodnych 

utrudniających wykonanie umowy, które spowodowały niezawinione i 

niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie, w szczególności 

długotrwałe opady atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne 

podtopienia, stany zagrożenia powodziowego. 

3) wysokości wynagrodzenia z uwagi na: 

a) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu zamówienia wynikającego  

z rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zamówienia (roboty 

zaniechane) o wartość wynikającą z kosztorysu będącego załącznikiem do 

umowy, 

b) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamówienia/rozwiązania 

dodatkowe/zamienne/ lub inne, których mowa w ust. 67 ust. 1 PZP, przy czym 

każda zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie winna być poprzedzona 

protokołem konieczności i rozliczona na podstawie cen podanych w 

kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy.,  

c) wystąpienia wad (błędów) dokumentacji technicznej mających wpływ na 

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy. 

d) ustawową zmianę  stawki podatku VAT, 

4) wysokości wynagrodzenia poszczególnych etapów z uwagi na: 

a) zmiany ilości poszczególnych etapów; 
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b) zmiany robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych etapach, 

ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

5) w przypadku zmiany okoliczności związanych z podwykonawstwem - w 

szczególności w przypadku zmiany podwykonawców, zrezygnowania z 

podwykonawców lub powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

6) zmiany robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych etapach, 

ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do 

niniejszej umowy, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na termin wykonania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1. Zmiana harmonogramu 

rzeczowo – finansowego będzie się odbywała na wniosek Wykonawcy, który 

przedłoży Zamawiającemu zmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy i pod 

warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.   

7) zmiany ilości poszczególnych etapów robót przewidzianych do wykonania w 

niniejszej umowie.                  

 

§ 18 

Przechowywanie dokumentacji 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów 

finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej  

z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 

rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 

347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469), w sposób zapewniający dostępność, 

poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu 

przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem 

zamówienia. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, 

Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu 

określonego w ust. 2. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej  

z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 

inwestycyjnego. 
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5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów 

albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych  

na powszechnie uznawanych nośnikach danych. 

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem,  

o którym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 

Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 

przedmiotem zamówienia w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.  

 

§ 19 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 

podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 
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4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo 

Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 

osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 

się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych.  
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15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 

§ 20 

Dane kontaktowe 

1. Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: 

Magdalena Możdżyńska – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

nr tel.: (56) 45 11 101  e-mail: srodowisko@grudziadz.ug.gov.pl 

2. Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:  

imię i nazwisko osoby: .................................................................... 

nr tel.: ....................................................................................................... 

adres e-mail:............................................................................................... 

 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, poddane zostaną pod 

rozstrzygniecie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.  

 

 

 ZAMAWIAJĄCY                        WYKONAWCA 


