

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

ZP.271.1.2.2019

Grudziądz dnia: 2019-02-13

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-02-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza" wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Zamawiający w umowie §5 przedstawił, że podstawę do wystawienia faktur częściowych VAT będzie stanowić: protokół wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy (kierownika budowy).
Czy przez elementy robót budowlanych należy rozumieć podział Zamawiającego na trzy fazy tj.: Wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 31 października 2019r. , roboty budowlane etap I do dnia 16 marca 2020 r. oraz roboty budowlane etap II do dnia 30 kwietnia 2020 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ?
2. Jako Wykonawcy wnosimy o miesięczne faktury częściowe fazy budowlanej. Trwa ona od listopada 2019 roku do kwietnia 2020 roku. Roboty budowlane wymagają większych nakładów finansowych, jako Wykonawcy jesteśmy zobowiązani płacić wynagrodzenie dla pracowników, podatki, ubezpieczenia co miesiąc i w taki również sposób chcieliby rozliczać się Zamawiającym.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z zapisami w SIWZ oraz wzoru umowy przedmiot zamówienia należy wykonać w trzech fazach:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 31 października 2019 r.
- 2) Roboty budowlane etap I do dnia 16 marca 2020 r.
- 3) Roboty budowlane etap II do dnia 30 kwietnia 2020 r. wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody na miesięczne faktury częściowe fazy budowlanej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający