

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-02-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Niejasny jest §3 ust. 4 pkt 9. Prosimy o jednoznaczne określenie treści zapisu §3 ust. 4 pkt 9.
2. §3 ust. 4 pkt 11. Prosimy o doprecyzowanie. Wnosimy o uzupełnienie zapisu, że tylko tych składników, których zniszczenie lub uszkodzenie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez wykonawcę lub osoby, za które odpowiada lub którymi się posługuje.
3. §3 ust. 15 - prosimy o doprecyzowanie zakresu badań z uwagi na to, że koszty niektórych badań mogą być bardzo wysokie i winny być przewidziane w wycenie ofertowej.
4. §4 ust. 2 - terminy te są zależne nie tylko od wykonawcy, ale głównie od odpowiednich urzędów. Zwracamy się z prośbą o wyeliminowanie czasu wydawania decyzji lub dokumentów przez urzędy.
5. §11 ust. 1 jest sprzeczny z § 4 ust. 2 (zgłoszenie do odbioru w terminie określonym w §4 ust. 1, gdy za termin wykonania uważa się zgodnie z ust. 2 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie).
6. §11 ust. 5 - "kompletny z punktu widzenia celu"? Winno być: tylko w zakresie określonym przedmiotem umowy. Prosimy o sprecyzowanie przypisu §11 ust. 5.
7. §14 ust. 2 pkt 4 - nienależyte wykonanie umowy jest nieookreślone. Wnosimy o sprecyzowanie o jakich przypadkach jest mowa w tym przepisie.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 Zamawiający dokonał zmiany treści §3 ust. 4 pkt 9 projektu umowy.

Ad. 2 Zamawiający dokonał zmiany treści §3 ust. 4 pkt 11 projektu umowy.

Ad. 3 Zamawiający informuje, że w razie uzasadnionej potrzeby zażąda przeprowadzenia badań, w szczególności dot. zagęszczenia gruntów, zawilgocenia drewna, szczelności instalacji czy zastosowanych do realizacji przedmiotu umowy materiałów budowlanych.

Ad. 4 Termin uzyskania dokumentów, o których mowa w §4 ust. 2 projektu umowy wynosi 21 dni od momentu przekazania kompletnej dokumentacji odbiorowej do właściwego organu nadzoru budowlanego.

Ad. 5 Zamawiający dokonał wykreślenia §11 ust. 1 projektu umowy.

Ad. 6 Zamawiający dokonał zmiany §11 ust. 5 projektu umowy.

Ad. 7 Zamawiający doprecyzował pojęcie nienależytego wykonania umowy w projekcie umowy.

Zamawiający informuje, że ujednolicony załącznik nr 9 do SIWZ – projekt umowy publikowany został w BIP Gminy Grudziądz w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający