UMOWA nr ....... /272.1/2015 (projekt)

zawartaw dniu .............. 2015 roku w Grudzigdzu pomigdzy:

Gmina Grudziadz z siedzibg w 86-300 Grudziadz, ul. Wybickiego 38 NIP 876-23-13-291
REGON 871118626 reprezentowang przez:

1. Andrzeja Rodziewicza — Wojta Gminy Grudziadz
2. zkontrasygnata Alicji Marchlewicz — Skarbnika Gminy Grudziadz

zwang dalej Inwestorem, a

zwanym dalej Wykonawca.

§1
1. Umowa niniejsza zawarta zostaje w wyniku dokonania przez Inwestora wyboru
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy ztozonej w postgpowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego w dniu .............. 2015r.
2. Oferta przetargowa stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

§ 2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Remont dachu z wymiang pokrycia oraz remontem
instalacji odgromowej i przebudowa wewnetrznej linii zasilajacej w budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Wielkim Welczu” (zgodnie z projektem budowlanym, SST, przedmiarem
robot i opisem przedmiotu zamoéwienia zawartym w SIWZ).
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia okre§la opis przedmiotu zamowienia zawarty
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz dokumentacja techniczna.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania kompletu prac okreSlonych w §2 z nalezyta
starannoscia, zgodnie z dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami, wytycznymi
nadzoru inwestorskiego i projektowego, pozwoleniem na budowe, wiedzg techniczng 1 sztuka
budowlang oraz na ustalonych niniejszag umowa warunkach, a takze wraz z uzgodnionymi z
Inwestorem, niezbednymi zmianami podjgtymi w trakcie realizacji projektu, o ile zajdzie taka
potrzeba.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolno$ci w ramach zakresu objetego niniejsza
Umowa:

a) wykonanie zabezpieczen z uwzglednieniem wymagan BHP w stosunku do istniejgcego stanu
zaawansowania robot, przy czym nikt ze strony Inwestora nie bedzie odpowiedzialny za sposob
realizacji zabezpieczen 1 wymagan BHP zastosowanych do wykonywania robot wynikajacych z
niniejszej Umowy,
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b) podporzadkowanie si¢ decyzjom Inwestora w zakresie skoordynowania robot Wykonawcy
niniejszej Umowy i innych wykonawcéw na budowie oraz stosowanie si¢ do zarzadzen
organizacyjno-porzadkowych wydanych przez Inwestora pod warunkiem, ze nie bgda one
zagraza¢ poprawnemu i terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy,

C) wyposazenie miejsc wykonywania wlasnych prac w odpowiedni sprzet gasniczy i
przeciwpozarowy, a takze w odpowiednio wyposazone apteczki pierwszej pomocy,

d) zapewnienie i utrzymanie w trakcie realizacji wlasnych robot porzadku w obrebie placu
budowy i na terenie przyleglym lub czasowo zajetym oraz w obrgbie zaplecza budowy (m. in.
systematyczne usuwanie gruzu i $mieci oraz odpadow budowlanych),

) usuwanie na biezaco wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw budowlanych,
odpadow itp. z terenu budowy, a zwlaszcza z ciaggdw komunikacyjnych,

f) pozbywanie si¢ i usuwanie wszelkich odpadow w sposob legalny, z oplacaniem przez
Wykonawce wszelkich zwigzanych z tym kosztow, a takze poniesienie wszelkich kosztow
zwigzanych z usuwaniem zanieczyszczenia srodowiska spowodowanego wlasnym dziataniem.
W przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z powyzszych ustalen, Inwestor ma prawo
przejacé ten obowigzek na siebie, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

g) respektowanie zapisow w Dzienniku Budowy oraz takze dokonywanie ze swej strony
stosownych zapisow, w zakresie ustalonym Prawem Budowlanym,

h) stosowanie materiatbw zamiennych gwarantujagcych co najmniej jako$¢ okre§lona w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, wylgcznie po uprzednim uzyskaniu akceptacji
Inwestora, ktory zajmie stanowisko co do przedstawionych propozycji w terminie 7 dni od
otrzymania wniosku w tej sprawie,

i) przekazanie Inwestorowi do akceptacji na biezgco niezbednych atestow, aprobat
technicznych, deklaracji zgodno$ci na materialy i urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji,
wydanych przez uprawnione jednostki. Dokumenty te Wykonawca przedstawia obligatoryjnie
przed zatwierdzeniem protokotdéw odbioru cze$ciowego, najpdzniej w terminie 14 dni od
wbudowania, pod rygorem odmowy dokonania odbioru danego elementu robot.

J) ponoszenie odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z zastosowania materiatow i technologii,
W tym niewlasciwych, jak rowniez nie speliajacych wymogdéw Polskich Norm,
obowigzujacych przepisow lub niezgodnych z niniejsza Umowa,

k) powiadamianie Inwestora o wykonaniu robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

I) obowigzkowe i1 punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Inwestora
naradach koordynacyjnych, pod rygorem natozenia kary finansowej za kazdorazowa,
nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ w wysokosci 100,00 zt.

1) przedtozenie Inwestorowi w dniu podpisania umowy kosztorysu ofertowego, na podstawie
ktorego dokonano wyliczenia ceny ofertowej, o ile nie zostat wczesniej dotaczony do oferty.

3. Wykonawca, przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego, jest
zobowigzany na wiasny koszt dokona¢ wymaganych prawem odbioréw technicznych i
niezbednych badan oraz pomiaréw, zlecajac je uprawnionym do tego osobom, badz jednostkom,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ oznakowac roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
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5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy w zakresie prowadzonych
przez siebie robot, od chwili przyjecia placu budowy, do momentu podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
lub protokotu potwierdzajacego usunigcie usterek.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy (kierownika robot)
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz do koordynowania robdt na budowie, z
uwzglednieniem wszystkich zatrudnionych na niej wykonawcow .

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zorganizowania na wlasne potrzeby, we wlasnym zakresie i
na wlasny koszt, zgodnego z obowigzujacymi przepisami zaplecza techniczno — higieniczno —
socjalnego.

8. Wykonawca ma obowigzek pelnej obslugi geodezyjnej swojego zakresu robdt, w tym
zobowigzany jest m. in. do geodezyjnego wytyczenia wlasnych robdot w terenie oraz
sporzadzenia na wilasny koszt mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z jej
zaecwidencjonowaniem przez wlasciwy miejscowo panstwowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego co do
kwalifikacji, stalego nadzoru technicznego oraz robotnikow o wysokich kwalifikacjach 1 w
liczbie niezbednej do wlasciwego i terminowego wykonania robdt. Nadzor techniczny musi by¢
liczebnie dostosowany do aktualnej fazy robot i w przypadku oceny Inwestora, iz jest
niewystarczajacy — uzupetniony w terminie maksymalnie jednego tygodnia.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia zaplecza i wlasnych robot z tytutu szkod,
ktore moga zaistnie¢ w zwiagzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi wynikajacymi z realizacji
niniejszej Umowy oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote min. 100.000,00 zt. W
przypadku braku takiego ubezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do jego zawarcia w
zastepstwie Wykonawcy, na jego ryzyko i koszt.

11. Wykonawca ponosi przed Inwestorem peilng odpowiedzialnos¢ za wykonywane przez
siebie roboty, w tym takze za roboty realizowane przez inne osoby lub podmioty
(podwykonawcow), ktorym Wykonawca powierzyt ich wykonanie.

12. Ewentualne wady dokumentacji projektowej, ktore ujawnig si¢ w trakcie realizacji robot,
Wykonawca ma obowiagzek zgtasza¢ Inwestorowi w terminie do 3 dni po ich wykryciu.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowego zrealizowania przedmiotu Umowy.
14. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inwestora przedstawi¢ pisemng informacje 0

postepie wykonywanych robot, ilosci pracownikéw, sprzetu budowlanego 1 transportowego oraz
przedstawi¢ plan prac do konca budowy.
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15. Wykonawca ma obowigzek usunig¢cia na pisemne zadanie Inwestora z wlasnej zatogi
oddelegowanej do realizacji zadania objetego niniejszag Umowag osob, ktore swoim nagannym
zachowaniem naruszyly zasady wspotzycia spotecznego, bezpieczenstwa na budowie lub
zostato ujawnione ich dziatanie na szkode Inwestora, badz osob trzecich. Przez naganne
zachowania strony rozumiejg w szczegdlnosci: spozywanie alkoholu na terenie placu budowy
lub tez przystapienie do pracy w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu, ujawnienie udziatu
danej osoby w kradziezy lub jej uczestnictwo w bojce na terenie budowy, §wiadome zniszczenie
uprzednio wykonanych rob6t, naruszanie przepiséw BHP itp. inne naganne zachowania.

16. Wszyscy pracownicy Wykonawcy sa zobowigzani do przestrzegania przepisow i wymagan
BHP oraz instrukcji Kierownika Budowy, ktory petni¢ bedzie jednoczesnie funkcje
koordynatora sprawujacego nadzor nad BHP wszystkich zatrudnionych na budowie
pracownikow, w rozumieniu przepisow Art. 208 Ustawy Kodeks Pracy.

17. W ramach prowadzenia swoich robot oraz wynagrodzenia ustalonego w § 8 niniejszej
Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto:

a) Ustanowi¢ i utrzymywac ogdlny porzadek na placu budowy,

b) Wykonywa¢ wszelkie prace przygotowawcze i zabezpieczajgce niezbedne do prawidlowego
prowadzenia robot,

C) Sporzadzi¢ i dostarczy¢ Inwestorowi na 7 dni przed datg odbioru koncowego przedmiotu
umowy 2 egz. Dokumentacji Powykonawczej w formie papierowej oraz jej zapisu na nosniku
cyfrowym, z potwierdzeniem przez Projektanta wszystkich dokonanych zmian,

d) ustanowi¢ i utrzymywa¢ wiasny dozor (ochrone bezposrednig) placu budowy w zakresie, jaki
Wykonawca uzna za niezbgdny, w celu zabezpieczenia wlasnego mienia i robdt; Inwestor w
zadnym przypadku nie ponosi bezposredniej odpowiedzialnosci za straty Wykonawcy,
zwlaszcza pozostajace w zwigzku z zaniechaniem takiego dozoru,

e) Uzyska¢ podpisy na umowach od wiascicieli dziatek, do ktérych budowane beda nowe
przyltacza 1 przygotowaé stosowny wykaz umow,

) Uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie,

g) Uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu robot.

18. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych liczac od daty zawarcia Umowy,
sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo-finansowy robdt i przedtozy¢ go Inwestorowi do akceptacii.
Poszczegdlne etapy robot wynikajace z harmonogramu winny by¢ w kazdym przypadku
oznaczone doktadnymi datami koncowymi, zawierajacymi dzien i miesigc. Harmonogram staje
si¢ dla stron wigzacy z chwilg jego akceptacji przez Inwestora i stanowi¢ bedzie integralng czesé
Umowy.

§4
1. Inwestor moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan zastepczych
(materialy, technologia) w Stosunku do opisanych w Projekcie. Kazde takie odstgpstwo wymaga
pisemnej akceptacji Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o planowanym
rozwigzaniu zastgpczym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robot, ktorych to
rozwigzanie dotyczy. Inwestor wypowie si¢ w sprawie akceptacji lub odmowy proponowanego
rozwigzania w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych. Zastosowanie rozwigzan zastepczych
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nie moze wptyna¢ na jako$¢ wykonywanych prac i terminy zakonczenia Umowy. Wszelkie
zmiany materiatow i urzadzen beda akceptowane wylacznie wowcezas, gdy ich zastosowanie
moze przynies¢ Inwestorowi wymierne korzysci techniczne lub finansowe. Powyzsze nie
dotyczy zamian uzgodnionych przez strony przed podpisaniem Umowy.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru jako$ciowego materialdw przeznaczonych do
wykonania przedmiotu Umowy, z prawem natychmiastowego usuni¢cia zakwestionowanego
materiatu z placu budowy na koszt Wykonawcy.

3. Inwestor moze zarzadzi¢ specjalng kontrole jakosci prac lub inne badania majace na celu
zapewnienie wymaganej jakosci. Jezeli takie badania lub kontrola ujawnig brak zgodnosci prac
z wymaganiami Umowy lub warunkami technicznymi, Wykonawca poniesie wszystkie koszty
takiej specjalnej kontroli.

4. Inwestor ma prawo przedstawi¢ Wykonawcy w dowolnym czasie takie Rysunki i Instrukcje,
jakie beda niezbgdne dla odpowiedniego i wilasciwego wykonania i zakonczenia robdt lub
usunigcia usterek w tych robotach. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do nich i
wykonania robdt, wynikajagcych z wymienionych Rysunkow i Instrukcji. Odmowa wykonania
robot, bedzie stanowita podstawe odstapienia od Umowy przez Inwestora z winy Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania na skutek dostarczenia przedmiotowych
Rysunkow i Instrukcji — robot dodatkowych nie objetych Umowa lub wiazacych si¢ ze zmiang
wartosci Umowy lub terminu wykonania robot, Wykonawca niezwlocznie przekaze
Inwestorowi do zatwierdzenia ich wyceng oraz wplyw na termin.

5. Inwestor ma prawo wskazania Wykonawcy materiatow zastepczych, innych niz wymienione
w dokumentacji technicznej i miejsc ich nabycia z tym, ze koszt ich zastosowania nie moze
przekracza¢ kosztow, wynikajacych ze ztozonej oferty przetargowe;.

§5
Wariant |
1. Inwestor dopuszcza zlecenie czesci robot podwykonawcy (podwykonawcom) zgodnie z
oferta Wykonawcy.

2. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcow, w rozumieniu art. 36a ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907
z p6zn. zm.), nastgpujacy zakres zamowienia:

3)
Pozostaty zakres zamowienia Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

3. W terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Inwestora na pismie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktorych
mowa w ust. 2, wskazujac nazwe, siedzibe podmiotu oraz cz¢s¢ zamoéwienia, ktorg mu
powierzy.
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10.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Inwestora za wykonanie tej czgéci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawce z podwykonawca wymagana
jest zgoda Inwestora. W tym celu Wykonawca przedtozy Inwestorowi stosowny projekt
umowy 0 podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania rob6t lub
projekt jej zmiany.

Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiang.

W przypadku niezgtoszenia na pismie przez Inwestora w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze Inwestor wyraza zgode na zawarcie umowy.

W przypadku zawarcia umowy z podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego
podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z podwykonawca bez zgody Inwestora oraz w
przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez
Inwestora, Inwestor jest zwolniony z odpowiedzialnosci wzgledem podwykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
pisemna zgoda Inwestora i Wykonawcy. Wykonawca poinformuje Inwestora o fakcie
wyrazenia zgody w terminie 3 dni od dnia wyrazenia zgody. Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia do akceptacji projektu umowy z dalszym podwykonawcs, a takze
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawca,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowa z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie
pisemnej i powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca kazdorazowo w ciggu 7 dni od daty
wystawienia faktury przedtozy do Inwestora kopi¢ faktury wystawionej na podstawie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo,

2) Przedmiot zamowienia umowy o podwykonawstwo musi by¢ tozsamy z zakresem prac
wynikajacym z zamowienia podstawowego,

3) Termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty,

4) Wartos¢ umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza
niz to wynika z oferty Wykonawcy,

5) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Inwestora Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,
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6) Termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy od terminu realizacji
umowy zawartej z Inwestorem. Wykonawca dokona odbioru robdt wykonanych przez
Podwykonawce w terminie 7 dni od ich zgtoszenia. Podwykonawca dostarczy Inwestorowi
kopig¢ zgtoszenia do odbioru robot przedtozonych Wykonawcy.

11. Umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza zawiera¢ wymagania

przedstawione w ust. 10.

Wariant 11

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykona caty przedmiot zamoéwienia wtasnymi sitami bez udziatu

w

(62}

podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedlozenia
Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Inwestor, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 3.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Inwestor, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Inwestora.
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9.

10.

11.

12.

1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Inwestora w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 3, Inwestor informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Umowa z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie
pisemnej i powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, 1z:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca kazdorazowo w ciggu 7 dni od daty
wystawienia faktury przedtozy do Inwestora kopi¢ faktury wystawionej na podstawie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo,

2) Przedmiot zamoéwienia umowy o podwykonawstwo musi by¢ tozsamy z zakresem prac
wynikajacym z zamowienia podstawowego,

3) Termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidiowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty,
4) Wartos¢ umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza
niz to wynika z oferty Wykonawcy,

5) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Inwestora Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,
6) Termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy od terminu realizacji
umowy zawartej z Inwestorem. Wykonawca dokona odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce w terminie 7 dni od ich zgtoszenia. Podwykonawca dostarczy Inwestorowi
kopig¢ zgtoszenia do odbioru robot przedtozonych Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza zawiera¢ wymagania
przedstawione w ust. 11.

§ 6
Rozpoczecie robot nastapi najpdzniej w drugim dniu roboczym po dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy.
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2. Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru nastgpi w terminie do 21.09.2015 r.,
przy czym uzyskanie zakonczenia budowy na wewnetrzng instalacjg oraz wszystkich
niezbednych protokotéw odbioru instalacji nastapi w terminie do 15.10.2015 r.

3. Opdznienie zakonczenia robdt moze wynikac jedynie z faktu:
e wystgpienia sity wyzszej,
e wstrzymania robot przez nadzor budowlany, o ile winy za to nie ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania robot i do odpowiedniego zabezpieczenia robot
na czas przerwy, jezeli nadzor budowlany uzna to za konieczne. Koszty zabezpieczenia robot
ponosi wykonawca, jezeli przerwa nastapita z jego winy.

§ 7
1. Inwestor zobowigzuje si¢ do:
1) przekazania jednego kompletu dokumentacji technicznej.
2) od momentu podpisania umowy przekaza¢ Wykonawcy plac robot w ciggu 3 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.
3) dokona¢ odbioru przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4) zapewnienia nadzoru Inwestorskiego.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w §2 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie ze zlozong oferta w catkowitej kwocie.............. zl netto,
stownie: ..............oelll. , a wraz z naleznym podatkiem VAT .....% w wysokosci ......... 7t —

KWotg ceveernnnes zl brutto, stownie: .................

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
niezb¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci robot nie objetych
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robdt, ktorych wykonanie jest niezbgdne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj.

1) kosztow nie ujetych w dokumentacji technicznej a koniecznych do poniesienia w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, ktére mozna bylo przewidzie¢ na etapie
przygotowywania oferty,

2) podatku VAT i inflacji w okresie realizacji umowy,

3) wszystkich robot przygotowawczych, prac i urzadzen tymczasowych oraz zabezpieczeniami i
wyposazeniem wynikajacym z przepisoOw bhp, p.poz oraz ochrony srodowiska,

4) utrzymaniem zaplecza placu budowy, dozoru w celu zabezpieczenie placu budowy przed
kradzieza 1 innymi ujemnymi skutkami, wykonania przytagczy wodociggowych, kanalizacyjnych,
energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie oplat zuzycia mediow wraz z
poniesieniem kosztow wytaczen 1 wlaczen tych mediow,

5) naprawy uszkodzonych, a nie zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego,

6) oczyszczania nawierzchni ulic przylegtych i sgsiadujacych z placem budowy, z wszelkich
nieczystosci zwigzanych z prowadzona budowg w szczegdlnosci ziemi lub btota,

7) naprawy chodnikoéw przylegtej do placu budowy ulicy w przypadku zniszczenia,
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8) naprawy szkod powstalych w wyniku korzystania ze sgsiednich nieruchomos$ci, w tym
odszkodowan, rekompensat, za wyrzadzone szkody zagospodarowania zewngtrznego w tym
terenow zielonych,

9) odwodnienia wykopow, wymiany gruntow, optaty za zajecie pasa drogowego, prob, badan,
sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano- montazowych oraz instalacyjnych,

10) obstugi geodezyjne;j.

3. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana begdzie na rachunek bankowy
1) S wskazany przez Wykonawcg.

4. Wyptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
za wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia oraz podpisanego przez Inwestora protokotu
odbioru robo6t i kosztorysu powykonawczego.

5. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow Wykonawca
dotacza do faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji czg$ci zamowienia za roboty stanowigce
podstawe do wystawienia faktury. Dowodem zaptaty jest dokument potwierdzajacy dokonanie
przelewu/dokument kasowy na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

6. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Inwestora.

7. Inwestor wstrzyma platnos¢ faktury w przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy
z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystuguja
Wykonawcy odsetki z tytutu opoznienia w zaplacie.

8. Inwestor wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane — w
czgsci rownej sumie kwot wynikajagcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robot. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedktadania wszystkich dowodoéw zaplaty Podwykonawcom i wszystkim dalszym
Podwykonawcom. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia
w zaplacie.

9. Inwestor dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Inwestora
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi,
w przypadku wuchylenia si¢ od obowigzku =zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

10. Inwestor nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy oraz
na zadne inne czynnosci zmierzajace do zmiany wierzyciela.

§9
Odbidér koncowy robot bedzie dokonany przez Inwestora komisyjnie w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru w formie
pisemnego powiadomienia.
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§ 10
Wykonawca udzieli Inwestorowi na wykonane prace 36 miesigcy gwarancji, Wykonawca
gwarantuje usuni¢cie usterek 1 niedociggnie¢ w terminie 14 dni od momentu zawiadomienia
przez Inwestora.

§ 11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosci 10%
wynagrodzenia wynikajacego z § 8 ust. 1 niniejszej umowy w kwaocie ........... zt (stownie:

2. Strony postanawiaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty w ust. 1
............. zh) zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze robot,
pozostata cze$¢ zabezpieczenia (.......... zt) zostanie zwolniona w ciagu 14 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady, tj. do dnia ..........ccevrnenneen.

3. Okres rgkojmi za wady rowny jest okresowi gwarancji okreslonemu w § 10.

§ 12
1. W przypadku nie dotrzymania warunkoéw umowy strony nalicza¢ beda kary umowne z tytutu:
1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia okreslonego
w niniejszej umowie, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu okreslonego od daty
planowanego zakonczenia inwestycji.
2) zwloki w terminie usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji,
0,1% wynagrodzenia okre$lonego w niniejszej umowie.
3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia okre§lonego W niniejszej umowie
4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek
5) nieprzedlozenia lub nieterminowego ztozenia informacji, o ktorej mowa w § 5 ust. 3 w
wysokosci 500,00 za kazdy taki przypadek
6) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek
7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek
8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek
9) nieprzediozenia w terminie do akceptacji harmonogramu, okreslonego w §3 ust. 18
umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w niniejszej
umowie, za kazdy dzien zwtoki.

2. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Inwestor zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajagcego na zasadach okre$lonych w art. 471 kodeksu
cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.
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3. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.

§ 13
1. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynikajacym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia,

2) terminu zakonczenia inwestycji z uwagi na:

a) sit¢ wyzsza lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, i ktorych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie uniknaé lub przewidzie¢ (w
szczegblnoSci zaistnienie warunkéw atmosferycznych, terenowych lub wodnych
utrudniajacych wykonanie umowy),

b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,

¢) opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Inwestora.

3) wysokos$ci wynagrodzenia z uwagi na:

a) zwigkszony zakres robot - roboty uzupetniajace,

b) zrezygnowanie z cze¢sci robot,

c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

4) w przypadku zmiany okolicznosci zwiagzanych z podwykonawstwem - w szczegdlnosci
w przypadku zmiany podwykonawcoéw, zrezygnowania z podwykonawcow lub
powierzenia czegsci zamowienia podwykonawcom.

5) w przypadku zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja obustronnej akceptacji na pismie w formie aneksu pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. (Dz. U. z 2013
r., poz. 907 ze zm.)

§ 15
Umowg sporzadza si¢ w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla
Inwestora.

WYKONAWCA INWESTOR
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