

Odpowiedź do zapytania ofertowego:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza

Treść pytania:

Zwracamy uwagę na nierealny termin realizacji zamówienia na dzień 31.01.2017 r., uwzględniając administracyjne terminy wydawania decyzji środowiskowej oraz DLCP. Powyższe decyzje następują po sobie, a ich wydanie zajmuje (każdej) około 3 miesiące. Prosimy o korektę ww. terminu realizacji zamówienia uwzględniając powyższą uwagę.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Z uwagi na harmonogram ogłaszania konkursów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na gospodarkę wodno-ściekową nie ma możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia.

ZASTĘPCA WÓJTA

Jacek Zyglewicz