Grudzigdz dnia: 2020-10-06

Gmina Grudzigdz
Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

ZP.271.1.24.2020
WYKONAWCY
ubiegajacy si¢ o zaméwienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg
nieograniczony na “Przebudowa z rozbudows infrastruktury turystycznej Gminnego Oérodka
Sportéw Wodnych w Bialym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposazeniem” —
znak sprawy ZP.271.1.24.2020.

Zamawiajacy, Gmina Grudzigdz, dzialajac na podstawie art. 38 ust. | ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2019 1., poz. 1843), przedstawia ponizej tres¢ zapytan
wraz z wyjasnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zaméwienia (zwanej dalej »SIWZ)

Pytanie nr 5

1. W zwigzku z tym, iz zakonczenie prac budowlanych przewidziane jest za ponad 2,5 roku czy
Zamawiajgcy przewiduje zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik cen towaréw
i uslug konsumpeyjnych (tzw. inflacji) oglaszany przez Gléwny Urzad Statystyczny? Umowa
przewiduje wzrost Wynagrodzenia wykonawcy jedynie w oparciu o zmiane wysokogci minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz zmianie przepisdw prawa (np. zmiana wysokosci podatku VAT).
Natomiast rosngce zadluzenie Panstwa Polskiego zwigzane z rekordows "dziura budzetowg" i
wprowadzeniem pakietu kosztownych ustaw skladajacych sie na tzw. "Tarcze Antykryzysowa"
sugeruje, ze w niedalekiej przysztosci nalezy spodziewaé sig znacznego wzrostu inflacji w Polsce.

2. W zwigzku z wystgpowaniem na planie zagospodarowania przestrzennego budynku mieszkalnego
Jednorodzinnego oraz budynku zakwaterowania turystycznego a nie objetymi przedmiotem zamoéwienia
czy zamawiajgoy przewiduje calkowite zamknigeie osrodka wypoczynkowego "Delfin" wraz z plaza i
przekazanie terenu Wykonawcy na caly okres trwania umowy?

3. Wnosimy o wykreslenie z zapiséw umowy z §3 pkt 3. tresci "(...) oraz nie zawiera bledow i wad
dajacych sig¢ wykryé przy zachowaniu nalezytej starannosci jej sprawdzenia, gdyz potencjalny
Wykonawea nie uczestniczyl w tworzeniu dokumentacji projektowej a takze nie do niego nalezy jej
sprawdzenie pod wzgledem prawidlowosci i zasadnosci zastosowanych rozwiazar projektowych.

4. W zwigzku z ograniczeniem finansowania prac jedynie do 3.287.686,77 zI w 2021r. oraz
3.052.682,22 zt w 2022 r. wnosimy o wykreslenie zapisow §16 pkt 1 par 4 z umowy, gdyz zapis ten w
celu uniknigcia odstgpienia Zamawiajagcego od umowy narzuca nieuzasadnione rozwlekanie prac
budowlanych przez Wykonawce na caly dany rok kalendarzowy.

3. Czy Zamawiajgcy wyraza zgodg na zamienne zastosowanie pali stalowych zamiast zelbetowych przy
wykonywaniu slupéw zabezpieczajacych pomostow plywajacych? Zelbetowe pale nie nadaja si¢ na
"pale prowadzace", gdyz s narazone powstawanie ubytkéw betonu poprzez wycieranie betonu przez
rolki prowadnic oraz napierajacy krg. Dobor pali stalowych nastapi w uzgodnieniu z nadzorem
autorskim,
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6. Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie sprzgzonej platformy plywajacej 9,6mx7,2m pod
zadaszony pawilon? Zastosowanie 3 szt. oddzielnych pomostow plywajacych o wymiarach 2,4m x
9,6m pod zadaszony pawilon jest rozwigzaniem niewlasciwym i powodowa¢ bedzie notoryczne pekanie
belek podwaliny, ruchy dachu i stupéw nosnych pawilonu.

1.Czy zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie innego mocowania trapu do przyczotkow np.
poprzez wykonanie przegubowego polgczenia trapu z przyczoltkiem a ruchomego polgczenia na styku
trap/ pomost? Lozysko stosuje si¢ w konstrukcjach mostowych, nie w konstrukcjach
hydrotechnicznych. Zanieczyszczenie fozyska (np. piaskiem, sitowiem lub umyslne zablokowanie
lozyska) spowoduje utrate wlasciwosci przesuwnych i narazi caly konstrukcje na uszkodzenia.

8. Prosimy o wyjasnienie - do kogo nalezy wykonanie przylaczenia wykonanych budynkow do
kanalizacji sanitarnej skoro zewngtrzna sie¢ kanalizacyjna nie jest objeta niniejszym postepowaniem.
Kiedy (w ktérym roku) planowane jest wykonanie przez Pafistwa sieci zewngtrznej.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

. Zamawiajgcy nie przewiduje zmian umowy w zakresie zwickszenia wynagrodzenia w oparciu
o wzrost inflacji.

2. Zgodnie z pkt 3.1.6 SIWZ — opis przedmiotu zaméwienia , Wykonawea przed przystgpieniem do
robot zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy ogrodzeniem petnym. Wykonawca winien
realizowa¢ roboty w taki sposob, by nie utrudniaty funkcjonowania obiektu. Wobec powyzszego
Zamawiajacy nie przewiduje calkowitego zamkniecia obiektu.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie wnioskowanych zapisow z tredci §3 ust. 3 wzoru
umowy.

4. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreSlenie zapisow §16 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy.
Wykonawca winien realizowa¢ roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym robot.

5. Zamawiajacy dopuszeza zmiane pali zelbetowych o $r. 250 mm na stalowe o srednicy 219 mm.
Nalezy zagwarantowa¢ zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe.

6. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie zamienne poprzez zastosowanie sprzgzonej platformy
plywajacej pod zadaszony pawilon.

7. Zamawiajacy dopuszeza rozwigzanie zamienne dotyczace innego mocowania trapu do przyczolkéw
poprzez wykonanie przegubowego polgczenia trapu z przyczélkiem a ruchomego polaczenia na
styku trap/pomost.

8. Wykonanie przylgczenia wykonanych budynkéw do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z dokumentacija
techniczng nalezy do Wykonawcy przedmiotowej inwestycji. Zamawiajacy przewiduje budowe
sieci zewngtrznej do konca 2022 r.

Zamawiajacy
Zup. WoJTA

Jacek glewicz
Zasteplh Wojta
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