Zakacznik nr 10 do SIWZ
(projekt)
UMOWA nr .......... 1272/2013

zawarta w dniu .........cccceeneee. 2013 roku w Grudzigdzu pomiedzy:

Gming Grudzigdz z siedzibg w 86-300 Grudziadz, ul. Wybickiego 38
NIP 876-23-13-291 REGON 871118626 reprezentowang przez:

1. Jana Tesmera — Wojta Gminy Grudziadz
2. zkontrasygnata Alicji Marchlewicz — Skarbnika Gminy Grudziadz

zwang dalej Inwestorem, a

........................................................... rEPIEZENtOWANG PIZEZ ..vovveveeveveniereereveneereneneeeer.ZWANYM
dalej Wykonawca

§ 1
1. Umowa niniejsza zawarta zostaje w wyniku dokonania przez Inwestora wyboru
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
Nieograniczonego W dniu ........ccoceveveveseseevenenns r.
2. Oferta przetargowa stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,Renowacja drég popowodziowych na terenie Gminy
Grudzigdz w miejscowosci Wielki Welcz i Parski” (zgodnie z projektem budowlanym,
przedmiarem robot i opisem przedmiotu zamowienia w SIWZ).
2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okreSla opis przedmiotu zamowienia zawarty w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz dokumentacja techniczna.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania kompletu prac okreslonych w §2 z nalezyta
starannoscia, zgodnie z dokumentacja techniczng, obowiazujacymi przepisami, wytycznymi
nadzoru inwestorskiego i projektowego, pozwoleniem na budowe, wiedzg techniczng 1 sztuka
budowlang oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze wraz z uzgodnionymi z
Inwestorem, niezbednymi zmianami podjetymi w trakcie realizacji projektu, o ile zajdzie taka
potrzeba.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci w ramach zakresu objetego niniejsza
Umowa:

a) wykonanie zabezpieczen z uwzglednieniem wymagan BHP w stosunku do istniejgcego stanu
zaawansowania robot, przy czym nikt ze strony Inwestora nie bedzie odpowiedzialny za sposob
realizacji zabezpieczen 1 wymagan BHP zastosowanych do wykonywania robot wynikajacych z
niniejszej Umowy,
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b) podporzadkowanie si¢ decyzjom Inwestora w zakresie skoordynowania robot Wykonawcy
niniejszej Umowy i innych wykonawcéw na budowie oraz stosowanie si¢ do zarzadzen
organizacyjno-porzadkowych wydanych przez Inwestora pod warunkiem, ze nie b¢da one
zagraza¢ poprawnemu i terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy,

c) stosowanie si¢ do polecen Inwestora wynikajacych z procedur zarzadzania jakoscia, ktore
obowigzuja u Inwestora, w zakresie dotyczacym realizowanej Umowy,

d) wyposazenie miejsc wykonywania wlasnych prac w odpowiedni sprzet gasniczy i
przeciwpozarowy, a takze w odpowiednio wyposazone apteczki pierwszej pomocy,

e) zapewnienie i utrzymanie w trakcie realizacji wlasnych robot porzadku w obrgbie placu
budowy i na terenie przyleglym lub czasowo zajetym oraz w obrgbie zaplecza budowy (m. in.
systematyczne usuwanie gruzu i $mieci oraz odpadow budowlanych),

) usuwanie na biezaco wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatdow budowlanych,
odpadow itp. z terenu budowy, a zwlaszcza z ciggow komunikacyjnych,

g) pozbywanie si¢ i usuwanie wszelkich odpadow w sposob legalny, z optacaniem przez
Wykonawce wszelkich zwigzanych z tym kosztow, a takze poniesienie wszelkich kosztow
zwigzanych z usuwaniem zanieczyszczenia srodowiska spowodowanego wlasnym dziataniem.
W przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z powyzszych ustalen, Inwestor ma prawo
przejac ten obowigzek na siebie, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

h) respektowanie zapisow w Dzienniku Budowy oraz takze dokonywanie ze swej strony
stosownych zapisow, w zakresie ustalonym Prawem Budowlanym,

i) stosowanie materialbw zamiennych gwarantujacych co najmniej jako$¢ okreslona w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, wytacznie po uprzednim uzyskaniu akceptacji
Inwestora, ktory zajmie stanowisko co do przedstawionych propozycji w terminie 7 dni od
otrzymania wniosku w tej sprawie,

j) przekazanie Inwestorowi do akceptacji na biezgco niezbednych atestow, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnos$ci na materialy i urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji,
wydanych przez uprawnione jednostki. Dokumenty te Wykonawca przedstawia obligatoryjnie
przed zatwierdzeniem protokotéw odbioru cze$ciowego, najpdzniej w terminie 14 dni od
wbudowania, pod rygorem odmowy dokonania odbioru danego elementu robot.

k) ponoszenie odpowiedzialno$ci za skutki wynikajgce z zastosowania materiatow i technologii,
W tym niewlasciwych, jak rowniez nie speliajacych wymogdéw Polskich Norm,
obowigzujacych przepiséw lub niezgodnych z niniejszag Umowa,

I) powiadamianie Inwestora o0 wykonaniu rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

m) obowigzkowe 1 punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Inwestora
naradach koordynacyjnych, pod rygorem natozenia kary finansowej za kazdorazowa,
nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ w wysokosci 100,00 zt.

3. Wykonawca, przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego, jest
zobowigzany na wiasny koszt dokona¢ wymaganych prawem odbioréw technicznych i
niezbednych badan oraz pomiarow, zlecajac je uprawnionym do tego osobom, badz jednostkom,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ oznakowac roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez calty czas trwania realizacji zadania.
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5. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy w zakresie prowadzonych
przez siebie robot, od chwili przyjecia placu budowy, do momentu podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
lub protokotu potwierdzajacego usunigcie usterek.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy (kierownika robot)
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz do koordynowania robdt na budowie, z
uwzglednieniem wszystkich zatrudnionych na niej wykonawcow .

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zorganizowania na wlasne potrzeby, we wlasnym zakresie i
na wiasny koszt, zgodnego z obowigzujacymi przepisami zaplecza techniczno — higieniczno -
socjalnego w miejscu wskazanym przez Inwestora w obrebie placu budowy

8. Wykonawca ma obowigzek pelnej obslugi geodezyjnej swojego zakresu robdt, w tym
zobowigzany jest m. in. do geodezyjnego wytyczenia wlasnych robot w terenie oraz
sporzadzenia na wlasny koszt mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z jej
zaewidencjonowaniem przez wlasciwy miejscowo panstwowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego co do
kwalifikacji, stalego nadzoru technicznego oraz robotnikow o wysokich kwalifikacjach 1 w
liczbie niezbednej do wlasciwego i terminowego wykonania robdt. Nadzor techniczny musi by¢
liczebnie dostosowany do aktualnej fazy robot 1 w przypadku oceny Inwestora, iz jest
niewystarczajacy — uzupetniony w terminie maksymalnie jednego tygodnia.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia zaplecza i wlasnych robot z tytutu szkod,
ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi wynikajgcymi z realizacji
niniejszej Umowy oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote min. 150.000,00 zt. W
przypadku braku takiego ubezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do jego zawarcia w
zastepstwie Wykonawcy, na jego ryzyko i koszt.

11. Wykonawca ponosi przed Inwestorem pelng odpowiedzialnos¢ za wykonywane przez
siebie roboty, w tym takze za roboty realizowane przez inne osoby lub podmioty
(podwykonawcow), ktorym Wykonawca powierzyt ich wykonanie.

12. Ewentualne wady dokumentacji projektowej, ktore ujawnig si¢ w trakcie realizacji robot,
Wykonawca ma obowiagzek zgtasza¢ Inwestorowi w terminie do 3 dni po ich wykryciu.

13. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych liczac od daty zawarcia Umowy,
sporzadzi¢ harmonogram rzeczowy robot i przedlozy¢ go Inwestorowi do akceptacji.
Harmonogram staje si¢ dla stron wigzacy z chwilg jego akceptacji przez Inwestora i stanowié
bedzie integralng czes¢ Umowy.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowego tj. zgodnego z niniejszg Umowg i
harmonogramem zrealizowania przedmiotu Umowy.
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15. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inwestora przedstawi¢ pisemng informacj¢ 0
postepie wykonywanych robot, ilosci pracownikow, sprzetu budowlanego i transportowego oraz
przedstawi¢ plan prac do konca budowy.

Ponadto Wykonawca uczestniczy¢ bedzie w spotkaniach roboczych organizowanych przez
nadzor inwestorski z dostosowang do fazy budowy czestotliwoscia, w ktorych na zadanie
Inwestora uczestniczy¢ beda takze podwykonawcy oraz przedstawiciele jednostki
projektujacej, w ramach nadzoru autorskiego.

16. Wykonawca ma obowigzek usunigcia na pisemne zgdanie Inwestora z wlasnej zatogi
oddelegowanej do realizacji zadania obj¢tego niniejsza Umowag osob, ktore swoim nagannym
zachowaniem naruszyly zasady wspotzycia spotecznego, bezpieczenstwa na budowie lub
zostalo ujawnione ich dzialanie na szkode¢ Inwestora, badz oséb trzecich. Przez szczegodlnie
naganne zachowania strony rozumiejg: spozywanie alkoholu na terenie placu budowy lub tez
przystapienie do pracy w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu, ujawnienie udzialu danej
osoby w kradziezy lub jej uczestnictwo w bdjce na terenie budowy, $wiadome zniszczenie
uprzednio wykonanych robét, naruszanie przepiséw BHP itp. inne naganne zachowania.

17. Wszyscy pracownicy Wykonawcy sa zobowigzani do przestrzegania przepisow i wymagan
BHP oraz instrukcji Kierownika Budowy, ktory peli¢ bedzie jednoczes$nie funkcje
koordynatora sprawujgcego nadzoér nad BHP wszystkich zatrudnionych na budowie
pracownikow, w rozumieniu przepisow Art. 208 Ustawy Kodeks Pracy.

18. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy pracownicy wykonujacy
przedmiot umowy i zatrudnieni na terenie budowy posiadali:

a) odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe,

b) aktualne badania lekarskie,

¢) byli przeszkoleni w zakresie BHP 1 ppoz.

d) posiadali ubezpieczenie od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow.

Kserokopie wszystkich dokumentoéw begda przechowywane na terenie budowy przez Kierownika
Wykonawcy.

19. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez niego jak i
zatrudnione przez niego osoby, powstale wskutek wstepu bez zezwolenia na teren sgsiednich
nieruchomos$ci oraz wskutek zebrania lub skladowania ziemi lub innych przedmiotow w
miejscach nie przeznaczonych do tego celu, lub z powodu samowolnego zamknigcia drog albo
ciekow wodnych.

20. Wykonawca bedzie uzywat wylgcznie sprzetu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami
technicznymi, $wiadectwami i certyfikatami, ktore zostang przedstawione na zgdanie Inwestora
przed rozpoczeciem eksploatacji sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego
przegladu elektronarzedzi oraz dokonywania pomiaréw elektrycznych elektronarzedzi,
przewodow 1 przedtuzaczy co 4 m-ce.
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21. W ramach prowadzenia swoich robot oraz wynagrodzenia ustalonego w § 6. niniejszej
Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto:

a) Ustanowi¢ i utrzymywac ogdlny porzadek na placu budowy,

b) Wykonywa¢ wszelkie prace przygotowawcze i zabezpieczajace niezbedne do prawidtowego
prowadzenia robot,

C) Sporzadzi¢ i dostarczy¢ Inwestorowi na 7 dni przed datg odbioru koncowego przedmiotu
umowy 2 egz. Dokumentacji Powykonawczej w formie papierowej oraz jej zapisu na nosniku
cyfrowym, z potwierdzeniem przez Projektanta wszystkich dokonanych zmian,

d) ustanowi¢ i utrzymywa¢ wiasny dozor (ochrone bezposrednig) placu budowy w zakresie, jaki
Wykonawca uzna za niezb¢dny, w celu zabezpieczenia wlasnego mienia i robdt; Inwestor w
zadnym przypadku nie ponosi bezposredniej odpowiedzialnoéci za straty Wykonawcy,
zwlaszcza pozostajace w zwigzku z zaniechaniem takiego dozoru.

e) Uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu robot.

§ 4

1. Inwestor moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan zastepczych
(materiaty, technologia) w Stosunku do opisanych w Projekcie. Kazde takie odstepstwo wymaga
pisemnej akceptacji Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o planowanym
rozwigzaniu zast¢pczym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robodt, ktorych to
rozwigzanie dotyczy. Inwestor wypowie si¢ w sprawie akceptacji lub odmowy proponowanego
rozwigzania w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych. Zastosowanie rozwigzan zastepczych
nie moze wptyna¢ na jako$¢ wykonywanych prac i terminy zakonczenia Umowy. Wszelkie
zmiany materiatow i1 urzadzen beda akceptowane wylacznie wowcezas, gdy ich zastosowanie
moze przynies¢ Inwestorowi wymierne korzysci techniczne lub finansowe. Powyzsze nie
dotyczy zamian uzgodnionych przez strony przed podpisaniem Umowy.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru jako$ciowego materialdow przeznaczonych do
wykonania przedmiotu Umowy, z prawem natychmiastowego usuni¢cia zakwestionowanego
materiatu z placu budowy na koszt Wykonawcy.

3. Inwestor moze zarzadzi¢ specjalng kontrole jakosci prac lub inne badania majace na celu
zapewnienie wymaganej jakosci. Jezeli takie badania lub kontrola ujawnig brak zgodnosci prac
z wymaganiami Umowy lub warunkami technicznymi, Wykonawca poniesie wszystkie koszty
takiej specjalnej kontroli.

4. Inwestor ma prawo przedstawi¢ Wykonawcy w dowolnym czasie takie Rysunki i Instrukcje,
jakie beda niezbedne dla odpowiedniego 1 wlasciwego wykonania i zakonczenia robdt lub
usunigcia usterek w tych robotach. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do nich i
wykonania robot, wynikajagcych z wymienionych Rysunkow i Instrukcji. Odmowa wykonania
robot, bedzie stanowita podstawe odstgpienia od Umowy przez Inwestora z winy Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania na skutek dostarczenia przedmiotowych
Rysunkéw 1 Instrukcji — robot dodatkowych nie objetych Umowa lub wigzacych si¢ ze zmiang
wartosci Umowy lub terminu wykonania robot, Wykonawca niezwlocznie przekaze
Inwestorowi do zatwierdzenia ich wyceng oraz wplyw na termin.
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5. Inwestor ma prawo wskazania Wykonawcy materiatow zastepczych, innych niz wymienione
w dokumentacji technicznej i miejsc ich nabycia z tym, ze koszt ich zastosowania nie moze
przekracza¢ kosztow, jakie ustalone zostaly w trakcie negocjacji warunkow realizacji robot
objetych niniejsza Umowa.

§5
1. Rozpoczecie robot nastapi najpdzniej w drugim dniu roboczym po dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy.

2. Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru nastagpi w terminie do 30 sierpnia
2013 r. Termin ten jest jednocze$nie ostatecznym terminem zakonczenia robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania robot i do odpowiedniego zabezpieczenia robot
na czas przerwy, jezeli nadzor budowlany uzna to za konieczne. Koszty zabezpieczenia
robdt ponosi wykonawca, jezeli przerwa nastgpita z jego winy.

§ 6
1. Inwestor zobowigzuje si¢ do:
a) przekazania jednego kompletu dokumentacji technicznej
b) od momentu podpisania umowy przekaza¢ Wykonawcy plac budowy do dnia ..... 2013 r.
) dokona¢ odbioru przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami terminowo dokonywac
ptatnosci za wykonane roboty, w terminach i na zasadach ustalonych w ofercie przetargowej
d) zapewnienia nadzoru Inwestorskiego. Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora bedzie

...................................... , ktory jest cztonkiem Kujawsko - Pomorskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa 0 NUMErze ........ccccceeevevveeenne ,upr. budowlane nr ...,
§ 7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja catkowite wynagrodzenie ryczaltowe,
ustalone na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy, w wysokosci Netto................... zt
(SToWni€: ..o ), nalezny podatek VAT ......... % W WySOKOSCI ..o.vvvvviiennn zt
(Stownie: ...ocoovviiiiicecc e ), razem brutto ..........cocevvenennn. zh (stownie.......ccocoovveiiiinenn )

2. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy.
Warto$¢ przedmiotu Umowy, ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania,
niezb¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci robot nie objetych
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robdt, ktorych wykonanie jest niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj.

a) kosztéow nie ujetych w dokumentacji technicznej a koniecznych do poniesienie w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy

b) podatku VAT i inflacji w okresie realizacji umowy

c¢) wszystkich robot przygotowawczych, prac 1 urzadzen tymczasowych oraz zabezpieczeniami i
wyposazeniem wynikajgcym z przepiséw bhp, p.poz oraz ochrony srodowiska
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d) utrzymaniem zaplecza placu budowy, dozoru w celu zabezpieczenie placu budowy przed
kradzieza i innymi ujemnymi skutkami, wykonania przylaczy wodociggowych, kanalizacyjnych,
energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie optat zuzycia mediow wraz z
poniesieniem kosztow wylaczen 1 wlaczen tych mediow.

d) naprawy uszkodzonych, a nie zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego,

e) oczyszczania nawierzchni ulic przylegtych i sasiadujacych z placem budowy, z wszelkich
nieczysto$ci zwigzanych z prowadzona budowa w szczeg6lno$ci ziemi lub blota,

f) naprawy chodnikow przyleglej do placu budowy ulicy w przypadku zniszczenia,

g) naprawy szkod powstalych w wyniku korzystania ze sgsiednich nieruchomos$ci, w tym
odszkodowan, rekompensat, za wyrzadzone szkody zagospodarowania zewngtrznego w tym
terenow zielonych

h) odwodnienia wykopdw, wymiany gruntow, optaty za zajecie pasa drogowego, prob, badan,
sprawdzen i odbioré6w przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych oraz instalacyjnych

1) obstugi geodezyjnej

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem VAT i posiada NIP ........cccccoevviienenn. Inwestor
o$wiadcza, ze posiada NIP 876-23-13-291.

5. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT z terminem ptatnosci do 15.10.2013 r. Za dzien zaptaty
uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Inwestora.

6. Warunkiem wyptaty nalezno$ci jest dostarczenie Inwestorowi faktury VAT wraz z
ostatecznym protokotem odbioru robot budowlanych potwierdzonym przez Inwestora oraz
inspektora nadzoru.

§8
Odbidr koncowy robdt bedzie dokonany przez Inwestora komisyjnie w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru w formie
pisemnego powiadomienia.

§9
Wykonawca udzieli Inwestorowi na wykonane prace 36 miesiecy gwarancji, Wykonawca
gwarantuje usuni¢cie usterek 1 niedociggnig¢ w terminie 14 dni od momentu zawiadomienia
przez Inwestora.

§ 10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8%
wynagrodzenia wynikajacego z § 7 ust. 1 niniejszej umowy w kwocie ................. zl (stownie:
................................. Ywformie ..o,
2. Strony postanawiaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty w ust. 1
(corerrerenerereeees zt) zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze
robot, pozostala czg$¢ zabezpieczenia (.....co.cvvvevennene. zt) zostanie zwolniona w ciagu 14 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady tj. do dnia 13.09.2016 r.
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§11
1. W przypadku nie dotrzymania warunkéw umowy strony nalicza¢ beda kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej umowie, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu
okreslonego od daty planowanego zakonczenia inwestycji.

2) za zwloke w terminie usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji,
1 % wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w
wysokos$ci 25 % wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

2. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Inwestor zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach okreslonych w art. 471 kodeksu
cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

3. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.

§12

1. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany wynika z
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w ogloszeniu o zaméwieniu lub SIWZ i
jest korzystna dla Inwestora w zakresie:

1) wynikajacym ze zmian przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia,

2) terminu zakonczenia inwestycji z uwagi na: sit¢ wyzsza lub inne okolicznosci niezalezne od
Wykonawcow, ktorych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie byl w stanie
unikng¢ lub przewidziec,

3) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,

4) opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Inwestora

5) wysoko$ci wynagrodzenia z uwagi na zwigkszony zakres robét - roboty uzupehiajace.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja obustronnej akceptacji na pis§mie w formie aneksu pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§13
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

§ 14
Umowg sporzadza si¢ w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i1 2 dla
Inwestora.

WYKONAWCA INWESTOR
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