Zalacznik 10
UMOWA nr .......... 1272/2014 (projekt)

zawarta w dniu .........cccceeneee. 2014 roku w Grudzigdzu pomiegdzy:

Gming Grudziadz z siedzibg w 86-300 Grudziadz, ul. Wybickiego 38
NIP 876-23-13-291 REGON 871118626 reprezentowang przez:

1. Jana Tesmera — Wojta Gminy Grudziadz
2. zkontrasygnata Alicji Marchlewicz — Skarbnika Gminy Grudziadz

zwang dalej Inwestorem, a

........................................................... reprezentowang Przez ..........ccccccveeeeeeeeeeerennnnnnnn.. ZWaNYM
dalej Wykonawca

§ 1
1. Umowa niniejsza zawarta zostaje w wyniku dokonania przez Inwestora wyboru
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w przetargu W dniu .........cccceeeveneneninnenenn r.

2. Oferta przetargowa stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy sa ,,Roboty konserwacyjne rowu melioracyjnego RM-1V
w miejscowosciach Wegrowo i Kobylanka w km 0+000 — 1+080” (zgodnie z projektem robot
konserwacyjnych, przedmiarem robot i opisem przedmiotu zamowienia w SIWZ).
2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okreSla opis przedmiotu zamowienia zawarty w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz dokumentacja techniczna obiektu.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania kompletu prac okreSlonych w §2 z nalezyta
staranno$cia, zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi przepisami, wytycznymi
nadzoru inwestorskiego i projektowego, pozwoleniem na budowe, wiedzg techniczng 1 sztuka
budowlang oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze wraz z uzgodnionymi z
Inwestorem, niezbednymi zmianami podjetymi w trakcie realizacji projektu, o ile zajdzie taka
potrzeba.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolno$ci w ramach zakresu objetego niniejsza
Umowa:

a) wykonanie zabezpieczen z uwzglednieniem wymagan BHP w stosunku do istniejgcego stanu
zaawansowania robot, przy czym nikt ze strony Inwestora nie bedzie odpowiedzialny za sposob
realizacji zabezpieczen 1 wymagan BHP zastosowanych do wykonywania robot wynikajacych z
niniejszej Umowy,

b) podporzadkowanie si¢ decyzjom Inwestora w zakresie skoordynowania robét Wykonawcy
niniejszej Umowy 1 innych wykonawcow na budowie oraz stosowanie si¢ do zarzadzen
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organizacyjno-porzadkowych wydanych przez Inwestora pod warunkiem, ze nie beda one
zagraza¢ poprawnemu i terminowemu Wykonaniu przedmiotu Umowy,

c) stosowanie si¢ do polecen Inwestora wynikajacych z procedur zarzadzania jakoscia, ktore
obowigzuja u Inwestora, w zakresie dotyczacym realizowanej Umowy,

d) wyposazenie miejsc wykonywania wlasnych prac w odpowiedni sprzet gasniczy i
przeciwpozarowy, a takze w odpowiednio wyposazone apteczki pierwszej pomocy,

e) zapewnienie i utrzymanie w trakcie realizacji wlasnych robot porzadku w obrgbie placu
budowy i na terenie przyleglym lub czasowo zajetym oraz w obrgbie zaplecza budowy (m. in.
systematyczne usuwanie gruzu i $mieci oraz odpadow budowlanych),

) usuwanie na biezaco wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatdéw budowlanych,
odpadow itp. z terenu budowy, a zwlaszcza z ciaggdw komunikacyjnych,

g) pozbywanie si¢ i usuwanie wszelkich odpadow w sposob legalny, z optacaniem przez
Wykonawce wszelkich zwigzanych z tym kosztow, a takze poniesienie wszelkich kosztow
zwigzanych z usuwaniem zanieczyszczenia srodowiska spowodowanego wlasnym dziataniem.
W przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z powyzszych ustalen, Inwestor ma prawo
przejac ten obowigzek na siebie, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

h) respektowanie zapisow w Dzienniku Budowy oraz takze dokonywanie ze swej strony
stosownych zapisow, w zakresie ustalonym Prawem Budowlanym,

i) stosowanie materialbw zamiennych gwarantujacych co najmniej jako$¢ okreslona w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, wytacznie po uprzednim uzyskaniu akceptacji
Inwestora, ktory zajmie stanowisko co do przedstawionych propozycji w terminie 7 dni od
otrzymania wniosku w tej sprawie,

j) przekazanie Inwestorowi do akceptacji na biezgco niezbednych atestow, aprobat
technicznych, deklaracji zgodno$ci na materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji,
wydanych przez uprawnione jednostki. Dokumenty te Wykonawca przedstawia obligatoryjnie
przed zatwierdzeniem protokotéw odbioru cze$ciowego, najpdzniej w terminie 14 dni od
wbudowania, pod rygorem odmowy dokonania odbioru danego elementu robot.

k) ponoszenie odpowiedzialno$ci za skutki wynikajgce z zastosowania materiatow i technologii,
W tym niewlasciwych, jak rowniez nie spelniajacych wymogdéw Polskich Norm,
obowigzujacych przepiséw lub niezgodnych z niniejszag Umowa,

I) powiadamianie Inwestora o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

m) obowigzkowe 1 punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Inwestora
naradach koordynacyjnych, pod rygorem natozenia kary finansowej za kazdorazowa,
nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ w wysokosci 100,00 zt.

3. Wykonawca, przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego, jest
zobowigzany na wiasny koszt dokona¢ wymaganych prawem odbioréw technicznych i
niezbednych badan oraz pomiaréw, zlecajac je uprawnionym do tego osobom, badz jednostkom,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ oznakowac roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
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5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy w zakresie prowadzonych
przez siebie robot, od chwili przyjecia placu budowy, do momentu podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
lub protokotu potwierdzajacego usunigcie usterek.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy (kierownika robot)
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz do koordynowania robdt na budowie, z
uwzglednieniem wszystkich zatrudnionych na niej wykonawcow .

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zorganizowania na wlasne potrzeby, we wlasnym zakresie i
na wiasny koszt, zgodnego z obowigzujacymi przepisami zaplecza techniczno — higieniczno -
socjalnego w miejscu wskazanym przez Inwestora w obrebie placu budowy

8. Wykonawca ma obowigzek pelnej obslugi geodezyjnej swojego zakresu robdt, w tym
zobowigzany jest m. in. do geodezyjnego wytyczenia wilasnych robot w terenie oraz
sporzadzenia na wlasny koszt mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z jej
zaewidencjonowaniem przez wlasciwy miejscowo panstwowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego co do
kwalifikacji, stalego nadzoru technicznego oraz robotnikow o wysokich kwalifikacjach 1 w
liczbie niezbednej do wlasciwego i terminowego wykonania robdt. Nadzor techniczny musi by¢
liczebnie dostosowany do aktualnej fazy robot i1 w przypadku oceny Inwestora, iz jest
niewystarczajacy — uzupetniony w terminie maksymalnie jednego tygodnia.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia zaplecza i wlasnych robot z tytutu szkod,
ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi wynikajacymi z realizacji
niniejszej Umowy oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote min. 150.000,00 zt. W
przypadku braku takiego ubezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do jego zawarcia w
zastepstwie Wykonawcy, na jego ryzyko i koszt.

11. Wykonawca ponosi przed Inwestorem pelng odpowiedzialnos¢ za wykonywane przez
siebie roboty, w tym takze za roboty realizowane przez inne osoby lub podmioty
(podwykonawcow), ktorym Wykonawca powierzyt ich wykonanie.

12. Ewentualne wady dokumentacji projektowej, ktore ujawnig si¢ w trakcie realizacji robot,
Wykonawca ma obowiagzek zgtasza¢ Inwestorowi w terminie do 3 dni po ich wykryciu.

13. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych liczac od daty zawarcia Umowy,
sporzadzi¢ harmonogram rzeczowy robdt i przedlozy¢ go Inwestorowi do akceptacji.
Harmonogram staje si¢ dla stron wigzacy z chwilg jego akceptacji przez Inwestora i stanowié
bedzie integralng czes¢ Umowy.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowego tj. zgodnego z niniejsza Umowg i
harmonogramem zrealizowania przedmiotu Umowy.
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15. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inwestora przedstawi¢ pisemng informacj¢ 0O
postepie wykonywanych robét, ilosci pracownikow, sprzetu budowlanego i transportowego oraz
przedstawi¢ plan prac do konca budowy.

Ponadto Wykonawca uczestniczy¢ bedzie w spotkaniach roboczych organizowanych przez
nadzor inwestorski z dostosowang do fazy budowy czestotliwoscia, w ktorych na zadanie
Inwestora uczestniczy¢ beda takze podwykonawcy oraz przedstawiciele jednostki
projektujacej, w ramach nadzoru autorskiego.

16. Wykonawca ma obowigzek usunigcia na pisemne zadanie Inwestora z wlasnej zatogi
oddelegowanej do realizacji zadania objetego niniejszg Umowg osob, ktore swoim nagannym
zachowaniem naruszyly zasady wspotzycia spotecznego, bezpieczenstwa na budowie lub
zostalo ujawnione ich dzialanie na szkod¢ Inwestora, badz oséb trzecich. Przez szczegodlnie
naganne zachowania strony rozumieja: spozywanie alkoholu na terenie placu budowy lub tez
przystapienie do pracy w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu, ujawnienie udziatu danej
osoby w kradziezy lub jej uczestnictwo w bdjce na terenie budowy, $wiadome zniszczenie
uprzednio wykonanych robo6t, naruszanie przepiséw BHP itp. inne naganne zachowania.

17. Wszyscy pracownicy Wykonawcy sa zobowigzani do przestrzegania przepisow i wymagan
BHP oraz instrukcji Kierownika Budowy, ktory peli¢ bedzie jednocze$nie funkcje
koordynatora sprawujgcego nadzoér nad BHP wszystkich zatrudnionych na budowie
pracownikow, w rozumieniu przepisow Art. 208 Ustawy Kodeks Pracy.

18. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy pracownicy wykonujacy
przedmiot umowy i zatrudnieni na terenie budowy posiadali:

a) odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe,

b) aktualne badania lekarskie,

¢) byli przeszkoleni w zakresie BHP 1 ppoz.

d) posiadali ubezpieczenie od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow.

Kserokopie wszystkich dokumentoéw begda przechowywane na terenie budowy przez Kierownika
Wykonawcy.

19. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez niego jak i
zatrudnione przez niego osoby, powstale wskutek wstepu bez zezwolenia na teren sgsiednich
nieruchomosci oraz wskutek zebrania lub skladowania ziemi lub innych przedmiotow w
miejscach nie przeznaczonych do tego celu, lub z powodu samowolnego zamknigcia drog albo
ciekow wodnych.

20. Wykonawca bedzie uzywat wylgcznie sprzetu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami
technicznymi, $wiadectwami i certyfikatami, ktore zostang przedstawione na zgdanie Inwestora
przed rozpoczgciem eksploatacji sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego
przegladu elektronarzedzi oraz dokonywania pomiaréw elektrycznych elektronarzedzi,
przewodow i1 przedtuzaczy co 4 m-ce.

21. W ramach prowadzenia swoich robot oraz wynagrodzenia ustalonego w § 8 niniejszej
Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto:
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a) Ustanowi¢ i utrzymywac og6lny porzadek na placu budowy,

b) Wykonywa¢ wszelkie prace przygotowawcze i zabezpieczajgce niezbedne do prawidlowego
prowadzenia robot,

C) Sporzadzi¢ i dostarczy¢ Inwestorowi na 7 dni przed datg odbioru koncowego przedmiotu
umowy 2 egz. Dokumentacji Powykonawczej w formie papierowej oraz jej zapisu na nosniku
cyfrowym, z potwierdzeniem przez Projektanta wszystkich dokonanych zmian,

d) ustanowi¢ i utrzymywac¢ wiasny dozor (ochrone bezposrednia) placu budowy w zakresie, jaki
Wykonawca uzna za niezbedny, w celu zabezpieczenia wlasnego mienia i robot; Inwestor w
zadnym przypadku nie ponosi bezposredniej odpowiedzialnoéci za straty Wykonawcy,
zwlaszcza pozostajace w zwigzku z zaniechaniem takiego dozoru.

e) Uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu robot.

§ 4

1. Inwestor moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan zastepczych
(materiaty, technologia) w stosunku do opisanych w Projekcie. Kazde takie odstepstwo wymaga
pisemnej akceptacji Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o planowanym
rozwigzaniu zast¢pczym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robodt, ktorych to
rozwigzanie dotyczy. Inwestor wypowie si¢ w sprawie akceptacji lub odmowy proponowanego
rozwigzania w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych. Zastosowanie rozwigzan zastepczych
nie moze wpltynac¢ na jako$¢ wykonywanych prac i terminy zakonczenia Umowy. Wszelkie
zmiany materialdéw 1 urzadzen beda akceptowane wylacznie wowcezas, gdy ich zastosowanie
moze przynies¢ Inwestorowi wymierne korzysci techniczne lub finansowe. Powyzsze nie
dotyczy zamian uzgodnionych przez strony przed podpisaniem Umowy.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru jako$ciowego materialdow przeznaczonych do
wykonania przedmiotu Umowy, z prawem natychmiastowego usuni¢cia zakwestionowanego
materiatu z placu budowy na koszt Wykonawcy.

3. Inwestor moze zarzadzi¢ specjalng kontrole jakosci prac lub inne badania majace na celu
zapewnienie wymaganej jakosci. Jezeli takie badania lub kontrola ujawnig brak zgodnosci prac
z wymaganiami Umowy lub warunkami technicznymi, Wykonawca poniesie wszystkie koszty
takiej specjalnej kontroli.

4. Inwestor ma prawo przedstawi¢ Wykonawcy w dowolnym czasie takie Rysunki i Instrukcje,
jakie beda niezbedne dla odpowiedniego 1 wlasciwego wykonania i zakonczenia robdt lub
usunigcia usterek w tych robotach. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do nich i
wykonania robdt, wynikajagcych z wymienionych Rysunkow i Instrukcji. Odmowa wykonania
robot, bedzie stanowita podstawe odstgpienia od Umowy przez Inwestora z winy Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania na skutek dostarczenia przedmiotowych
Rysunkéw 1 Instrukcji — robot dodatkowych nie objetych Umowa lub wigzacych si¢ ze zmiang
wartosci Umowy lub terminu wykonania robot, Wykonawca niezwlocznie przekaze
Inwestorowi do zatwierdzenia ich wyceng oraz wplyw na termin.

5. Inwestor ma prawo wskazania Wykonawcy materiatow zastepczych, innych niz wymienione
w dokumentacji technicznej i miejsc ich nabycia z tym, ze koszt ich zastosowania nie moze
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przekracza¢ kosztow, jakie ustalone zostaly w trakcie negocjacji warunkow realizacji robot
objetych niniejsza Umowa.

§5

1. Inwestor dopuszcza zlecenie czesci robot podwykonawcy (podwykonawcom) zgodnie z oferta
Wykonawcy.

2. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcoéw, w rozumieniu art. 36a ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z p6zn. zm.),
nastepujacy zakres zamowienia:

Pozostaly zakres zamdwienia Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

3. W terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Inwestora na
pisSmie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktérych mowa w ust. 2, wskazujac
nazwe, siedzib¢ podmiotu oraz czg$¢ zamowienia, ktorg mu powierzy.

4. Zlecenie wykonania cze$ci robot podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Inwestora za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

5. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawce z podwykonawca wymagana jest zgoda
Inwestora. W tym celu Wykonawca przedtozy Inwestorowi stosowny projekt umowy o
podwykonawstwo wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot lub projekt jej zmiany.

6. Wykonawca przedlozy poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiang.

7. Zapis ust. 5 stosuje si¢ odpowiednio do umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
i ushugi.

8. W przypadku niezgloszenia na pi§mie przez Inwestora w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze Inwestor
wyraza zgode¢ na zawarcie umowy.

9. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy,
zmiany warunkow umowy z podwykonawcg bez zgody Inwestora oraz w przypadku nieuwzglednienia
sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Inwestora, Inwestor jest zwolniony z
odpowiedzialno$ci wzgledem podwykonawcy.
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10. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
pisemna zgoda Inwestora i Wykonawcy. Wykonawca poinformuje Inwestora o fakcie wyrazenia
zgody w terminie 3 dni od dnia wyrazenia zgody. Wykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia do akceptacji projektu umowy z dalszym podwykonawcg, a takze po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy z dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane.

11. Termin zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia wykonania catosci przedmiotu zamowienia potwierdzonego protokotem odbioru robét.

§ 6

1. Rozpoczecie robot nastgpi najpdzniej w drugim dniu roboczym po dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy.

2. Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru nastgpi w terminie do 31 marca
2014r.

3. Opoznienie zakonczenia rob6t moze wynika¢ jedynie z faktu:
e wystapienia sity wyzszej,
e wstrzymania robot przez nadzor budowlany, o ile winy za to nie ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przerwania robdt i do odpowiedniego zabezpieczenia robot
na czas przerwy, jezeli nadzor budowlany uzna to za konieczne. Koszty zabezpieczenia
robdt ponosi wykonawca, jezeli przerwa nastgpita z jego winy.

§7
1. Inwestor zobowigzuje si¢ do:
1) przekazania jednego kompletu dokumentacji technicznej.
2) od momentu podpisania umowy przekaza¢c Wykonawcy plac budowy do dnia ....... lutego
2014 r.
3) dokona¢ odbioru przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami terminowo dokonywac
platnosci za wykonane roboty, w terminach i na zasadach ustalonych w ofercie przetargowej
4) zapewnienia nadzoru Inwestorskiego. Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora bedzie

...................................... , ktory jest cztonkiem Kujawsko - Pomorskiej Izby Inzynierow
Budownictwa 0 NUMErze ........cccceeevevveeenne ,upr. budowlane nr ...,
§8
1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w §2 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong oferta w catkowite] kwocie: ...coevveennenne.. 7}
netto, stownie:..................l , a wraz z naleznym podatkiem VAT ....%

w wysokosci ....... zt - kwote.......... zt brutto, stownie.................

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.
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3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania,
niezbe¢dne do prawidtlowego wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci robot nie objetych
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot, ktorych wykonanie jest niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy t;.

1) kosztow nie ujetych w dokumentacji technicznej a koniecznych do poniesienie w celu
prawidtowe;j realizacji przedmiotu umowy

2) podatku VAT i inflacji w okresie realizacji umowy

3) wszystkich robodt przygotowawczych, prac i urzadzen tymczasowych oraz zabezpieczeniami i
wyposazeniem wynikajacym z przepisow bhp, p.poz oraz ochrony srodowiska

4) utrzymaniem zaplecza placu budowy, dozoru w celu zabezpieczenie placu budowy przed
kradzieza i innymi ujemnymi skutkami, wykonania przytaczy wodociggowych, kanalizacyjnych,
energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie optat zuzycia mediow wraz z
poniesieniem kosztow wylaczen i wlaczen tych mediow.

5) naprawy uszkodzonych, a nie zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego,

6) oczyszczania nawierzchni ulic przyleglych i sasiadujacych z placem budowy, z wszelkich
nieczystosci zwigzanych z prowadzona budowa w szczeg6lno$ci ziemi lub blota,

7) naprawy chodnikow przyleglej do placu budowy ulicy w przypadku zniszczenia,

8) naprawy szkdd powstatych w wyniku korzystania ze sgsiednich nieruchomosci, w tym
odszkodowan, rekompensat, za wyrzadzone szkody zagospodarowania zewngtrznego w tym
terenéw zielonych

9) odwodnienia wykopow, wymiany gruntow, optaty za zajecie pasa drogowego, prob, badan,
sprawdzen i odbioré6w przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych oraz instalacyjnych

10) obstugi geodezyjne;j

4 Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce.

5. Wyplata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
koficowej za wykonanie calo$ci przedmiotu zamoéwienia oraz podpisanego przez Inwestora
protokotu odbioru robét i kosztorysu powykonawczego.

6. Wariant | - W przypadku realizacji przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce z udziatem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zaptata nastagpi w terminie 60 dni od dnia
dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT. Wariant Il — W przypadku realizacji catosci
przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce sitami wlasnymi zaptata nastgpi w terminie 30 dni
od dnia doreczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Inwestora
7. Wykonawca, oprocz dokumentoéw okreslonych w ust. 5, ma obowiazek dotaczy¢ do faktury:
1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow;

2) kopie wystawionych przez podwykonawcow faktur potwierdzonych za zgodno$¢ z
oryginalem przez Wykonawcg;
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3) dowody dokonania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom nalezno$ci wynikajacych z
faktur.

8. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg robot Wykonawca nie dokona w
catosci lub w czesci zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy robdt, a podwykonawca robot
zwroci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Inwestora na podstawie
art. 647" §5 kodeksu cywilnego, 1 udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce 1 dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie 1 odbidr
zafakturowanych roboét, Inwestor dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy robot
kwot¢ bedaca przedmiotem jego zadania w terminie 30 dni od wstapienia z takim zgdaniem,

9. W przypadku okreslonym w ust. poprzedzajacym Inwestor dokona potracenia z kwoty
przystugujacej Wykonawcy, rownowarto$ci kwoty wynikajacej z zaptaconej faktury na rzecz
podwykonawcy robot.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy.

11. Inwestor wstrzyma ptatnos¢ faktury - w catosci lub czesci - w przypadku niewywigzywania
si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek z zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku
nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytulu opoéznienia w zaptacie.

12. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada NIP .........ccccevvvivennnen. Inwestor
o$wiadcza, ze posiada NIP 876-23-13-291.

§ 8
Odbior koncowy robot bedzie dokonany przez Inwestora komisyjnie w ciagu 5 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru w formie
pisemnego powiadomienia.

§9
Wykonawca udzieli Inwestorowi na wykonane prace 60 miesi¢gcy gwarancji, Wykonawca
gwarantuje usunigcie usterek 1 niedociggni¢¢ w terminie 14 dni od momentu zawiadomienia
przez Inwestora.

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia wynikajacego z § 8 ust. 1 niniejszej umowy w kwocie ................. 7} (stownie:
................................. )W FOrmie ...ooeeveiiececcc e,

2. Strony postanawiaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty w ust. 1
PP zb) zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze
robot, pozostala czg$¢ zabezpieczenia (........cocvevvennee. zt) zostanie zwolniona w ciagu 14 dni po
uptywie okresu r¢kojmi za wady.
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§11
1. W przypadku nie dotrzymania warunkoéw umowy strony nalicza¢ bedg kary umowne z tytutu:
1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia okre$lonego
w niniejszej umowie, za kazdy dzien zwtloki liczony od terminu okre§lonego od daty
planowanego zakonczenia inwestycji.
2) zwloki w terminie usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji,
1% wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.
3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 25 % wynagrodzenia okreslonego W niniejszej umowie
4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki przypadek
5) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki przypadek
6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt
za kazdy taki przypadek
7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki przypadek
2. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Inwestor zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach okreslonych w art. 471 kodeksu
cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.
3. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.

§12
1. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
1) wynikajagcym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia,
2) terminu zakonczenia inwestycji z uwagi na:
a) site wyzszg lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, i ktorych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byl w stanie unikna¢ lub przewidziec,
b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
¢) op6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Inwestora.
3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:
a) zwigkszony zakres robot - roboty uzupetniajace,
b) zrezygnowanie z cze¢sci robot,
c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg obustronnej akceptacji na pismie w formie aneksu pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. (Dz. U. z 2013
r., poz. 7907 ze zm.)
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§ 14
Umowg sporzadza si¢ w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla

Inwestora.

WYKONAWCA INWESTOR
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