Zalacznik 11
UMOWA nr ....... 127212014 (projekt)
zawartaw dniu .............. 2014 roku w Grudzigdzu pomigdzy:

Gmina Grudziadz z siedzibg w 86-300 Grudziadz, ul. Wybickiego 38 NIP 876-23-13-291
REGON 871118626 reprezentowang przez:

1. Jana Tesmera— Wojta Gminy Grudzigdz
2. zkontrasygnata Alicji Marchlewicz — Skarbnika Gminy Grudziadz

zwang dalej Inwestorem, a

zwanym dalej Wykonawca.

§ 1
1. Umowa niniejsza zawarta zostaje w wyniku dokonania przez Inwestora wyboru
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zlozonej w postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nicograniczonego, ogtoszonego w dniu .............. 2014 .
2. Oferta przetargowa stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Budowa linii o$wietlenia drogowego w
miejscowosciach Maly Rudnik - etap |1, Ruda - etap 11, Marusza - etap 111 w strefie I i 11
oraz Sosnowka - etap I11” (zgodnie z projektem robét, przedmiarem robot i opisem
przedmiotu zaméwienia w SIWZ).
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla opis przedmiotu zamowienia zawarty w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz dokumentacja techniczna.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania kompletu prac okreSlonych w §2 z nalezyta
starannoscia, zgodnie z dokumentacja techniczna, obowiazujacymi przepisami, wytycznymi
nadzoru inwestorskiego i projektowego, pozwoleniem na budowe, wiedzg techniczng 1 sztuka
budowlang oraz na ustalonych niniejszag umowa warunkach, a takze wraz z uzgodnionymi z
Inwestorem, niezbednymi zmianami podjetymi w trakcie realizacji projektu, o ile zajdzie taka
potrzeba.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolno$ci w ramach zakresu objetego niniejsza
Umowa:

a) wykonanie zabezpieczen z uwzglednieniem wymagan BHP w stosunku do istniejacego stanu
zaawansowania robot, przy czym nikt ze strony Inwestora nie bedzie odpowiedzialny za sposob
realizacji zabezpieczen 1 wymagan BHP zastosowanych do wykonywania robot wynikajacych z
niniejszej Umowy,
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b) podporzadkowanie si¢ decyzjom Inwestora w zakresie skoordynowania robot Wykonawcy
niniejszej Umowy i innych wykonawcéw na budowie oraz stosowanie si¢ do zarzadzen
organizacyjno-porzadkowych wydanych przez Inwestora pod warunkiem, ze nie beda one
zagraza¢ poprawnemu i terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy,

c) stosowanie si¢ do polecen Inwestora wynikajacych z procedur zarzadzania jakoscia, ktore
obowigzuja u Inwestora, w zakresie dotyczacym realizowanej Umowy,

d) wyposazenie miejsc wykonywania wlasnych prac w odpowiedni sprzgt gasniczy i
przeciwpozarowy, a takze w odpowiednio wyposazone apteczki pierwszej pomocy,

e) zapewnienie i utrzymanie w trakcie realizacji wlasnych robot porzadku w obrgbie placu
budowy i na terenie przyleglym lub czasowo zajetym oraz w obrgbie zaplecza budowy (m. in.
systematyczne usuwanie gruzu i $mieci oraz odpadow budowlanych),

) usuwanie na biezaco wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatdow budowlanych,
odpadow itp. z terenu budowy, a zwlaszcza z ciaggdw komunikacyjnych,

g) pozbywanie si¢ i usuwanie wszelkich odpadow w sposob legalny, z optacaniem przez
Wykonawce wszelkich zwigzanych z tym kosztow, a takze poniesienie wszelkich kosztow
zwigzanych z usuwaniem zanieczyszczenia srodowiska spowodowanego wlasnym dziataniem.
W przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z powyzszych ustalen, Inwestor ma prawo
przejac ten obowigzek na siebie, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

h) respektowanie zapisow w Dzienniku Budowy oraz takze dokonywanie ze swej strony
stosownych zapisow, w zakresie ustalonym Prawem Budowlanym,

1) stosowanie materiatbw zamiennych gwarantujacych co najmniej jako$¢ okreslona w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, wytacznie po uprzednim uzyskaniu akceptacji
Inwestora, ktory zajmie stanowisko co do przedstawionych propozycji w terminie 7 dni od
otrzymania wniosku w tej sprawie,

j) przekazanie Inwestorowi do akceptacji na biezgco niezbednych atestow, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci na materialy 1 urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji,
wydanych przez uprawnione jednostki. Dokumenty te Wykonawca przedstawia obligatoryjnie
przed zatwierdzeniem protokotéw odbioru cze$ciowego, najpdzniej w terminie 14 dni od
wbudowania, pod rygorem odmowy dokonania odbioru danego elementu robot.

k) ponoszenie odpowiedzialno$ci za skutki wynikajgce z zastosowania materiatow i technologii,
W tym niewlasciwych, jak rowniez nie speliajacych wymogdéw Polskich Norm,
obowigzujacych przepiséw lub niezgodnych z niniejszag Umowa,

I) powiadamianie Inwestora o wykonaniu rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

m) obowiazkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Inwestora
naradach koordynacyjnych, pod rygorem natozenia kary finansowej za kazdorazowa,
nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ w wysokosci 100,00 zt.

3. Wykonawca, przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego, jest
zobowigzany na wiasny koszt dokona¢ wymaganych prawem odbioréw technicznych i
niezbednych badan oraz pomiarow, zlecajac je uprawnionym do tego osobom, badz jednostkom,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ oznakowac roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez calty czas trwania realizacji zadania.

Strona 2



5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy w zakresie prowadzonych
przez siebie robot, od chwili przyjecia placu budowy, do momentu podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
lub protokotu potwierdzajacego usunigcie usterek.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy (kierownika robot)
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz do koordynowania robdt na budowie, z
uwzglednieniem wszystkich zatrudnionych na niej wykonawcow .

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zorganizowania na wlasne potrzeby, we wlasnym zakresie i
na wiasny koszt, zgodnego z obowigzujacymi przepisami zaplecza techniczno — higieniczno -
socjalnego w miejscu wskazanym przez Inwestora w obrebie placu budowy

8. Wykonawca ma obowigzek pelnej obslugi geodezyjnej swojego zakresu robdt, w tym
zobowigzany jest m. in. do geodezyjnego wytyczenia wlasnych robot w terenie oraz
sporzadzenia na wlasny koszt mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z jej
zaewidencjonowaniem przez wlasciwy miejscowo panstwowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego co do
kwalifikacji, stalego nadzoru technicznego oraz robotnikow o wysokich kwalifikacjach 1 w
liczbie niezbednej do wlasciwego i terminowego wykonania robdt. Nadzor techniczny musi by¢
liczebnie dostosowany do aktualnej fazy robot i w przypadku oceny Inwestora, iz jest
niewystarczajacy — uzupetniony w terminie maksymalnie jednego tygodnia.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia zaplecza i wlasnych robot z tytutu szkod,
ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi wynikajacymi z realizacji
niniejszej Umowy oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote min. 500.000,00 zt. W
przypadku braku takiego ubezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do jego zawarcia w
zastepstwie Wykonawcy, na jego ryzyko i koszt.

11. Wykonawca ponosi przed Inwestorem petng odpowiedzialnos¢ za wykonywane przez
siebie roboty, w tym takze za roboty realizowane przez inne osoby lub podmioty
(podwykonawcow), ktorym Wykonawca powierzyt ich wykonanie.

12. Ewentualne wady dokumentacji projektowej, ktore ujawnig si¢ w trakcie realizacji robot,
Wykonawca ma obowiagzek zgtasza¢ Inwestorowi w terminie do 3 dni po ich wykryciu.

13. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych liczac od daty zawarcia Umowy,
sporzadzi¢ harmonogram rzeczowy robot i przedlozy¢ go Inwestorowi do akceptacii.
Harmonogram staje si¢ dla stron wigzacy z chwilg jego akceptacji przez Inwestora i stanowié
bedzie integralng czes¢ Umowy.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowego tj. zgodnego z niniejszg Umowg i
harmonogramem zrealizowania przedmiotu Umowy.
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15. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inwestora przedstawi¢ pisemng informacj¢ 0O
postepie wykonywanych robét, ilosci pracownikow, sprzetu budowlanego i transportowego oraz
przedstawi¢ plan prac do konca budowy.

Ponadto Wykonawca uczestniczy¢ bedzie w spotkaniach roboczych organizowanych przez
nadzor inwestorski z dostosowang do fazy budowy czestotliwoscia, w ktorych na zadanie
Inwestora uczestniczy¢ beda takze podwykonawcy oraz przedstawiciele jednostki
projektujacej, w ramach nadzoru autorskiego.

16. Wykonawca ma obowigzek usunigcia na pisemne zadanie Inwestora z wlasnej zatogi
oddelegowanej do realizacji zadania objetego niniejszg Umowg osob, ktore swoim nagannym
zachowaniem naruszyly zasady wspotzycia spotecznego, bezpieczenstwa na budowie lub
zostalo ujawnione ich dzialanie na szkod¢ Inwestora, badz oséb trzecich. Przez szczegodlnie
naganne zachowania strony rozumieja: spozywanie alkoholu na terenie placu budowy lub tez
przystapienie do pracy w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu, ujawnienie udzialu danej
osoby w kradziezy lub jej uczestnictwo w bdjce na terenie budowy, $wiadome zniszczenie
uprzednio wykonanych robo6t, naruszanie przepiséw BHP itp. inne naganne zachowania.

17. Wszyscy pracownicy Wykonawcy sa zobowigzani do przestrzegania przepisow i wymagan
BHP oraz instrukcji Kierownika Budowy, ktory peli¢ bedzie jednocze$nie funkcje
koordynatora sprawujgcego nadzoér nad BHP wszystkich zatrudnionych na budowie
pracownikow, w rozumieniu przepisow Art. 208 Ustawy Kodeks Pracy.

18. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy pracownicy wykonujacy
przedmiot umowy i zatrudnieni na terenie budowy posiadali:

a) odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe,

b) aktualne badania lekarskie,

c) byli przeszkoleni w zakresie BHP i ppoz.

d) posiadali ubezpieczenie od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow.

Kserokopie wszystkich dokumentoéw begda przechowywane na terenie budowy przez Kierownika
Wykonawcy.

19. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez niego jak i
zatrudnione przez niego osoby, powstate w szczegdlnosci wskutek wstepu bez zezwolenia na
teren sgsiednich nieruchomos$ci oraz wskutek zebrania lub sktadowania ziemi lub innych
przedmiotdow w miejscach nie przeznaczonych do tego celu, lub z powodu samowolnego
zamkniecia drog albo ciekow wodnych.

20. Wykonawca bedzie uzywat wylgcznie sprzetu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami
technicznymi, $wiadectwami i certyfikatami, ktore zostang przedstawione na zgdanie Inwestora
przed rozpoczgciem eksploatacji sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego
przegladu elektronarzedzi oraz dokonywania pomiaréw elektrycznych elektronarzedzi,
przewodow i1 przedtuzaczy co 4 m-ce.

21. W ramach prowadzenia swoich robot oraz wynagrodzenia ustalonego w § 8 niniejszej
Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto:
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a) Ustanowi¢ i utrzymywac og6lny porzadek na placu budowy,

b) Wykonywa¢ wszelkie prace przygotowawcze i zabezpieczajgce niezbedne do prawidlowego
prowadzenia robot,

C) Sporzadzi¢ i dostarczy¢ Inwestorowi na 7 dni przed datg odbioru koncowego przedmiotu
umowy 2 egz. Dokumentacji Powykonawczej w formie papierowej oraz jej zapisu na nosniku
cyfrowym, z potwierdzeniem przez Projektanta wszystkich dokonanych zmian,

d) ustanowi¢ i utrzymywa¢ wiasny dozor (ochrone bezposrednia) placu budowy w zakresie, jaki
Wykonawca uzna za niezbedny, w celu zabezpieczenia wlasnego mienia i robot; Inwestor w
zadnym przypadku nie ponosi bezposredniej odpowiedzialnoéci za straty Wykonawcy,
zwlaszcza pozostajace w zwigzku z zaniechaniem takiego dozoru.

e) Uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu robot.

§ 4

1. Inwestor moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan zastepczych
(materiaty, technologia) w stosunku do opisanych w Projekcie. Kazde takie odstepstwo wymaga
pisemnej akceptacji Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o planowanym
rozwigzaniu zast¢pczym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robodt, ktorych to
rozwigzanie dotyczy. Inwestor wypowie si¢ w sprawie akceptacji lub odmowy proponowanego
rozwigzania w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych. Zastosowanie rozwigzan zastepczych
nie moze wpltynac¢ na jako$¢ wykonywanych prac i terminy zakonczenia Umowy. Wszelkie
zmiany materialow i urzadzen beda akceptowane wylacznie wowcezas, gdy ich zastosowanie
moze przynies¢ Inwestorowi wymierne korzysci techniczne lub finansowe. Powyzsze nie
dotyczy zamian uzgodnionych przez strony przed podpisaniem Umowy.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru jako$ciowego materialdbw przeznaczonych do
wykonania przedmiotu Umowy, z prawem natychmiastowego usuni¢cia zakwestionowanego
materiatu z placu budowy na koszt Wykonawcy.

3. Inwestor moze zarzadzi¢ specjalng kontrole jakosci prac lub inne badania majace na celu
zapewnienie wymaganej jakos$ci. Jezeli takie badania lub kontrola ujawnig brak zgodnosci prac
z wymaganiami Umowy lub warunkami technicznymi, Wykonawca poniesie wszystkie koszty
takiej specjalnej kontroli.

4. Inwestor ma prawo przedstawi¢ Wykonawcy w dowolnym czasie takie Rysunki i Instrukcje,
jakie beda niezbedne dla odpowiedniego 1 wlasciwego wykonania i zakonczenia robdt lub
usunigcia usterek w tych robotach. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do nich i
wykonania robdt, wynikajagcych z wymienionych Rysunkow i Instrukcji. Odmowa wykonania
robot, bedzie stanowita podstawe odstgpienia od Umowy przez Inwestora z winy Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania na skutek dostarczenia przedmiotowych
Rysunkéw 1 Instrukcji — robot dodatkowych nie objetych Umowa lub wigzacych si¢ ze zmiang
wartosci Umowy lub terminu wykonania robot, Wykonawca niezwlocznie przekaze
Inwestorowi do zatwierdzenia ich wyceng oraz wplyw na termin.

5. Inwestor ma prawo wskazania Wykonawcy materiatow zastepczych, innych niz wymienione
w dokumentacji technicznej i miejsc ich nabycia z tym, ze koszt ich zastosowania nie moze
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przekracza¢ kosztow, jakie ustalone zostaly w trakcie negocjacji warunkow realizacji robot
objetych niniejsza Umowa.

10.

§5
Wariant |
Inwestor dopuszcza zlecenie czesci robot podwykonawcy (podwykonawcom) zgodnie z
oferta Wykonawcy.
Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcow, w rozumieniu art. 36a ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907
z p6zn. zm.), nastgpujacy zakres zamowienia:

3)

Pozostaty zakres zamowienia Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

W terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Inwestora na pismie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktorych
mowa w ust. 2, wskazujac nazwe, siedzib¢ podmiotu oraz cz¢s¢ zamodwienia, ktdorg mu
powierzy.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Inwestora za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawce z podwykonawca wymagana
jest zgoda Inwestora. W tym celu Wykonawca przedtozy Inwestorowi stosowny projekt
umowy 0 podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania rob6t lub
projekt jej zmiany.

Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiang.

Zapis ust. 5 stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy i ustugi.

W przypadku niezgtoszenia na pismie przez Inwestora w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sig, ze Inwestor wyraza zgode na zawarcie umowy.

W przypadku zawarcia umowy z podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego
podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z podwykonawca bez zgody Inwestora oraz w
przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez
Inwestora, Inwestor jest zwolniony z odpowiedzialnosci wzgledem podwykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
pisemna zgoda Inwestora i Wykonawcy. Wykonawca poinformuje Inwestora o fakcie
wyrazenia zgody w terminie 3 dni od dnia wyrazenia zgody. Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia do akceptacji projektu umowy z dalszym podwykonawcs, a takze
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawca,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
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11. Termin zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz

(62}

10.

30 dni od dnia wykonania catosci przedmiotu zamowienia potwierdzonego protokotem
odbioru robot.

Wariant Il
Wykonawca o$wiadcza, ze wykona caty przedmiot zamdowienia wlasnymi sitami bez udzialu
podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedlozenia
Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Inwestor, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 3.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Inwestor, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Inwestora w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wieksze] niz
50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy
niz okreslony w ust. 3, Inwestor informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.
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11. Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo

§ 6

12. Rozpoczecie robot nastgpi najpdzniej w drugim dniu roboczym po dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy.

13. Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru nastapi w terminie do 30 czerwca
2014 .

14. Opéznienie zakonczenia robot moze wynikac jedynie z faktu:
e wystgpienia sity wyzszej,
e wstrzymania rob6t przez nadzor budowlany, o ile winy za to nie ponosi Wykonawca.

15. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przerwania robot i do odpowiedniego zabezpieczenia robot
na czas przerwy, jezeli nadzor budowlany uzna to za konieczne. Koszty zabezpieczenia
robdt ponosi wykonawca, jezeli przerwa nastgpita z jego winy.

§ 7
1. Inwestor zobowigzuje si¢ do:
1) przekazania jednego kompletu dokumentacji technicznej.
2) od momentu podpisania umowy przekaza¢ Wykonawcy plac robot do dnia ............ 2014r.
3) dokona¢ odbioru przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami terminowo dokonywac
platnosci za wykonane roboty, w terminach i na zasadach ustalonych w ofercie przetargowej
4) zapewnienia nadzoru Inwestorskiego. Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora

§8
1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w §2 niniejszej umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze zlozong oferta w catkowitej kwocie.............. z} netto,
stownie: ..................... , a wraz z naleznym podatkiem VAT .....% w wysokosci ......... 7t —
KWotg ceveennnnes zl brutto, stownie: .................

2. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
niezbe¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci robot nie objetych
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot, ktéorych wykonanie jest niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj.

1) kosztow nie ujetych w dokumentacji technicznej a koniecznych do poniesienie w celu
prawidlowe;j realizacji przedmiotu umowy

2) podatku VAT i inflacji w okresie realizacji umowy

3) wszystkich robodt przygotowawczych, prac i urzadzen tymczasowych oraz zabezpieczeniami i
wyposazeniem wynikajacym z przepisow bhp, p.poz oraz ochrony srodowiska

4) utrzymaniem zaplecza placu budowy, dozoru w celu zabezpieczenie placu budowy przed
kradzieza i innymi ujemnymi skutkami, wykonania przytaczy wodociagowych, kanalizacyjnych,
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energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie optat zuzycia mediow wraz z
poniesieniem kosztow wylaczen i wlaczen tych mediow.

5) naprawy uszkodzonych, a nie zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego,

6) oczyszczania nawierzchni ulic przyleglych i sasiadujacych z placem budowy, z wszelkich
nieczystosci zwigzanych z prowadzona budowa w szczegdlnosci ziemi lub btota,

7) naprawy chodnikow przyleglej do placu budowy ulicy w przypadku zniszczenia,

8) naprawy szkdd powstatych w wyniku korzystania ze sgsiednich nieruchomos$ci, w tym
odszkodowan, rekompensat, za wyrzadzone szkody zagospodarowania zewngtrznego w tym
terenow zielonych

9) odwodnienia wykopow, wymiany gruntow, optaty za zajecie pasa drogowego, prob, badan,
sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych oraz instalacyjnych

10) obstugi geodezyjne;j

4 Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bg¢dzie na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce.

5. Wyplata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej za wykonanie cato$ci przedmiotu zamowienia oraz podpisanego przez Inwestora
protokotu odbioru robdt i kosztorysu powykonawczego.

6. Wariant | - W przypadku realizacji przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce z udziatem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zaptata nastapi w terminie 60 dni od dnia
doreczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT.

Wariant Il — W przypadku realizacji catosci przedmiotu zamowienia przez Wykonawce sitami
wlasnymi zaptata nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury
VAT.

7. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Inwestora

8. Inwestor wstrzyma platnos§¢ faktury - w calodci lub czgsci - w przypadku niewywigzywania
si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek z zobowiazah wynikajacych z umowy. W takim przypadku
nie przysluguja Wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada NIP ............. Inwestor
o$wiadcza, ze posiada NIP 876-23-13-291.

§9
Odbidr koncowy robodt bedzie dokonany przez Inwestora komisyjnie w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru w formie
pisemnego powiadomienia.

§ 10
Wykonawca udzieli Inwestorowi na wykonane prace 60 miesiecy gwarancji, Wykonawca
gwarantuje usuni¢cie usterek 1 niedociggnig¢ w terminie 14 dni od momentu zawiadomienia
przez Inwestora.
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§11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia wynikajacego z § 8 ust. 1 niniejszej umowy w kwocie ........... zt (stownie:

2. Strony postanawiaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty w ust. 1
............. zh) zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze robot,
pozostata cze$¢ zabezpieczenia (.......... zt) zostanie zwolniona w ciagu 14 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady, tj. do dnia 13.07.2019 r.

§12
1. W przypadku nie dotrzymania warunkoéw umowy strony nalicza¢ bedg kary umowne z tytutu:
1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia okreslonego
Ww niniejszej umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okre§lonego od daty
planowanego zakonczenia inwestycji.
2) zwloki w terminie usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji,
0,1% wynagrodzenia okre$lonego w niniejszej umowie.
3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia okre§lonego W niniejszej umowie
4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki przypadek
5) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki przypadek
6) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii umowy o0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt
za kazdy taki przypadek
7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki przypadek
2. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Inwestor zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach okreslonych w art. 471 kodeksu
cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.
3. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.

§13
1. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynikajagcym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia,

2) terminu zakonczenia inwestycji z uwagi na:
a) site wyzszg lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, i ktorych Wykonawca

przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie unikna¢ lub przewidziec,

b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
¢) op6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Inwestora.

3) wysokos$ci wynagrodzenia z uwagi na:
a) zwigkszony zakres robot - roboty uzupetniajace,
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b) zrezygnowanie z czesci robot,
c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4) w przypadku zmiany okolicznosci zwigzanych z podwykonawstwem - w szczego6lnosci
w przypadku zmiany podwykonawcoéw, zrezygnowania z podwykonawcow lub
powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja obustronnej akceptacji na piSmie w formie aneksu pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. (Dz. U. z
2013r., poz. 907 ze zm.)

§15
Umowe sporzadza si¢ w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla
Inwestora.

WYKONAWCA INWESTOR
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