Zalacznik 9
UMOWA nr ....... 127212014 (projekt)
zawartaw dniu .............. 2014 roku w Grudzigdzu pomigdzy:

Gmina Grudziadz z siedzibg w 86-300 Grudziadz, ul. Wybickiego 38 NIP 876-23-13-291
REGON 871118626 reprezentowang przez:

1. Jana Tesmera— Wojta Gminy Grudzigdz
2. zkontrasygnata Alicji Marchlewicz — Skarbnika Gminy Grudziadz

zwang dalej Inwestorem, a

zwanym dalej Wykonawca.

§ 1
1. Umowa niniejsza zawarta zostaje w wyniku dokonania przez Inwestora wyboru
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zlozonej w postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nicograniczonego, ogtoszonego w dniu .............. 2014 .
2. Oferta przetargowa stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Budowa urzadzen zabawowo--sprawnosciowych i
elementow malej infrastruktury turystycznej na placu zabaw w miejscowosci Dusocin”
(zgodnie z projektem robot, przedmiarem robot i opisem przedmiotu zamowienia w SIWZ).
2. W ramach niniejszego zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania
nastepujacych elementow:
1) Zestaw zrgczno$ciowy /$cianka linowa pajeczyna + 2 tuby linowe/— 1szt.
2) Zestaw zabawowy z wieza, mostkiem, zadaszeniem, pochylniami i przeplotnig — 1szt.
3) Lokomotywa z wagonem — 1szt.
4) Sprezynowiec podwojny — 1szt.
5) Karuzela tarczowa z siedziskami fi 150cm — 1szt.
6) Hustawka wagowa — 1szt.
7) Urzadzenie gimnastyczno-sprawnos$ciowe — drabinka podwojna ukosna — 1szt.
8) Urzadzenie gimnastyczno-sprawnosciowe — 6-elementowe — 1szt.
9) Spr¢zynowiec Konik — 1szt.
10) Lawka drewniana z oparciem- 3 szt.
11) Kosz na $mieci — 1szt.
12) Tablica regulaminu placu zabaw — 1 szt.
3. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz dokumentacja techniczna.
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§3
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania kompletu prac okreSlonych w §2 z nalezyta
starannoscia, zgodnie z dokumentacja techniczng, obowiazujacymi przepisami, wytycznymi
nadzoru inwestorskiego i projektowego, pozwoleniem na budowg, wiedza techniczng i sztuka
budowlang oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach, a takze wraz z uzgodnionymi z
Inwestorem, niezbednymi zmianami podjetymi w trakcie realizacji projektu, o ile zajdzie taka
potrzeba.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlno$ci w ramach zakresu objgtego niniejsza
Umowa:

a) wykonanie zabezpieczen z uwzglgdnieniem wymagan BHP w stosunku do istniejacego stanu
zaawansowania robot, przy czym nikt ze strony Inwestora nie bedzie odpowiedzialny za sposob
realizacji zabezpieczen i wymagan BHP zastosowanych do wykonywania robdt wynikajacych z
niniejszej Umowy,

b) podporzadkowanie si¢ decyzjom Inwestora w zakresie skoordynowania robot Wykonawcy
niniejszej Umowy i innych wykonawcéw na budowie oraz stosowanie si¢ do zarzadzen
organizacyjno-porzadkowych wydanych przez Inwestora pod warunkiem, ze nie be¢da one
zagraza¢ poprawnemu i terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy,

c) stosowanie si¢ do polecen Inwestora wynikajacych z procedur zarzadzania jakoscig, ktore
obowigzujg u Inwestora, w zakresie dotyczacym realizowanej Umowy,

d) wyposazenie miejsc wykonywania wlasnych prac w odpowiedni sprzgt gasniczy i
przeciwpozarowy, a takze w odpowiednio wyposazone apteczki pierwszej pomocy,

e) zapewnienie 1 utrzymanie w trakcie realizacji wlasnych robdt porzadku w obrebie placu
budowy i na terenie przyleglym lub czasowo zajetym oraz w obrgbie zaplecza budowy (m. in.
systematyczne usuwanie gruzu i $mieci oraz odpadow budowlanych),

) usuwanie na biezgco wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatdow budowlanych,
odpadow itp. z terenu budowy, a zwlaszcza z ciggdw komunikacyjnych,

g) pozbywanie si¢ 1 usuwanie wszelkich odpadéw w sposéb legalny, z optacaniem przez
Wykonawce wszelkich zwigzanych z tym kosztow, a takze poniesienie wszelkich kosztow
zwigzanych z usuwaniem zanieczyszczenia srodowiska spowodowanego wlasnym dziataniem.
W przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z powyzszych ustalen, Inwestor ma prawo
przejac ten obowigzek na siebie, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

h) respektowanie zapisow w Dzienniku Budowy oraz takze dokonywanie ze swej strony
stosownych zapisow, w zakresie ustalonym Prawem Budowlanym,

i) stosowanie materialbw zamiennych gwarantujacych co najmniej jako$¢ okreslona w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, wylgcznie po uprzednim uzyskaniu akceptacji
Inwestora, ktory zajmie stanowisko co do przedstawionych propozycji w terminie 7 dni od
otrzymania wniosku w tej sprawie,

j) przekazanie Inwestorowi do akceptacji na biezgco niezbednych atestow, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci na materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji,
wydanych przez uprawnione jednostki. Dokumenty te Wykonawca przedstawia obligatoryjnie
przed zatwierdzeniem protokotoéw odbioru cze$ciowego, najpdzniej w terminie 14 dni od
wbudowania, pod rygorem odmowy dokonania odbioru danego elementu robot.
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k) ponoszenie odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z zastosowania materiatow i technologii,
w tym niewtasciwych, jak rowniez nie spelniajacych wymogdéw Polskich Norm,
obowigzujacych przepisow lub niezgodnych z niniejsza Umowa,

I) powiadamianie Inwestora o wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

m) obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Inwestora
naradach koordynacyjnych, pod rygorem natozenia kary finansowej za kazdorazowa,
nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ w wysokosci 100,00 zt.

3. Wykonawca, przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego, jest
zobowigzany na wilasny koszt dokona¢ wymaganych prawem odbiordw technicznych i
niezb¢dnych badan oraz pomiaréw, zlecajgc je uprawnionym do tego osobom, badz jednostkom,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ oznakowac roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.

5. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy w zakresie prowadzonych
przez siebie robot, od chwili przyjecia placu budowy, do momentu podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
lub protokotu potwierdzajacego usunigcie usterek.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy (kierownika robot)
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz do koordynowania robdt na budowie, z
uwzglednieniem wszystkich zatrudnionych na niej wykonawcow .

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zorganizowania na wlasne potrzeby, we wlasnym zakresie i
na wiasny koszt, zgodnego z obowigzujacymi przepisami zaplecza techniczno — higieniczno -
socjalnego w miejscu wskazanym przez Inwestora w obrebie placu budowy

8. Wykonawca ma obowigzek pelnej obshugi geodezyjnej swojego zakresu robdt, w tym
zobowigzany jest m. in. do geodezyjnego wytyczenia wilasnych robdt w terenie oraz
sporzadzenia na wilasny koszt mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z jej
zaewidencjonowaniem przez wlasciwy miejscowo panstwowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego co do
kwalifikacji, statego nadzoru technicznego oraz robotnikow o wysokich kwalifikacjach 1 w
liczbie niezbe¢dnej do wiasciwego i terminowego wykonania robot. Nadzor techniczny musi by¢
liczebnie dostosowany do aktualnej fazy robot i w przypadku oceny Inwestora, iz jest
niewystarczajacy — uzupetniony w terminie maksymalnie jednego tygodnia.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia zaplecza i wlasnych robot z tytutu szkod,
ktoére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi wynikajacymi z realizacji
niniejszej Umowy oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote min. 100.000,00 zt. W
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przypadku braku takiego ubezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do jego zawarcia w
zastgpstwie Wykonawcy, na jego ryzyko i koszt.

11. Wykonawca ponosi przed Inwestorem petng odpowiedzialnos¢ za wykonywane przez
siecbie roboty, w tym takze za roboty realizowane przez inne osoby lub podmioty
(podwykonawcow), ktorym Wykonawca powierzyt ich wykonanie.

12. Ewentualne wady dokumentacji projektowej, ktore ujawnig si¢ w trakcie realizacji robot,
Wykonawca ma obowigzek zglasza¢ Inwestorowi w terminie do 3 dni po ich wykryciu.

13. Wykonawca zobowiagzany jest w terminie 5 dni roboczych liczac od daty zawarcia Umowy,
sporzadzi¢ harmonogram rzeczowy robot i przedtozy¢ go Inwestorowi do akceptacii.
Harmonogram staje si¢ dla stron wigzacy z chwilg jego akceptacji przez Inwestora i stanowié
bedzie integralng czgs¢ Umowy.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowego tj. zgodnego z niniejszg Umowg i
harmonogramem zrealizowania przedmiotu Umowy.

15. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inwestora przedstawi¢ pisemng informacj¢ 0
postepie wykonywanych robot, ilosci pracownikow, sprzetu budowlanego i transportowego oraz
przedstawi¢ plan prac do konca budowy.

Ponadto Wykonawca uczestniczy¢ bedzie w spotkaniach roboczych organizowanych przez
nadzor inwestorski z dostosowang do fazy budowy czestotliwos$cia, w ktérych na zadanie
Inwestora uczestniczy¢ beda takze podwykonawcy oraz przedstawiciele jednostki
projektujacej, w ramach nadzoru autorskiego.

16. Wykonawca ma obowigzek usunigcia na pisemne zgdanie Inwestora z wlasnej zatogi
oddelegowanej do realizacji zadania objetego niniejszg Umowg osob, ktore swoim nagannym
zachowaniem naruszyly zasady wspoélzycia spotecznego, bezpieczenstwa na budowie lub
zostato ujawnione ich dziatanie na szkode Inwestora, badz osob trzecich. Przez szczegélnie
naganne zachowania strony rozumiejg: spozywanie alkoholu na terenie placu budowy lub tez
przystapienie do pracy w stanie wskazujagcym na spozycie alkoholu, ujawnienie udziatu danej
osoby w kradziezy lub jej uczestnictwo w bdjce na terenie budowy, swiadome zniszczenie
uprzednio wykonanych robot, naruszanie przepisow BHP itp. inne naganne zachowania.

17. Wszyscy pracownicy Wykonawcy sa zobowigzani do przestrzegania przepisow i wymagan
BHP oraz instrukcji Kierownika Budowy, ktory pemli¢ bedzie jednoczes$nie funkcje
koordynatora sprawujacego nadzor nad BHP wszystkich zatrudnionych na budowie
pracownikow, w rozumieniu przepisow Art. 208 Ustawy Kodeks Pracy.

18. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy pracownicy wykonujacy
przedmiot umowy i zatrudnieni na terenie budowy posiadali:

a) odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe,

b) aktualne badania lekarskie,

¢) byli przeszkoleni w zakresie BHP 1 ppoz.

d) posiadali ubezpieczenie od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow.
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Kserokopie wszystkich dokumentéw beda przechowywane na terenie budowy przez Kierownika
Wykonawcy.

19. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez niego jak i
zatrudnione przez niego osoby, powstate w szczegdlnosci wskutek wstepu bez zezwolenia na
teren sasiednich nieruchomos$ci oraz wskutek zebrania lub sktadowania ziemi lub innych
przedmiotdow w miejscach nie przeznaczonych do tego celu, lub z powodu samowolnego
zamknigcia drég albo ciekéw wodnych.

20. Wykonawca bedzie uzywat wylacznie sprzetu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami
technicznymi, swiadectwami i certyfikatami, ktore zostang przedstawione na zadanie Inwestora
przed rozpoczeciem eksploatacji sprze¢tu. Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego
przegladu elektronarzedzi oraz dokonywania pomiarow elektrycznych elektronarzedzi,
przewoddéw i przedtuzaczy co 4 m-ce.

21. W ramach prowadzenia swoich robot oraz wynagrodzenia ustalonego w § 8 niniejszej
Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto:

a) Ustanowi¢ i utrzymywac ogdlny porzadek na placu budowy,

b) Wykonywa¢ wszelkie prace przygotowawcze i zabezpieczajgce niezbedne do prawidlowego
prowadzenia robot,

C) Sporzadzi¢ i dostarczy¢ Inwestorowi na 7 dni przed datg odbioru koncowego przedmiotu
umowy 2 egz. Dokumentacji Powykonawczej w formie papierowej oraz jej zapisu na nosniku
cyfrowym, z potwierdzeniem przez Projektanta wszystkich dokonanych zmian,

d) ustanowi¢ i utrzymywa¢ wiasny dozor (ochrone bezposrednig) placu budowy w zakresie, jaki
Wykonawca uzna za niezbedny, w celu zabezpieczenia wlasnego mienia i robot; Inwestor w
zadnym przypadku nie ponosi bezposredniej odpowiedzialnosci za straty Wykonawcy,
zwlaszcza pozostajace w zwigzku z zaniechaniem takiego dozoru.

e) Uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu robot.

§4

1. Inwestor moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan zastepczych
(materialy, technologia) w stosunku do opisanych w Projekcie. Kazde takie odstgpstwo wymaga
pisemnej akceptacji Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o planowanym
rozwigzaniu zastepczym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczgciem robot, ktorych to
rozwigzanie dotyczy. Inwestor wypowie si¢ w sprawie akceptacji lub odmowy proponowanego
rozwigzania w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych. Zastosowanie rozwigzan zastepczych
nie moze wpltynac¢ na jako$¢ wykonywanych prac i terminy zakonczenia Umowy. Wszelkie
zmiany materiatow 1 urzadzen beda akceptowane wytacznie wowczas, gdy ich zastosowanie
moze przynies¢ Inwestorowi wymierne korzysci techniczne lub finansowe. Powyzsze nie
dotyczy zamian uzgodnionych przez strony przed podpisaniem Umowy.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru jakosciowego materialow przeznaczonych do
wykonania przedmiotu Umowy, z prawem natychmiastowego usunigcia zakwestionowanego
materiatu z placu budowy na koszt Wykonawcy.
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3. Inwestor moze zarzadzi¢ specjalng kontrole jako$ci prac lub inne badania majace na celu
zapewnienie wymaganej jakosci. Jezeli takie badania lub kontrola ujawnig brak zgodnosci prac
z wymaganiami Umowy lub warunkami technicznymi, Wykonawca poniesie wszystkie koszty
takiej specjalnej kontroli.

4. Inwestor ma prawo przedstawi¢ Wykonawcy w dowolnym czasie takie Rysunki i Instrukcje,
jakie beda niezbgdne dla odpowiedniego i wilasciwego wykonania i zakonczenia robdt lub
usuni¢cia usterek w tych robotach. Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do nich i
wykonania robot, wynikajacych z wymienionych Rysunkow i Instrukcji. Odmowa wykonania
robdt, bedzie stanowita podstawe odstapienia od Umowy przez Inwestora z winy Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania na skutek dostarczenia przedmiotowych
Rysunkow i Instrukcji — robot dodatkowych nie objetych Umowa lub wiazacych si¢ ze zmiang
wartosci Umowy lub terminu wykonania robot, Wykonawca niezwlocznie przekaze
Inwestorowi do zatwierdzenia ich wyceng oraz wplyw na termin.

5. Inwestor ma prawo wskazania Wykonawcy materiatdow zastepczych, innych niz wymienione
w dokumentacji technicznej i miejsc ich nabycia z tym, ze koszt ich zastosowania nie moze
przekracza¢ kosztow, jakie ustalone zostaly w trakcie negocjacji warunkow realizacji robot
objetych niniejszg Umowa.

§5
Wariant |
1. Inwestor dopuszcza zlecenie czesci robot podwykonawcy (podwykonawcom) zgodnie z
oferta Wykonawcy.
2. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcéw, w rozumieniu art. 36a ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907
z p6zn. zm.), nastgpujacy zakres zamowienia:

3)
Pozostaty zakres zamowienia Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

3. W terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Inwestora na pismie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktorych
mowa w ust. 2, wskazujac nazwe, siedzibe podmiotu oraz cz¢s¢ zamoéwienia, ktdorg mu
powierzy.

4. Zlecenie wykonania czgsci robot podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Inwestora za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

5. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawce z podwykonawcg wymagana
jest zgoda Inwestora. W tym celu Wykonawca przedtozy Inwestorowi stosowny projekt
umowy o podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania rob6t lub
projekt jej zmiany.

6. Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiang.
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10.

11.

(621

Zapis ust. 5 stosuje si¢ odpowiednio do umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy i ustugi.
W przypadku niezgtoszenia na pismie przez Inwestora w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza si¢, ze Inwestor wyraza zgode na zawarcie umowy.
W przypadku zawarcia umowy z podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego
podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z podwykonawca bez zgody Inwestora oraz w
przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez
Inwestora, Inwestor jest zwolniony z odpowiedzialnosci wzgledem podwykonawcy.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
pisemna zgoda Inwestora i Wykonawcy. Wykonawca poinformuje Inwestora o fakcie
wyrazenia zgody w terminie 3 dni od dnia wyrazenia zgody. Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia do akceptacji projektu umowy z dalszym podwykonawcs, a takze
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawca,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Termin zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia wykonania catosci przedmiotu zamowienia potwierdzonego protokotem
odbioru robot.

Wariant 11
Wykonawca oswiadcza, ze wykona caty przedmiot zamdowienia wlasnymi sitami bez udzialu
podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedlozenia
Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Inwestor, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 3.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Inwestor, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.
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8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Inwestora.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoé6w o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto§ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Inwestora w specyfikacji istotnych warunkow
zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 3, Inwestor informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo

§6
12. Rozpoczecie robot nastgpi najpdzniej w drugim dniu roboczym po dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy.
13. Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru nastgpi w terminie do 23 maja 2014 r.
14. Opodznienie zakonczenia robot moze wynikaé jedynie z faktu:
e wystapienia sity wyzszej,
e wstrzymania robot przez nadzor budowlany, o ile winy za to nie ponosi Wykonawca.
15. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przerwania robdt i do odpowiedniego zabezpieczenia robot
na czas przerwy, jezeli nadzor budowlany uzna to za konieczne. Koszty zabezpieczenia
robot ponosi wykonaweca, jezeli przerwa nastgpita z jego winy.

§ 7
1. Inwestor zobowigzuje si¢ do:
1) przekazania jednego kompletu dokumentacji technicznej.
2) od momentu podpisania umowy przekaza¢ Wykonawcy plac robot do dnia ............ 2014r.
3) dokona¢ odbioru przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami terminowo dokonywac
platnosci za wykonane roboty, w terminach i na zasadach ustalonych w ofercie przetargowej
4) zapewnienia nadzoru Inwestorskiego. Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora

§8
1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w §2 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze zlozong oferta w catkowitej kwocie.............. z} netto,
stownie: ..................l , a wraz z naleznym podatkiem VAT .....% w wysokosci ......... 7t —
KWOLE veverennne zl brutto, stownie: .................
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2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
niezb¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci robot nie objetych
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot, ktoérych wykonanie jest niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj.

1) kosztow nie ujetych w dokumentacji technicznej a koniecznych do poniesienie w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy

2) podatku VAT i inflacji w okresie realizacji umowy

3) wszystkich robdt przygotowawczych, prac i urzadzen tymczasowych oraz zabezpieczeniami i
wyposazeniem wynikajacym z przepisow bhp, p.poz oraz ochrony srodowiska

4) utrzymaniem zaplecza placu budowy, dozoru w celu zabezpieczenie placu budowy przed
kradzieza 1 innymi ujemnymi skutkami, wykonania przytaczy wodociggowych, kanalizacyjnych,
energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie optat zuzycia medidow wraz z
poniesieniem kosztow wylaczen 1 wlaczen tych mediow.

5) naprawy uszkodzonych, a nie zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego,

6) oczyszczania nawierzchni ulic przyleglych i sasiadujacych z placem budowy, z wszelkich
nieczystosci zwigzanych z prowadzona budowg w szczegdlnosci ziemi lub btota,

7) naprawy chodnikow przyleglej do placu budowy ulicy w przypadku zniszczenia,

8) naprawy szkdd powstatych w wyniku korzystania ze sgsiednich nieruchomosci, w tym
odszkodowan, rekompensat, za wyrzadzone szkody zagospodarowania zewnetrznego w tym
terenow zielonych

9) odwodnienia wykopow, wymiany gruntow, oplaty za zajecie pasa drogowego, prob, badan,
sprawdzen 1 odbioréow przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych oraz instalacyjnych

10) obstugi geodezyjne;j

4 Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce.

5. Wyplata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej za wykonanie catosci przedmiotu zamowienia oraz podpisanego przez Inwestora
protokotu odbioru robét 1 kosztorysu powykonawczego.

6. Wariant | - W przypadku realizacji przedmiotu zamowienia przez Wykonawce z udziatem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zaptata nastagpi w terminie 60 dni od dnia
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Wariant Il — W przypadku realizacji cato$ci przedmiotu zamowienia przez Wykonawce sitami
wlasnymi zaptata nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
VAT.

7. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Inwestora
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8. Inwestor wstrzyma platno$¢ faktury - w calodci lub czgéci - w przypadku niewywigzywania
si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek z zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku
nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytulu opo6znienia w zaptacie.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada NIP ............. Inwestor
o$wiadcza, ze posiada NIP 876-23-13-291.

§9
Odbior koncowy robdt bedzie dokonany przez Inwestora komisyjnie w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu prac i gotowo$ci do odbioru w formie
pisemnego powiadomienia.

§ 10
Wykonawca udzieli Inwestorowi na wykonane prace 60 miesigcy gwarancji, Wykonawca
gwarantuje usunigcie usterek 1 niedociggnie¢ w terminie 14 dni od momentu zawiadomienia
przez Inwestora.

§11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia wynikajacego z § 8 ust. 1 niniejszej umowy W Kwocie ........... 71 (stownie:

2. Strony postanawiaja, ze czgs$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty w ust. 1
............. zt) zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze robot,
pozostata cze$¢ zabezpieczenia (.......... zt) zostanie zwolniona w ciagu 14 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady, tj. do dnia 07.06.2019 r.

§12
1. W przypadku nie dotrzymania warunkéw umowy strony nalicza¢ beda kary umowne z tytutu:

1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okre$lonego
w niniejszej umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okre§lonego od daty
planowanego zakonczenia inwestycji.

2) zwloki w terminie usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji,
0,1% wynagrodzenia okre$lonego w niniejszej umowie.

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego W niniejszej umowie

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki przypadek

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki przypadek

6) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt
za kazdy taki przypadek

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki przypadek

Strona 1 O



2. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Inwestor zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach okreslonych w art. 471 kodeksu
cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

3. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.

§ 13
1. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
1) wynikajacym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia,
2) terminu zakonczenia inwestycji z uwagi na:
a) site wyzsza lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, i ktorych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie unikna¢ lub przewidziec,
b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
¢) opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Inwestora.
3) wysokos$ci wynagrodzenia z uwagi na:
a) zwigkszony zakres robot - roboty uzupehniajace,
b) zrezygnowanie z cz¢sci robot,
c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4) w przypadku zmiany okolicznosci zwiazanych z podwykonawstwem - w szczegdlnosci
w przypadku zmiany podwykonawcoéw, zrezygnowania z podwykonawcow lub
powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja obustronnej akceptacji na pismie w formie aneksu pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. (Dz. U. z
2013r., poz. 907 ze zm.).

§15
Umowe sporzadza si¢ w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla
Inwestora.

WYKONAWCA INWESTOR
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