Zalacznik 10

UMOWA nr ....... 127212015 (projekt)

zawartaw dniu .............. 2015 roku w Grudzigdzu pomigdzy:

Gmina Grudziadz z siedzibg w 86-300 Grudziadz, ul. Wybickiego 38 NIP 876-23-13-291
REGON 871118626 reprezentowang przez:

1. Jana Tesmera— Wojta Gminy Grudziadz
2. zkontrasygnata Alicji Marchlewicz — Skarbnika Gminy Grudziadz

zwang dalej Inwestorem, a

zwanym dalej Wykonawca.

§1
1. Umowa niniejsza zawarta zostaje w wyniku dokonania przez Inwestora wyboru
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy ztozonej w postgpowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego w dniu .............. 2015r.
2. Oferta przetargowa stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Budowa przepustu drogowego w ciggu drogi
gminnej Nr 40564C w miejscowosci Sztynwag” (zgodnie z projektem robdt, przedmiarem
robot i opisem przedmiotu zamowienia w SIWZ).
2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okreSla opis przedmiotu zamowienia zawarty w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz dokumentacja techniczna.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania kompletu prac okreSlonych w §2 z nalezyta
starannoscia, zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujagcymi przepisami, wytycznymi
nadzoru inwestorskiego i projektowego, pozwoleniem na budowe, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang oraz na ustalonych niniejszag umowa warunkach, a takze wraz z uzgodnionymi z
Inwestorem, niezbednymi zmianami podjetymi w trakcie realizacji projektu, o ile zajdzie taka
potrzeba.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci w ramach zakresu objetego niniejsza
Umowa:

a) wykonanie zabezpieczen z uwzglgdnieniem wymagan BHP w stosunku do istniejgcego stanu
zaawansowania robot, przy czym nikt ze strony Inwestora nie bedzie odpowiedzialny za sposob
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realizacji zabezpieczen 1 wymagan BHP zastosowanych do wykonywania robdt wynikajacych z
niniejszej Umowy,

b) podporzadkowanie si¢ decyzjom Inwestora w zakresie skoordynowania robot Wykonawcy
niniejszej Umowy i innych wykonawcéw na budowie oraz stosowanie si¢ do zarzadzen
organizacyjno-porzadkowych wydanych przez Inwestora pod warunkiem, ze nie bgda one
zagraza¢ poprawnemu i terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy,

C) wyposazenie miejsc wykonywania wlasnych prac w odpowiedni sprzgt gasniczy |
przeciwpozarowy, a takze w odpowiednio wyposazone apteczki pierwszej pomocy,

d) zapewnienie i utrzymanie w trakcie realizacji wlasnych robot porzadku w obrebie placu
budowy i na terenie przyleglym lub czasowo zajetym oraz w obrgbie zaplecza budowy (m. in.
systematyczne usuwanie gruzu i $mieci oraz odpadow budowlanych),

) usuwanie na biezaco wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw budowlanych,
odpadow itp. z terenu budowy, a zwlaszcza z ciaggdw komunikacyjnych,

f) pozbywanie si¢ i usuwanie wszelkich odpadow w sposob legalny, z oplacaniem przez
Wykonawce wszelkich zwigzanych z tym kosztow, a takze poniesienie wszelkich kosztow
zwigzanych z usuwaniem zanieczyszczenia srodowiska spowodowanego wlasnym dziataniem.
W przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z powyzszych ustalen, Inwestor ma prawo
przejacé ten obowigzek na siebie, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

g) respektowanie zapisow w Dzienniku Budowy oraz takze dokonywanie ze swej strony
stosownych zapisow, w zakresie ustalonym Prawem Budowlanym,

h) stosowanie materiatbw zamiennych gwarantujagcych co najmniej jako$¢ okre§lona w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, wytacznie po uprzednim uzyskaniu akceptacji
Inwestora, ktory zajmie stanowisko co do przedstawionych propozycji w terminie 7 dni od
otrzymania wniosku w tej sprawie,

i) przekazanie Inwestorowi do akceptacji na biezgco niezbednych atestow, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci na materiaty 1 urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji,
wydanych przez uprawnione jednostki. Dokumenty te Wykonawca przedstawia obligatoryjnie
przed zatwierdzeniem protokotéw odbioru cze$ciowego, najpdzniej w terminie 14 dni od
wbudowania, pod rygorem odmowy dokonania odbioru danego elementu robot.

J) ponoszenie odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z zastosowania materiatow i technologii,
W tym niewlasciwych, jak rowniez nie speliajacych wymogdéw Polskich Norm,
obowigzujacych przepiséw lub niezgodnych z niniejszag Umowa,

k) powiadamianie Inwestora o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

I) obowigzkowe i1 punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Inwestora
naradach koordynacyjnych, pod rygorem natozenia kary finansowej za kazdorazowa,
nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ w wysokosci 100,00 zt.

3. Wykonawca, przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego, jest
zobowigzany na wiasny koszt dokona¢ wymaganych prawem odbioréw technicznych i
niezbednych badan oraz pomiaréw, zlecajac je uprawnionym do tego osobom, badz jednostkom,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ oznakowac roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez calty czas trwania realizacji zadania.
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5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy w zakresie prowadzonych
przez siebie robot, od chwili przyjecia placu budowy, do momentu podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
lub protokotu potwierdzajacego usunigcie usterek.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy (kierownika robot)
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz do koordynowania robdt na budowie, z
uwzglednieniem wszystkich zatrudnionych na niej wykonawcow .

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zorganizowania na wlasne potrzeby, we wlasnym zakresie i
na wlasny koszt, zgodnego z obowigzujacymi przepisami zaplecza techniczno — higieniczno —
socjalnego.

8. Wykonawca ma obowigzek pelnej obslugi geodezyjnej swojego zakresu robdt, w tym
zobowigzany jest m. in. do geodezyjnego wytyczenia wlasnych robdot w terenie oraz
sporzadzenia na wilasny koszt mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z jej
zaecwidencjonowaniem przez wlasciwy miejscowo panstwowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego co do
kwalifikacji, statego nadzoru technicznego oraz robotnikdw o wysokich kwalifikacjach 1 w
liczbie niezbednej do wlasciwego i terminowego wykonania robdt. Nadzor techniczny musi by¢
liczebnie dostosowany do aktualnej fazy robot i w przypadku oceny Inwestora, iz jest
niewystarczajacy — uzupetniony w terminie maksymalnie jednego tygodnia.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia zaplecza i wlasnych robot z tytutu szkod,
ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi wynikajacymi z realizacji
niniejszej Umowy oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwot¢ min. 100.000,00 zt. W
przypadku braku takiego ubezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do jego zawarcia w
zastepstwie Wykonawcy, na jego ryzyko i koszt.

11. Wykonawca ponosi przed Inwestorem petng odpowiedzialnos¢ za wykonywane przez
siebie roboty, w tym takze za roboty realizowane przez inne osoby lub podmioty
(podwykonawcow), ktorym Wykonawca powierzyt ich wykonanie.

12. Ewentualne wady dokumentacji projektowej, ktore ujawnig si¢ w trakcie realizacji robot,
Wykonawca ma obowiagzek zgtasza¢ Inwestorowi w terminie do 3 dni po ich wykryciu.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowego tj. zgodnego z niniejszg Umowg i
harmonogramem zrealizowania przedmiotu Umowy.

14. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inwestora przedstawi¢ pisemng informacje 0
postegpie wykonywanych robot, ilosci pracownikow, sprzetu budowlanego 1 transportowego oraz
przedstawi¢ plan prac do konca budowy.
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15. Wykonawca ma obowigzek usunig¢cia na pisemne zadanie Inwestora z wtlasnej zatogi
oddelegowanej do realizacji zadania objetego niniejszag Umowg osob, ktore swoim nagannym
zachowaniem naruszyly zasady wspotzycia spotecznego, bezpieczenstwa na budowie lub
zostato ujawnione ich dziatanie na szkode Inwestora, badz osob trzecich. Przez naganne
zachowania strony rozumieja w szczeg6lnosci: spozywanie alkoholu na terenie placu budowy
lub tez przystapienie do pracy w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu, ujawnienie udziatu
danej osoby w kradziezy lub jej uczestnictwo w bojce na terenie budowy, Swiadome zniszczenie
uprzednio wykonanych rob6t, naruszanie przepiséw BHP itp. inne naganne zachowania.

16. Wszyscy pracownicy Wykonawcy sa zobowigzani do przestrzegania przepisow i wymagan
BHP oraz instrukcji Kierownika Budowy, ktory peli¢ bedzie jednocze$nie funkcje
koordynatora sprawujacego nadzor nad BHP wszystkich zatrudnionych na budowie
pracownikow, w rozumieniu przepisow Art. 208 Ustawy Kodeks Pracy.

17. W ramach prowadzenia swoich robot oraz wynagrodzenia ustalonego w § 8 niniejszej
Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto:

a) Ustanowi¢ i utrzymywac ogdlny porzadek na placu budowy,

b) Wykonywa¢ wszelkie prace przygotowawcze i zabezpieczajgce niezbedne do prawidlowego
prowadzenia robot,

C) Sporzadzié¢ i dostarczy¢ Inwestorowi na 7 dni przed datg odbioru koncowego przedmiotu
umowy 2 egz. Dokumentacji Powykonawczej w formie papierowej oraz jej zapisu na nosniku
cyfrowym, z potwierdzeniem przez Projektanta wszystkich dokonanych zmian,

d) ustanowi¢ i utrzymywa¢ wiasny dozor (ochrone bezposrednig) placu budowy w zakresie, jaki
Wykonawca uzna za niezbgdny, w celu zabezpieczenia wlasnego mienia i robdt; Inwestor w
zadnym przypadku nie ponosi bezposredniej odpowiedzialnosci za straty Wykonawcy,
zwlaszcza pozostajace w zwigzku z zaniechaniem takiego dozoru.

e) Uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu robot.

§4

1. Inwestor moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan zastg¢pczych
(materialy, technologia) w stosunku do opisanych w Projekcie. Kazde takie odstgpstwo wymaga
pisemnej akceptacji Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o planowanym
rozwigzaniu zastgpczym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robot, ktorych to
rozwigzanie dotyczy. Inwestor wypowie si¢ w sprawie akceptacji lub odmowy proponowanego
rozwigzania w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych. Zastosowanie rozwigzan zastepczych
nie moze wptyna¢ na jako$¢ wykonywanych prac i terminy zakonczenia Umowy. Wszelkie
zmiany materiatow 1 urzadzen beda akceptowane wytacznie wowczas, gdy ich zastosowanie
moze przynies¢ Inwestorowi wymierne korzysci techniczne lub finansowe. Powyzsze nie
dotyczy zamian uzgodnionych przez strony przed podpisaniem Umowy.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru jakosciowego materialow przeznaczonych do
wykonania przedmiotu Umowy, z prawem natychmiastowego usunig¢cia zakwestionowanego
materiatu z placu budowy na koszt Wykonawcy.
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3. Inwestor moze zarzadzi¢ specjalng kontrole jakosci prac lub inne badania majace na celu
zapewnienie wymaganej jakosci. Jezeli takie badania lub kontrola ujawnig brak zgodnosci prac
z wymaganiami Umowy lub warunkami technicznymi, Wykonawca poniesie wszystkie koszty
takiej specjalnej kontroli.

4. Inwestor ma prawo przedstawi¢ Wykonawcy w dowolnym czasie takie Rysunki i Instrukcje,
jakie beda niezbedne dla odpowiedniego i wlasciwego wykonania i zakonczenia robodt lub
usuni¢cia usterek w tych robotach. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do nich i
wykonania robot, wynikajacych z wymienionych Rysunkow i Instrukcji. Odmowa wykonania
robdt, bedzie stanowita podstawe odstapienia od Umowy przez Inwestora z winy Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania na skutek dostarczenia przedmiotowych
Rysunkow i Instrukcji — robot dodatkowych nie objetych Umowa lub wiazacych si¢ ze zmiang
wartosci Umowy lub terminu wykonania robot, Wykonawca niezwlocznie przekaze
Inwestorowi do zatwierdzenia ich wyceng oraz wplyw na termin.

5. Inwestor ma prawo wskazania Wykonawcy materiatdow zastepczych, innych niz wymienione
w dokumentacji technicznej i miejsc ich nabycia z tym, ze koszt ich zastosowania nie moze
przekraczaé kosztow, wynikajacych ze ztozonej oferty przetargowe;.

§5
Wariant |
1. Inwestor dopuszcza zlecenie czgsci robdot podwykonawcy (podwykonawcom) zgodnie z
oferta Wykonawcy.

2. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcow, w rozumieniu art. 36a ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907
z p6zn. zm.), nastgpujacy zakres zamowienia:

3)
Pozostaty zakres zamowienia Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

3. W terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Inwestora na pismie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktorych
mowa w ust. 2, wskazujac nazwe, siedzibe podmiotu oraz cz¢s¢ zamoéwienia, ktdorg mu
powierzy.

4. Zlecenie wykonania czgsci robot podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Inwestora za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

5. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcg z podwykonawca wymagana
jest zgoda Inwestora. W tym celu Wykonawca przedtozy Inwestorowi stosowny projekt
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10.

11.

umowy 0 podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania rob6t lub
projekt jej zmiany.

Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiang.

W przypadku niezgtoszenia na pismie przez Inwestora w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez Wykonawcg umowy z podwykonawca lub jej projektu, sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze Inwestor wyraza zgode na zawarcie umowy.

W przypadku zawarcia umowy z podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego
podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z podwykonawca bez zgody Inwestora oraz w
przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez
Inwestora, Inwestor jest zwolniony z odpowiedzialnosci wzgledem podwykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
pisemna zgoda Inwestora i Wykonawcy. Wykonawca poinformuje Inwestora o fakcie
wyrazenia zgody w terminie 3 dni od dnia wyrazenia zgody. Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia do akceptacji projektu umowy z dalszym podwykonawcs, a takze
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawca,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowa z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie
pisemnej i powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca kazdorazowo w ciggu 7 dni od daty
wystawienia faktury przedtozy do Inwestora kopi¢ faktury wystawionej na podstawie
zawartej umowy o0 podwykonawstwo,

2) Przedmiot zamowienia umowy o podwykonawstwo musi by¢ tozsamy z zakresem prac
wynikajacym z zamowienia podstawowego,

3) Termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty,

4) Wartos¢ umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza
niz to wynika z oferty Wykonawcy,

5) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Inwestora Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

6) Termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy od terminu realizacji
umowy zawartej z Inwestorem. Wykonawca dokona odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce w terminie 7 dni od ich zgtoszenia. Podwykonawca dostarczy Inwestorowi
kopi¢ zgtoszenia do odbioru robot przedtozonych Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza zawiera¢ wymagania
przedstawione w ust. 10.
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Wariant 11

. Wykonawca o$wiadcza, ze wykona caly przedmiot zamowienia wlasnymi sitami bez udziatu

podwykonawcow.

Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedlozenia
Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Inwestor, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 3.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢
projektu umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Inwestor, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Inwestora w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
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11.

12.

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 3, Inwestor informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

Umowa z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie
pisemnej i powinna stanowi¢ w szczegdlnoscli, 1z:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca kazdorazowo w ciggu 7 dni od daty
wystawienia faktury przedtozy do Inwestora kopi¢ faktury wystawionej na podstawie
zawartej umowy o0 podwykonawstwo,

2) Przedmiot zamoéwienia umowy o podwykonawstwo musi by¢ tozsamy z zakresem prac
wynikajacym z zamowienia podstawowego,

3) Termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidiowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty,

4) Wartos¢ umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza
niz to wynika z oferty Wykonawcy,

5) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Inwestora Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

6) Termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy od terminu realizacji
umowy zawartej z Inwestorem. Wykonawca dokona odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce w terminie 7 dni od ich zgtoszenia. Podwykonawca dostarczy Inwestorowi
kopig¢ zgtoszenia do odbioru robot przedtozonych Wykonawcy.

Umowy o0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg zawiera¢ wymagania
przedstawione w ust. 11.

§6

. Rozpoczecie robdt nastgpi najpdzniej w drugim dniu roboczym po dniu protokolarnego

przekazania terenu budowy.

. Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru nastgpi w terminie do 29 maja 2015 r.

lub 30 czerwca 2015r. (zgodnie ze zobowigzaniem wykonawcy wyrazonym w ofercie).

. Opo6znienie zakonczenia robot moze wynikac¢ jedynie z faktu:

e wystapienia sity wyzszej,
e wstrzymania robot przez nadzor budowlany, o ile winy za to nie ponosi Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania robot i do odpowiedniego zabezpieczenia robot

na czas przerwy, jezeli nadzor budowlany uzna to za konieczne. Koszty zabezpieczenia robot
ponosi wykonawca, jezeli przerwa nastapita z jego winy.
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§ 7
1. Inwestor zobowiazuje si¢ do:
1) przekazania jednego kompletu dokumentacji technicznej.
2) od momentu podpisania umowy przekaza¢ Wykonawcy plac robot w ciggu 3 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.
3) dokona¢ odbioru przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami terminowo dokonywac
platnosci za wykonane roboty, w terminach i na zasadach ustalonych w ofercie przetargowej

§8
1. Za wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslonego w §2 niniejszej umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie ze zlozong oferta w catkowitej kwocie.............. zl netto,
stfownie: ..............o.lll. , a wraz z naleznym podatkiem VAT .....% w wysokosCi ......... 7t —
Kwote vevuvenen zl brutto, stownie: .................

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci rob6t nie objetych
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot, ktorych wykonanie jest niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj.

1) kosztéow nie ujetych w dokumentacji technicznej a koniecznych do poniesienia w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, ktére mozna bylo przewidzie¢ na etapie
przygotowywania oferty,

2) podatku VAT i inflacji w okresie realizacji umowy,

3) wszystkich robot przygotowawczych, prac i urzadzen tymczasowych oraz zabezpieczeniami i
wyposazeniem wynikajacym z przepisOw bhp, p.poz oraz ochrony srodowiska,

4) utrzymaniem zaplecza placu budowy, dozoru w celu zabezpieczenie placu budowy przed
kradzieza 1 innymi ujemnymi skutkami, wykonania przylaczy wodociagowych, kanalizacyjnych,
energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie optat zuzycia mediow wraz z
poniesieniem kosztow wylaczen 1 wlaczen tych mediow,

5) naprawy uszkodzonych, a nie zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego,

6) oczyszczania nawierzchni ulic przyleglych i sasiadujacych z placem budowy, z wszelkich
nieczysto$ci zwigzanych z prowadzona budowa w szczeg6lno$ci ziemi lub blota,

7) naprawy chodnikow przylegtej do placu budowy ulicy w przypadku zniszczenia,

8) naprawy szkod powstalych w wyniku korzystania ze sasiednich nieruchomos$ci, w tym
odszkodowan, rekompensat, za wyrzadzone szkody zagospodarowania zewngtrznego w tym
terenow zielonych,

9) odwodnienia wykopow, wymiany gruntow, oplaty za zajecie pasa drogowego, prob, badan,
sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych oraz instalacyjnych,

10) obstugi geodezyjne;.
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4 Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
1) S wskazany przez Wykonawcg w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT.

5. Wyptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
za wykonanie cato$ci przedmiotu zamoOwienia oraz podpisanego przez Inwestora protokotu
odbioru roboét i kosztorysu powykonawczego. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy
udziale podwykonawcow Wykonawca dolacza do faktury dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji
czg$Sci zamowienia za roboty stanowigce podstawe do wystawienia faktury. Dowodem zaptaty
jest w szczegolnosci dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu/dokument kasowy na
rachunek Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy albo o$§wiadczenie podwykonawcey lub
dalszego podwykonawcy o calkowitym zaspokojeniu finansowym roszczen wynikajacych z
realizowanych robot.

6. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Inwestora.

7. Inwestor wstrzyma platnos¢ faktury w przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy
z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystuguja
Wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia w zaplacie.

8. Inwestor wstrzyma wypltate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane — w
czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robot. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedktadania wszystkich dowodoéw zaplaty Podwykonawcom i wszystkim dalszym
Podwykonawcom. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytulu opdznienia
w zaplacie.

9. Inwestor dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Inwestora
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi,
w przypadku wuchylenia si¢ od obowigzku =zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

10. Inwestor nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy oraz
na zadne inne czynnosci zmierzajace do zmiany wierzyciela.

§9
Odbidér koncowy robot bedzie dokonany przez Inwestora komisyjnie w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru w formie
pisemnego powiadomienia.
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§ 10
Wykonawca udzieli Inwestorowi na wykonane prace 36/48/60 miesigcy gwarancji (w
zaleznosci od zobowigzania Wykonawcy okreslonego w ofercie), \Wykonawca gwarantuje
usuniecie usterek 1 niedociggnie¢ w terminie 14 dni od momentu zawiadomienia przez
Inwestora.

§ 11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia wynikajacego z § 8 ust. 1 niniejszej umowy w kwocie ........... zt (stownie:

2. Strony postanawiaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty w ust. 1
............. zb) zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze robot,
pozostata cze$¢ zabezpieczenia (.......... zt) zostanie zwolniona w ciagu 14 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady, tj. do dnia .........cccccevennneen (w zaleznosci od zobowigzania Wykonawcy
wyrazonego w ofercie)

3. Okres rgkojmi za wady rowny jest okresowi gwarancji okreslonemu w § 10.

§12
1. W przypadku nie dotrzymania warunkoéw umowy strony nalicza¢ beda kary umowne z tytutu:

1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia okreslonego
w niniejsze] umowie, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu okreslonego od daty
planowanego zakonczenia inwestycji.

2) zwloki w terminie usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji,
0,1% wynagrodzenia okre$lonego w niniejszej umowie.

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia okre§lonego W niniejszej umowie

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek

5) nieprzedlozenia lub nieterminowego ztozenia informacji, o ktorej mowa w § 5 ust. 3 w
wysokosci 500,00 za kazdy taki przypadek

6) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek

7) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek
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2. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Inwestor zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach okreslonych w art. 471 kodeksu
cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

3. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.

§ 13
1. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
1) wynikajacym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia,
2) terminu zakonczenia inwestycji z uwagi na:

a) site wyzsza lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, i ktorych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie unikngé lub przewidzie¢ (w
szczegllnosci zaistnienie warunkéw atmosferycznych, terenowych lub wodnych
utrudniajacych wykonanie umowy),

b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,

¢) opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Inwestora.

3) wysokos$ci wynagrodzenia z uwagi na:

a) zwigkszony zakres robot - roboty uzupehniajace,

b) zrezygnowanie z cze¢sci robot,

c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

4) w przypadku zmiany okolicznosci zwigzanych z podwykonawstwem - w szczegdlnosci

w przypadku zmiany podwykonawcoéw, zrezygnowania z podwykonawcoéw lub

powierzenia czegsci zamowienia podwykonawcom.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja obustronnej akceptacji na pismie w formie aneksu pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. (Dz. U. z 2013
r., poz. 907 ze zm.)

§ 15
Umowg sporzadza si¢ w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i1 2 dla
Inwestora.

WYKONAWCA INWESTOR
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