Zalacznik 10

UMOWA nr ....... 127212015 (projekt)

zawartaw dniu .............. 2015 roku w Grudzigdzu pomigdzy:

Gminga Grudziadz z siedzibg w 86-300 Grudziadz, ul. Wybickiego 38 NIP 876-23-13-291
REGON 871118626 reprezentowang przez:

1. Andrzeja Rodziewicza — Wojta Gminy Grudziadz
2. zkontrasygnata Alicji Marchlewicz — Skarbnika Gminy Grudziadz

zwang dalej Inwestorem, a

zwanym dalej Wykonawca.

§1
1. Umowa niniejsza zawarta zostaje w wyniku dokonania przez Inwestora wyboru
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy ztozonej w postgpowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego w dniu .............. 2015r.
2. Oferta przetargowa stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

§ 2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40112C
w miejscowosci Swierkocin, nr 40120C oraz nr 40121C w miejscowosci Nowa Wies wraz
z remontem sieci wodociagowej” (zgodnie z projektem budowlanym, SST, przedmiarem robot
i opisem przedmiotu zamoéwienia zawartym w SIWZ).
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia okre§la opis przedmiotu zamowienia zawarty
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz dokumentacja techniczna.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania kompletu prac okreSlonych w §2 z nalezyta
staranno$cia, zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi przepisami, wytycznymi
nadzoru inwestorskiego i projektowego, pozwoleniem na budowe, wiedzg techniczng 1 sztuka
budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze wraz z uzgodnionymi z
Inwestorem, niezbednymi zmianami podjetymi w trakcie realizacji projektu, o ile zajdzie taka
potrzeba.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci w ramach zakresu objetego niniejsza
Umowa:

a) wykonanie zabezpieczen z uwzglednieniem wymagan BHP w stosunku do istniejgcego stanu
zaawansowania robot, przy czym nikt ze strony Inwestora nie bedzie odpowiedzialny za sposob
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realizacji zabezpieczen 1 wymagan BHP zastosowanych do wykonywania robdt wynikajacych z
niniejszej Umowy,

b) podporzadkowanie si¢ decyzjom Inwestora w zakresie skoordynowania robot Wykonawcy
niniejszej Umowy i innych wykonawcéw na budowie oraz stosowanie si¢ do zarzadzen
organizacyjno-porzadkowych wydanych przez Inwestora pod warunkiem, ze nie bgda one
zagraza¢ poprawnemu i terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy,

C) wyposazenie miejsc wykonywania wlasnych prac w odpowiedni sprzet gasniczy i
przeciwpozarowy, a takze w odpowiednio wyposazone apteczki pierwszej pomocy,

d) zapewnienie i utrzymanie w trakcie realizacji wlasnych robot porzadku w obrebie placu
budowy i na terenie przyleglym lub czasowo zajetym oraz w obrgbie zaplecza budowy (m. in.
systematyczne usuwanie gruzu i $mieci oraz odpadow budowlanych),

e) usuwanie na biezaco wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow budowlanych,
odpadow itp. z terenu budowy, a zwlaszcza z ciaggdw komunikacyjnych,

f) pozbywanie si¢ i usuwanie wszelkich odpadow w sposob legalny, z oplacaniem przez
Wykonawce wszelkich zwigzanych z tym kosztow, a takze poniesienie wszelkich kosztow
zwigzanych z usuwaniem zanieczyszczenia srodowiska spowodowanego wlasnym dziataniem.
W przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z powyzszych ustalen, Inwestor ma prawo
przejacé ten obowigzek na siebie, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

g) respektowanie zapisow w Dzienniku Budowy oraz takze dokonywanie ze swej strony
stosownych zapisow, w zakresie ustalonym Prawem Budowlanym,

h) stosowanie materiatbw zamiennych gwarantujagcych co najmniej jako$¢ okre§lona w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, wylgcznie po uprzednim uzyskaniu akceptacji
Inwestora, ktory zajmie stanowisko co do przedstawionych propozycji w terminie 7 dni od
otrzymania wniosku w tej sprawie,

i) przekazanie Inwestorowi do akceptacji na biezgco niezbednych atestow, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci na materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji,
wydanych przez uprawnione jednostki. Dokumenty te Wykonawca przedstawia obligatoryjnie
przed zatwierdzeniem protokotéw odbioru cze$ciowego, najpdzniej w terminie 14 dni od
wbudowania, pod rygorem odmowy dokonania odbioru danego elementu robot.

J) ponoszenie odpowiedzialno$ci za skutki wynikajgce z zastosowania materialow i technologii,
W tym niewlasciwych, jak rowniez nie speliajacych wymogdéw Polskich Norm,
obowigzujacych przepisow lub niezgodnych z niniejszag Umowa,

k) powiadamianie Inwestora o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

I) obowigzkowe i1 punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Inwestora
naradach koordynacyjnych, pod rygorem natozenia kary finansowej za kazdorazowa,
nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ w wysokosci 100,00 zt.

1) przedtozenie Inwestorowi w dniu podpisania umowy kosztorysu ofertowego, na podstawie
ktorego dokonano wyliczenia ceny ofertowej, o ile nie zostat wczesniej dotaczony do oferty.

3. Wykonawca, przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego, jest
zobowigzany na wiasny koszt dokona¢ wymaganych prawem odbioréw technicznych i
niezbednych badan oraz pomiaréw, zlecajac je uprawnionym do tego osobom, badz jednostkom,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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4. Wykonawca zobowigzuje si¢ oznakowac roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.

5. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy w zakresie prowadzonych
przez siebie robot, od chwili przyjecia placu budowy, do momentu podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
lub protokotu potwierdzajacego usunigcie usterek.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy (kierownika robot)
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz do koordynowania robdt na budowie, z
uwzglednieniem wszystkich zatrudnionych na niej wykonawcow .

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zorganizowania na wlasne potrzeby, we wlasnym zakresie i
na wlasny koszt, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami zaplecza techniczno — higieniczno —
socjalnego.

8. Wykonawca ma obowigzek pelnej obslugi geodezyjnej swojego zakresu robdt, w tym
zobowigzany jest m. in. do geodezyjnego wytyczenia wlasnych robdot w terenie oraz
sporzadzenia na wiasny koszt mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z jej
zaecwidencjonowaniem przez wlasciwy miejscowo panstwowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego co do
kwalifikacji, stalego nadzoru technicznego oraz robotnikow o wysokich kwalifikacjach 1 w
liczbie niezbgdnej do wlasciwego i terminowego wykonania robot. Nadzor techniczny musi by¢
liczebnie dostosowany do aktualnej fazy robot i w przypadku oceny Inwestora, iz jest
niewystarczajacy — uzupetniony w terminie maksymalnie jednego tygodnia.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia zaplecza i wlasnych robot z tytutu szkod,
ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi wynikajacymi z realizacji
niniejszej Umowy oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote min. 1.000.000,00 zt. W
przypadku braku takiego ubezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do jego zawarcia w
zastepstwie Wykonawcy, na jego ryzyko i koszt.

11. Wykonawca ponosi przed Inwestorem peitng odpowiedzialnos¢ za wykonywane przez
siebie roboty, w tym takze za roboty realizowane przez inne osoby lub podmioty

(podwykonawcow), ktorym Wykonawca powierzyt ich wykonanie.

12. Ewentualne wady dokumentacji projektowej, ktore ujawnig si¢ w trakcie realizacji robot,
Wykonawca ma obowiagzek zgtasza¢ Inwestorowi w terminie do 3 dni po ich wykryciu.

13. Wykonawca zobowiazuje si¢ do terminowego zrealizowania przedmiotu Umowy.
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14. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inwestora przedstawi¢ pisemng informacj¢ 0O
postepie wykonywanych robot, ilosci pracownikdw, sprze¢tu budowlanego i transportowego oraz
przedstawi¢ plan prac do konca budowy.

15. Wykonawca ma obowigzek usunigcia na pisemne zadanie Inwestora z wlasnej zatogi
oddelegowanej do realizacji zadania objetego niniejszg Umowg osob, ktore swoim nagannym
zachowaniem naruszyly zasady wspotzycia spotecznego, bezpieczenstwa na budowie lub
zostato ujawnione ich dziatanie na szkode Inwestora, badz osob trzecich. Przez naganne
zachowania strony rozumiejg w szczegdlnosci: spozywanie alkoholu na terenie placu budowy
lub tez przystapienie do pracy w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu, ujawnienie udziatu
danej osoby w kradziezy lub jej uczestnictwo w bojce na terenie budowy, $wiadome zniszczenie
uprzednio wykonanych robo6t, naruszanie przepiséw BHP itp. inne naganne zachowania.

16. Wszyscy pracownicy Wykonawcy sg zobowigzani do przestrzegania przepisOw i wymagan
BHP oraz instrukcji Kierownika Budowy, ktory peli¢ bedzie jednoczesnie funkcje
koordynatora sprawujgcego nadzor nad BHP wszystkich zatrudnionych na budowie
pracownikow, w rozumieniu przepisow Art. 208 Ustawy Kodeks Pracy.

17. W ramach prowadzenia swoich robot oraz wynagrodzenia ustalonego w § 8 niniejszej
Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto:

a) Ustanowi¢ i utrzymywac ogdlny porzadek na placu budowy,

b) Wykonywa¢ wszelkie prace przygotowawcze i zabezpieczajgce niezbedne do prawidlowego
prowadzenia robot,

C) Sporzadzi¢ i dostarczy¢ Inwestorowi na 7 dni przed datg odbioru koncowego przedmiotu
umowy 2 egz. Dokumentacji Powykonawczej w formie papierowej oraz jej zapisu na nosniku
cyfrowym, z potwierdzeniem przez Projektanta wszystkich dokonanych zmian,

d) ustanowi¢ i utrzymywa¢ wiasny dozor (ochrone bezposrednig) placu budowy w zakresie, jaki
Wykonawca uzna za niezbedny, w celu zabezpieczenia wlasnego mienia i robot; Inwestor w
zadnym przypadku nie ponosi bezposredniej odpowiedzialnosci za straty Wykonawcy,
zwlaszcza pozostajace w zwigzku z zaniechaniem takiego dozoru,

e) Uzyska¢ podpisy na umowach od wiascicieli dziatek, do ktérych budowane beda nowe
przyltacza 1 przygotowaé stosowny wykaz umow,

) Uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie,

g) Uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu robot.

§4
1. Inwestor moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan zastepczych
(materialy, technologia) w stosunku do opisanych w Projekcie. Kazde takie odstgpstwo wymaga
pisemnej akceptacji Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o planowanym
rozwigzaniu zastepczym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczgciem robot, ktorych to
rozwigzanie dotyczy. Inwestor wypowie si¢ w sprawie akceptacji lub odmowy proponowanego
rozwigzania w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych. Zastosowanie rozwigzan zastepczych
nie moze wptynac¢ na jako$¢ wykonywanych prac i terminy zakonczenia Umowy. Wszelkie
zmiany materiatow 1 urzadzen beda akceptowane wytacznie wowczas, gdy ich zastosowanie
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moze przynies¢ Inwestorowi wymierne korzysci techniczne lub finansowe. Powyzsze nie
dotyczy zamian uzgodnionych przez strony przed podpisaniem Umowy.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru jakosciowego materialow przeznaczonych do
wykonania przedmiotu Umowy, z prawem natychmiastowego usuni¢cia zakwestionowanego
materiatu z placu budowy na koszt Wykonawcy.

3. Inwestor moze zarzadzi¢ specjalng kontrole jakosci prac lub inne badania majace na celu
zapewnienie wymaganej jakosci. Jezeli takie badania lub kontrola ujawnig brak zgodnosci prac
z wymaganiami Umowy lub warunkami technicznymi, Wykonawca poniesie wszystkie koszty
takiej specjalnej kontroli.

4. Inwestor ma prawo przedstawi¢ Wykonawcy w dowolnym czasie takie Rysunki i Instrukcje,
jakie beda niezbgdne dla odpowiedniego i wilasciwego wykonania i zakonczenia robdt lub
usunigcia usterek w tych robotach. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do nich i
wykonania robdt, wynikajagcych z wymienionych Rysunkow i Instrukcji. Odmowa wykonania
robot, bedzie stanowita podstawe odstapienia od Umowy przez Inwestora z winy Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania na skutek dostarczenia przedmiotowych
Rysunkow i Instrukcji — robot dodatkowych nie objetych Umowa lub wiazacych si¢ ze zmiang
wartosci Umowy lub terminu wykonania robot, Wykonawca niezwlocznie przekaze
Inwestorowi do zatwierdzenia ich wyceng oraz wptyw na termin.

5. Inwestor ma prawo wskazania Wykonawcy materiatow zastepczych, innych niz wymienione
w dokumentacji technicznej i miejsc ich nabycia z tym, ze koszt ich zastosowania nie moze
przekraczaé kosztow, wynikajacych ze ztozonej oferty przetargowe;.

§5
Wariant |
1. Inwestor dopuszcza zlecenie czesci robdot podwykonawcy (podwykonawcom) zgodnie z
oferta Wykonawcy.

2. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcow, w rozumieniu art. 36a ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907
z p6zn. zm.), nastgpujacy zakres zamowienia:

3)
Pozostaty zakres zamowienia Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

3. W terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Inwestora na pismie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktorych
mowa w ust. 2, wskazujac nazwe, siedzibe podmiotu oraz cz¢s¢ zamodwienia, ktorg mu
powierzy.
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10.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Inwestora za wykonanie tej czgéci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawce z podwykonawca wymagana
jest zgoda Inwestora. W tym celu Wykonawca przedtozy Inwestorowi stosowny projekt
umowy 0 podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania rob6t lub
projekt jej zmiany.

Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiang.

W przypadku niezgtoszenia na pismie przez Inwestora w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze Inwestor wyraza zgode na zawarcie umowy.

W przypadku zawarcia umowy z podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego
podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z podwykonawca bez zgody Inwestora oraz w
przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez
Inwestora, Inwestor jest zwolniony z odpowiedzialnosci wzgledem podwykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
pisemna zgoda Inwestora i Wykonawcy. Wykonawca poinformuje Inwestora o fakcie
wyrazenia zgody w terminie 3 dni od dnia wyrazenia zgody. Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia do akceptacji projektu umowy z dalszym podwykonawcy, a takze
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawca,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowa z Podwykonawcag lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie
pisemnej i powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca kazdorazowo w ciggu 7 dni od daty
wystawienia faktury przedtozy do Inwestora kopi¢ faktury wystawionej na podstawie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo,

2) Przedmiot zamoéwienia umowy o podwykonawstwo musi by¢ tozsamy z zakresem prac
wynikajacym z zamowienia podstawowego,

3) Termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty,

4) Wartos¢ umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza
niz to wynika z oferty Wykonawcy,

5) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Inwestora Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,
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6) Termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy od terminu realizacji
umowy zawartej z Inwestorem. Wykonawca dokona odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce w terminie 7 dni od ich zgtoszenia. Podwykonawca dostarczy Inwestorowi
kopig¢ zgtoszenia do odbioru robot przedtozonych Wykonawcy.

11. Umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza zawiera¢ wymagania

przedstawione w ust. 10.

Wariant 11

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykona caty przedmiot zamoéwienia wlasnymi sitami bez udziatu

w

(62}

podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedlozenia
Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Inwestor, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 3.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Inwestor, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Inwestora.
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9.

10.

11.

12.

1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoé6w o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Inwestora w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 3, Inwestor informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

Umowa z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie
pisemnej i powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, 1z:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca kazdorazowo w ciggu 7 dni od daty
wystawienia faktury przedtozy do Inwestora kopi¢ faktury wystawionej na podstawie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo,

2) Przedmiot zamoéwienia umowy o podwykonawstwo musi by¢ tozsamy z zakresem prac
wynikajacym z zamowienia podstawowego,

3) Termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidiowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty,
4) Wartos¢ umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza
niz to wynika z oferty Wykonawcy,

5) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Inwestora Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

6) Termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy od terminu realizacji
umowy zawartej z Inwestorem. Wykonawca dokona odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce w terminie 7 dni od ich zgtoszenia. Podwykonawca dostarczy Inwestorowi
kopig¢ zgtoszenia do odbioru robot przedtozonych Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza zawiera¢ wymagania
przedstawione w ust. 11.

§ 6
Rozpoczgcie robot nastapi najpozniej w drugim dniu roboczym po dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy.

2. Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru nastgpi w terminie do 15.10.2015 r.

3. Opdznienie zakonczenia robot moze wynikac jedynie z faktu:
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e Wwystapienia sity wyzszej,
e wstrzymania robot przez nadzor budowlany, o ile winy za to nie ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania robot i do odpowiedniego zabezpieczenia robot
na czas przerwy, jezeli nadzor budowlany uzna to za konieczne. Koszty zabezpieczenia robot
ponosi wykonawca, jezeli przerwa nastapita z jego winy.

§ 7
1. Inwestor zobowiazuje si¢ do:
1) przekazania jednego kompletu dokumentacji technicznej.
2) od momentu podpisania umowy przekaza¢ Wykonawcy plac robot w ciggu 3 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.
3) dokona¢ odbioru przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w §2 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie ze zlozong oferta w catkowitej kwocie.............. zl netto,
stownie: ..............oelll. , a wraz z naleznym podatkiem VAT .....% w wysokosci ......... 7t —

Kwote vevvvenen zl brutto, stownie: .................

2. Na wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 sktada si¢ nastepujace wynagrodzenie czgsciowe:
1) za przebudowe nawierzchni drogi gminnej nr 40112C w miejscowosci Swierkocin, nr

40120C oraz 40121C w miejscowosci Nowa Wie§ W WySOKOSCIL: ...ooovvverrinnnne zl netto,
stownie: ..o , a wraz z naleznym podatkiem VAT ....... % W wWysokoscl ................ zt
—kwotg oo z}l brutto, stownie: ................

2) za remont odcinka sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ul. Swierkocinskiej i w ul.
Osiedle 6-tego Marca w miejscowosCi Nowa Wies w wysokoSci: ..o zl netto,
stownie: ........ccceiiiininns , @ wraz z naleznym podatkiem VAT ...% w wysokosci ........ 7t —
kwote .......cc..... zl brutto, stownie: ............cccocen

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
niezb¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w szczegolnosci robot nie objetych
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot, ktéorych wykonanie jest niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj.

1) kosztow nie ujetych w dokumentacji technicznej a koniecznych do poniesienia w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, ktére mozna bylo przewidzie¢ na etapie
przygotowywania oferty,

2) podatku VAT i inflacji w okresie realizacji umowy,

3) wszystkich robot przygotowawczych, prac i urzadzen tymczasowych oraz zabezpieczeniami i
wyposazeniem wynikajacym z przepisoOw bhp, p.poz oraz ochrony srodowiska,

4) utrzymaniem zaplecza placu budowy, dozoru w celu zabezpieczenie placu budowy przed
kradziezg 1 innymi ujemnymi skutkami, wykonania przytagczy wodociggowych, kanalizacyjnych,
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energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie optat zuzycia mediow wraz z
poniesieniem kosztow wylaczen i wlaczen tych mediow,

5) naprawy uszkodzonych, a nie zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego,

6) oczyszczania nawierzchni ulic przyleglych i sasiadujacych z placem budowy, z wszelkich
nieczystosci zwigzanych z prowadzona budowa w szczegdlnosci ziemi lub btota,

7) naprawy chodnikow przyleglej do placu budowy ulicy w przypadku zniszczenia,

8) naprawy szkdd powstatych w wyniku korzystania ze sasiednich nieruchomosci, w tym
odszkodowan, rekompensat, za wyrzadzone szkody zagospodarowania zewnetrznego w tym
terenow zielonych,

9) odwodnienia wykopow, wymiany gruntow, optaty za zajecie pasa drogowego, prob, badan,
sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano- montazowych oraz instalacyjnych,

10) obstugi geodezyjne;j.

4. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
1) S wskazany przez Wykonawcg.

5. Wyplata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
za wykonanie cato$ci przedmiotu zamdwienia oraz podpisanego przez Inwestora protokotu
odbioru robo6t i kosztorysu powykonawczego.

6. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow Wykonawca
dotacza do faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji czg$ci zamowienia za roboty stanowigce
podstawe do wystawienia faktury. Dowodem zaptaty jest dokument potwierdzajacy dokonanie
przelewu/dokument kasowy na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

7. Wykonawca wystawi fakture VAT obejmujgca 2 pozycje opisane w sposob okreslony
W ust. 2.

8. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Inwestora.

9. Inwestor wstrzyma platnos¢ faktury w przypadku niewywiazywania si¢ Wykonawcy
z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystuguja
Wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia w zaplacie.

10. Inwestor wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane — w
czesci rownej sumie kwot wynikajagcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robot. Na Wykonawcy cigzy obowiazek
przedktadania wszystkich dowodoéw zaptaty Podwykonawcom i wszystkim dalszym
Podwykonawcom. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytulu opdznienia
w zaplacie.

11. Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Inwestora
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozong Inwestorowi umowg¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy 1 ustugi,
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w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

12. Inwestor nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy oraz
na zadne inne czynno$ci zmierzajace do zmiany wierzyciela.

§9
Odbior koncowy robdt bedzie dokonany przez Inwestora komisyjnie w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu prac i gotowo$ci do odbioru w formie
pisemnego powiadomienia.

§ 10
Wykonawca udzieli Inwestorowi na wykonane prace 60/72 miesigcy gwarancji (w zaleznosci
od zobowigzania Wykonawcy okreslonego w ofercie), Wykonawca gwarantuje usunigcie
usterek 1niedociggni¢¢ w terminie 14 dni od momentu zawiadomienia przez Inwestora.

§11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia wynikajacego z § 8 ust. 1 niniejszej umowy w kKwocie ........... 71 (stownie:

2. Strony postanawiaja, ze czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty w ust. 1
............. zl) zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze robot,
pozostata czes¢ zabezpieczenia (.......... zt) zostanie zwolniona w ciagu 14 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady, tj. do dnia ..........c.ccceevrenne. (w zaleznosci od zobowigzania Wykonawcy
wyrazonego w ofercie)

3. Okres rgkojmi za wady rowny jest okresowi gwarancji okreslonemu w § 10.

§12
1. W przypadku nie dotrzymania warunkéw umowy strony nalicza¢ beda kary umowne z tytutu:

1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego
w niniejsze] umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okre§lonego od daty
planowanego zakonczenia inwestycji.

2) zwloki w terminie usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji,
0,1% wynagrodzenia okre$lonego w niniejszej umowie.

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego W niniejszej umowie

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek

5) nieprzedtozenia lub nieterminowego ztozenia informacji, o ktorej mowa w § 5 ust. 3 w
wysokosci 500,00 za kazdy taki przypadek
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6) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek

7) nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii umowy o0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek

2. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Inwestor zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w art. 471 kodeksu
cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

3. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.

§13
1. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynikajacym ze zmian przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia,

2) terminu zakonczenia inwestycji z uwagi na:

a) site wyzszg lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, i ktorych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie byl w stanie unikngé¢ lub przewidzie¢ (w
szczegolnosci zaistnienie warunkoéw atmosferycznych, terenowych lub wodnych
utrudniajacych wykonanie umowy),

b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,

¢) op6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Inwestora.

3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:

a) zwigkszony zakres robot - roboty uzupetniajace,

b) zrezygnowanie z czg¢sci robot,

c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

4) w przypadku zmiany okolicznosci zwigzanych z podwykonawstwem - w szczegdlnosci
w przypadku zmiany podwykonawcow, zrezygnowania z podwykonawcow lub
powierzenia czegsci zamowienia podwykonawcom.

5) w przypadku zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja obustronnej akceptacji na pismie w formie aneksu pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.
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§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. (Dz. U. z 2013

r., poz. 907 ze zm.)

§ 15
Umowg sporzadza si¢ w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla

Inwestora.

WYKONAWCA INWESTOR
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