Zatacznik nr 9 do SIWZ
WZOR UMOWY nr.../272/2017

W dniu .......... 2017 r. w Grudzigdzu
pomiedzy:

Gming Grudziadz, z siedziba w  Grudziagdzu przy ul. Wybickiego 38,
NIP 876-23-13-291, REGON 871118626,

reprezentowang przez :

Andrzeja Rodziewicza - Wéjta Gminy Grudziadz

przy kontrasygnacie

Alicji Marchlewicz - Skarbnika Gminy,

zwang w dalszej cze$ci Zamawiajacym

a

.................................................................................................................................................................. z siedziba
W et eese s RS R RS RER RS R RS RR R R R R R R wpisang do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sadowego pod nr:
...................................... N\ 0 S REGON: ......cvecerenneeeee. telefon kontaktowy:
................................. ,nr faksu: ..............c........ adres mailowy: .............cccceeeee... W imieniu ktérego
dziata:

|

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajacymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspdlnego ubiegania
sie o udzielenie zamdwienia publicznego:

L e —————————————————— - LIDER konsorcjum

Z  SIEAZIDG Wi e ————————————— NIP:
................................................ REGON: ...irrersseersessnsessssssssseenens

telefon kontaktowy: ......cccocciiiiininnnn , nr faksu: adres mailowy:
e e e e e en e e ee s e nen e - PARTNER konsorcjum

Z SIEAZIDG Wi e s

NIP: coorerseesrsesssessssssssesenns REGON: ...oirrrrseeerssesssssesssesssseenes

telefon kontaktowy: ......cccocciiiiininnnn , nr faksu: adres mailowy:

reprezentowanymi przez:

.................................... - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w mysl art. 23 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

zwanymi dalej w tresci umowy Wykonawca

W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 40446C wraz z budowq sieci
kanalizacyjnej w miejscowosci Linarczyk” oraz zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 29
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stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r,, poz. 1579 t,j.), zawarta zostata
umowa, zwana dalej: ,umowq” o nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
przebudowy drogi gminnej nr 40446C wraz z budowq sieci kanalizacyjnej w
miejscowosci Linarczyk zgodnie z projektem budowlanym stanowigcym zatgcznik do
niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia oraz z zatgczong do niej dokumentacjg (projektem budowlanym,
szczegOtowa specyfikacjg techniczng, przedmiarem robdt, uzgodnieniami) oraz zgodnie z
trescia niniejszej umowy i sztuka budowlana.

§2
ObowiazKi i odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy,

2) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym pelnomocnictw
niezbednych do realizacji umowy,

3) zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawecy z tytutu nalezytej realizacji niniejszej
umowy.

§3
Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w

szczegblnosci:

1) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie robdt,

2) urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

4) przywrdcenie do stanu pierwotnego sktadnikéw majgtkowych zniszczonych lub
naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy,

5) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie catosci przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych liczac od daty zawarcia umowy,
sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo-finansowy robét i przedtozy¢ go Zamawiajagcemu do
akceptacji. Harmonogram staje sie dla stron wigzacy z chwilg jego akceptacji przez
Zamawiajgcego i stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ umowy.

3. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacja obowigzkéw okres$lonych w ust. 1 ponosi
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy Zamawiajacemu kosztorys ofertowy, na
podstawie ktérego dokonano wyliczenia ceny ofertowej, o ile nie zostal wczesniej
dotaczony do oferty.

5. Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowaé¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowigzujacymi przepisami
prawa a takze wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

6. W przypadku wykonania cze$ci rob6t przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania.
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W przypadku robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych Wykonawca winien zawiadamia¢
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem.
W przypadku niedopeinienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na
zadanie Zamawiajacego do odkrycia na wtasny koszt takich robot, celem umozliwienia
Zamawiajgcemu dokonanie ich sprawdzenia.

Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wyKkryte w toku robét budowlanych
lub zgtoszone przy odbiorze usuwane bedg niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 5 dni, liczac
od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

§4
Termin realizacji

Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowac catos¢ przedmiotu umowy w terminie do dnia
30.03.2018rr.
Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy nastapi w
terminach:

1) etap 1 czeSciowy - do 30.11.2017 r.;

2) etap 2 konicowy - do 30.03.2018 r,;
Zakres robot obejmujacy etapy, o ktéorych mowa w ustepie poprzedzajgcym, zawarty
zostanie w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w §3 ust. 2, z
zastrzezeniem, ze:

1) etap 1 obejmowacé bedzie- budowe sieci kanalizacji sanitarnej;

2) etap 2 obejmowac¢ bedzie- przebudowe drogi gminnej nr 40446 C, w zakresie

objetym dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020; oraz przebudowe drogi

gminnej nr 40466 C w zakresie nieobjetym dofinansowaniem z PROW na lata 2014-

2020, a takze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie cato$ci przedmiotu umowy.
Za dzien zakonczenia realizacji etapu 1, uwaza sie dzienn doreczenia do Zamawiajgcego
zgloszenia gotowosci do odbioru cze$ciowego potwierdzonego przez inspektora nadzoru,
pod warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiajacego.
Za dzien zakoniczenia realizacji catosci przedmiotu umowy (w tym etapu 2), uwaza sie dzien
doreczenia do Zamawiajgcego zgloszenia gotowoSci do odbioru koncowego
potwierdzonego przez inspektora nadzoru, pod warunkiem dokonania odbioru przez
Zamawiajgcego oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie catosci przedmiotu umowy.
Przekazanie terenu robdt oraz dokumentacji projektowej nastgpi w ciggu 3 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.
Strony ustalajg, Ze dniem wykonania cato$ci przedmiotu umowy jest dzien dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

§5
Zatrudnienie pracownikéw - umowa o prace
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujagce wskazane przez
Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z p6zn. zm.). Warunek zostanie spetniony
poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji
przedmiotu umowy zatrudnionych juz u Wykonawcy pracownikow.
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2. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaze Zamawiajacemu o$§wiadczenie potwierdzajgce
zatrudnienie na umowe o prace o0sdb, ktore bedg wykonywac¢ wskazane przez Zamawiajacego
czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, tj.:

dla etapu 1:

1. Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanitarnej

2. Roboty montazowe - sie¢ kanalizacji sanitarnej

3. Roboty ziemne - odgatezienia kanalizacji sanitarnej

4. Roboty montazowe - odgatezienia kanalizacji sanitarnej

5. Roboty ziemne - przebudowa wodociaggu

6. Roboty montazowe - przebudowa wodociagu

7. Roboty odtworzeniowe;

dla etapu 2(zakres objety dofinansowaniem):

1. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko$ciowych

2. Usuniecie drzew i krzewéw

3. Zdjecie warstwy humusu

4. Rozbiorki elementéw droég i ulic

5. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

6. Wykonanie nasypoéw

7. Wykonanie warstwy odcinajacej

8. Przepusty pod korong drogi

9. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

10. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

11. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

12. Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P

13. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

14. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6cm na podsypce cem-piask. gr 3cm

15. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm na podsypce cem-piask. gr 3cm
zjazdy bramowe

16. Umocnienie skarp, rowow i §ciekow

17. Scinanie i uzupetnianie poboczy

18. Oznakowanie pionowe

19. Bariery ochronne stalowe

20. Krawezniki betonowe

21. Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

22. Inne roboty (Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw budowlanych,
Regulacja wysokos$ciowa urzadzen obcych, Montaz rur ostonowych na kablach wraz z
wykopem zasypaniem i zageszczeniem);

dla etapu 2 (zakres nieobjety dofinansowaniem):

1. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko$ciowych

2. Zdjecie warstwy humusu

3. Rozbidrki elementéw drog i ulic

4. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

5. Wykonanie warstwy odcinajacej

6. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

7. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

8. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
9. Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P

10. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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11. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6cm na podsypce cem-piask. gr 3cm

12. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm na podsypce cem-piask. gr 3cm
zjazdy bramowe

13. Umocnienie skarp, rowow i §ciekow

14. Scinanie i uzupetnianie poboczy

15. Krawezniki betonowe

16. Inne roboty (pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw budowlanych,
Regulacja wysoko$ciowa urzadzen obcych)

17. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

3. Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo zadania

udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia na umowe o prace.

4. Zamawiajacy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy
w sytuacji, gdy powezmie watpliwos¢, co do sposobu zatrudniania os6b wykonujgcych w/w
czynnosci okreslone w ust.2. Powyzsze obowigzuje réwniez w przypadku wykonania czesci
zamOwienia przez podwykonawcéw.

§6
Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejszej umowy, Strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztoZong ofertg w catkowitej kwocie ...coveeeran
zl netto, (stownie: ..., ), @ wraz z naleznym podatkiem VAT 23 % w wysokosci
......... zt - kwote ........... zZl brutto, (stownie: ................).

2. Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokot czeSciowy
lub koficowy odbioru przedmiotu umowy oraz dodatkowo w zakresie protokotu koncowego
odbioru przedmiotu umowy dostarczone Zamawiajgcemu pozwolenie na uzytkowanie
cato$ci przedmiotu umowy.

3. Je$li Zamawiajacy uzna, ze przekazany do odbioru cze$ciowego przedmiot umowy jest
zgodny z wymaganiami umowy, po zakonczeniu czynnos$ci odbioru podpisze protokét
odbioru czesciowego.

4. Protokét odbioru koricowego zostanie podpisany przez obie strony po odebraniu catosci
przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

5.  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie o ktérym mowa w §6 ust. 1 w nastepujacy sposob:

1) kwote netto w wysokosci ... zl (stownie: .., ), a wraz z naleznym
podatkiem VAT 23% kwote brutto w wySOKOSCI .oosssesssesssenens zl (stownie:
........................................ ) - po podpisaniu przez strony protokot odbioru cze$ciowego Etapu 1,

2) kwote netto w WySOKOSCI .....ccoeermsmssasssssaes zl (stownie: .. ), a wraz z naleznym
podatkiem VAT 23% kwote brutto w wysoKoSCi .sscsmsmssesesnans zt (stownie:

......................................... ) po podpisaniu przez strony protokét odbioru koricowego , w tym po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie cato$ci przedmiotu umowy.

6. Wykonawca wystawi trzy faktury VAT tytutem:
1) wykonania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Linarczyk - dla etapu
1
2) wykonania przebudowy drogi gminnej nr 40446 C w miejscowosci Linarczyk w
ramach zadania objetego dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020.
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10.

11.

3) wykonania przebudowy drogi gminnej nr 40446 C w miejscowosci Linarczyk w
ramach zadania nie objetego dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020 oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie catos$ci przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi
przelewem na rachunek bankowy nr...............o... wskazany przez Wykonawce
w fakturze, w terminie do 30 dni, liczonych od dnia doreczenia do siedziby Zamawiajgcego
faktury wystawionej zgodnie z tre$cia niniejszej umowy, do ktorej zostang zatgczone
stosowne dokumenty, w tym w szczeg6lnoSci protokoét odbioru podpisany przez obie
strony.

W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca dotaczy do faktury
potwierdzenie przelewu/dokument kasowy potwierdzajace catkowite zaspokojenie
finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Na Wykonawcy ciazy
obowigzek przedktadania wszystkich dowodéw zaptaty Podwykonawcom i wszystkim
dalszym Podwykonawcom. Brak dokumentu wstrzymuje zaptate wynagrodzenia. W takim
przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutu op6znienia w zaptacie.

Platnikiem jest Gmina Grudziadz posiadajaca NIP 876-23-13-291,
REGON 871118626 .

Za nieterminowe regulowanie naleznos$ci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia
ustawowych odsetek za opoOZnienie. Za date zaptaty uznaje sie date wydania przez
Zamawiajgcego polecenia obcigzenia rachunku Zamawiajgcego na rzecz rachunku
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnos$ci z niniejszej umowy na osobe trzecig
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie
tych czesci zamoéwienia, ktérych powierzenie wskazat w Ofercie.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie z zastrzezeniem §7
ust. 3 niniejszej umowy,
2) zrezygnowac z podwykonawstwa,
3) zmieni¢ Podwykonawce.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i
os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi bedace
przedmiotem umowy. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w poézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
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11.

12.

13.

14.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci przedmiotu umowy nastapi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi o§wiadczenie, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia, dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

W sytuacji gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce innym
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy.
Powierzenie Podwykonawcy cze$ci przedmiotu umowy innego niz wskazane przez
Wykonawce w ztozonej Ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i
pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw jak za swoje wlasne
dziatania i zaniechania.

Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, Ze Podwykonawcy beda przestrzegaé wszelkich postanowien
umowy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w §7 ust.
2 niniejszej umowy, nie péZniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania
robot ktéregokolwiek Podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz termin wykonania
przedmiotu umowy wskazany w §4 ust. 1 umowy lub jest na tyle odlegly, ze czyni
nieprawdopodobnym wykonanie robét budowlanych w okreslonym w umowie
terminie,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja przedmiotu umowy z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow uzalezniajgcych podpisanie tych uméw od
akceptacji Zamawiajacego,
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5) umowa nie zawiera wskazania cen lub zawiera zapisy dotyczace utajnienia tresci
umowy w zakresie cen wobec Zamawiajgcego,
6) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ.

15. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzeZzen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

17. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych
mowa w §7 ust. 14 niniejszej umowy.

18. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000 ztotych.

20. Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.

§8
Bezposrednia zaplata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

1. Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Kktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od
uptywu terminu na zgtaszanie pisemnych uwag przez Wykonawce.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§9
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia Pana/Pania ..o jako  Kierownika
budowy/robot, posiadajacego/q uprawnienia NI ..o , ktory/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okres$lonych w
ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy/robot
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego, w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie p6zniej niz w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji
umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robét. Zmiany tresci, o ktéorych mowa w
niniejszym ustepie, nie wymagaja formy aneksu.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.
Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren
budowy.

§10
Inspektorzy nadzoru
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Zamawiajacy ustanawia nadzoér archeologiczny oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
w branzy drogowej, w branzy elektrycznej oraz w branzy sanitarnej, ktérzy sa uprawnieni
do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016, poz. 290 z p6Zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jako$ci robét i ich wykonania zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby peiniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zmiana osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
umowy.

§11
0dbiér przedmiotu umowy
Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru nastapi w terminach okre$lonych w §4
ust. 2 niniejszej umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru przedmiot umowy wykonany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz
harmonogramem rzeczowo-finansowym, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Jezeli roboty zostang zakonczone i przejda zadawalajgco wszystkie
badania, Wykonawca zglosi gotowos$¢ dokonania odbioru wykonanych rob6t w formie
pisemnego o$wiadczenia:
1) o zakonczeniu robdt;
2) zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym, przepisami i
obowigzujacymi polskimi normami;
3) oraz doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy,

ztozonego do siedziby Zamawiajacego, najpdézniej w dniu okreslonym w §4 ust. 2 niniejsze;j
umowy.

Gotowos¢ do odbioru potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego po sprawdzeniu
kompletno$ci wymaganych przy odbiorze dokumentéw, po czym Zamawiajacy ustali termin
odbioru.

Zamawiajacy zobowigzuje sie najpézniej w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakoniczeniu robét, przystapic¢ do czynnosci odbioru robét.

W celu dokonania odbioru Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, tj. w szczegdlnoSci:
niezbedne dokumenty powykonawcze, rozliczenie finansowe inwestycji, o$wiadczenie
Kierownika budowy o zakonczeniu robét, certyfikaty, atesty oraz $wiadectwa zgodnosci
uzytych materiatow, karty urzadzen itp. oraz dokumenty zwigzane z utylizacja odpadow.
Dokumenty te kierownik robét przekaze inspektorowi nadzoru.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
odbiér, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
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10.

przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczna, a po jego
uplywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonaweca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wyznaczy¢ ostateczny termin kontroli stanu zrealizowanego przedmiotu
umowy najpdzniej na 7 dni przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi. W takim wypadku
Zamawiajacy ustali termin usuniecia usterek lub wad oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia usterek lub wad po uptywie okresu gwarancji i rekojmi. Uptyw
terminu rekojmi i gwarancji nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z tych tytutéw co do
usterek lub wad zgtoszonych przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne usuniecia danej wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko wykonawcy.

§12
Gwarancja jakosci, rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty na okres ...

miesiecy(w zaleznosci od zobowiqzania Wykonawcy okreslonego w ofercie), liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego.

. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia

wad/usterek powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 7 dni, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

. Okres gwarancji jakos$ci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad/usterek w

okresie gwarancyjnym.

. Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji jakosci.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia

wskazanego w §6 ust. 1 niniejszej UMOWY tj. .ocorreerreeenne. zt (stownie ztotych ... )
Wniesiono W formie: .......enneenneennns

. Strony postanawiajg, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty w ust. 1

(coreemerees zt) zostanie zwolniona w terminie 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze
robot, pozostata czes¢ zabezpieczenia (.......... zt) zostanie zwolniona w ciggu 14 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

§14
Kary umowne
Strony umowy postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania bedg nizej okreslone
kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1,
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2) za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 4 ust. 2, w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
opOznienia,

3) za opdZnienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.1, za kazdy
dzien op6Znienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.1,

5) w przypadku niedostarczenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia o ktérym mowa w §5 ust.2,
w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien opdZnienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

6) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien op6Znienia,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowiazek jej przedtozenia, w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

9) nieprzedtozenia w terminie do akceptacji harmonogramu, okreslonego w §3 ust. 2
umowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia catkowitego brutto okre$lonego w § 6 ust.1
niniejszej umowie, za kazdy dzien op6Znienia.

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Kary umowne beda potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Niezaleznie od kar umownych okreslonych powyzej, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywisScie poniesionej szkody, jezeli

wartos¢ szkody przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,-
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny
z umowg, dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego,

3) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposéb razacy nie dopeinia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego, a takze nie dopetnia
swoich obowigzkéw w zakresie obecnosci na budowie pomimo co najmniej dwoch
pisemnych upomnien wystosowanych przez Zamawiajgcego,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
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5) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

6) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

7) otwarto lub ogtoszono likwidacje Wykonawcy,

8) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty wystawionej faktury
VAT, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty,
okreslonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru.

3. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w §15 ust. 1 i 2 niniejszej umowy , powinno
nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno
zawierac¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia;
protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalenn wynikajgcych z niniejszej
umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.
2. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
1) wynikajgcym ze zmian przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,
2) terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ustl-2, za zgoda stron
w przypadku:
a) wystgpienia sity wyzszej lub innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy
uniemozliwiajacych zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
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umowa, oraz ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannos$ci nie byt w
stanie unikng¢ lub przewidzie¢; site wyzsza nalezy rozumieé¢ jako zdarzenie
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia, o charakterze nagtym, niezalezne od woli
stron i dziatalnosci ludzkiej,

b) wystgpienia przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez osoby trzecie,

c) wystapienia opdznien, przeszkod, utrudnien spowodowanych przez Zamawiajacego,

d) dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy,

e) koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét,

f) wykonywania robét uzupeiniajgcych,

g) wystapienia opdznien wynikajacych z odmowy lub opdZnienia wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) wystapienia op6znien wynikajgcych z konieczno$ci uzyskania wyroku sgdowego lub
innego orzeczenia sadu, lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
Zawieraniu umowy,

i) wydania postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych,

j) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi,

k) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych (w
szczeg6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektow),

1) wystapienia warunkéw atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniajacych
wykonanie umowy, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez wykonawce opéznienie, w szczegélnosci dtugotrwate opady atmosferyczne,
wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego.

3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na ustawowg zmiane stawki podatku VAT,

4) w przypadku zmiany okolicznosci zwigzanych z podwykonawstwem -
w  szczegbélnosci w  przypadku  zmiany  podwykonawcoéw,  zrezygnowania
z podwykonawcéw lub powierzenia cze$ci zamdwienia podwykonawcom,

5) zmiany roboét przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych etapach, ustalonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy, jezeli
zmiany te nie beda miaty wplywu na termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w §4 ust. 1 i 2. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego bedzie sie odbywata
na wniosek Wykonawcy, ktéry przedtozy Zamawiajgcemu zmieniony harmonogram
rzeczowo-finansowy i pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego.

§17
Dane kontaktowe
1. Osoba wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajacego jest:
Wojciech Kruczkowski - Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji
nr tel./faks: (56) 4511127 /(56) 45 11 132
adres e-mail: w.kruczkowski@grudziadz.ug.gov.pl
2. Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:
imie 1 NAZWISKO 0SODY: ...vceuieereeerrerreerseesesessesesseessseesssess s
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nr tel. /faks: i [ e ———————-

§18
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
2. Spory pomiedzy stronami rozstrzyga sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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