Zalacznik nr 9 do SIWZ
WZOR UMOWY nr.../272/2018

W dniu .......... 2018 r. w Grudzigdzu pomiedzy:

Gming Grudziadz, z siedzibg w  Grudziadzu przy ul. Wybickiego 38,
NIP 876-23-13-291, REGON 871118626,

reprezentowang przez :

Andrzeja Rodziewicza - Wojta Gminy Grudziadz

przy kontrasygnacie

Alicji Marchlewicz - Skarbnika Gminy,

zwang w dalszej cze$ci Zamawiajacym

a

...................................................................................................................................................... , zam.
................................... , PESEL Cearerrearrarerre ey Z siedziba
W e tuseuses e sse st ss s RS R R AR R R AR SRR e wpisang do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sadowego pod nr:
................................... L NIP: e REGON: oo eeneeee. . telefon
kontaktowy: ..o , nro faksu: adres mailowy:
................................... w imieniu ktérego dziata:

T e

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajacymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspdlnego ubiegania
sie o udzielenie zamdwienia publicznego:

L e e e - LIDER konsorcjum

Z siedzibg W et eSS R RS R R R e R RSB RneRRR e e NIP:
................................... REGON: ......ccceccevvvivivren e, telefon kontaktowy: ...oceevveiviieccn e, 00
faksu: ovieiciie adres mailowy: ......ccccovvieevininiinnienn,

2t e - PARTNER konsorcjum

23 T=T6 VAT o T PP

NIP: e REGON: e , telefon kontaktowy:
................................... ,nr faksu: e @adres mailowy: o
reprezentowanymi przez:

................................... - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w mysl art. 23 ust. 2 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

zwanymi dalej w tre$ci umowy Wykonawca

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego oraz zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zawarta zostata umowa, zwana
dalej: ,,umowq” o nastepujqcej tresci:
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§1

Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania
inwestycyjnego pn.:. Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociggowej potqczenie Kobylanki z Maruszq oraz
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Marusza” wraz z przylqczami
wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej.
W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizowac¢ zadanie inwestycyjne zgodnie
z wymogami okreslonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej okre$lonych
w ofercie z dnia .......... stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie
z zakresem okreslonym w Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym zatacznik
Nr 11 do SIWZ. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.
W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania tgcznie
prac projektowych, robét budowlanych oraz uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
dokumentu pozwalajacego na uzytkowanie wykonanej sieci wodociagowej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie
zZ obowigzujacymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna, zawiera¢ wszystkie
niezbedne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia tak, aby mozliwa byta na ich podstawie
realizacja inwestycji budowlane;j.
Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w ciggu 5 dni od
podpisania umowy, zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji projekt harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci dotyczacego planowanych terminéw procedur
administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien oraz terminu
dostarczenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego dokumentacji projektowej do jej oceny,
odbioru i zatwierdzenia - wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatéw wyjSciowych
do projektowania (np. mapa do celéw projektowych) oraz uzyskaniem uzgodnien, opinii,
decyzji (np. optaty skarbowe) oraz rob6t budowlanych ponosi w cato$ci Wykonawca.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamo6wienia publicznego
oraz miejscem wykonania zamdwienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami
miejscowymi, potozeniem placu budowy, dojazdem i warunkami placu budowy, ktére moga
mie¢ wptyw na wykonywane prace projektowe oraz wykonywane roboty budowlane).
ZamoOwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac, zgodnie
z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz
zachowujgc postanowienia przepisOw prawa.
0d daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych, zar6wno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak
i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na min tadu
i porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie moga na nim powstac.

§2
Obowiagzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) dostarczenie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego w formie kserokopii;
2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni liczonych od dnia
protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami
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3)
4)
5)
6)

7)

prawa wszelkimi decyzjami uzgodnieniami i opiniami umozliwiajacymi realizacje
inwestycji;

odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce;

udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petlnomocnictw
niezbednych do realizacji umowy;

zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji
niniejszej umowy.

§3

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z oferta, SIWZ wraz ze stanowigcym
integralng cze$¢ SIWZ Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, w tym wykonania
dokumentacji projektowej i robot budowlanych zgodnie z zasadami sztuki, wiedzy
technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy przedmiot
umowy;

opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegétowe wytyczne
uzyskane od Zamawiajgcego, w tym takze wytyczne udzielone w trakcie realizacji
prac stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy;

w przypadku Kkonieczno$ci zaprojektowania przebiegu sieci przez nieruchomosci
prywatne bedace wtasnoscig podmiotu trzeciego lub znajdujace sie w jego wtadaniu
na podstawie innego tytutu prawnego, Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania
wstepnej, pisemnej zgody tego podmiotu na wejScie na nieruchomo$¢ i realizacje
inwestycji (zgoda na dysponowanie nieruchomos$cig na cele budowlane), ktéra ma
by¢ wykonana w oparciu o dokumentacje stanowiaca przedmiot niniejszej Umowy
w formie pisemnego o$wiadczenia;

w przypadku niemoznos$ci uzyskania zgod, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie zlozy¢é Zamawiajacemu pisemne oS$wiadczenie
stwierdzajace niemozno$¢ ich uzyskania. Do o$wiadczenia powinna by¢ dotaczona
wszelka dokumentacja potwierdzajgca niemozno$¢ uzyskania wymaganej zgody.
Ztozenie przez Wykonawce powyzszego oSwiadczenia moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej Umowy w cato$ci lub w czesci,
zgodnie z § 22 Umowy;

zabezpieczenie terenu robdt;

wykonanie robét budowlanych zgodnie ze ztozong ofertg i wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w Programie Funkcjonalno-uzytkowym;

wykonanie robdét budowlanych z materiatéw i urzadzen odpowiadajacych
wymaganiom okre$lonym w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych, okazania na kazde zgdanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentéw, z ktérych wynika wprowadzenie
do obrotu wyrob6éw budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie wyrobu;
zapewnienia statego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

10) realizacji wskazan Projektanta, Kierownika budowy lub Kierownikéw robdt,
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posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane i doswiadczenie zgodnie z SIWZ
i ofertg Wykonawcy;

11) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania;

12) wykonania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowiazujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz z zasadami
wiedzy technicznej;

13) utylizacja odpadéw, materiatéw budowlanych pochodzacych z wykonania robot,
tacznie z ponoszeniem kosztéw utylizacji (z wyjatkiem drewna i blachy);

14) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

15) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami;

16) dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

17) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie roboti w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

18) dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych,

19) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

20) zglaszania gotowos$ci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziatu
w wyznaczonych terminach w odbiorach przedmiotu Umowy;

21) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu
Umowy lub ujawnionych w czasie odbioréw lub w czasie obowigzywania rekojmi lub
gwarancji;

22) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy;

23) usuniecia wszelkich brakéw, niedordbek i wad stwierdzonych przez nadzoér
inwestorski w trakcie trwania robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do usuniecia;

24) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

25) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy przez okres nie krétszy niz od daty
zawarcia niniejszej umowy do daty odbioru koficowego przedmiotu umowy. Na kazde
zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong
polise ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmowac pelen zakresie od odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci oraz wobec powierzonego
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mienia 0s6b trzecich (ruchomosci, nieruchomosci) od zniszczenia wszelkiej wtasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy - polisa
OC lub polisy ubezpieczeniowe na taczng sume ubezpieczeniowa obejmujaca ww.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy rowng co najmniej potowie warto$ci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, ustalonego na podstawie ceny oferty ztozonej w przetargu
nieograniczonym. W okresie wykonywania robo6t budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany do zachowania ciggtos$ci ubezpieczenia;

26) przedlozenie Zamawiajacemu kopii ww. Polisy OC najp6Zniej w dniu podpisania

Umowy;

27) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

podwykonawcoéw do udziatu w realizacji Umowy.

28) sporzadzania, na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planéw organizacji

robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza
w tym celu przyjaé;

29) udzielenie gwarancji jakos$ci na wykonane roboty budowlane;
30) udziat w przegladach gwarancyjnych;
31) przeprowadzenie przegladéw serwisowych.

2. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

iy

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)
9)

raportowania Zamawiajgcemu przynajmniej raz na 2 tygodnie, w formie pisemnej,
postepu wykonywanych prac projektowych,

zorganizowania zaplecza robdt wraz z biurem budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu Umowy,

informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tych faktach, zobowigzany bedzie na wtasny koszt do odkrycia
robét, wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét, wykonania badan
dodatkowych niezbednych do zbadania robét, a nastepnie do przywrécenia robét, na
wtlasny koszt, do stanu poprzedniego,

zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréw i rozruchéow
oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji koniecznej do odbioru cze$ciowego
lub koricowego, dla zakresu robét objetych przedmiotem Umowy,

naprawy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego,

odtworzenia nawierzchni drogowych i podjazdéow do stanu pierwotnego, zgodnie
zZ wymogami Zarzadcy drogi,

wykonania préb cisnieniowych catej dtugosci sieci przedmiotowego zamoéwienia
przed odbiorem koricowym robét budowlanych, a na zadanie Inspektora nadzoru,
w kazdym czasie,

przygotowania i skompletowania dokumentéw odbiorowych w 2 egzemplarzach,
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego

o zagrozeniach, ktére mogga mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, jakos¢
wykonania przedmiotu Umowy, op6Znienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu
Umowy oraz zobowigzany jest do wspétpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

W przypadku zajecia pasa drogowego Wykonawca poniesie wszelkie optaty zwigzane

z zajeciem pasa drogowego, zapewni bezpieczne warunki oraz przywréci pas do
poprzedniego stanu uzytecznosSci w terminie wykonania Umowy, o ktéorym mowa
w§ 3 ust. 1.

5. Wykonawca niniejsza umowa zobowiagzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania bez
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10.

11.

12.

wad i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych
w niniejszej umowie, spetniajacego wymagania okre$lone w art. 5 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego tzn. sit wtasnych, podwykonawcéw, dostawcéw, ustugodawcow itp. w sposdb
gwarantujacy zgodny z umowa przebieg realizacji umowy.

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy Zamawiajagcemu kosztorys ofertowy, na
podstawie ktorego dokonano wyliczenia ceny ofertowej, o ile nie zostat wcze$niej
dotaczony do oferty.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig,
zgodnie z projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowigzujacymi przepisami
prawa, a takze wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

W przypadku wykonania czes$ci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania.

W przypadku robét ulegajacych zakryciu lub zanikajagcych Wykonawca winien zawiadamiaé
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania z 3-dniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopelnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest
obowiazany na zadanie Zamawiajacego do odkrycia na witasny koszt takich robét, celem
umozliwienia Zamawiajgcemu dokonanie ich sprawdzenia.

Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku rob6t budowlanych
lub zgloszone przy odbiorze usuwane beda niezwtocznie, a najpdZniej w ciggu 5 dni, liczac
od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zawiadomienia o zakonczeniu budowy do
wlasciwego organu, tj. do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, pod
warunkiem dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajacego.

§4
Termin realizacji
Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w nastepujacych terminach:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe do dnia 31 pazdziernika 2019 r.

2) Roboty budowlane etap I do dnia 16 marca 2020 r.

3) Roboty budowlane etap II do dnia 30 kwietnia 2020 r. wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu od zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien uzyskania przez Wykonawce
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskania zawiadomienia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Za termin wykonania robo6t podlegajacych odbiorowi czeSciowemu przyjmuje sie dzien
podpisania stosownego protokotu odbioru robot bez zastrzezen.

O gotowosSci dokonania protokolarnego odbioru cze$ciowego i koncowego robét
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej w terminie
7 dni od dnia zakonczenia robét.

Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie 14 dni roboczych liczac od daty przekazania
przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru.

Protokot odbioru zostanie podpisany przez strony po odebraniu przedmiotu umowy
wykonanego zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
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Podstawe do wystawienia faktur czeSciowych VAT bedzie stanowi¢: protokét wykonania
zakonczonych elementéw robdét budowlanych, dostaw lub ustug podpisany przez
inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy (kierownika budowy)
Podstawe do wystawienia faktury koncowej VAT bedzie stanowi¢:
1) protokét wykonania zakonczonych elementéw robot podpisany przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy,
2) protokét odbioru koncowego przedmiotu Umowy podpisany przez uczestnikéw
odbioru,
3) przedstawienie uzyskanego pozwolenia na uzytkowanie.

§5

Zatrudnienie pracownikéw - umowa o prace
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wskazane przez
Zamawiajacego czynnos$ci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych
czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z p6zn. zm.). Warunek
zostanie spelniony poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub
wyznaczenie do realizacji przedmiotu umowy =zatrudnionych juz u Wykonawcy
pracownikéw.
Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu os$wiadczenie
potwierdzajace zatrudnienie na umowe o prace oséb, ktére beda wykonywaé¢ wskazane
przez Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo zadania wykazania
udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace.
Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy w sytuacji, gdy poweZzmie watpliwos¢, co do sposobu =zatrudniania os6b
wykonujgcych w/w czynno$ci okre$lone w ust. 2. PowyZsze obowigzuje rdéwniez
w przypadku wykonania cze$ci zamowienia przez podwykonawcow.

§6
Wynagrodzenie

Wykonawca os$wiadcza, ze z chwilg zawarcia przedmiotowej umowy jest czynnym
ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o kazdej zmianie statusu podatkowego, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od
zaistnienia takiej zmiany.

Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy,

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysoKkoSci .......cccocvviiiiininininnn. ztotych
brutto (stownie ztotych...............cceeeu.unn...). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT,
W KWOCIE oo ztotych, w tym:

1) za nalezyte wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe, W WysoK0OSCi ....c.ccoveeeiiviriiniieiine. ztotych brutto
(stownie ZIOtYCh .......cuervveeeerercenn);

2) za nalezyte wykonanie rob6t budowlanych w miejscowos$ci Kobylanka - Etap I,
W WYSOKOSCI v ztotych brutto (stownie ztotych..................).

3) za nalezyte wykonanie robdt budowlanych w miejscowo$ci Marusza - Etap I,
W WYSOKOSCI .o ztotych brutto (stownie ztotych..................).
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10.

11.

12.

Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokét odbioru
robét poszczegoélnych etapow oraz kopia dostarczonego pozwolenia na uzytkowanie do
wlasciwego organu, od ktérego organ ten nie wniost sprzeciwu w drodze decyzji w terminie
14 dni dla etapu II.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy
nastapi przelewem na rachunek bankowy Nr........ccccccoviiviniin i wskazany przez
Wykonawce w fakturze VAT, w terminie 30 dni liczonych od dnia doreczenia do siedziby
Zamawiajacego prawidtowo wystawione faktury VAT.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dowodéw, o ktérych
mowa w ust. 3 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu przedlozenia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 3 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawiony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg lub
rachunkiem, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robo6t budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, podstawa zaptaty
wynagrodzenia bedzie:

1) Kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane
przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu
bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego
Z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem,
lub

2) Kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za
wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopia
przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty
zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce i podwykonawce
za zgodno$¢ z oryginatem, lub

3) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catoSci
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac ptatnos$¢ kazdej doreczonej faktury VAT nie pozostajac
w op6znieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajacemu przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia
Wykonawcy w cze$ci odpowiadajacej wysokosci podatku VAT, w przypadku gdy
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca na stronach Ministerstwa Finanséw nie jest
wskazany jako podatnik VAT czynny - do czasu przekazania Zamawiajgcemu aktualnego
(wydanego nie wcze$niej niz 14 dni przed przekazanie Zamawiajgcemu) zaswiadczenia
z Urzedu Skarbowego, ze Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT. W takim przypadku
bieg terminu do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czeSci odpowiadajacej wysokosci
podatku VAT ulega przerwaniu.

Platnikiem jest Gmina Grudziadz posiadajaca NIP 876-23-13-291,
REGON 871118626 .

Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia
ustawowych odsetek za opoéZnienie. Za date zaptaty uznaje sie date wydania przez

Strona 8 z 20



13.

10.

11.

12.

Zamawiajacego polecenia obcigzenia rachunku Zamawiajagcego na rzecz rachunku
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnoSci z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§7
Podwykonawcy

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie
tych czesci zamowienia, ktérych powierzenie wskazat w Ofercie.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie z zastrzezeniem

§7 ust. 3 niniejszej umowy,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa,

3) zmieni¢ Podwykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk danych kontaktowych
Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub
ustugi bedace przedmiotem umowy.
Podanie danych Podwykonawcéw okreslonych w § 7 ust. 3 niniejszej umowy powinno
nastgpic¢ przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, o ile sg znane
lub niezwtocznie po ustaleniu tych danych przez Wykonawce.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje roboét
budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é zamawiajacemu
propozycje zmiany, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie pdZniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym nizZ Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy nastapi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi o§wiadczenie, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia, dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
W sytuacji gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce innym
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy.
Powierzenie Podwykonawcy cze$ci przedmiotu umowy innego niz wskazane przez
Wykonawce w zlozonej Ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie
i pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne
dziatania i zaniechania.
Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy beda przestrzegaé wszelkich postanowien
umowy i przyjmuje wszelka odpowiedzialnos$¢ z tego tytutu.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane przypadku, gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz termin wykonania
przedmiotu umowy wskazany w §4 ust. 1 umowy lub jest na tyle odlegty, ze czyni
nieprawdopodobnym wykonanie rob6t budowlanych w okreslonym w umowie
terminie,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru rob6t przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznos$ci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw o roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane =z realizacja przedmiotu umowy z dalszymi
Podwykonawcami, w szczeg6lnosci zapiséw uzalezniajacych podpisanie tych umow
od akceptacji Zamawiajgcego,

5) umowa nie zawiera wskazania cen lub zawiera zapisy dotyczace utajnienia tresci
umowy w zakresie cen wobec Zamawiajacego,

6) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych
mowa w §7 ust. 15 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
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wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

21. Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.

§8
Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry =zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdéci¢ sie z zagdaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatno$ci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.
Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleZnego
Wykonawcy.
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10.

11.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztoZenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong lub w terminie 30 dni od uptywu terminu
na zglaszanie pisemnych uwag przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy
sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§9
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia Pana/Pania ... jako  Kierownika
budowy/rob6t, posiadajacego/a uprawnienia NI ...........cococi... , ktoéry/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okres$lonych
w ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy/robét
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pdZniej niz w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji
umowy, a w sytuacjach nagltych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do przedtuzenia terminu zakoniczenia robot. Zmiany tresci, o ktérych mowa
w niniejszym ustepie, nie wymagajg formy aneksu.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.
Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren
budowy.

§10
Inspektorzy nadzoru
Zamawiajacy ustanawia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych., ktéry jest
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uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz.1332 z péZn. zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosSci robdt i zastosowanych materiatow
oraz ich wykonania zgodnie z oferta Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
umowy.

§11

0dbiér przedmiotu Umowy

Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru nastapi w terminach okreslonych w § 4
niniejszej umowy. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru bedzie
faktyczne wykonanie wszystkich robot.
Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiér dokumentacji projektowej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz
prawomocne pozwolenie na budowe / zaswiadczenie o braku sprzeciwu na
zawiadomienie o zgtoszeniu robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe;

2) odbiory czeSciowe rob6t budowlanych;

3) odbidr koncowy;

4) odbiér inwestycji i przekazanie do eksploatacji (uzyskanie prawomocnej decyzji
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie)
Protokoty odbioréw beda wskazywaly roboty wykonane przez Wykonawce oraz
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 5, zgodnie z przedstawionym harmonogramem

rzeczowo-finansowym.

Przed ztozeniem dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowe lub uzyskania
zaSwiadczenia o braku sprzeciwu na zawiadomienie o zgtoszeniu robét niewymagajacych
pozwolenia na budowe, dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu celem jej
zaakceptowania.

Zamawiajacy po przekazaniu dokumentacji niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w terminie
14 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji, zapozna sie z nig i moze podjaé
nastepujace czynnosci:

1) przyja¢ dokumentacje projektowa bez uwag lub zastrzezen i uznac jg za wykonang
zgodnie z niniejsza Umowg. W takiej sytuacji Zamawiajacy zwréci Wykonawcy
dokumentacje projektowa, w celu ztozenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe lub zawiadomieniem o zgtoszeniu robo6t niewymagajacych
pozwolenia na budowe,

2) uzna¢, ze przekazana dokumentacja projektowa nie spetniajg postawionych przez
niego wymagan. W takiej sytuacji Zamawiajacy zwrdci przekazang dokumentacje
Wykonawcy, wraz z pisemnymi uwagami, w celu wprowadzenia poprawek.
Wykonawca dokona poprawek i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje
niezwtocznie, nie p6Zniej jednak niz w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zwrotu
przez Zamawiajacego dokumentacji z uwagami,

3) w przypadku przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej Kktorej
wskazane uprzednio w pkt 2) uchybienia nie zostalty w zadnym zakresie usuniete,
Zamawiajacy zwrdci przedtozonga Wykonawcy dokumentacje projektowg, wraz
Z pisemnymi uwagami, w celu ponownego wprowadzenia poprawek i nalozy na
Wykonawce kare umowna, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt. 2 Wykonawca dokona
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

poprawek niezwtlocznie, nie pdzZniej jednak niz w terminie 7 dni kalendarzowych
liczonych od dnia zwrotu przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej z uwagami.
0dbiér dokumentacji projektowej sieci wodociggowej oraz dokumentacji projektowe;j sieci
kanalizacji sanitarnej nastgpi po uprzednim uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe lub uzyskaniu zas§wiadczen o braku sprzeciwu na zawiadomienie o zgtoszeniu
robét niewymagajacych pozwolenia na budowe.
Przekazanie i odbiéor dokumentacji nastapi w siedzibie Zamawiajacego i bedzie
potwierdzone podpisaniem protokotu przekazania i odbioru dokumentacji.
Odbiory cze$ciowe przedmiotu umowy dokonywane bedg zgodnie z przedstawionym przez
Wykonawce harmonogramem rzeczowo-finansowym i odbywa¢ sie beda nie cze$ciej, niz
raz na dwa miesigce. Wykonawca przekaze w danym tygodniu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego protokoét czeSciowy wraz z dokumentami potwierdzajacymi iloSciowe
o jakosciowe wykonanie robét - kosztorysy powykonawcze (z podzialem na koszty
kwalifikowalne i niekwalifikowalne).
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje protokét
czeSciowy, wezwie do uzupetnienia lub zwréci Wykonawcy celem naniesienia stosownych
poprawek.
Inspektor nadzoru inwestorskiego niezwlocznie po akceptacji protokotu cze$ciowego,
przekaze go do Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje protokot czeSciowy, wezwie do
uzupelnienia lub zwréci Wykonawcy celem naniesienia stosownych poprawek.
Terminy wskazane na akceptacje nie wstrzymujg biegu terminu realizacji Umowy.
Koncowy odbiér rob6t budowlanych nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce catosci robét
budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru konicowego robdét budowlanych
w formie pisemne;j.
Zamawiajacy przystapi do czynno$ci odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru rob6t budowlanych.
Do zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
dokumentacje powykonawcza oraz dokumentacje potwierdzajaca usuniecie wad
wskazanych w protokotach odbioréw cze$ciowych robét budowlanych wraz z protokotem
odbioru pasa drogowego przez Zarzadce drogi.
Do zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca zataczy w szczegdlnosci
nastepujace dokumenty:

1) prawomocng decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grudzigdzu
0 pozwoleniu na uzytkowanie

2) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

3) protokoty odbioréw technicznych, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci,
certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia (wszystkie dokumenty nalezy
przedstawic¢ w jezyku polskim),

4) dokumentacje powykonawcza przedmiotu Umowy wraz z zaznaczeniem
naniesionych zmian dokonanych w trakcie budowy w dokumentacji, potwierdzonych
przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) dziennik budowy,

6) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu Umowy
z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,
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19.
20.

21.
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7) protokoly préb, badan lub sprawdzen.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynno$ci ujawniono wady.
Termin na usuniecie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji Umowy.
Z czynno$ci odbioru konicowego zostanie sporzadzony protokét odbioru koricowego nie
stwierdzajacy wad istotnych.
Odbiér inwestycji i przekazanie do eksploatacji nastapi po dostarczeniu Zamawiajacemu
przez Wykonawce prawomocnej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Grudzigdzu o pozwoleniu na uzytkowanie.

§12
Kary umowne
Strony niniejszej umowy postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania beda kary
umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za opdZnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 3 ust. 1 Umowy - wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien op6Znienia,

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien opdZnienia,

3) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub odstgpienia przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezacych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 12 000,00 zt,

4) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

5) w razie nie przedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokoSci 500,00 zi, za kazdy przypadek nieprzediozenia do
zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

6) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia - w wysokosci 500,00 zi, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

7) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- w wysokosci 500,00 zl, za kazdy przypadek braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

8) za niedotrzymanie terminowego wykonania robdt w terminach okre$lonych w §3 ust.
1, kare umowng w wysokoSci réwnej ostatecznej warto$ci dofinansowania
uzyskanego z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudowg wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie
odnawialng i w oszczedzanie energii typ operacji ,Gospodarka wodno - $ciekowa”.

Z innych tytutéw, badz gdy wysokos$¢ zastrzezonych kar nie pokryje rzeczywiscie
poniesionej szkody, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajagcego na
og6lnych zasadach kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn,
za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy w wysokosci 12.000,00 zl, powyzsze nie
dotyczy odstapienia na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a w szczegdlnosci
art. 145.
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Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potragcenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca, nie moze przenie$¢ na osoby
trzecie wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym rdéwniez
odszkodowawczych i odsetkowych.

§13
Gwarancja jakosci, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty na okres ...
miesiecy(w zaleznosci od zobowiqgzania Wykonawcy okreslonego w ofercie), liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego.
Pod pojeciem wady w mys$l niniejszej umowy nalezy réwniez rozumiec:
1) kazde nieuzgodnione z Zamawiajagcym odstepstwo od projektu lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét,
2) obnizenie jakoSci rob6t ponizej standardu okreslonego w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru okreslonych robot,
3) niekorzystna w stosunku do zakladanej zmiana parametréw uzytkowych obiektu
i jego urzadzen i wyposazenia.
W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 7 dni, jezeli bedzie
to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
0 wykryciu wady z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce pisemnie, wzywajac go do jej bezplatnego usuniecia w terminie wskazanym
w ust. 3.
Okres gwarancji jakosci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad/usterek
w okresie gwarancyjnym.
Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji jakosci.
Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie ustalonym
z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
osobom trzecim na koszt Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
wskazanego w §6 ust. 1 niniejszej UMOWY tj. .covrveeennecs zt (stownie zlotych ..., )
wniesiono w formie: ...
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nie p6zniej niz w dniu zawarcia umowy.
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczeni, o ktorym mowa w ust. 1 stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Strony postanawiajg, Ze czeS$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty
w ust. 1 (cereeen zt) zostanie zwolniona w terminie 30 dni od daty podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i przekazania go do
uzytkowania, bez stwierdzenia w nim wad, pozostata cze$¢ zabezpieczenia (.......... zt)
zostanie zwolniona w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub zostanie
przeznaczone na pokrycie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
lub gwaranc;ji jakosci.
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Zamawiajacy wstrzyma zwrot czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w przypadku gdy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§15
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czes$ci umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w spos6b niezgodny
z umowa, dokumentacja techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego,

3) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w spos6b razacy nie dopetnia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw Prawa budowlanego, a takze nie dopetnia
swoich obowigzkéw w zakresie obecnos$ci na budowie pomimo co najmniej dwdch
pisemnych upomnien wystosowanych przez Zamawiajacego,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

5) Wpykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

6) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

7) otwarto lub ogtoszono likwidacje Wykonawcy,

8) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.,

9) Wpykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wystawionej
faktury VAT, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu
zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru.

Odstagpienie od umowy, o ktéorym mowa w § 15 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, powinno
nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2) Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji roboét
w toku wraz z zestawieniem wartos$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien
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odstapienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg,
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany, jakie strony chcialtyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej
umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewazno$ci takich
Zmian.
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosSci, zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien do umowy, je$li przy ich uwzglednieniu ulegtaby
zmianie tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,
ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynikajacym ze zmian przepiséw prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacje

przedmiotu umowy,

2) terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1-2, za zgodg stron

w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej, przy czym wyzsza nalezy rozumie jako zdarzenie
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia, o charakterze naglym, niezalezne od
woli stron i dziatalnos$ci ludzkiej,

b) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy uniemozliwiajacych
zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym umowa, oraz
ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannoS$ci nie byt w stanie
unikna¢ lub przewidzie¢,

c) wystapienia przeszkodd, utrudnien spowodowanych przez osoby trzecie,

d) wystgpienia opdznien, przeszkod, utrudnien spowodowanych przez
Zamawiajgcego,

e) dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

f)  konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

g) wykonywania robot uzupetniajgcych,

h) wykonywania dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym,
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3)

4)

5)

i) wystapienia op6Znien wynikajacych z odmowy lub opéZnienia wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

j)  wystapienia op6znien wynikajgcych z koniecznos$ci uzyskania wyroku sgdowego
lub innego orzeczenia sadu, lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy,

k) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

1) wystapienia koniecznosci rezygnacji z wykonania cze$ci robét lub ograniczenie
zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikty
w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz
z obniZeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy
rezygnuje,

m) wydania postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych,

n) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(w szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow),

0) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, terenowych lub wodnych
utrudniajacych wykonanie umowy, Kktére spowodowaly niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opodZnienie, w szczegdlnosci
dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne
podtopienia, stany zagrozenia powodziowego.

wysokos$ci wynagrodzenia z uwagi na:

a) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu zamoéwienia wynikajacego
z rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania cze$ci zamoéwienia (roboty
zaniechane) o warto$¢ wynikajaca z kosztorysu bedacego zatgcznikiem do
umowy,

b) rozszerzenia zakresu przedmiotu 0 zamOwienia/rozwigzania
dodatkowe/zamienne/ lub inne, ktérych mowa w ust. 67 ust. 1 PZP, przy czym
kazda zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie winna by¢ poprzedzona
protokotem koniecznosci i rozliczona na podstawie cen podanych w kosztorysie
stanowigcym zatacznik do umowy.,

c) wystgpienia wad (btedéw) dokumentacji technicznej majacych wplyw na
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

d) ustawowa zmiane stawki podatku VAT,

wysokos$ci wynagrodzenia poszczegdlnych etapéw z uwagi na:

a) zmiany ilo$ci poszczeg6lnych etapow;

b) zmiany robdt przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych etapach,
ustalonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

w  przypadku zmiany okoliczno$ci zwigzanych z  podwykonawstwem

- w szczeg6lnosci w przypadku zmiany podwykonawcoéw, zrezygnowania

z podwykonawcéw lub powierzenia cze$ci zamowienia podwykonawcom,
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6) zmiany robot przewidzianych do wykonania w poszczeg6lnych etapach, ustalonych

w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zalacznik do niniejszej
umowy, jezeli zmiany te nie beda miaty wplywu na termin wykonania przedmiotu
umowy,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego bedzie
sie odbywata na wniosek Wykonawcy, ktory przedlozy Zamawiajgcemu zmieniony
harmonogram rzeczowo-finansowy i pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajgcego.

7) zmiany iloSci poszczegélnych etapow rob6t przewidzianych do wykonania
W niniejszej umowie.

§17
Dane kontaktowe
1. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajacego jest:
Magdalena Mozdzynska - Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
nr tel.: (56) 45 11 101 adres e-mail: srodowisko@grudziadz.ug.gov.pl
2. 0soba wyznaczona do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:
imie i NAZWISKO 0SODY: .o

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie witasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

2. Wszelkie spory wyniklte na tle realizacji niniejszej umowy, poddane zostang pod
rozstrzygniecie sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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