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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z 
„Budową placu zabaw w Łazie”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje techniczne 
naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie  
 
1.3.  Określenia podstawowe  
 
1) Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, 

z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

2) Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu.  

3) Konstrukcja nawierzchni  - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia.  

4) Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim 
konstr. nawierzchni. 

5) Ksi ęga obmiaru  - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dok. robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera.  

6) Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

7) Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez InŜyniera. 

8) Nawierzchnia  - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania 
i rozkładania obciąŜeń na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki 
dla ruchu. 

9) Niweleta  - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

10) Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót 
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

11) Podło Ŝe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 



12) Polecenie In Ŝyniera  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  

13)  Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji projektowej. 

14) Rysunki  - część Dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

15) Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową modernizacją utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu.  

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją projektową ST i poleceniami InŜyniera.  
 
Przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający w term. określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaŜe 
Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów głównych oraz reperów, Dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej i komplet ST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa zawiera niŜej wymienione rysunki i dokumenty: 
 
1) Dokumentacja projektowa zał ączona do dokumentów przetargowych: 
 
W skład dokumentów przetargowych wchodzą nw. załączniki dokumentacji 
projektowej:  

− Przedmiar robót 
− Specyfikacje Techniczne  
− Dokumentacja projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

Kontraktu:  
 
2) Część opisowa  

− Specyfikacje techniczne 
− Część kosztorysowa — kosztorys inwestorski 
− Cześć rysunkowa  

 
3) Dokumentacja Projektowa, któr ą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej. 
 
Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać 
uzgodnienia ze wszystkimi właściwymi Urzędami oraz z właścicielami terenów 



przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia, a takŜe stosownymi 
instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. WyŜej wymienioną 
dokumentację projektową Wykonawca sporządzi w 5-ci egz. przedstawi InŜynierowi 
do akceptacji przed rozpoczęciem robót określonych Kontraktem.  
 

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
1) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu budowy, w okresie 

trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
2) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi inŜynierowi do 

zatwierdzenia dodatkowe, wynikające ze sposobu prowadzenia robót, 
uzgodnione z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

3) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
InŜyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę kontraktową. 

 
1.5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
1) utrzymywać Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2) ponosić wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem gruntów po korytowaniu, 
3) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych  
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− moŜliwością powstania poŜaru. 
 
 



 
1.5.3. Ochrona przeciwpo Ŝarowa  

 
1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
2) Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

3) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
1) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do uŜycia.  
2) Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 
3) Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

4) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

5) JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

6) JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, ich uŜycia spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.  

7) Wykonawca będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  

 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 
1) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

2) Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji  



3) Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  

 
1.5.6. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów  

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami InŜyniera.  
 

1.5.7. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
 
1) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

2) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie kontraktowej. 

 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót  

 
1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez InŜyniera.  

2) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

3) Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
InŜyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.9. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

 
1) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  



2) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować InŜyniera O swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
 
1) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
łych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez InŜyniera. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
2) Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.. 
3) Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na Terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań InŜyniera.  

 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  
 
1) Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy 
na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera.  

2) KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem.  

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
InŜyniera. 



2) Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 
3. SPRZĘT  
 
1) Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
2) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera 
w terminie przewidzianym Kontraktem.  

3) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót.  

 
4. TRANSPORT  
 
1) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót I właściwości 
przewoŜonych materiałów.  

2) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
pojazdów i innych parametrów technicznych.  

3) Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie InŜyniera 
będą usunięte z Terenu budowy.  

4) Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją projektową wymaganiami ST, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami InŜyniera.  

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez InŜyniera.  

3) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie InŜynier, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

4) Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność,  



5) Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych Polecenia InŜyniera będą 
wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót  
1) Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć załoŜoną jakość robót.  
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

3) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i ST. 

4) Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Kontraktem.  

5) Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane zorganizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 
6.2. Pobieranie próbek  
 
1) Próbki będą pobierane losowo.  
2) Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

3) InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
4) Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własne) woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

5) Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez InŜyniera.  

 
6.3. Badania i pomiary  
 
1) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm.  



2) W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez InŜyniera. 

3) Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

4) Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji InŜyniera. 

 
6.4. Raporty z bada ń  
 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań 
niezwłocznie po ich otrzymaniu.  
 
6.5. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń  
 
1) Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe 

dopuścić do uŜycia mat. posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST.  

2) W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy.  

3) Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi.  

4) Materiały posiadające atesty i urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST 
to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.6. Dokumenty budowy  
 

6.6.1. Dziennik budowy 
 
1) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

2) Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy.  

3) KaŜdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

4) Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i 
InŜyniera  

5) Do Dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  
− datę przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, 



− uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót,  

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia InŜyniera,  
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbion5w robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót,  
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi,  

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w Dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót,  

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał,  
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

6) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 

7) Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

8) Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

 
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w kontrakcie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.  
 

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy  
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyŜej następujące 
dokumenty: 
1) zgłoszenie robót, 
2) protokoły przekazania Terenu budowy, 
3) protokoły z odbiorów robót, 
4) protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
 

 
 



6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
1) Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 
2) Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
3) Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i 

przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
1) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym ślepym 
kosztorysie. 

2) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

3) Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych .„ w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione w 
instrukcji InŜyniera na piśmie. 

 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
 
1) Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe 
dla danych robót nie wymagającego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

2) Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
 
1) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

2) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
 
1) Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 

robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót.  

2) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 



3) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 
1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiorowi częściowemu,  
3) odbiorowi ostatecznemu,  
4) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących I ul ęgających zakryciu  
 
1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
2) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót.  

3) Odbioru robót dokonuje InŜynier.  
4) Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera.  
5) Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
InŜyniera. 

6) Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją projektową ST i 
uprzednimi ustaleniami.  

 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 



2) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 

3) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 84.2. 

4) Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności InŜyniera i Wykonawcy, Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

5) W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się i realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

7) W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

 
1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z ST i ew. PZJ, 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST  
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
3) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
 orozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 



robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

4) Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.  
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
1) Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym. 

2) Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
1) Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.  
2) Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST 
i w Dokumentacji projektowej. 

3) Cena jednostkowa będzie obejmować: 
− robociznę bezpośrednią 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na Teren budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),  
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp,), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie 
gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
4) Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
5) Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję 

w Wykonawcę w ślepym kosztorysie jest ostateczna wyklucza moŜliwość Ŝądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST.00.00  
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w ST.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, 
a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
 
 



9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
1) Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami 
dodatkowych projektów organizacji ruchu na czas trwania budowy 
wynikających ze sposobu prowadzenia robót drogowych, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu InŜynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

− opłaty/dzierŜawy terenu, 
− przygotowanie terenu, 
− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

2)  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
−  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

3) Koszt likwidacji objazdów; przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 203 poz. 

1623 z późn. zm.). 
2) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 

1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 
1995r., poz. 29).  

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 
260 z późn. zm.). 


