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Zadanie pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 40101C relacji Wielki Welcz - Okragla Laka” objete jest wnioskiem o
przyznanie pomocy dla operacji typu ,,Budowa lub modernizacja drég lokalnych” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objetej Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

Zalacznik nr 9 do SIWZ
WZOR UMOWY nr .../272/2019

W dniu .......... 2019 r. w Grudzigdzu
pomiedzy:

Gming Grudziadz, z siedzibg w Grudziadzu przy ul. Wybickiego 38, NIP 876-23-13-291, REGON
871118626,

reprezentowang przez:

Andrzeja Rodziewicza - Woéjta Gminy Grudziadz

przy kontrasygnacie

Alicji Marchlewicz - Skarbnika Gminy,

zwang w dalszej cze$ci Zamawiajgcym

a
.................................................................................................................................................................. , PESEL......c...... Z
53 (=10 A Lo T R PO wpisang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sadowego
POd NI et TR |\ 2 REGON: o e telefon
kontaktowy: .......cccovviiiiininiieenne, , nr faksu: o, adres mailowy: ......c.cccooevivieienn w
imieniu ktorego dziata:

T

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajacymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspdlnego ubiegania
sie o udzielenie zamdwienia publicznego:

L e e e e e - LIDER konsorcjum

Z  SIEAZIDG Wi e ————————————— NIP:
................................................ |24 210 )\

telefon kontaktowy: ......cccccciiiiininnnn , nr faksu: adres mailowy:
e e e e e e en e e ee s e e - PARTNER konsorcjum

Z SIEAZIDG W ettt ce s s bbb bbb bR

|\ 0 0 TP |20 2110 )\

telefon kontaktowy: ......cccocecviiiiininnne , nr faksu: adres mailowy:

reprezentowanymi przez:
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przyznanie pomocy dla operacji typu ,,Budowa lub modernizacja drég lokalnych” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objetej Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

.................................... - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w mys$l art. 23 ust. 2
ustawy Prawo zamdwien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

zwanymi dalej w tresci umowy Wykonawca

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego oraz zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.), zawarta zostata
umowa, zwana dalej: ,umowq” o nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
inwestycji pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 40101C relacji Wielki Wetcz - Okrqgta
Ltagka”.

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia oraz z zalaczong do niej dokumentacjg (projektem budowlanym,
szczegOtowa specyfikacja techniczng, przedmiarem robét, uzgodnieniami), ktére stanowig
integralng cze$¢ umowy oraz zgodnie z trescig niniejszej umowy i sztukg budowlana.

3. 0d daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych, zar6wno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak
i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na min fadu
i porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie mogg na nim powstac.

§2
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnoSci:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentac;ji projektowej,

2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

3) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw
niezbednych do realizacji umowy,

4) dokonywanie odbioréw robét zanikowych badz ulegajacych zakryciu w ciggu 7 dni od
dnia zgltoszenia przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koficowego Przedmiotu umowy,

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7) zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji
niniejszej umowy.
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§3
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca niniejsza umowa zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania bez
wad i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych
W niniejszej umowie, speiniajgcego wymagania okre$lone w art. 5 ustawy Prawo
budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego tzn. sit wtasnych, podwykonawcéw, dostawcow, ustugodawcow itp. w sposéb
gwarantujacy zgodny z umowa przebieg realizacji umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowa budowy, i Ze jest ona
pod wzgledem tresci i zakresu kompletna do zrealizowania przedmiotu umowy oraz nie
zawiera btedéw i wad dajacych sie wykry¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci jej
sprawdzenia.

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy
w szczego6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

2) urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

3) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie robot,

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

5) ochrona istniejacych sieci, instalacji, systeméw drenarskich, obiektéw oraz punktéow
geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

6) ubezpieczenie budowy,

7) ochrona drzew, krzewdw i roslinnosci przewidzianej do zachowania,

8) usuwanie z drég dojazdowych i chodnikéw zanieczyszczen powstatych na skutek
realizowania przez Wykonawce rob6t budowlanych,

9) demontaz, naprawa, prdoba, jak réwniez dokonanie odkrywek w przypadku niezgtoszenia
do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

10)informowanie w formie pisemnej inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o zagrozZeniach,
ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie
planowanej daty zakonczenia robot oraz do wspdtpracy z Zamawiajagcym przy
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacym zagrozeniom,

11)przywroécenie do stanu pierwotnego skladnikéw majgtkowych zniszczonych lub
naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce lub osoby dziatajace w imieniu Wykonawcy

12)zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie w zwigzku z niniejsza umowa roboty s wykonywane.
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13)zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego wtasciwy organ nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy w terminie co najmniej 14 dni przez zamierzonym terminem do
przystapienia do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych liczac od daty zawarcia umowy,

sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo-finansowy robét i przedtozyé go Zamawiajacemu

do akceptacji. Harmonogram staje sie dla stron wiazacy z chwilg jego akceptacji przez

Zamawiajgcego i stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ umowy.

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy Zamawiajagcemu kosztorys ofertowy, na

podstawie ktérego dokonano wyliczenia ceny ofertowej, o ile nie zostal wcze$niej

dotaczony do oferty.

Wszelkie koszty i oplaty zwigzane z realizacja obowigzkéw okre$lonych w ust. 1 ponosi

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia,

zgodnie z projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowigzujacymi przepisami

prawa, a takze wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

W przypadku wykonania czesci robo6t przez podwykonawce lub dalszego podwykonawece,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania.

W przypadku robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych Wykonawca winien zawiadamiaé

inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na

zadanie Zamawiajacego do odkrycia na witasny koszt takich robédt, celem umozliwienia

Zamawiajgcemu dokonanie ich sprawdzenia.

Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku rob6t budowlanych

lub zgtoszone przy odbiorze usuwane beda niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 5 dni, liczac

od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

Materiaty i urzadzenia uzywane przez Wykonawce w celu realizacji niniejszej Umowy

powinny odpowiada¢é wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji

istotnych warunkéw zamdwienia co do jakosci.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materialach oraz rozwigzaniach technicznych

zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku koniecznos$ci zastapienia pewnych

materiatdbw  jedynie Zamawiajacy ma prawo decydowa¢ o uzyciu innych
réwnowartoSciowych materiatéw technicznych.

Na kazde Zzadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg

lub aprobata techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego odnosnie jako$ci robét wykonanych z

materiatéw Wykonawcy na terenie budowy.
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§4

Termin realizacji
Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowac cato$¢ przedmiotu umowy w terminie do dnia
30.04.2020 .
Przedmiot umowy realizowany bedzie etapowo:
1) etap 1 - do dnia 13.12.2019 .
2) etap 2 - do dnia 13.03.2020 r.
3) etap 3 (konncowy) - do dnia 30.04.2020 r.
Za termin wykonania cato$ci przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien uzyskania przez
Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskania zawiadomienia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia o zakonczeniu budowy.
Zakres robét obejmujacych przedmiot umowy z podziatem na poszczegdlne etapy zawarty
zostanie w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 5.
Przekazanie terenu robdt oraz dokumentacji projektowej nastgpi w ciggu 5 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.

§5

Zatrudnienie pracownikéw - umowa o prace

. Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, Zze w czasie realizacji przedmiotu umowy

bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujagce wskazane przez
Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamdéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2019 r., poz. 1040 z t.j.). Warunek zostanie spetniony poprzez
zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji
przedmiotu umowy zatrudnionych juz u Wykonawcy pracownikéw.

. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie potwierdzajgce

zatrudnienie na umowe o prace oséb, ktére bedg wykonywa¢ wskazane przez Zamawiajacego
czynnoS$ci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, tj.: wykonywanie prac fizycznych przy
realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe
objete zakresem zamowienia.

. Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo zgdania wykazania

udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace.

. Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowa Inspekcje Pracy

w sytuacji, gdy powezmie watpliwos$¢, co do sposobu zatrudniania oséb wykonujacych w/w
czynnosci okre$lone w ust. 2. Powyzsze obowigzuje rowniez w przypadku wykonania czesci
zaméwienia przez podwykonawcéw.

§6
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztoZong ofertg w catkowitej kwocie ......cceeeu
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zl netto, (stownie: .......ccccceeeee ), a wraz z naleznym podatkiem VAT 23 % w wysokosci

......... zt - kwote ........... zI brutto, (stownie: ................).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 w trzech

transzach:

1) za wykonanie robét etap 1 - 300.000,00 zl brutto (stownie: trzysta tysiecy ztotych
00/100)

2) za wykonanie robot etap 2 - 700.000,00 zt brutto (stownie: siedemset tysiecy ztotych
00/100)

3) za wykonanie rob0t etap 3 (KONCOWY) - cuosesesesssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens
Podstawe do wystawienia faktur VAT stanowi podpisany przez strony protokét odbioru
przedmiotu umowy, a w przypadku odbioru konicowego dodatkowo potwierdzenie
zawiadomienia wta$ciwego organu nadzoru budowlanego o zakoniczeniu budowy.
Zamawiajacy przystagpi do odbioru w terminie do 14 dni roboczych, liczac od daty
przekazania przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru.

Protokot odbioru koncowego zostanie podpisany przez obie strony po odebraniu catosci
przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi
przelewem na rachunek bankowy Nr........., wskazany przez
Wykonawce w fakturze VAT, w terminie do 30 dni liczonych od dnia doreczenia do siedziby
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca dotgczy do faktury
potwierdzenie przelewu/dokument kasowy potwierdzajace catkowite zaspokojenie
finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw. Na Wykonawcy cigzy
obowigzek przedktadania wszystkich dowodéw zaptaty Podwykonawcom i wszystkim
dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajacy jest uprawiony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg lub
rachunkiem, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dowodu/dowodéw, o
ktérych mowa w ust. 6 Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu przedtozenia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 6 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Wykonawca os$wiadcza, ze z chwilg zawarcia przedmiotowej umowy jest czynnym
ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o kazdej
zmianie statusu podatkowego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia
takiej zmiany.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w cze$ci odpowiadajacej wysokosci podatku VAT w przypadku, gdy
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Zamawiajacy stwierdzi, Zze Wykonawca na stronach Ministerstwa Finanséw nie jest
wskazany jako podatnik VAT czynny - do czasu przekazania Zamawiajgcemu aktualnego
(wydanego nie wcze$niej niz 14 dni przed przekazanie Zamawiajgcemu) zaswiadczenia z
Urzedu Skarbowego, ze Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT. W takim przypadku
bieg terminu do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w cze$ci odpowiadajacej wysokosci
podatku VAT ulega przerwaniu.

Platnikiem jest Gmina Grudziadz posiadajaca NIP 876-23-13-291,
REGON 871118626.

Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia
ustawowych odsetek za opoOznienie. Za date zaptaty uznaje sie date wydania przez
Zamawiajgcego polecenia obcigzenia rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze dokonaé¢ przelewu wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe
trzecia bez pisemnej zgody Zamawiajgcego

§7
Podwykonawcy
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie
tych czes$ci zamdwienia, ktérych powierzenie wskazat w ofercie.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie z zastrzezeniem
§ 7 ust. 3 niniejszej umowy,
2) zrezygnowac z podwykonawstwa,
3) zmieni¢ Podwykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk danych kontaktowych
Podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub
ustugi bedace przedmiotem umowy.
Podanie danych Podwykonawcéw okreslonych w § 7 ust. 3 niniejszej umowy powinno
nastapic przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia przez Wykonawce, o ile sg znane
lub niezwtocznie po ustaleniu tych danych przez Wykonawce.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekaze informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é zamawiajagcemu
propozycje zmiany, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie po6zniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci przedmiotu umowy nastapi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi o§wiadczenie, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia, dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce innym
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy.
Powierzenie Podwykonawcy cze$ci przedmiotu umowy innego niz wskazane przez
Wykonawce w zlozonej Ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie
i pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw jak za swoje wtasne
dziatania i zaniechania.

Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, Ze Podwykonawcy beda przestrzegaé¢ wszelkich postanowien
niniejszej umowy i przyjmuje wszelkg odpowiedzialnos¢ z tego tytutu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest zobowiazany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywal zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac progu warto$ci minimalnej prac,
powyzej ktédrego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT.

5) umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

przedkiadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedlozenia zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonaweca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

wymagane jest wylgczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegbélnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce przez

Zamawiajgcego.
umowy z podwykonawcami muszg przewidywa¢, iz osoby, ktére bedg wykonywaty w
trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci:......c.cccccvvvvneieeneens /nalezy wpisaé

czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace/,
beda zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby,
ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy wykonaweca i
podwykonawca czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia okre$lone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktdrych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis zgodnie z ktérym Podwykonawca
bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajacemu, na kazdorazowe
wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy, oryginatow dokumentow potwierdzajacych
fakt zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujacych czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy.
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13)

14)

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktérym w przypadku
ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie na
umowe o0 prace osOb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia
okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga,
aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace,
Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej
dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i
do okazania Wykonawcy 1 Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, o ktérych mowa w §5 ust. Zumowy

suma wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych z przedtozonych zamawiajgcemu
umow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie.

15. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane przypadku, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

termin wykonania umowy o podwykonawstwo jest dluzszy niz termin wykonania
przedmiotu umowy wskazany w §4 ust. 1 umowy lub jest na tyle odlegly, ze czyni
nieprawdopodobnym wykonanie robé6t budowlanych w okreSlonym w umowie
terminie,

umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o roboty budowlane,
dostawy lub wustugi zwigzane =z realizacja przedmiotu umowy z dalszymi
Podwykonawcami, w szczeg6lnos$ci zapiséw uzalezniajgcych podpisanie tych umoéw od
akceptacji Zamawiajacego,

umowa hie zawiera wskazania cen lub zawiera zapisy dotyczace utajnienia tresci
umowy w zakresie cen wobec Zamawiajacego,

umowa nie speinia wymagan okre§lonych w SIWZ.

16. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
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18. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w § 7 ust. 14-15 niniejszej umowy.

19. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

20. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

21. Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.

§8
Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

1. Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Kktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoS$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

5. Jezeli w terminie okre$§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zagdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu Zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag
podwazajacych zasadnos$c¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong lub w terminie 30 dni od uptywu terminu
na zgltaszanie pisemnych uwag przez Wykonawce.
Zamawiajagcy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy
sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§9
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia Pana/Pania ... jako  Kierownika
budowy/robot, posiadajacego/a uprawnienia NI ... ,» ktéry/a jest
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uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych
w ustawie Prawo budowlane.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy/roboét
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego, w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie p6Zniej niz w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji
umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robét. Zmiany tresci, o ktérych mowa
w niniejszym ustepie, nie wymagaja formy aneksu.

3. Kierownik budowy ma obowiagzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren

budowy.
§10
Inspektorzy nadzoru
1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy ............. , ktory jest

uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okres$lonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2019 r., poz. 1186 z pdZn. zm.).

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosSci robét i zastosowanych materiatéw
oraz ich wykonania zgodnie z ofertg Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Zmiana osoby peigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
umowy.

§11
Odbidr przedmiotu umowy
1. Odbiory czesciowe robét dokonywane beda przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
budowlanego w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci robot
do odbioru.
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Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci robét do odbioru.
Protokoét odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét musi zawieraé opis i wartos$¢
zrealizowanych robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz kosztorysem
ofertowym. Protokét musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru konicowego
robét w formie pisemnej. Odbiér konicowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Strony
postanawiajg, ze z kazdej czynnosci odbioru bedzie spisany protokét, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru przedmiot umowy wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz
harmonogramem rzeczowo-finansowym, w stanie kompletnym w zakresie okre$lonym
przedmiotem umowy. Jezeli roboty zostang zakonczone i przejdg zadowalajgco wszystkie
badania, Wykonawca zgtosi gotowo$¢ dokonania odbioru wykonanych rob6t w formie
pisemnego o$wiadczenia o zakoniczeniu robdét, zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z projektem budowlanym, przepisami i obowigzujagcymi polskimi normami oraz
doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy, ztoZzonego do siedziby Zamawiajacego,
najpozniej w dniu okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

W celu dokonania odbioru Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, tj. w szczeg6lnosci:
niezbedne dokumenty powykonawcze, rozliczenie finansowe inwestycji, o$wiadczenie
Kierownika budowy o zakonczeniu robét, certyfikaty, atesty oraz $wiadectwa zgodnosci
uzytych materiatéw, karty urzadzen itp. oraz dokumenty zwigzane z utylizacja odpaddéw.
Dokumenty te kierownik rob6t przekaze inspektorowi nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego po sprawdzeniu
kompletno$ci wymaganych przy odbiorze dokumentéw, po czym Zamawiajgcy ustali termin
odbioru. Za date osiggniecia gotowosci do obioru przedmiotu umowy, przyjmuje sie date
potwierdzenia tej gotowo$ci przez inspektora nadzoru budowlanego.

Zamawiajacy zobowiazuje sie najpdzniej w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia o wykonaniu przedmiotu umowy oraz gotowosci do odbioru, przystapi¢ do
czynnosci koncowego odbioru robot.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwac odbidr, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub
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przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztoZono$¢ techniczna, a po jego
uplywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i spos6b usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wyznaczy¢ ostateczny termin kontroli stanu zrealizowanego przedmiotu
umowy najpdzniej na 7 dni przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi. W takim wypadku
Zamawiajacy ustali termin usuniecia usterek lub wad oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia usterek lub wad po uptywie okresu gwarancji i rekojmi. Uptyw
terminu rekojmi i gwarancji nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien z tych tytutéw co do
usterek lub wad zgtoszonych przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwo$ci techniczne
lub technologiczne usuniecia danej wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko wykonawcy.

§12
Gwarancja jakosci, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty na okres ...
miesiecy (w zaleznosci od zobowigzania Wykonawcy okreslonego w ofercie), liczac od daty
podpisania protokotu odbioru konicowego.
Pod pojeciem wady/usterki w mysl niniejszej umowy nalezy réwniez rozumie¢:
a) kazde nieuzgodnione z Zamawiajacym odstepstwo od projektu lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,
b) obnizenie jakosci robo6t ponizej standardu okreslonego w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru okreslonych robét,
) niekorzystna w stosunku do zaktadanej zmiana parametréow uzytkowych obiektu i jego
urzadzen i wyposazenia.
W okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia
wad/usterek powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 7 dni
roboczych, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez
strony.
O wykryciu wady/usterki z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce pisemnie, wzywajgc go do jej bezptatnego usuniecia w terminie
wskazanym w ust. 3.
Okres gwarancji jako$ci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad/usterek
w okresie gwarancyjnym.
Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji jakosci.
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Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie przystagpi w terminie ustalonym
z Zamawiajacym do usuniecia ujawnionych wad/usterek, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wad osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie tj. ..coereereeens zt (stownie ztotych .....ccooncunneee ) wniesiono w formie: ......oneereeerecenne.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nie pdZniej niz w dniu zawarcia umowy.

. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Strony postanawiajg, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty w ust. 1
(T zt) zostanie zwolniona w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy i przekazania go do uzytkowania, bez
stwierdzenia w nim wad, pozostata cze$¢ zabezpieczenia (.......... zl) zostanie zwolniona
w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub zostanie przeznaczone na pokrycie
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

. Zamawiajacy wstrzyma zwrot czeS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad.

§14
Kary umowne
Strony umowy postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania beda kary umowne.
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) =z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

2) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy wzgledem termindéw okres$lonych
w § 4 ust. 2, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,
za kazdy dzien opdZnienia,

3) za opOZnienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad;

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.1,

5) w przypadku niedostarczenia Zamawiajacemu os$wiadczenia, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego
dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,
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6) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleZnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt brutto za
kazdy stwierdzony przypadek,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, je$li zachodzi obowigzek jej przedtozenia,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

9) w przypadku nieprzediozenia w terminie do akceptacji harmonogramu, okreslonego
w § 3 ust. 5 umowy w wysoko$ci 300,00 zt brutto, za kazdy dziefi opdZnienia.

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Kary umowne beda potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Niezaleznie od kar umownych okreslonych powyzej, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajagcego do wysoko$ci rzeczywisScie poniesionej szkody, jezeli
wartos¢ szkody przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

5. Przez nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie sie w szczegdlnosci wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy niezgodnie z wymogami Zamawiajgcego, tj.

1) niezastosowanie sie przez Wykonawce do wszystkich wymogow okreslonych w opisie

przedmiotu zamoéwienia oraz catej dokumentacji projektowej;

2) wykonanie umowy w sposéb niezgodny ze ztozonag oferta, stanowigcg zatacznik do

umowy;

3) niewypetnianie obowigzkéw, o ktérych mowa w § 3 oraz § 11 ust. 10-13 umowy.

§15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy-
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z umow3, dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajgcego,

3) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposéb razacy nie dopetnia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego, a takze nie dopeinia
swoich obowigzkdéw w zakresie obecnosci na budowie pomimo co najmniej dwoch
pisemnych upomnien wystosowanych przez Zamawiajgcego,
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4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

5) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

6) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

7) otwarto lub ogtoszono likwidacje Wykonawcy,

8) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.,

9) Wykonawca nie wnioést zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wystawionej faktury
VAT, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu zaplaty,
okreslonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub podpisania
protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w § 15 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia i powinno
zawierac¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktébrym mowa w ust. 4 pkt 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia;
protokot inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
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Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej
umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci, zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowienn do umowy, jes$li przy ich uwzglednieniu ulegtaby
zmianie tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze

konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

3. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
1) wynikajagcym ze zmian przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,
2) terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 i 2, za zgodg stron

w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej, przy czym wyzsza nalezy rozumie¢ jako zdarzenie
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia, o charakterze naglym, niezalezne od
woli stron i dziatalno$ci ludzkiej,

b) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy uniemozliwiajacych
zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym umowa oraz
ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannos$ci nie byl w stanie
unikng¢ lub przewidzie¢,

c) wystgpienia przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez osoby lub podmioty
trzecie,

d) wystapienia opdznien, przeszkéd, utrudnien spowodowanych przez
Zamawiajgcego,

e) dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

f) koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét,

g) wykonywania rob6t uzupetniajgcych,

h) wykonywania dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym,

i) wystgpienia opdZnienn wynikajacych z odmowy lub opdznienia wydania przez

organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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j)  wystapienia op6znien wynikajacych z koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego
lub innego orzeczenia sadu, lub organu, ktérego koniecznos$ci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy,

k) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposo6b istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga skutkowa¢c w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

1) wystapienia koniecznosci rezygnacji z wykonania cze$ci robét lub ograniczenie
zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikty
w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz
z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy
rezygnuje,

m) wydania postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych,

n) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(w  szczegdblnosci istnienie niezinwentaryzowanych  lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektéw),

0) wystgpienia warunkéw  atmosferycznych, terenowych lub  wodnych
utrudniajgcych  wykonanie umowy, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opo6Znienie, w szczegdlnosci
dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wéd gruntowych, lokalne
podtopienia, stany zagrozenia powodziowego.

3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:

a) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu zamowienia wynikajgacego
z rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania cze$ci zamowienia (roboty
zaniechane) o warto$¢ wynikajgcg z kosztorysu bedacego zatgcznikiem do umowy,

b) rozszerzenia =zakresu przedmiotu o zamdwienia/ rozwigzania dodatkowe
/zamienne/ lub inne, ktérych mowa w ust. 67 ust. 1 PZP, przy czym kazda zmiana,
o ktérej mowa w niniejszym punkcie winna by¢ poprzedzona protokotem
koniecznosci i rozliczona na podstawie cen podanych w kosztorysie stanowigcym
zatacznik do umowy.,

c) wystapienia wad (btedéw) dokumentacji technicznej majacych wpltyw na
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

d) ustawowa zmiane stawki podatku VAT,

4) wysoko$ci wynagrodzenia z uwagi na:
a) wprowadzenie dodatkowych etapéw robot budowlanych
b) zmiany iloSci poszczeg6lnych etapow;
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¢) zmiany robot przewidzianych do wykonania w poszczeg6lnych etapach, ustalonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

5) w przypadku zmiany okolicznosci zwigzanych z podwykonawstwem - w szczegdlnosci
w przypadku zmiany podwykonawcéw, zrezygnowania z podwykonawcéw lub
powierzenia czes$ci zamoéwienia podwykonawcom,

6) zmiany robét przewidzianych do wykonania w poszczegélnych etapach, ustalonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy,
jezeli zmiany te nie bedg miaty wplywu na termin wykonania przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 i 2. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego bedzie
sie odbywata na wniosek Wykonawcy, ktéry przedtozy Zamawiajgcemu zmieniony
harmonogram rzeczowo-finansowy i pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego.

§17
Dane kontaktowe

. Osoba wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajgcego jest:

Mateusz Tarczykowski - inspektor ds. administracji drogowej i pozyskiwania

zewnetrznych zrédet finansowania

nr tel.: (56) 45 11 127 adres e-mail: m.tarczyvkowski@grudziadz.ug.gov.pl
. Osoba wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:

imie i NAZWISKO 0SODY: ..ot

§18
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wilasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

. Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, poddane zostang pod
rozstrzygniecie sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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