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Gmina Grudziądz 

Wybickiego 38 

86-300 Grudziądz 

 

 

Pismo: ZP.271.1.11.2020  Grudziądz dnia: 2020-05-12 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: 

Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku, 

Treść wspomnianej prośby jest następująca: 

1. Proszę o doprecyzowanie zapisów umownych lub uzupełnienie odnośnie wynagrodzenia w 

oparciu o poniższe zapisy: 

„1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy i wyraża 

się kwotą brutto w wysokości: .............. zł (słownie: .............................................. złotych 

.../100). 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w ust. 2, stanowi całkowite wynagrodzenie 

Wykonawcy za cały przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego w ust. 2. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość: 
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1) wykonania robót zamiennych (w tym związanych z zamianą materiału budowlanego) 

w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, 

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), 3) wykonania 

dodatkowych dostaw i robót budowlanych. 

5. Sytuacje, o których mowa w ust. 4 wymagają sporządzenia protokołu konieczności, 

uzasadniającego wykonanie / zamianę robót lub zaniechanie robót. Przedmiotowy protokół 

podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robót, a w przypadku zmian 

istotnych również przez projektanta. Protokół wymaga akceptacji Zamawiającego. 

6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robót wynikający z określonej 

sytuacji zostanie wyłączony spod wynagrodzenia ryczałtowego na postawie niezmiennych cen 

jednostkowych robót wynikających z kosztorysów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1a 

niniejszej umowy oraz faktycznych ilości robót wyłączonych. 

7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 wykonanie robót zamiennych i 

dodatkowych nastąpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego kosztorysów 

opracowanych metodą szczegółową z zachowaniem takich samych składników cenotwórczych 

(R, Kp, Kz, Z), jak określone przez Wykonawcę w kosztorysach, o których mowa w § 4 ust. 1 

pkt 1 a niniejszej umowy. Ceny materiałów i sprzętu zostaną ustalone według średnich cen 

publikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud" (OWEOB PROMOCJA spółka z o.o.) 

adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robót. Kosztorys należy przedłożyć 

Zamawiającemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej - format pliku .ath. 

8. Jeżeli w wyniku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 następuje 

zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy - strony sporządzają stosowny aneks do 

umowy, którego załącznikiem jest protokół konieczności. 

9. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy, którego załącznik stanowi protokół konieczności. 

 

 

                                                         §  Zamówienia podobne 
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1. Wynagrodzenie ustalone w § 12 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie 

zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz w pkt: III.6 SIWZ. 

2. Wartość ewentualnych zamówień podobnych zostanie ustalona na podstawie 

kosztorysów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1a umowy, a jeżeli nie jest to możliwe, według 

zasad ustalonych w § 12 ust. 7 umowy. 

3. Na okoliczność udzielenia zamówienia podobnego zostanie zawarta odrębna umowa w 

trybie zamówienia z wolnej ręki, o ile nie upłynął okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej 

umowy.” 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian we wzorze umowy według 

powyższych propozycji. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało 

rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

 

Zamawiający 
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Gmina Grudziądz 

Wybickiego 38 

86-300 Grudziądz 

 

 

Pismo: ZP.271.1.11.2020  Grudziądz dnia: 2020-05-12 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: 

Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku, 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

1. Szerokość Sali wynosi 12,45m a długość sztankietów wg. dokumentacji projektowej 

12m. Czy takiej długości sztankiety należy zaoferować, na podstawie naszego doświadczenia 

sztankiety powinny mieć długość maksymalnie 8-10m. Zwracamy uwagę, że na rysunku 

rozmieszczenia urządzeń przestrzeń w pobliżu kulis jest opis jako "kieszenie sceniczne". 

Informujemy, że w strefę kieszeni scenicznych nie powinny wchodzić sztankiety/mosty. To jest 

miejsce zaplecza dla aktorów i rekwizytów. 

2. Prosimy o informację czy koła przewojowe mają być monotwane do konstrukcji dachu? 

Jeśli koła przewojowe maja być montowane do konstrukcji dachu należy przygotować miejsca 

do montażu kół przewojowych - zgodnie z przekrojem poprzecznym cały sufit od dołu jest 

pokryty sufitem z G-K. 

3. Wg. opisu (wyposażenie sceniczne str.35) widnieje zapis: 

Sztankiety z napędem elektrycznym opartym na cyfrowym sterowaniu przemiennikowym 

o udźwigu od 100 do 250kg i prędkości do 12 m/min. Sztankiety sceniczne trawers aluminiowy 

a kolorze naturalnym czarnym (kolor uzgodnić z użytkownikiem obiektu). 
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Mosty i sztankiety oświetleniowe z napędem elektrycznym i cyfrowym sterowaniem 

przemiennikowym o ud wigu od 100 do 800kg i prędkości do 8m/min. Mosty oświetleniowe 

wyposażone w aluminiowe trawersy w kolorze naturalnym lub czarnym (kolor uzgodnić z 

Użytkownikiem obiektu). Na obowiązkowe wyposażenie każdego mostu scenicznego składa 

się kompletna instalacja elektryczna z gniazdami pod reflektory. 

Zgodnie z rozmieszczeniem urządzeń na Sali ma być 6 mostów oświetleniowych oraz 3 szale 

sceniczne. W związku z opisem do projektu prosimy o informacje czy szale sceniczne maja być 

zamontowane na elektrycznych sztankietach do dekoracji. Wg. naszego doświadczenia biorąc 

pod uwagę wysokość Sali  (ca.3,8m) sztankiety stałe będą wystarczające do zamontowania szali 

scenicznych. 

Prosimy o informacje jakie udźwigi należy przewidzieć dla mostów oświetleniowych? Zapisy 

z opisu nie określają szczegółowo tych udźwigów, a udźwig jest podstawowym parametrem 

który rzutuje na cenę urządzenia.  

Prosimy o określenie czy belki sztankietów maja być koloru czarnego, zwracamy uwagę, że 

belki w kolorze zgodnie z opisem "naturalnym" czyli aluminium koloru srebrnego będą tańsze. 

 Jeśli szale maja być zamontowane na sztankietach dekoracyjnych prosimy o podanie 

oczekiwanego udźwigu. Zapis z opisu nie określa szczegółowo tych udźwigów, a udźwig jest 

podstawowym parametrem który rzutuje na cenę urządzenia. 

4. Wg. opisu (wyposażenie sceniczne str.35) widnieje zapis: Kurtyna przesuwania od 

środka w obie strony, oraz także składana pionowo w górę . Poprosimy o informacje czy w tym 

zapisie nie ma błędu. Przypominamy, że wysokość użytkowe Sali to ok. 3,8m i taka wysokość 

wg. opisu ma mieć kurtyna. Tym samym nie ma miejsca na pionowy ruch kurtyny - brak pudła 

scenicznego. Prosimy o informacje czy kurtyna jedynie rozsuwana elektrycznie będzie 

wystraczająca? 

5. Czy podniesienie sceny ma być kształtowe z podestów scenicznych (zgodnie 

rozmieszczeniem urządzeń na Sali przy scenie jest zapis - podest sceniczny), czy w sposób stały 

w architekturze budynku, czy w branży scenicznej należy zaoferować jedynie schody 

dostawiane? 
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Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad. 1. 

W przypadku kolizji z urządzeniami scenicznymi istnieje możliwość zmniejszenia długości 

sztankiet do długości około 10.0 m . Zostanie to ustalone po wyborze konkretnego dostawcy 

sprzętu i wyposażenia scenicznego (jego wytycznymi i parametrami). 

Ad. 2. 

Montaż wyposażenia scenicznego, oświetleniowo - nagłośnieniowego należy wykonać zgodnie 

z wytycznymi wybranego producenta, jednak elementy wraz z urządzeniami nie mogą 

przekraczać dopuszczalnych obciążeń podanych na mapie obciążeń - rys. K-07 projektu 

budowlanego dla dźwigarów dachowych. W przypadku przekroczenia obciążeń należy 

uwzględnić to przy zamawianiu dźwigarów dachowych, a projekt zamienny powinien zostać 

przedstawiony projektantowi do akceptacji. 

Ad. 3. 

Pod oświetlenie sceniczne zgodnie z wcześniejszymi pytaniami i odpowiedzią należy 

zamontować sztankiety obniżane, nie stałe. Nie ma wymogu zamontowania szali scenicznych 

na sztankietach obniżanych. 

Udźwig pomostu nie jest w tym wypadku elementem konstrukcyjnym, ale element podnoszony 

z konstrukcją wsporczą nie możne przekraczać dopuszczalnych obciążeń podanych na mapie 

obciażeń - rys.  K-07 projektu budowlanego. Belki sztankietów mają być koloru czarnego. 

Ad. 4. 

W projekcie przewidziano kurtynę przesuwaną w obie strony oraz składaną pionowo w górę i 

taką należy przyjąć do wyceny. 

Ad. 5. 

Zgodnie z przekrojem branży architektonicznej (przekrój P1) scena jest wykonana jako 

posadzka na gruncie – element stały. Elementem ruchomym są tylko dostawiane schody. 
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Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało 

rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

 

Zamawiający 

 


