Grudzigdz dnia: 2021-04-30

Gmina Grudziadz
Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

[nazwa zamawiajacego, adres]

Zp.271.1.4.2021

WYKONAWCY
ubiegajgcy sie o zamowienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy
na “"Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowosci Piaski i Linarczyk - Etap IB” — znak
sprawy ZP.271.1.4.2021.

Zamawiajacy, Gmina Grudzigdz, dzialajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), udostgpnia ponizej tres¢ zapytan
do Specyfikacji Warunkow Zamowienia (zwanej dalej "SWZ”) wraz z wyjasnieniami:

1. Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejacym drzewostanem jesli tak to po
czyjej stronie lezy usunigcie kolidujacych drzew i w jakiej ilosci oraz kto bedzie ponosit oplaty

administracyjne z tego tytulu ?
Odpowiedz Zamawiajacego:

Nie zachodzi kolizja z drzewostanem i nie ma koniecznosci wycinki drzew.

2. Czy Wykonawca bedzie ponosit oplaty z tytutu zajgcia pasa drogowego drég gminnych? Jesli tak to

prosimy o podanie stawek.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zgodnie z zapisami § 6 ust. 19 wzoru umowy wynagrodzenie obejmuje dokonanie przez
Wykonaweg wszelkich niezbednych oplat zwigzanych z prowadzong inwestycjg szczego6lnosei
oplata za zajecie przez Wykonawce pasa drogowego w trakcie realizacji robot. W zalgczeniu
do odpowiedzi Zamawiajgcy zamieszcza na stronie prowadzonego postgpowania :

1) UCHWALE NR XI1/95/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIADZA z dnia 23 wrzesnia 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplaty za zajecie 1 m* pasa drogowego

2) UCHWALE NR XXI1/201/19 RADY MIEJSKIE] GRUDZIADZA z dnia 18 grudnia 2019 r.
zmieniajaca uchwale w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplaty za zajecie 1 m’ pasa
drogowego;

3) UCHWALE NR XVII/165/2019 RADY GMINY GRUDZIADZ z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek oplat za zajgcie pasa drogowego drég gminnych na terenie Gminy
Grudziadz na cele niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
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4) UCHWALE Nr X/45/2019 RADY POWIATU GRUDZIADZKIEGO z dnia 23 pazdziernika
2019 r. w sprawie ustalenia stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég powiatowych na
terenie powiatu grudzigdzkiego na cele niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu.

3. Jaka metodg umocnien wykopéw Wykonawca ma skalkulowaé w swojej ofercie?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

WYKOPY LINIOWE: atestowane szalunki typu boks ze standardowymi plytami oraz boks
segmentowy (przy wystgpowaniu kolizji z innym uzbrojeniem) : do glebokosci wykopow 2,4m
obudowa o dopuszezalnym nacisku gruntu do 28kn/m2 powyzej glebokosci wykopow 2,4m

obudowa + nadstawka o dopuszczalnym nacisku gruntu do 50kn/m?. dopuszcza sie zamiennie
szalunki stupowe o wytrzymatosci na parcie gruntu do 50kn/m?

WYKOPY PUNKTOWE POWYZEJ GEEBOKOSCI 3.5M: $cianki szczelne z grodzic

4. Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ wymiane gruntu? Jesli tak to w jakiej ilosci.
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie przewiduje wymiany grutnu,

5. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ odwodnienie wykopow? Jesli tak to w Jjakiej
ilosci i technologii?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Przewiduje si¢ petne odwodnienie wykopow na db. 1490m igtofiltrami typ ige-81/63 o dtugosci filtra
600 mm zaplukanych po obu stronach wykopu (2920 szt. iglofiltréw) wraz z pompowaniem
odwadniajgcym t=2920 godz. Ponadto Zamawiajacy informuje, ze na trasie kanalizacji w rejonie
miejscowosci Piaski, Linarczyk wystepuja grunty piaszczyste oraz piaszczysto-gliniaste, natomiast
w rejonie Kobylanki grunty gliniaste. Poziom wody gruntowe;: (rzgdna lustra wody:
22,65m n.p.m. w rejonie PS6; 24,10m 33 n. p m. w rejonie PS 1 i PS2; 24,20m n. p m. w rejonie
PS5; 24,00m n. p m. w rejonie PS4, 26,30m n. p m. w rejonie PS3). W zaleznosci od pory roku
poziom wéd gruntowych moze byé zmienny. Przyjmuje sie pelne odwodnienie wykopow
iglofiltrami. Wyst¢puja czgsciowo warunki gruntowe proste i zlozone. Czas pompowania nalezy
okredli¢ podezas robdt prowadzac dziennik pompowan potwierdzany przez inspektora nadzoru.
Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajac do naruszenia naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére
zachowujg waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie
obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dysponuje wymaganymi decyzjami i uzgodnieniami, a ewentualne skutki ich braku
nie obcigzg Wykonawcy.

7. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom cata dokumentacje projektowa
i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz, ze dokumentacja odzwierciedla
stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentow
istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawey.

Odpowiedz Zamawiajacego:
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Na stronie prowadzonego postepowania Zamawiajacy udostepnia  posiadang przez siebie
dokumentacje projektows, na bazie ktdrej otrzymano stosowne pozwolenia. Brak dokumentow
istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

8. W jakich drogach bedzie przebiegala trasa ninigjszej inwestycji? Gminnej, wojewddzkiej czy
powiatowe;j?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
W drogach gminnej i powiatowe;j.

9. Prosimy o podanie maksymalnej odleglosci, na ktorg Wykonawca bedzie obowigzany przewiezé
materialy z rozbiorki.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Maksymalna odleglo$é, na ktéra wykonawca bedzie obowigzany przewiezé materialy
z rozbiérki wynosi 15km. Miejsce odwozu materialow z rozbiorki zapewnia wykonawca.

10.Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja a ewentualne
braki w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie
dzialek objetych inwestycjg, a ewentualne skutki ich braku nie obcigzg wykonawcy

11.Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zataczonej do SWZ i stanowigcej podstawg wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamoOwienie ulegnie stosownemu wydluzeniu,

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
1) - terminu w §16 ust. 3 pkt 2 wzoru umowy,

2) - wynagrodzenia §16 ust. 3 pkt 3 wzoru umowy.

Ponadto, zgodnie z zapisami §16 ust. 4-5 wzoru umowy przewiduje si¢ mozliwos¢ zmiany umowy
poprzez zlecenie wykonania prac nieobjgtych dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 wzoru
umowy na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamdwiei publicznych
za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywad prac nieobjgtych
dokumentacjg projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piémie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem
odmowy zaplaty za wykonane prace. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjgte w ogole
dokumentacja projektowa wskazana w § 1 wzoru umowy realizowane beda w wyniku zmiany
umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. | pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czgscei projektu ogélnego lub
wykonawczego, a nieujgtych w przedmiarze oraz rob6t przewidzianych w projekcie, ktorych
wykonanic okaze sie niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore s3 objete

ryzykiem ryczaltowym.
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12.Prosimy o potwierdzenie, Ze cena ryczaltowa pozostaje stala w zakresie robét ujetych
w dokumentacji zalgczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robét tam nieprzewidzianych,
a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztow mozliwych do oszacowania
na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztow
niemozliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczegbdlnosci  wynikajacych
z bledow/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkow
gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych itp., oraz ze w przypadku konieczno$ci wykonania
robot wynikajacych z zaistnienia w/w okolicznosci Wykonawea otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe. Zwracamy uwagg , iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. "Jezeli strony umoéwily sie
0 wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zadaé podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzieé rozmiaru lub
kosztéw prac.", to jednak nalezy pamigtaé, iz rozmiar i koszt prac, o ktérych mowa w tresei tego
przepisu, dotyczy wylgcznie rozmiaru prac ujetych w dokumentacji przetargowej oraz kosztoéw
mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji oraz
odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zas kosztéw robét, ktorych wykonanie okazato si¢ konieczne w
celu realizacji przedmiotu zaméwienia wskutek zaistnienia okolicznogci niemozliwych wczeéniej
do  przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zaméwienia o roboty  nieprzewidziane
w dokumentacji projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania byly by
sprzeczne 7 art. 140 ust. 3 PZP w zwiazku z art.58 S IK.C, jako wykraczajace poza okreslenie
przedmiotu zaméwienia w SWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig
bowiem przedmiotu zaméwienia objgtego ceng oferty.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Potwierdzamy, iz definicja ceny ryczaltowej zostala uzyta przez Zamawiajacego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Zwracamy uwage iz zgodnie z zapisami SWZ, w przypadku wynagrodzenia
ryczaltowego Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ sie na zakresie wskazanym w
dokumentacji projektowej zalaczonej przez Zamawiajacego. Przedmiar robét ma charakter
pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robét nieujetych w przedmiarze lub robdot w
wigkszej ilodci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do
zadania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji projektowej lub
STWIORB. Jednoczesnie Zwracamy uwage, 7e Zmiana wynagrodzenia
o charakterze ryczattowym ma charakter wyjatkowy, a przeslanki dokonania takiej zmiany zostaly
przewidziane w art. 455 ustawy Prawo Zam6wien Publicznych (Dz. U. 22019 r., poz. 2019) oraz w
§16 ust. wzoru umowy stanowigcego zalgcznik SWZ. Patrz odp. dot. pytania 11.

13.Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie lezy po stronie Wykonawcy.
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zgodnie z pkt. 4.2 SWZ, w ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie zaréwno na odcinek IB jak réwniez na odcinek IA.

14.Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zaméwienia metoda bezwykopowa?
Odpowiedz Zamawiajacego:

Dopuszcza si¢ wykonanie grawitacyjnych kolektoréw kanalizacyjnych metoda przewiertowsa
(bezwykopows) pod warunkiem zastosowania rur przewiertowych posiadajacych deklaracje
zgodnosci z PN, dopuszczenie, atest do stosowania w bezwykopowej budowie grawitacyjnych
systemOw kanalizacji sanitarnej (np. Segmentowe moduly przewiertowe wykonane z PP,
kamionkowe). Wymagane uzgodnienie typu rur z zamawiajacym. Nie dopuszcza si¢ rur pe do
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bezwykopowej budowy grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si¢ wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej metoda przewiertowa pod warunkiem zastosowania rury PE100
RC TYP2. Wszelkie koszty z tytulu uszkodzenia innego uzbrojenia podczas przewiertoéw ponosi
wykonawca robot.

15.Prosimy o podanie warunkow odtworzenia istniejacych nawierzchni po prowadzonych robotach.
Odpowiedz Zamawiajacego:

W zalgczeniu do odpowiedzi Zamawiajgcy zamieszcza na stronie prowadzonego postgpowania
skany niezbednych decyzji.

16.Prosimy o zamieszczenie na stronie postgpowania uzgodnienia zarzadcy drog w ktérych beda
prowadzone prace.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

W zalgczeniu do odpowiedzi Zamawiajacy zamieszcza na stronie prowadzonego postepowania
skany niezbednych decyzji.

17.Zwracamy si¢ z prosbg o udostepnienie na stronie postepowania przedmiaréw robdt w formie *ath
*rds dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W zalgczeniu do odpowiedzi Zamawiajacy zamieszcza na stronie prowadzonego postgpowania
przedmiary w formie *ath.

18.Czy rozpatrywany teren znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej? Jezeli tak to po czyjej
stronie lezy poniesienie oplat z tytulu nadzoru?

Odpowiedz Zamawiajgacego:
Teren objety jest ochrong konserwatorska oraz wymagany jest nadzor archeologiczny podczas
realizacji inwestycji, ktory zapewnia Zamawiajacy.

19.Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmujacej zakres
projektowanej inwestycji, czy dysponuje jedynie opisem z dokumentacji projektowe;j?
Odpowiedz Zamawiajacego:
W zalgczeniu do odpowiedzi Zamawiajgcy zamieszcza na stronie prowadzonego postgpowania

aktualna opini¢ geotechniczna.

20.Prosimy o potwierdzenie, ze zalaczony przedmiar do postgpowania przetargowego ma jedynie
charakter pomocniczy i nie jest podstawa do obliczenia ceny.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zgodnie z zapisami SWZ, z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie
mialo charakter ryczaltowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ si¢ na zakresie
wskazanym w dokumentacji projektowej, stanowigcej zalacznik do SWZ. Przedmiar robot ma
charakter _pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robdét nieujetych

w przedmiarze lub robot w wigkszej iloéci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie
uprawnialo Wykonawey do zadania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujgte byly
w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik do SWZ.
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21.W zwigzku z wprowadzeniem od 27 marca 2021 Lockdown (zakaz wyjscia) spowodowanym trudng
sytuacje panujacg w kraju pandemig COVID-19, ktéra znacznie op6znia i wydluza czas oczekiwania
na oferty cenowe (wyceny materialow i przepompowni ) zwracamy si¢ z prosba
o wydluzenie terminu skladania ofert do dnia 07.052021 r. co pozwoli Wykonawca
na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dokona zmiany terminu skladania ofert na dziefi 10.05.2021 r. godz. 10:00.
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