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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

1. CZ OGÓLNA.

1.1. Przedmiot zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) wymagania ogólne dotycz ce wykonania
odbioru robót inwestycji pod nazw

Przebudowa zmiana sposobu ytkowania lokalu mieszkalnego
na funkcje wietlicy wiejskiej

dz. nr 110/1, obr. Wa dowo Szlacheckie 0024, gmina Grudzi dz

1.2. Zakres robót obj tych ST.
Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych

szczegó owymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno

dokumentacj projektow ST poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przyst pieniem do wykonywania
robót Wykonawca winien zapozna si dokumentacj techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi
wykonania odbioru robót budowlanych.

1.4. Wyszczególnienie opis prac towarzysz cych robót tymczasowych.
Przez roboty towarzysz ce tymczasowe nale rozumie
 wykonanie zadasze zabezpiecze
 wykonanie wygrodzenia placu budowy;
 znaki ostrzegawcze;
 wykonanie doj dojazdów do placu budowy;
 wietlenie terenu budowy;
 zabezpieczenie terenu przed dost pem osób trzecich.

1.5. Informacja terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiaj cy, terminie okre lonym dokumentach umowy przeka Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi administracyjnymi, wska punkt poboru
wody energii elektrycznej, przeka dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanego mu mienia do chwili odbioru
ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz graficzn dokumenty, zgodne

wykazem podanym szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia na dokumentacj
projektow

 dostarczon przez Zamawiaj cego,
 sporz dzon przez Wykonawc (dokumentacja powykonawcza).
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1.5.3. Zgodno robót dokumentacj projektow ST.
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowi za czniki do umowy wymagania wyszczególnione cho by
jednym nich obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by ca ej dokumentacji.

przypadku rozbie no ci ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno ich
wa no ci wymieniona „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mo wykorzystywa dów lub opuszcze dokumentach kontraktowych, ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian

poprawek.
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe

wymiarów wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty dostarczone materia maj by zgodne dokumentacj projektow

ST.
Wielko ci okre lone dokumentacji projektowej ST uwa ane za warto ci docelowe, od

których dopuszczalne odchylenia ramach okre lonego przedzia tolerancji. Cechy materia ów
elementów budowli musz by jednorodne wykazywa zgodno okre lonymi wymaganiami,
rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedzia tolerancji.

przypadku, gdy dostarczane materia lub wykonane roboty nie zgodne dokumentacj
projektow lub ST maj wp yw na niezadowalaj jako elementu budowli, to takie materia zostan
zast pione innymi, elementy budowli rozebrane wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy okresie trwania realizacji

kontraktu do zako czenia odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje dzie utrzymywa tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce,

tym: ogrodzenia, por cze, wietlenie, sygna znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki
niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie przyjmuje si jest czony
cen umown

1.5.5. Ochrona rodowiska czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowi zek zna stosowa czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.

okresie trwania budowy wykonywania robót Wykonawca dzie:
1) utrzymywa teren budowy stanie bez wody stoj cej,
2) podejmowa wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów norm

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie wokó terenu budowy oraz dzie unika
uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub asno ci spo ecznej, wynikaj cych ze ska enia,
ha asu lub innych przyczyn powsta ych nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj si do tych wymaga Wykonawca dzie mia szczególny wzgl na:
1) lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami gazami,
c) mo liwo ci powstania po aru.

Wykonawca zapewni we asnym zakresie usuni cie terenu budowy powsta ych odpady
rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsi biorstwu, które dysponuje

sk adowiskiem na odpady. Koszt zwi zany wywozem utylizacj odpadów ponosi Inwestor.
Wywóz odpadów powsta ych rozbiórki dachu /p yty cementowo-azbestowe, papa Wykonawca

wykona we asnym zakresie wyspecjalizowan specjalnie przeszkolona brygad wzgl dnie powierzy
ten zakres robót wyspecjalizowanemu tym zakresie zak adowi. Stosowne dokumenty rozbiórki,
pakowania utylizacji yt cementowo-azbestowych Wykonawca przeka Inspektorowi nadzoru. Koszt
zwi zany wywozem utylizacj yt cementowo-azbestowych ponosi Inwestor.

Przy wykonywaniu rozbiórki yt azbestowo-cementowych dachu nale zastosowa wszystkie
polecenia zawarte Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Nr 895 dnia 14 sierpnia 1998 r.,

szczególno ci ust. 2, ust. 4.
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1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa.
Wykonawca dzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca dzie utrzymywa sprawny sprz przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych magazynowych
oraz maszynach pojazdach.

Materia atwopalne sk adowane sposób zgodny odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona asno ci publicznej prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji urz dze zlokalizowanych na powierzchni terenu

pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni ciwe oznaczenie
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji urz dze czasie trwania budowy.

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi
Inspektora nadzoru zainteresowanych ytkowników oraz dzie nimi wspó pracowa dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca dzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urz dze podziemnych
wykazanych dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.5.8. Ograniczenie obci osi pojazdów.
Wykonawca stosowa si dzie do ustawowych ogranicze obci enia na przy transporcie

gruntu, materia ów wyposa enia na terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od adz
co do przewozu nietypowych wagowo adunków sposób ci dzie ka dym takim przewozie
powiadamia Inspektora nadzoru. Pojazdy adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie
dopuszczone na wie uko czony fragment budowy obr bie terenu budowy wykonawca dzie
odpowiada za napraw wszelkich robót ten sposób uszkodzonych, zgodnie poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze stwo higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa

higieny pracy.
szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba aby personel nie wykonywa pracy

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

szczególno ci dotyczy to rozbiórki pokrycia dachu yt azbestowo-cementowych.
Wykonawca zapewni dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz

odpowiedni odzie dla ochrony ycia zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwi zane

wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej zap acie uwzgl dnione
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona utrzymanie robót.
Wykonawca dzie odpowiedzialny za ochron robót za wszelkie materia urz dzenia ywane

do robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si do prawa innych przepisów.
Wykonawca zobowi zany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

pa stwowej
samorz dowej, które jakikolwiek sposób zwi zane robotami dzie pe ni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisów wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie
Ministra Infrastruktury dnia lutego 2003 r. sprawie bezpiecze stwa higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).

Wykonawca dzie przestrzega praw patentowych dzie pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub metod sposób
ci dzie informowa Inspektora nadzoru swoich dzia aniach, przedstawiaj kopie zezwole inne
odno ne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy.
Przedmiotowy zakres robót budow domu wielorodzinnego oraz zagospodarowaniem terenu.

Wobec powy szego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby ramach przekazanego
placu budowy.

Wszelkie koszty zwi zane organizacja zaplecza budowy nie podlegaj odr bnej zap acie



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT OST
 

uwzgl dnione cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotycz ce organizacji ruchu.
przypadku wyst pienia konieczno ci zaj cia pasa chodnika wynikaj cej przyj tej technologii

wykonania robót Wykonawca opracuje we asnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Op aty zwi zane zaj ciem pasa chodnika nie obci aj Zamawiaj cego.

1.5.14. Ogrodzenie.
Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy granicach przekazania

terenu przez Zamawiaj cego zachowanie doj wjazdów do czynnych pomieszcze
Wszelkie koszty zwi zane wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej

zap acie
uwzgl dnione cenie wykonania robót. Op aty zwi zane wykonaniem ogrodzenia nie obci aj

Zamawiaj cego.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy granicach przekazania terenu przez
Zamawiaj cego

zachowaniem doj wjazdów na teren placu budowy. Ogrodzenie siatki osadzonej ramkach
townika. upki osadzone betonowych stopach zabezpieczone przed wywróceniem si od parcia

wiatru. Wysoko ogrodzenia 1,90 2,10 m. Wszelkie koszty zwi zane wype nieniem wymaga
okre lonych powy ej nie podlegaj odr bnej zap acie uwzgl dnione cenie umownej.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika jezdni.
Wykonawca we asnym zakresie na asny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.

przypadku uszkodze lub zniszcze Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony
chodnik lub ulic na asny koszt. Op aty zwi zane wykonaniem napraw nie obci aj Zamawiaj cego.

1.5.16. Czas uwarunkowania realizacji.
Przy realizacji niniejszego przedsi wzi cia przyj to, realizacja nast powa dzie zachowaniem

jak najwi kszych równomierno ci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgl du na technologi realizacji
prac przyj to metod pracy równomiernej.

Wielko cyklu realizacji ustalono na podstawie ilo ci r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz
przyj tego zatrudnienia.

niniejszym opracowaniu za ono, brygada wykonuj ca roboty sk ada si dzie ró nych
zawodów

kwalifikacji, wykonuj cych wielokrotnie powtarzaj cy si ony proces jednego typu lub jednorodny.
Sk ady liczbowe brygad odpowiednie do ilo ci robót obejmuj cych sk adowe czynno ci procesu

roboczego.

takim uk adzie ka da brygad sk ada si winna kilku zespo ów wykwalifikowanych takich jak:
 zespó wykonuj cy roboty murarsko–tynkarskie robotników
 zespó wykonuj cy roboty dekarskie robotników
 zespó wykonuj cy roboty malarskie robotników
 zespó wykonuj cy roboty posadzkowe robotników

Przy realizacji niniejszego przedsi wzi cia przyj to, realizacja nast powa dzie zachowaniem
jak najwi kszych równomierno ci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgl du na technologi realizacji
prac przyj to metod pracy potokowej mo liwo ci pracy równoleg ej.

Wielko cyklu realizacji powinien ustali Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez niego
pracoch onno ci oraz posiadanych rodków technicznych.

niniejszym opracowaniu za ono, brygada wykonuj ca roboty sk ada si dzie ró nych
zawodów kwalifikacji, wykonuj cych wielokrotnie powtarzaj cy si ony proces jednego typu lub
jednorodny.

Sk ady liczbowe brygad odpowiednie do ilo ci robót obejmuj cych sk adowe czynno ci procesu
roboczego. takim uk adzie ka da brygad sk ada si winna kilku zespo ów wykwalifikowanych.
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1.6. Okre lenia podstawowe.
Ilekro ST jest mowa o:

 Obiekcie budowlanym nale przez to rozumie
a) budynek wraz instalacjami urz dzeniami technicznymi,
b) budowl stanowi ca techniczno-u ytkow wraz instalacjami urz dzeniami,
c) obiekt ma ej architektury.

 Budynku nale przez to rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany
gruntem, wydzielony przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada

fundamenty dach.
 Budowli nale przez to rozumie ka dy obiekt budowlany nie cy budynkiem lub

obiektem ma ej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane gruntem
urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie
cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,

pomniki, tak cz ci budowlane urz dze technicznych (kot ów, pieców przemys owych
innych urz dze oraz fundamenty pod maszyny

urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si
na ca ytkow

 Obiekcie ma ej architektury nale przez to rozumie niewielkie obiekty,
szczególno ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski inne obiekty architektury ogrodowej,
c) ytkowe ce rekreacji codziennej utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice,

hu tawki, drabinki, mietniki.
 Tymczasowym obiekcie budowlanym nale przez to rozumie obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego ytkowania okresie krótszym od jego trwa ci technicznej,
przewidziany do przeniesienia inne miejsce lub rozbiórki, tak obiekt budowlany nie
po czony trwale gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda ulicznej

wystawowe, przekrycia namiotowe pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

 Budowie nale przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego okre lonym
miejscu,

tak odbudow rozbudow nadbudow obiektu budowlanego.
 Robotach budowlanych nale przez to rozumie budow takie prace polegaj ce na

przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
 Remoncie nale przez to rozumie wykonywanie istniej cym obiekcie budowlanym

robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowi cych
bie cej konserwacji.

 Urz dzeniach budowlanych nale przez to rozumie urz dzenia techniczne zwi zane
obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo ytkowania obiektu zgodnie jego

przeznaczeniem, jak przy cza urz dzenia instalacyjne, tym ce oczyszczaniu lub
gromadzeniu cieków, tak przejazdy, ogrodzenia, place postojowe place pod mietniki.

 Terenie budowy nale przez to rozumie przestrze której prowadzone roboty
budowlane wraz przestrzeni zajmowan przez urz dzenia zaplecza budowy.

 Prawie do dysponowania nieruchomo ci na cele budowlane nale przez to
rozumie tytu prawny wynikaj cy prawa asno ci, ytkowania wieczystego, zarz du,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

 Pozwoleniu na budow nale przez to rozumie decyzj administracyjn zezwalaj
na rozpocz cie prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni
budowa obiektu budowlanego.

 Dokumentacji budowy nale przez to rozumie pozwolenie na budow wraz
za czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko odbiorów cz ciowych
ko cowych, miar potrzeby, rysunki opisy ce realizacji obiektu, operaty

geodezyjne ksi obmiarów przypadku realizacji obiektów metod monta tak
dziennik monta u.

 Dokumentacji powykonawczej nale przez to rozumie dokumentacj budowy
naniesionymi zmianami dokonanymi toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
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pomiarami powykonawczymi.
 Terenie zamkni tym nale przez to rozumie teren zamkni ty, którym mowa

przepisach prawa geodezyjnego kartograficznego:
a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, cy dyspozycji jednostek organizacyjnych

podleg ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze a, cy dyspozycji zak adu
górniczego.

 Aprobacie technicznej nale przez to rozumie pozytywn ocen techniczn wyrobu,
stwierdzaj jego przydatno do stosowania budownictwie.

 ciwym organie nale przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

 Wyrobie budowlanym nale przez to rozumie wyrób rozumieniu przepisów
ocenie zgodno ci, wytworzony celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania
sposób trwa obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy

lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym
integraln ca ytkow

 Organie samorz du zawodowego nale przez to rozumie organy okre lone ustawie
dnia 15 grudnia 2000 r. samorz dach zawodowych architektów, in ynierów

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001 r. Nr 5, póz. 42 pó n. zm.).
 Obszarze oddzia ywania obiektu nale przez to rozumie teren wyznaczony

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane
tym obiektem ograniczenia zagospodarowaniu tego terenu.

 Op acie nale przez to rozumie kwot nale no ci wnoszon przez zobowi zanego za
okre lone ustaw obowi zkowe kontrole dokonywane przez ciwy organ.

 Drodze tymczasowej (monta owej) nale przez to rozumie drog specjalnie
przygotowan przeznaczon do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidzian do usuni cia po ich zako czeniu.

 Dzienniku budowy nale przez to rozumie dziennik wydany przez ciwy organ
zgodnie

obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarze okoliczno ci zachodz cych czasie wykonywania robót.

 Kierowniku budowy osoba wyznaczona przez Wykonawc robót, upowa niona do
kierowania robotami do wyst powania jego imieniu sprawach realizacji kontraktu,
ponosz ca ustawow odpowiedzialno za prowadzon budow

 Rejestrze obmiarów nale przez to rozumie akceptowan przez Inspektora nadzoru
ksi ponumerowanymi stronami, do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonanych robót formie wylicze szkiców ewentualnie dodatkowych za czników.
Wpisy rejestrze obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

 Laboratorium nale przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiaj cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych bada prób zwi zanych

ocen jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
 Materia ach nale przez to rozumie wszelkie materia naturalne wytwarzane jak

równie ró ne tworzywa wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie dokumentacj
projektow

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
 Odpowiedniej zgodno ci nale przez to rozumie zgodno wykonanych robót

dopuszczalnymi tolerancjami, je li granice tolerancji nie zosta okre lone
przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.

 Poleceniu Inspektora nadzoru nale przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji
robót lub innych spraw zwi zanych prowadzeniem budowy.

 Projektancie nale przez to rozumie uprawnion osob prawn lub fizyczn
autorem dokumentacji projektowej.

 Rekultywacji nale przez to rozumie roboty maj ce na celu uporz dkowanie
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego czasie realizacji budowy lub
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robót budowlanych.
 Przedmiarze robót nale przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania

robót wed ug technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz obliczeniem podaniem
ilo ci robót ustalonych jednostkach przedmiarowych.

 Cz ci obiektu lub etapie wykonania nale przez to rozumie cz obiektu
budowlanego zdoln do spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych

mo liw do odebrania przekazania do eksploatacji.
 Ustaleniach technicznych nale przez to rozumie ustalenia podane normach,

aprobatach technicznych szczegó owych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE CIWO CI MATERIA ÓW.

2.1. ród uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub

wydobywania materia ów odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia
ci ych bada okre lonych ST celu udokumentowania, materia uzyskane dopuszczalnego

ród spe niaj wymagania ST czasie post pu robót.
Pozosta materia budowlane powinny spe nia wymagania jako ciowe okre lone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, których mowa Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materia stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada :
 Aprobaty Techniczne lub by produkowane zgodnie obowi zuj cymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracj Zgodno ci Aprobat Techniczn lub PN,
 Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
 Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan norm europejsk wprowadzon do zbioru norm

polskich.

2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od cicieli odno nych adz na pozyskanie

materia ów jakichkolwiek miejscowych, czaj to ród wskazane przez Zamawiaj cego
jest zobowi zany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem
eksploatacji a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj zawieraj raporty bada terenowych laboratoryjnych
oraz proponowan przez siebie metod wydobycia selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych jako ciowych
materia ów

jakiegokolwiek a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, tym op aty, wynagrodzenia jakiekolwiek inne koszty

zwi zane dostarczeniem materia ów do robót, chyba postanowienia ogólne lub szczegó owe
warunków umowy stanowi inaczej.

Humus nadk ad czasowo zdj te terenu wykopów, ukopów miejsc pozyskania piasku wiru
formowane ha dy wykorzystywane przy zasypce rekultywacji terenu po uko czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia pozyskane wykopów na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych dokumentach umowy wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio
do wymaga umowy lub wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacja róde materia ów dzie zgodna wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi
na danym obszarze.

2.3. Materia nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym.
Materia nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan przez Wykonawc wywiezione

terenu budowy, one miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, którym znajduj si niezbadane niezaakceptowane materia y, Wykonawca

wykonuje na asne ryzyko, licz si jego nieprzyj ciem niezap aceniem.

2.4. Przechowywanie sk adowanie materia ów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy one potrzebne do

robót, by zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa swoj jako ciwo do robót by
dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania materia ów
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zlokalizowane obr bie terenu budowy miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materia ów.
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo zastosowania ró nych rodzajów

materia ów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany zaakceptowany rodzaj
materia nie mo by pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyj cie materia ów wyrobów na budow powinno by potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZ T.
Wykonawca jest zobowi zany do ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót. Sprz ywany do robót powinien by zgodny
ofert Wykonawcy powinien odpowiada pod wzgl dem typów ilo ci wskazaniom zawartym ST,

programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba wydajno sprz tu dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie zasadami
okre lonymi dokumentacji projektowej, ST wskazaniach Inspektora nadzoru terminie
przewidzianym umow

Sprz cy asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany
dobrym stanie gotowo ci do pracy. dzie spe nia normy ochrony rodowiska przepisy dotycz ce

jego ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie

sprz tu do ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego ycia sprz tu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacj przed yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
mo by pó niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn

niekorzystnie na jako wykonywanych robót ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie zasadami okre lonymi

dokumentacji projektowej, ST wskazaniach Inspektora nadzoru terminie przewidzianym
umowie.

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu

drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obci na osie innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci na osie mog by dopuszczone przez

ciwy zarz drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego ytkowanych odcinków dróg
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca dzie usuwa na bie co, na asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie umow oraz za jako

zastosowanych materia ów wykonywanych robót, za ich zgodno dokumentacj projektow
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno za pe obs ug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora
nadzoru.

Nast pstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawc wytyczeniu wykonywaniu
robót zostan je li wymaga tego dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc na asny
koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów elementów robót
oparte na wymaganiach sformu owanych dokumentach umowy, dokumentacji projektowej ST,

tak normach wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót wykonywane przez Wykonawc nie

pó niej ni czasie przez niego wyznaczonym, pod gro wstrzymania robót. Skutki finansowe tytu
wstrzymania robót takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jako ci.
Do obowi zków Wykonawcy nale opracowanie przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót
zgodnie dokumentacj projektow ST.

Program zapewnienia jako ci (PZJ) winien zawiera
 organizacj wykonania robót, tym termin sposób prowadzenia robót,
 organizacj ruchu na budowie wraz oznakowaniem robót,
 plan bezpiecze stwa ochrony zdrowia,
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako terminowo wykonania poszczególnych

elementów robót,
 system (sposób procedur proponowanej kontroli sterowania jako ci wykonywanych

robót,
 wyposa enie sprz urz dzenia do pomiarów kontroli (opis laboratorium asnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada ),
 sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, tak

wyci ganych wniosków zastosowanych korekt procesie technologicznym, proponowany
sposób

form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
 wykaz maszyn urz dze stosowanych na budowie ich parametrami technicznymi oraz

wyposa eniem mechanizmy do sterowania urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje ilo rodków transportu oraz urz dze do magazynowania za adunku

materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób procedur pomiarów bada (rodzaj cz stotliwo pobieranie próbek, legalizacja

sprawdzanie urz dze itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania
mieszanek

wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol jako ci robót stosowanych materia ów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, czaj to personel, laboratorium, sprz t,
zaopatrzenie wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek bada materia ów oraz robót.

Wykonawca dzie przeprowadza pomiary badania materia ów oraz robót cz stotliwo ci
zapewniaj stwierdzenie, roboty wykonano zgodnie wymaganiami zawartymi dokumentacji
projektowej ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada ich cz stotliwo ci okre lone ST. przypadku, gdy
nie zosta one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie robót zgodnie umow

Inspektor nadzoru dzie mie nieograniczony dost do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te tak powa ne, mog wp yn ujemnie
na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma ycie do robót badanych materia ów

dopu ci je do ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia pracy laboratorium Wykonawcy zostan
usuni te stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane organizowaniem prowadzeniem bada laboratoryjnych materia ów
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robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada

Inspektor nadzoru dzie mie zapewnion mo liwo udzia pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca dzie przeprowadza dodatkowe badania tych materia ów, które
budz tpliwo ci co do jako ci, ile kwestionowane materia nie zostan przez Wykonawc usuni te
lub ulepszone asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko przypadku
stwierdzenia usterek; przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek dostarczone przez Wykonawc zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada odpowiednio opisane

oznakowane, sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania pomiary.
Wszystkie badania pomiary przeprowadzone zgodnie wymaganiami norm. przypadku,

gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego ST, stosowa mo na wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
rodzaju, miejscu terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty bada
Wykonawca dzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportów wynikami bada jak

najszybciej, nie pó niej jednak ni terminie okre lonym programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada (kopie) przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jako ci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek badania materia ów ród ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu
kontroli zapewniona dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy producenta
materia ów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawc dzie ocenia zgodno materia ów robót wymaganiami ST na podstawie wyników
bada dostarczonych przez Wykonawc

Inspektor nadzoru mo pobiera próbki materia ów prowadzi badania niezale nie od
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka raporty Wykonawcy niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych bada albo oprze si wy cznie na asnych badaniach przy ocenie zgodno ci
materia ów robót dokumentacj projektow ST. takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych
lub dodatkowych bada pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc

6.7. Certyfikaty deklaracje.
Inspektor nadzoru mo dopu ci do ycia tylko te wyroby materia y, które:
 posiadaj certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, zapewniono zgodno kryteriami

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz ciwych
przepisów informacji ich istnieniu zgodnie rozporz dzeniem MSWiA 1998 r. (Dz. U.
99/98),

 posiadaj deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:

 Polsk Norm lub
 aprobat techniczn przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, je eli nie obj te certyfikacj okre lon pkt. które spe niaj wymogi ST.
 znajduj si wykazie wyrobów, którym mowa rozporz dzeniu MSWiA 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty wymagane przez ST, ka da ich partia
dostarczona do robót dzie posiada te dokumenty, okre laj ce sposób jednoznaczny jej cechy.
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Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj tych wymaga odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego

Wykonawc okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy dzienniku budowy dokonywane na bie co dotyczy przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy czytelne, dokonane trwa technik porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko inne dokumenty oznaczone kolejnym numerem
za cznika opatrzone dat podpisem Wykonawcy Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale wpisywa szczególno ci:
 dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci harmonogramów robót,
 terminy rozpocz cia zako czenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudno ci przeszkody ich prowadzeniu, okresy przyczyny przerw robotach,
 uwagi polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, podaniem powodu,
 zg oszenia daty odbiorów robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu, cz ciowych ostatecznych

odbiorów robót,
 wyja nienia, uwagi propozycje Wykonawcy,
 stan pogody temperatur powietrza okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom

lub wymaganiom zwi zku warunkami klimatycznymi,
 zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych ich opisem dokumentacji projektowej,
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie

wykonywania robót,
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada

podaniem kto je przeprowadza
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli podaniem kto je przeprowadza
 inne istotne informacje przebiegu robót.

Propozycje, uwagi wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy przed one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje zaznaczeniem
ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si
Projektant nie jest jednak stron umowy nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót.

6.8.2. Ksi ka obmiarów.
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si sukcesywnie jednostkach przyj tych
kosztorysie lub ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia

jako ci materia ów, recepty robocze kontrolne wyniki bada Wykonawcy gromadzone formie
uzgodnionej

programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi za czniki do odbioru robót. Winny by
udost pnione na ka de yczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozosta dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza si oprócz wymienionych punktach 6.8.1. 6.8.3. nast puj ce
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dokumenty:
 pozwolenie na budow
 protoko przekazania terenu budowy,
 umowy cywilnoprawne osobami trzecimi,
 protoko odbioru robót,
 protoko narad ustale
 f) operaty geodezyjne,
 g) plan bezpiecze stwa ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru przedstawiane do

wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie dokumentacj

projektow
ST, jednostkach ustalonych kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru zakresie
obmierzanych robót terminie obmiaru, co najmniej na dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek lub przeoczenie (opuszczenie) ilo ci robót podanych kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. dne dane
zostan poprawione wg ustale Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót dzie
przeprowadzony

cz sto ci wymagan do celu miesi cznej atno ci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie
okre lonym

umowie.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót materia ów.
Zasady okre lania ilo ci robót podane odpowiednich specyfikacjach technicznych KNR-ach

oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by zgodnie jednostkami okre lonymi dokumentacji projektowej

kosztorysowej.

7.3. Urz dzenia sprz pomiarowy.
Wszystkie urz dzenia sprz pomiarowy, stosowany czasie obmiaru robót zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.
Urz dzenia sprz pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc Je eli urz dzenia te
lub sprz wymagaj bada atestuj cych, to Wykonawca dzie posiada wa ne wiadectwa

legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe przez Wykonawc utrzymywane dobrym stanie, ca ym

okresie trwania robót.

7.4. Wagi zasady wdra ania.

Wykonawca dostarczy zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST.
dzie utrzymywa to wyposa enie, zapewniaj sposób ci zachowanie dok adno ci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT.
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8.1. Rodzaje odbiorów robót.
zale no ci od ustale odpowiednich ST, roboty podlegaj nast puj cym odbiorom:

 odbiorowi robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu,
 odbiorowi cz ciowemu,
 odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych

robót oraz ilo ci tych robót, które dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu dzie dokonany czasie umo liwiaj cym

wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie

pó niej jednak ni ci gu dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy powiadomienia tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych oparciu przeprowadzone pomiary,

konfrontacji dokumentacj projektow ST uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy.
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego

robót dokonuje si dla zakresu robót okre lonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót odniesieniu do

zakresu (ilo ci) oraz jako ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego dzie stwierdzona przez

Wykonawc wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nast pi terminie ustalonym dokumentach umowy, licz od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót przyj cia dokumentów, których mowa
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego obecno ci
Inspektora nadzoru Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie przed onych dokumentów, wyników bada pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci
wykonania robót dokumentacj projektow ST.

toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si realizacj ustale przyj tych trakcie
odbiorów robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza zakresie
wykonania robót uzupe niaj cych robót poprawkowych.

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych
poszczególnych elementach konstrukcyjnych wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
przypadku stwierdzenia przez komisj jako wykonywanych robót poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow ST uwzgl dnieniem
tolerancji nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon
warto wykonywanych robót stosunku do wymaga przyj tych dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe).
Podstawowym dokumentem jest protokó odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj powykonawcz tj. dokumentacj budowy naniesionymi zmianami dokonanymi

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe dokumentów umowy ew. uzupe niaj ce lub
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zamienne),
3. recepty ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy ksi ki obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada oznacze laboratoryjnych, zgodne ST programem

zapewnienia jako ci (PZJ),
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak

bezpiecze stwa zgodnie ST programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, wietlenia itp.) oraz protoko odbioru przekazania tych robót
cicielom urz dze

8. geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót sieci uzbrojenia terenu,
9. kopi mapy zasadniczej powsta ej wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja porozumieniu Wykonawc wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych usuni ciem wad, które

ujawni si okresie gwarancyjnym kojmi.
Odbiór pogwarancyjny dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu uwzgl dnieniem

zasad opisanych punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA ATNO CI.

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstaw atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc za jednostk obmiarow

ustalon dla danej pozycji kosztorysu przyj przez Zamawiaj cego dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych rycza towo podstaw atno ci jest warto (kwota) podana przez

Wykonawc
przyj ta przez Zamawiaj cego dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe dzie uwzgl dnia
wszystkie czynno ci, wymagania badania sk adaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty ST

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót obejmowa
 robocizn bezpo redni wraz narzutami,
 warto zu ytych materia ów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
transportu na teren budowy,
 warto pracy sprz tu wraz narzutami,
 koszty po rednie zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie obowi zuj cymi przepisami, ale wy czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie Inspektorami nadzoru odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem dalszych zmian uzgodnie wynikaj cych

post pu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania wietlenia zgodnie wymaganiami

bezpiecze stwa ruchu,
c) op aty/dzier awy terenu,
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d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier,

oznakowa
drena u,

f) tymczasow przebudow urz dze obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie usuni cie tymczasowych oznakowa

pionowych, poziomych, barier wiate
b) utrzymanie ynno ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni cie wbudowanych materia ów oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania likwidacji objazdów, przejazdów organizacji ruchu
ponosi Zamawiaj cy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
1. Ustawa dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz.

1157 Nr 120 póz. 1268, 2001 r. Nr póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz.
1229, Nr 129 póz. 1439 Nr 154 póz. 1800 oraz 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 póz.
718).

2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury dnia 26.06.2002 r. sprawie dziennika budowy,
monta rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r. Nr 108 póz. 953).

3. Ustawa dnia 21 marca 1985 r. drogach publicznych (Dz. U. 2000 r. Nr 71 póz. 838
pó niejszymi zmianami).

4. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury dnia lutego 2003 r. sprawie bezpiecze stwa
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 48 póz. 401).
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.1

Klasa robót - 45.12

Kategoria robót   -    Roboty ziemne kod  CPV  45112400-9

1. WST P.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wymagania dotycz ce wykonania

odbioru robót ziemnych realizowanych obr bie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy

zlecaniu realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów
budowlanych kubaturowych, tak pozosta ych robót ziemnych realizowanych na terenie
budowy.

1.3. Zakres robót obj tych ST.
Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót ziemnych

czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych obejmuj :
 wykonanie wykopów gruntach nieskalistych (kat. I-V),
 pozyskiwanie gruntu ukopu lub dokopu.

1.4. Okre lenia podstawowe.
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych

okre la dokumentacja, która powinna zawiera :
 rzuty przekroje obiektów,
 plan sytuacyjno-wysoko ciowy,
 nachylenie skarp sta ych roboczych wykopach nasypach,
 sposób zabezpieczenia odwodnienia wykopów,
 wyniki techniczne bada pod gruntowego,
 szczegó owe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zag szczenie

zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. boko wykopu.
Ró nica rz dnej terenu rz dnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdj cia warstwy

ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop ytki.
Wykop, którego boko jest mniejsza ni m.

1.4.4. Wykop redni.
Wykop, którego boko jest zawarta granicach od do m.

1.4.5. Wykop boki.
Wykop, którego boko przekracza m.
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1.4.6. Ukop.
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, po ony obr bie

obiektu kubaturowego.

1.4.7. Dokop.
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub

wykonania nasypów, po one poza placem budowy.

1.4.8. Odk ad.
Miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych czasie

wykonywania wykopów, nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwi zanych tym obiektem.

1.4.9. Wska nik zag szczenia gruntu.
Wielko charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu.

Okre lona wg wzoru:

Is=pd/pds

gdzie:
pd sto obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3),
pds maksymalna sto obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci opty-

malnej, okre lona normalnej próbie Proctora, zgodnie PN-B-04481 [3], u ca do oceny
zag szczenia gruntu robotach ziemnych, badana zgodnie norm BN-77/8931-12 [5]
(Mg/m3).

1.4.10. Wska nik ró noziarnisto ci.
Wielko charakteryzuj ca zag szczalno gruntów niespoistych, okre lona wg wzoru:

U=d60/d10

d60 rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Pozosta okre lenia podstawowe definicje wynikaj ce polskich
norm, przepisów literatury technicznej:

 dziennik budowy dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budow-
lanego zgodnie obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarze okoliczno ci zachodz cych czasie
wykonywania robót.

 kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawc upowa niona do
kierowania robotami do wyst powania jego imieniu sprawach realizacji
kontraktu,

 ksi ka obmiaru ksi ka ponumerowanymi stronami, ca do wpisywania
przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robót formie wylicze szkiców
ewentualnie dodatkowych za czników; wpisy ksi ki obmiarów podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

 laboratorium laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego,
niezb dne do przeprowadzania wszelkich bada prób zwi zanych ocen jako-
ci materia ów oraz robót,

gdzie:
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 polecenie Inspektora nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub
innych spraw zwi zanych prowadzeniem budowy,

 projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna ca autorem dokumen-
tacji projektowej.

2. MATERIA Y.

2.1. ród uzyskania materia ów (gruntu).
Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród wy-

twarzania, zamawiania lub wydobywania materia ów odpowiednie wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania,
materia uzyskane dopuszczalnego ród sposób ci spe niaj wymagania SST

czasie post pu robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od cicieli odno nych organów

adzy na pozyskanie materia ów jakichkolwiek róde miejscowych, czaj to ród
wskazane przez Zamawiaj cego jest zobowi zany dostarczy Inspektorowi nadzoru wy-
magane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj zawieraj raporty bada terenowych labo-
ratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod wydobycia selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych jako cio-
wych materia ów jakiegokolwiek ród a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, tym: op aty, wynagrodzenia jakiekolwiek
inne koszty zwi zane dostarczeniem materia ów do robót, chyba postanowienia ogólnych
lub szczegó owych warunków umowy stanowi inaczej.

Humus nadk ad czasowo zdj te terenu wykopów, ukopów miejsc pozyskania piasku
wiru formowane ha dy wykorzystywane przy zasypce rekultywacji terenu po

uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia pozyskane wykopów na terenie budowy lub

innych miejsc wskazanych dokumentach umowy wykorzystane do robót lub
odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora nadzoru.

wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie dzie
prowadzi adnych wykopów obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta
wyszczególnione dokumentach umowy.

Eksploatacja róde materia ów dzie zgodna wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wi zuj cymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie sk adowanie materia ów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy one po-

trzebne do robót, by zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa swoj jako
ciwo do robót by dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów zlokalizowane obr bie terenu
budowy miejscach uzgodnionych Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy

miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.4. Zasady wykorzystania gruntów.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by przez Wykonawc

wykorzystane maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów
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mog by wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi nadmiar obj to ci
robót ziemnych za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie nadmiarem
obj to ci robót ziemnych, zosta za zgod Inspektora nadzoru wywiezione przez Wyko-
nawc poza teren budowy przeznaczeniem innym ni budowa nasypów lub wykonanie

prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej
obj to ci gruntów przydatnych ze róde asnych, zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Grunty materia nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by wywiezione przez
Wykonawc na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale do obowi zków Zamawia-

cego, ile nie okre lono tego inaczej kontrakcie. Inspektor nadzoru mo nakaza
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno wynika jedynie

powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.

3. SPRZ T.
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.
Wykonawca jest zobowi zany do ywania jedynie takiego sprz tu, który nie

spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót. Sprz ywany do
robót powinien by zgodny ofert Wykonawcy powinien odpowiada pod wzgl dem typów

ilo ci wskazaniom zawartym SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, przypadku braku ustale takich dokumentach sprz powinien
by uzgodniony zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba wydajno sprz tu dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie
zasadami okre lonymi dokumentacji projektowej, SST wskazaniach Inspektora nadzoru
terminie przewidzianym umow .

Sprz cy asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by
utrzymywany dobrym stanie gotowo ci do pracy. dzie on zgodny normami ochrony
rodowiska przepisami dotycz cymi jego ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo wariantowego ycia
sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru swoim
zamiarze wyboru uzyska jego akceptacj przed yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po
akceptacji Inspektora nie mo by pó niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia narz dzia nie gwarantuj ce zachowania wa-
runków umowy, zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane nie dopuszczone do
robót.

3.2. Sprz do robót ziemnych.
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza si

mo liwo ci korzystania nast puj cego sprz tu do:
 odspajania wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, oty

pneumatyczne, zrywarki, koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
 jednoczesnego wydobywania przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,

równiarki, urz dzenia do hydromechanizacji itp.),
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,

ta moci gi itp.),
 sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, yty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które

nie wp yn niekorzystnie na jako wykonywanych robót ciwo ci przewo onych
materia ów.

Liczba rodków transportu dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie zasadami
okre lonymi dokumentacji projektowej, SST wskazaniach Inspektora nadzoru terminie
przewidzianym umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spe nia wymagania dotycz ce przepisów
ruchu drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obci na osie innych parametrów
technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci na
osie mog by dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca dzie usuwa na bie co, na asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów.
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by dostosowany

do kategorii gruntu (materia u), jego obj to ci, technologii odspajania za adunku oraz odle-
ci transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by ponadto dostosowana

do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania wbudowania gruntu (materia u).
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo by podstaw

roszcze Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, ile zwi kszone
odleg ci nie zosta wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie umow oraz za jako

zastosowanych materia ów wykonywanych robót, za ich zgodno dokumentacj pro-
jektow wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dok adne wytyczenie planie wyznaczenie
wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie wymiarami rz dnymi okre lonymi

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora nadzoru. Na-
st pstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawc wytyczeniu wyzna-
czaniu robót zostan je li wymaga tego dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawc na asny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów elementów
robót oparte na wymaganiach sformu owanych dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej SST, tak normach wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgl dni wyniki bada materia ów robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy
produkcji przy badaniach materia ów, do wiadczenia przesz ci, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an kwesti

Polecenia Inspektora nadzoru wykonywane nie pó niej ni czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc pod gro zatrzymania robót. Skutki
finansowe tego tytu ponosi Wykonawca.
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5.2. Dok adno wyznaczenia wykonania wykopu.
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj ce pó niejszemu zasypaniu

nale wyznaczy przed przyst pieniem do wykonywania robót ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków

kraw dzi wykopów powinny by wytyczone na awach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na awach
powinno by sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora potwierdzone zapisem
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by wykonane dok adno ci do +/- cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktów za amania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by wi ksze ni
+/— 10 cm. Ró nice stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo
przekroczy +1 cm cm.

Szeroko wykopu nie mo ró ni si od szeroko ci projektowanej wi cej ni
+/- 10 cm, kraw dzie wykopu nie powinny mie wyra nych za ama planie.

Pochylenie skarp nie powinno ró ni si od projektowanego wi cej ni 10% jego
warto ci wyra onej tangensem ta. Maksymalna boko nierówno ci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza 10 cm przy pomiarze at 3-metrow

5.3. Odwodnienie wykopów.
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia jego prawid owe odwodnienie

ca ym okresie trwania robót ziemnych.
czasie robót ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek pod ny rowków od-

wadniaj cych, umo liwiaj cych szybki odp yw wód wykopu.
ród wody ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale uj rowy i/lub dreny.

Wody opadowe gruntowe nale odprowadzi poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO CI.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót.
6.1.1. Program zapewnienia jako ci.
Do obowi zków Wykonawcy nale opracowanie przedstawienie do aprobaty Inspekto-

ra nadzoru programu zapewnienia jako ci, którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe organizacyjne gwarantuj ce wykonanie
robót zgodnie dokumentacj projektow SST oraz poleceniami ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako ci dzie zawiera
 Cz ogóln opisuj

 organizacj wykonania robót, tym terminie sposób prowadzenia robót,
 organizacj ruchu na budowie wraz oznakowaniem robót,
 bhp,
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako terminowo wykonania

poszczególnych elementów robót,
 system (sposób procedur proponowanej kontroli sterowania jako ci wyko-

nywanych robót,
 wyposa enie sprz urz dzenia do pomiarów kontroli (opis laboratorium

asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie
bada ),

 sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów steruj cych, tak wyci ganych wniosków
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zastosowanych korekt procesie technologicznym, proponowany sposób
form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

 Cz szczegó ow opisuj dla ka dego asortymentu robót:
 wykaz maszyn urz dze stosowanych na budowie ich parametrami

technicznymi oraz wyposa eniem mechanizmy do sterowania urz dzenia
pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje ilo rodków transportu oraz urz dze do magazynowania za adunku
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób zabezpieczenia ochrony adunków przed utrat ich ciwo ci czasie
transportu,

 sposób procedur pomiarów bada (rodzaj cz stotliwo pobieranie próbek,
legalizacja sprawdzanie urz dze itp.) prowadzonych podczas dostaw
materia ów, wytwarzania mieszanek wykonywania poszczególnych elementów
robót,

 sposób post powania materia ami robotami nie odpowiadaj cymi
wymaganiom.

6.2. Badania pomiary czasie wykonywania robót ziemnych.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno ci wymaganiami

specyfikacji okre lonymi pkt. oraz dokumentacj projektow .

Szczególn uwag nale zwróci na:
ciwe uj cie odprowadzenie wód opadowych,
ciwe uj cie odprowadzenie wysi ków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót.
Czynno ci wchodz ce zakres sprawdzania jako ci wykonania robót okre lono pkt. 6.1..

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
6.3.1. Cz stotliwo oraz zakres bada pomiarów.

Cz stotliwo oraz zakres bada pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica A.

Tablica A
Badana cecha Minimalna cz stotliwo bada pomiarów

Pomiar szeroko ci wykopu ziemnego Pomiar ta szablonem, at ugo ci poziomic lub
niwelatorem, odst pach co 20 m

Pomiar szeroko ci dna wykopu
Pomiar rz dnych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równo ci powierzchni wykopu

Pomiar równo ci skarp
Pomiar spadu pod nego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rz dnych odst pach co 20 oraz punktach

tpliwych

6.3.2. Szeroko wykopu ziemnego.
Szeroko wykopu ziemnego nie mo ró ni si od szeroko ci projektowanej wi cej

ni 10 cm.
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6.3.3. Rz dne wykopu ziemnego.
Rz dne wykopu ziemnego nie mog ró ni si od rz dnych projektowanych wi cej ni

-3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie mo ró ni si od pochylenia projektowanego wi cej ni 10%

warto ci pochylenia wyra onego tangensem ta.

6.3.5. Równo dna wykopu.
Nierówno ci powierzchni dna wykopu mierzone at 3-metrow nie mog przekracza cm.

6.3.6. Równo skarp.
Nierówno ci skarp, mierzone at 3-metrow nie mog przekracza ±10 cm.

6.4. Zasady post powania wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie materia nie spe niaj ce wymaga podanych odpowiednich punktach

specyfikacji, zostan odrzucone. Je li materia y, nie spe niaj ce wymaga zostan
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na ciwe, na asny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazuj wi ksze odchylenia cech od okre lonych punktach
specyfikacji powinny by ponownie wykonane przez Wykonawc na jego koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo uzna wad za nie

maj zasadniczego wp ywu na jako robót ustali zakres wielko potr ce za obni on
jako

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie doku-

mentacj projektow SST, jednostkach ustalonych kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

zakresie obmierzanych robót terminie obmiaru, co najmniej na dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek lub przeoczenie (opuszczenie) ilo ci podanych kosztorysie ofer-

towym lub gdzie indziej SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszyst-
kich robót. dne dane zostan poprawione wg ustale Inspektora nadzoru na pi mie.

Obmiar gotowych robót dzie przeprowadzony cz sto ci wymagan do celu mie-
si cznej atno ci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre lonym umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawc Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót.
ugo ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi obmierzone

poziomo wzd linii osiowej.
Je li ST ciwe dla danych robót nie wymagaj inaczej, obj to ci wyliczone

[m] jako ugo pomno ona przez redni przekrój wg obj to ci wykopu stanie ro-
dzinnym.

przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo ci robót ziemnych obliczenie wg
obmiaru wykopie nie jest mo liwe, nale jak ilo oblicza wg obmiaru na rodkach
transportowych lub nasypie uwzgl dnieniem wspó czynnika spulchnienia gruntu, poda-
nym tablicy nr tym, dolne warto ci stosowa nasypach przed ich zag szczeniem,

górne przy obliczaniu obj to ci na jednostkach transportowych.
Ilo ci, które maj by obmierzone wagowo, wa one tonach lub kilogramach,

zgodnie wymaganiami ST.
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7.3. Urz dzenia sprz pomiarowy.
Wszystkie urz dzenia sprz pomiarowy, stosowany czasie obmiaru robót

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urz dzenia sprz pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc Je eli urz -

dzenia te lub sprz wymagaj bada atestuj cych, to Wykonawca dzie posiada wa ne
wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe przez Wykonawc utrzymywane dobrym
stanie, ca ym okresie trwania robót.

7.4. Wagi zasady wdra ania.
Wykonawca dostarczy zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wyma-

ganiom SST. dzie utrzymywa to wyposa enie, zapewniaj sposób ci zachowanie
dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków

robót, tak przypadku wyst powania szej przerwy robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si czasie ich wykonywania. Obmiar robót

podlegaj cych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonane sposób

zrozumia jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci uzupe nione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi karcie ksi ki obmiarów. razie braku miejsca, szkice mog by
do czone formie oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.

zale no ci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegaj nast puj cym etapom odbioru:
 odbiorowi robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu,
 odbiorowi cz ciowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci

jako ci wykonywanych robót, które dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu dzie dokonany czasie umo liwia-

cym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Obioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powo ana przez Zamawiaj cego.
Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór dzie
przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni ci gu dni od daty zg oszenia
wpisem do dziennika budowy powiadomienia tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentów zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych oparciu przeprowa-
dzone pomiary, konfrontacji dokumentacj projektow SST uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy.
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru

cz ciowego robót dokonuje si wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbiór ostateczny robót.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót

odniesieniu do ich ilo ci, jako ci warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego dzie stwier-

dzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy bezzw ocznym powiadomieniem na
pi mie tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nast pi terminie ustalonym dokumentach umowy, licz od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót przyj cia dokumentów,

których mowa punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego

obecno ci Inspektora nadzoru Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny
jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót dokumentacj projektow SST.

toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si realizacj ustale przyj tych
trakcie odbiorów robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu, zw aszcza zakresie wykonani

robót uzupe niaj cych robót poprawkowych.
przypadku stwierdzenia przez komisj jako wykonywanych robót poszcze-

gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow SST
uwzgl dnieniem tolerancji nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu
bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce oceniaj pomniejszon warto wyko-

nywanych robót stosunku do wymaga przyj tych dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó
odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce
dokumenty:
1. dokumentacj projektow naniesionymi zmianami oraz dodatkow je li zosta spo-
rz dzona trakcie realizacji umowy,
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe dokumentów umowy ew. uzu-
pe niaj ce lub zamienne),
3. recepty ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy ksi ki obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada oznacze laboratoryjnych, zgodne ST

w. PZJ,
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, zgodnie

ST w. PZJ,
7. opini technologiczn sporz dzon na podstawie wszystkich wyników bada pomiarów
za czonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ST PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, wietlenia itp.) oraz protoko odbioru prze-
kazania tych robót cicielom urz dze ,
9. geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi mapy zasadniczej powsta ej wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja porozumieniu Wykonawc wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja

stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych usuni ciem

wad zaistnia ych okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

uwzgl dnieniem zasad opisanych punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA ATNO CI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstaw atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc za jednostk

obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw atno ci jest warto

(kwota) podana przez Wykonawc danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej dzie uwzgl dnia

wszystkie czynno ci, wymagania badania sk adaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej
roboty ST dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót obejmowa
 robocizn bezpo redni wraz towarzysz cymi kosztami,
 warto zu ytych materia ów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków transportu na teren budowy,
 warto pracy sprz tu wraz towarzysz cymi kosztami,
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny ryzyko.

Ceny jednostkowe mog by waloryzowane zgodnie ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nale wlicza podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu.
Koszty zwi zane organizacj ruchu obejmuj

 opracowanie oraz uzgodnienie Inspektorem nadzoru odpowiednimi
instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru wprowadzeniem dalszych
zmian uzgodnie wynikaj cych post pu robót,

 ustawienie tymczasowego oznakowania wietlenia, zgodnie wymaganiami
bezpiecze stwa ruchu,

 op aty/dzier awy terenu,
 przygotowanie terenu,
 konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier,

oznakowa drena u,
 tymczasow przebudow urz dze obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie usuni cie tymczasowych oznakowa

pionowych, poziomych, barier wiate .

Koszt uruchomienia likwidacji dotycz cych organizacji ruchu obejmuje:
 usuni cie wbudowanych materia ów oznakowania,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
 koszty zwi zane organizacj ruchu publicznego.
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10.PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Normy.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty

obiektów kubaturowych gruntach kat. I-V.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania zakresie

wykonywania badania przy odbiorze.
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.26

Kategoria robót - Betonowanie konstrukcji kod CPV 45262300-4

1. WST P.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania  
i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem konstrukcji betonowych. 
 
Zakres robót
Ustalenia zawarte niniejszej ST dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych wyko-
nywaniem konstrukcji betonowych obiektach niekubaturowych.
Niniejszy zakres robót betonowych ma zastosowanie do wszystkich robót betonowych uj tych

dokumentacji projektowej tj.:
 wykonanie podk adów betonowych,
 wykonanie stóp fundamentowych,
 wykonanie aw fundamentowych,
 wykonanie pozosta ych robót betonowych,
 przygotowaniem mieszanki betonowej,
 wykonaniem deskowa wraz usztywnieniem,
 uk adaniem zag szczaniem mieszanki betonowej,
 piel gnacj betonu.

 
Okre lenia podstawowe

Beton zwyk y beton sto ci powy ej 1,8 t/m3 wykonany cementu, wody, kruszywa
mineralnego frakcjach piaskowych grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych

domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu. Zaczyn
cementowy mieszanka cementu wody.

Zaprawa mieszanka cementu, wody, sk adników mineralnych ewentualnych dodatków
przechodz cych przez sito kontrolne boku oczka kwadratowego mm.

Nasi kliwo betonu stosunek masy wody, któr zdolny jest wch on beton, do jego masy
stanie suchym.

Stopie wodoszczelno ci symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod
wzgl dem przepuszczalno ci wody. Liczba po literze oznacza dziesi ciokrotn warto
ci nienia wody MPa, dzia aj cego na próbki betonowe.

Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton pod 
wzgl dem jego odporno ci na dzia ania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan  liczb  cykli 
zamra ania i odmra ania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni  2%. 
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Klasa betonu symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego
wytrzyma ci na ciskanie. Liczba po literze oznacza wytrzyma gwarantowan RbG
MPa.
Wytrzyma gwarantowana betonu na ciskanie RbG wytrzyma (zapewniona 95-proc.
prawdopodobie stwem) uzyskania wyniku badania na ciskanie kostek sze ciennych boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych badanych zgodnie norm PN-B-06250.
 
2. MATERIA Y.
Wymagania dotycz ce jako ci mieszanki betonowej reguluj odpowiednie polskie normy.
 
2.1. Cement wymagania badania.
Cement pochodz cy ka dej dostawy musi spe nia wymagania zawarte normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatków) klasy:
 dla betonu klasy B15 klasa cementu 32,5 NA,
 dla betonu klasy B12,5 klasa cementu 32,5 NA.

Do ka dej partii dostarczonego cementu musi by do czone wiadectwo jako ci (atest). Ka da
partia dostarczonego cementu przed jej yciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyska akceptacj Inspektora Nadzoru.
Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je eli nie ma pewno ci,
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu tej samej cementowni.

Przed yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega
nast puj cym badaniom:
 oznaczenie czasu wi zania zmiany obj to ci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-

3;1996, PN-EN 196-6;1997,
 sprawdzenie zawarto ci grudek.

Wyniki wy ej wymienionych bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardniej cego
musz spe nia nast puj ce wymagania (przy oznaczaniu czasu wi zania aparacie Vicata):
 pocz tek wi zania najwcze niej po up ywie 60 minut,
 koniec wi zania najpó niej po up ywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu równomierno ci zmiany obj to ci:
 wg próby Le Chateliera nie wi cej ni mm,
 wg próby na plackach normalna.

Cementy portlandzkie normalnie szybko twardniej ce podlegaj sprawdzeniu zawarto ci
grudek (zbryle ), nie daj cych si rozgnie palcach nie rozpadaj cych si wodzie. Nie
dopuszcza si wyst powania cemencie wi kszej ni 20% ci aru cementu ilo ci grudek
niedaj cych si rozgnie palcach nierozpadaj cych si wodzie. Grudki nale usun
poprzez przesianie przez sito boku oczka kwadratowego mm. przypadku, gdy
wymienione badania wyka niezgodno normami, cement nie mo by yty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:
 cement pakowany (workowany) sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na

otwartym terenie zabezpieczone boków przed opadami) lub magazyny zamkni te
(budynki lub pomieszczenia szczelnym dachu cianach);

 cement luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub elbetowe przystosowane do
pneumatycznego za adunku wy adunku cementu luzem, zaopatrzone urz dzenia do
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przeprowadzania kontroli obj to ci cementu znajduj cego si zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli obj to ci cementu, azy do czyszczenia oraz klamry na
wewn trznych cianach).

Pod sk adów otwartych powinny by twarde suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczaj ce cement przed ciekami wody deszczowej zanieczyszcze Pod ogi maga-
zynów zamkni tych powinny by suche czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie mo by yty do betonu po okresie:
 10 dni, przypadku przechowywania go zadaszonych sk adach otwartych,
 po up ywie terminu trwa ci podanego przez wytwórni przypadku przechowywa-

nia sk adach zamkni tych.

Ka da partia cementu, dla której wydano oddzielne wiadectwo jako ci powinna by
przechowywana osobno sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.
 
2.2. Kruszywo.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa si sta ci cech fizycznych jednorodno ci
uziarnienia pozwalaj na wykonanie partii betonu sta ej jako ci.
Poszczególne rodzaje frakcje kruszywa musz by na placu sk adowym oddzielnie
sk adowane na umocnionym czystym pod sposób uniemo liwiaj cy mieszanie si
Kruszywa grube powinny wykazywa wytrzyma badan przez ciskanie cylindrze
zgodn wymaganiami normy PN-B-06714.40.

kruszywie grubym nie dopuszcza si grudek gliny.
kruszywie grubszym zawarto podziarna nie powinna przekracza 5%, nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by wi ksze ni
 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
 3/4 odleg ci wietle mi dzy pr tami zbrojenia, le cymi jednej aszczy nie

prostopad ej do kierunku betonowania.

Do betonów klas B30 wy szych nale stosowa wy cznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów innych ska dopuszcza si pod warunkiem, zosta one zbadane
placówce badawczej wskazanej przez zamawiaj cego, wyniki bada spe niaj wymagania
dotycz ce grysów granitowych bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada nast puj cym wymaganiom:
 zawarto py ów mineralnych do 1%,
 zawarto ziaren nieforemnych (to jest wyd onych askich) do 20%,
 wska nik rozkruszenia:
 dla grysów granitowych do 16%,
 dla grysów bazaltowych innych do 8%,
 nasi kliwo do 1,2%,
 mrozoodporno wed ug metody bezpo redniej do 2%,
 mrozoodporno wg zmodyfikowanej metody bezpo redniej do 10%,
 reaktywno alkaliczna cementem okre lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
 wywo ywa zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
 zawarto zwi zków siarki do 0,1%,
 zawarto zanieczyszcze obcych do 0,25%,
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 zawarto zanieczyszcze organicznych, nie daj cych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by piaski uziarnieniu do mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto poszczególnych frakcji stosie okruchowym piasku powinna si mie ci
granicach:

 do 0,25 mm -14+19%,
 do 0,50 mm 33+48%,
 do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spe nia nast puj ce wymagania:
 zawarto py ów mineralnych do 1,5%,
 reaktywno alkaliczna cementem okre lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
 wywo ywa zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
 zawarto zwi zków siarki do 0,2%,
 zawarto zanieczyszcze obcych do 0,25%,
 zawarto zanieczyszcze organicznych nie daj ca barwy ciemniejszej od wzorcowej

wg normy PN-B-06714.26,
 kruszywie drobnym nie dopuszcza si grudek gliny.

Piasek pochodz cy ka dej dostawy musi by poddany badaniom niepe nym obejmuj cym:
 oznaczenie sk adu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
 oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze obcych wg normy PN-B06714.12,
 oznaczenie zawarto ci grudek gliny, które oznacza si podobnie, jak zawarto zanie-

czyszcze obcych,
 oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowi zany do przekazania dla ka dej partii kruszywa wyników jego
pe nych bada wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz ce
reaktywno ci alkalicznej terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

przypadku, gdy kontrola wyka niezgodno cech danego kruszywa wymaganiami normy
PN-B-06712, ycie takiego kruszywa mo nast pi po jego uszlachetnieniu (np. przez

ukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) ponownym sprawdzeniu. Nale
prowadzi bie kontrol wilgotno ci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.
 
2.3. Woda zarobowa wymagania badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada wymaganiom normy PN-B-32250.
Je eli wod do betonu przewiduje si czerpa wodoci gów miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.
 
2.4. Domieszki dodatki do betonu.
Zaleca si stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych dzia aniu:
 napowietrzaj cym,
 uplastyczniaj cym,
 przy pieszaj cym lub opó niaj cym wi zanie.

Dopuszcza si stosowanie domieszek kompleksowych:
 napowietrzaj co-uplastyczniaj cych,
 przy pieszaj co-uplastyczniaj cych.
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Domieszki do betonów musz mie aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Dróg Mostów oraz posiada atest producenta.
 
2.5. Beton.
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych in ynieryjnych musi spe nia nast puj ce
wymagania:
 nasi kliwo do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
 mrozoodporno ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzyma ci na ciskanie

nie wi kszy ni 20% po 150 cyklach zamra ania odmra ania (F150); badanie wg
normy PN-B-06250,

 wodoszczelno wi ksza od 0,8MPa (W8),
 wska nik wodno-cementowy (w/c) ma by mniejszy od 0,5.

Sk ad mieszanki betonowej powinien by ustalony zgodnie norm PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilo ci wody zapewni szczelne enie mieszanki wyniku zag szczania przez
wibrowanie. Sk ad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni
betonów wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do wiadczalnie powinien
odpowiada najmniejszej jamisto ci.
Zawarto piasku stosie okruchowym powinna by jak najmniejsza jednocze nie zapewnia
niezb dn urabialno przy zag szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by wi ksza ni
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymaln zawarto piasku mieszance betonowej ustala si nast puj co:
 ustalonym sk adem kruszywa grubego wykonuje si kilka (3-^5) mieszanek betono-

wych ustalonym teoretycznie stosunku w/c wymaganej konsystencji
zawieraj cych ró ale nie wi ksz od dopuszczalnej, ilo piasku,

 za optymaln ilo piasku przyjmuje si tak przy której mieszanka betonowa zag sz-
czona przez wibrowanie charakteryzuje si najwi ksz mas obj to ciow

Warto parametru do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wska nika w/c
charakteryzuj cego mieszank betonow nale okre li do wiadczalnie. Wspó czynnik ten
wyznacza si na podstawie uzyskanych wytrzyma ci betonu mieszanek ró nych
warto ciach w/c (mniejszych wi kszych od warto ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materia ów. Dla teoretycznego ustalenia warto ci wska nika w/c

mieszance mo na skorzysta warto ci parametru podawanego literaturze fachowej.
Przy projektowaniu sk adu mieszanki betonowej zag szczanej przez wibrowanie doj-
rzewaj cej warunkach naturalnych rednia temperatura dobowa nie ni sza ni 10°C),
redni wymagan wytrzyma na ciskanie nale okre li jako równ 1,3 RbG.

Zawarto powietrza mieszance betonowej badana metod ci nieniow wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekracza
 warto ci 2% przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj cych,
 warto ci 3,5-5-5,5% dla betonu nara onego na czynniki atmosferyczne, przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
 warto ci 4,5-5-6,5% dla betonu nara onego na sta dost wody przed zamarzni -

ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si
podczas projektowania jej sk adu nast pnie przy wytwarzaniu.
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Dopuszcza si dwie metody badania:
 metod Ve-Be,
 metod sto ka opadowego.

Ró nice pomi dzy za on konsystencj mieszanki kontrolowan metodami okre lonymi
normie PN-B-06250 nie mog przekracza
 ±20% warto ci wska nika Ve-Be,
 ±10 mm przy pomiarze sto kiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona aparatem
Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si na budowie pomiar przy pomocy sto ka
opadowego.
 
3. SPRZ T.
Roboty mo na wykona przy yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sk adników powinno si odbywa wy cznie betoniarkach wymuszonym dzia aniu
(zabrania si stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nale stosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zag szczania mieszanki betonowej nale stosowa wibratory
bu awami rednicy nie wi kszej od 0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi

aszczy nie poziomej, cz stotliwo ci 6000 drga /min aty wibracyjne charakteryzuj ce si
jednakowymi drganiami na ca ej ugo ci.
 
4. TRANSPORT.
Transport mieszanki betonowej nale wykonywa przy pomocy mieszalników samo-
chodowych (tzw. gruszek). Ilo „gruszek" nale dobra tak, aby zapewni wymagan
szybko betonowania uwzgl dnieniem odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy przypadku awarii samochodu. Podawanie uk adanie mieszanki
betonowej mo na wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub innych rodków zaak-
ceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu wbudowania mieszanki nie powinien by szy ni
 90 min. przy temperaturze+15°C,
 70 min. przy temperaturze +20°C,
 30 min. przy temperaturze +30°C.

 
5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji har-
monogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, jakich wykonywane roboty
budowlane.
 
5.1. Zalecenia ogólne.
Rozpocz cie robót betoniarskich mo nast pi na podstawie dostarczonego przez Wykonawc
szczegó owego programu dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru) obejmuj cej:
 wybór sk adników betonu,
 opracowanie receptur laboratoryjnych roboczych,
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
 sposób transportu mieszanki betonowej,
 kolejno sposób betonowania,
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 wskazanie przerw roboczych sposobu czenia betonu tych przerwach,
 sposób piel gnacji betonu,
 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
 zestawienie koniecznych bada

Przed przyst pieniem do betonowania powinna by stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawid owo wykonania wszystkich robót poprzedzaj cych betonowanie, szczególno ci:
 prawid owo wykonania deskowa rusztowa usztywnie pomostów itp.,
 prawid owo wykonania zbrojenia,
 zgodno rz dnych projektem,
 czysto deskowania oraz obecno wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan

wielko otuliny,
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio onego miejscu przerwy roboczej,
 prawid owo wykonania wszystkich robót zanikaj cych, mi dzy innymi wykonania

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
 prawid owo rozmieszczenia niezmienno kszta tu elementów wbudowanych

betonow konstrukcj (kana ów, wpustów, czków, kotw, rur itp.),
 gotowo sprz tu urz dze do prowadzenia betonowania.
 Roboty betoniarskie musz by wykonane zgodnie wymaganiami norm:

PN-B-06250 PN-B-06251.

Betonowanie mo na rozpocz po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
 
5.2. Wytwarzanie podawanie mieszanki betonowej.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa si wy cznie

wyspecjalizowanym zak adzie produkcji betonu, który mo zapewni dane
ST wymagania.

Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by dokonywane wy cznie wagowo
dok adno ci

 ±2% przy dozowaniu cementu wody,
 ±3% przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie aktualne wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz roku.
Urz dzenia dozuj ce wod ynne domieszki powinny by sprawdzane co najmniej raz

miesi cu. Przy dozowaniu sk adników powinno si uwzgl dnia korekt zwi zan ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nale ustali do wiadczalnie, jednak nie powinien on by krótszy ni

minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nale stosowa pojemniki konstrukcji umo liwiaj cej
atwe ich opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp wymaga si sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
Mieszanki betonowej nie nale zrzuca wysoko ci wi kszej ni 0,75 od powierzchni, na
któr spada. przypadku, gdy wysoko ta jest wi ksza, nale mieszank podawa za
pomoc rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysoko ci 8,0 m).
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Przy zag szczeniu mieszanki betonowej nale spe nia nast puj ce warunki:
 wibratory wg bne stosowa cz stotliwo ci min. 6000 drga na minut

bu awami rednicy nie wi kszej ni 0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia
le cymi aszczy nie poziomej,

 podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka zbrojenia bu aw
wibratora,

 podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale zag bia bu aw na boko
5*8 cm warstw poprzedni przytrzymywa bu aw jednym miejscu czasie 20-
5-30 s., po czym wyjmowa powoli stanie wibruj cym,

 kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by od siebie oddalone 1,4 R, gdzie jest
promieniem skutecznego dzia ania wibratora; odleg ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

 belki awy) wibracyjne powinny by stosowane do wyrównania powierzchni betonu
yt pomostów charakteryzowa si jednakowymi drganiami na ca ej ugo ci;

 czas zag szczania wibratorem powierzchniowym lub belk at wibracyjn
jednym miejscu powinien wynosi od 30 do 60 s.,

 zasi dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm
kierunku boko ci od 1,0 do 1,5 kierunku ugo ci elementu; rozstaw

wibratorów nale ustali do wiadczalnie tak, aby nie powstawa martwe pola.

Przerwy betonowaniu nale sytuowa miejscach uprzednio przewidzianych
uzgodnionych Projektantem.

Ukszta towanie powierzchni betonu przerwie roboczej powinno by uzgodnione
Projektantem, prostszych przypadkach mo na si kierowa zasad powinna ona by

prostopad do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu miejscu przerwania betonowania powinna by starannie przy-
gotowana do po czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez usuni cie powierzchni
betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwil enie wod
Powy sze zabiegi nale wykona bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.

przypadku przerwy uk adaniu betonu zag szczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si odby pó niej ni ci gu godzin lub po ca kowitym
stwardnieniu betonu. Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza godzin.
Po wznowieniu betonowania nale unika dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia

poprzednio onego betonu.
przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak nocy, konieczne jest

wcze niejsze przygotowanie odpowiedniego wietlenia, zapewniaj cego prawid owe
wykonawstwo robót dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy.
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej wi zaniu
betonu.
Betonowanie konstrukcji nale wykonywa wy cznie temperaturach nie ni szych ni plus
5°C, zachowuj warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzni ciem. Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by zbadane
na próbkach przechowywanych takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

wyj tkowych przypadkach dopuszcza si betonowanie temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C chwili uk adania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat ciep

czasie co najmniej dni. Temperatura mieszanki betonowej chwili opró niania betoniarki
nie powinna by wy sza ni 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania czasie ulewnego deszczu, nale
zabezpieczy miejsce robót za pomoc mat lub folii.
 



CPV 45262300-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI SST 
 

5.4. Piel gnacja betonu.
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi os onami zapobiegaj cymi odparowaniu wody betonu chroni cymi beton
przed deszczem nas onecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni +5°C nale nie pó niej ni po 12 godz. od
zako czenia betonowania rozpocz piel gnacj wilgotno ciow betonu prowadzi co
najmniej przez dni (przez polewanie co najmniej razy na dob ).
Przy temperaturze otoczenia +15°C wy szej beton nale polewa ci gu pierwszych

dni co godziny dzie co najmniej raz nocy, nast pne dni co najmniej razy na
dob
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia wymagania normy PN-B-32250.

czasie dojrzewania betonu elementy powinny by chronione przed uderzeniami
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzyma ci na ciskanie co

najmniej 15 MPa.
 
5.5. Wyka czanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowi zuj nast puj ce wymagania:
 wszystkie betonowe powierzchnie musz by adkie równe, bez zag bie mi dzy

ziarnami kruszywa, prze omami wybrzuszeniami ponad powierzchni
 kni cia rysy niedopuszczalne,
 równo powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacj powinna odpowiada

wymaganiom normy PN-B-10260; wypuk ci wg bienia nie powinny by wi ksze
ni mm.

 
Ostre kraw dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by oszlifowane. Je eli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpo rednio po rozebraniu deskowa nale wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna za
pomoc tarcz karborundowych czystej wody.
Wyklucza si szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
 
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ORAZ KONTROLI
JAKO CI.
6.1. Podstawa odbioru robót betonowych.
Podstaw  dla odbioru robót betonowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty: 
 dokumentacja techniczna  
 dziennik budowy, 
 za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez 

producentów, 
 protoko y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbio-

ry te nie by y odnotowywane w dzienniku robót, 
 protoko y odbioru materia ów i wyrobów, 
 wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez 

budow  (np. w odniesieniu co do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych 
wyrobów), 

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
6.2. Zgodno robót dokumentacj projektow ST.
Roboty powinny by wykonywane zgodnie dokumentacj projektow specyfikacj tech-
niczn oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
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6.3. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu.
Podstaw odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru dzienniku budowy wykonaniu robót

zgodnie dokumentacj projektow ST,
 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru wykonaniu robót.

Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
 
6.4. Odbiór ko cowy.
Odbiór ko cowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

dzienniku budowy zako czenia robót betonowych spe nieniu innych warunków
dotycz cych tych robót zawartych umowie.
 
 
6.5. Badania kontrolne betonu.
Dla okre lenia wytrzyma ci betonu wbudowanego konstrukcj nale trakcie beto-
nowania pobiera próbki kontrolne postaci kostek sze ciennych boku 15 cm liczbie nie
mniejszej ni
 próbka na 100 zarobów
 próbka na 50 m3 betonu,
 próbki na dob
 próbek na parti betonu.

 
Próbki pobiera si losowo po jednej, równomiernie okresie betonowania, nast pnie
przechowuje si przygotowuje bada okresie 28 dni zgodnie norm PN-B-06250.
je eli próbki pobrane badane jak wy ej wyka wytrzyma ni sz od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nale przeprowadzi badania próbek wyci tych konstrukcji.
Je eli wyniki tych bada pozytywne, to beton nale uzna za odpowiadaj cy wymaganej
klasie betonu.

przypadku niespe nienia warunków wytrzyma ci betonu na ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si uzasadnionych przypadkach, za zgod Inspektora nadzoru,
spe nienie tego warunku okresie pó niejszym, lecz nie szym ni 90 dni.
Dopuszcza si pobieranie dodatkowych próbek badanie wytrzyma ci betonu na ciskanie
okresie krótszym ni od 28 dni.
Dla okre lenia nasi kliwo ci betonu nale pobra przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników betonu,
sposobu uk adania zag szczania po próbki kszta cie regularnym lub po próbek

kszta cie nieregularnym, zgodnie norm PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywa warunkach laboratoryjnych bada okresie 28 dni zgodnie
norm PN-B-06250.
Nasi kliwo zaleca si równie bada na próbkach wyci tych konstrukcji.
Dla okre lenia mrozoodporno ci betonu nale pobra przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników

sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych minimalnym wymiarze boku lub
rednicy próbki 100 mm. Próbki nale przechowywa warunkach laboratoryjnych bada

okresie 90 dni zgodnie norm
PN-B-06250.
Zaleca si bada mrozoodporno na próbkach wyci tych konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przy pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek repre-
zentuj cych dan parti betonu mo by zmniejszona do 6, badanie nale przeprowadzi

okresie 28 dni.
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Wymagany stopie wodoszczelno ci sprawdza si pobieraj co najmniej jeden raz
okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników sposobu

wykonywania betonu po próbek regularnych grubo ci nie wi kszej ni 160 mm
minimalnym wymiarze boku lub rednicy 100 mm.

Próbki przechowywa nale warunkach laboratoryjnych bada okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.
Dopuszcza si badanie wodoszczelno ci na próbkach wyci tych konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada laboratoryjnych (przez

asne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm PN-B-06250, tak
gromadzenie, przechowywanie okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników
bada dotycz cych jako ci betonu stosowanych materia ów.
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale opracowa plan
kontroli jako ci betonu dostosowany do wymaga technologii produkcji. planie kontroli
powinny by uwzgl dnione badania przewidziane aktualn norm niniejsz ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych zabiegów
technologicznych.
 
Badania powinny obejmowa
 badanie sk adników betonu,
 badanie mieszanki betonowej,
 badanie betonu.

 
Zestawienie wymaganych bada wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania
wed ug

Termin lub cz sto badania

Badania
sk adnikó

betonu

1) Badanie cementu -
czasu wi zania sta
obj to ci

obecno ci grudek
wytrzyma ci

PN-EN 196- j.w. Bezpo rednio przed yciem
ka dej dostarczonej partii

PN-EN 196-6
PN-EN 196-1

j.w. 2) Badanie kruszywa
sk adu ziarnowego
kszta tu ziaren
zawarto ci py ów
zawarto ci zanie-

czyszcze

j.w.
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-9
PN-B-06714/12

- wilgotno ci PN-EN 1097-6

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpocz ciu robót
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

J.W. 4) Badanie dodatków
domieszek

PN-B-06240
Aprobata
Techniczna

Badanie
mieszanki
betonowej

Urabialno PN-B-06250 Przy rozpocz ciu robót

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty
razy na zmian robocz

j.w. Zawarto powietrza j.w. j.w.
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Badanie
betonu

Wytrzyma na
ciskanie na próbkach

j.w. Po ustaleniu recepty po
wykonaniu ka dej partii

j.w. 2) Wytrzyma na
ciskanie badania

nieniszcz ce

PN-B-06261 PN-
B-06262

przypadkach technicznie
uzasadnionych

j.w. 3) Nasi kliwo PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, razy
okresie wykonywania kon-

strukcji raz na 5000
j.w. 4) Mrozoodporno j.w. j.w.
j.w. 5) Przepuszczalno wody j.w. j.w. ,
 
 
6.6. Tolerancja wykonania.
Wymagania ogólne
Rozró nia si tolerancje normalne klasy N1 N2 oraz specjalne. Przyj to klas tolerancji N1.
Ustalenia projektowe powinny okre la wszelkie wymagania dotycz ce tolerancji specjalnych
podaniem:
 zmian warto ci odchyle dopuszczalnych podanych niniejszym rozdziale,
 innych typów odchyle które powinny by dodatkowo kontrolowane, poza warto-

ciami podanymi normie, cznie okre lonymi parametrami warto ciami do-
puszczalnymi,

 specjalnych tolerancji odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów
konstrukcji.

 
Dok adno pomiarów odchy ek geometrycznych powinna by okre lona ustaleniach
projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpór elementów powinny by mierzone stosunku do
osi pod nych poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj cych si osiami cian lub

upów.
Odchylenia poziome wzd wysoko ci budynku powinny przyjmowa warto ci ró noimienne

stosunku do uk adu rzeczywistego. przypadku stwierdzenia odchyle charakterze
systematycznym nale podj dzia ania koryguj ce.
 
 
 
System odniesienia
Przed przyst pieniem do robót na budowie nale ustali punkty pomiarowe zgodne

przyj osnow geodezyjn stanowi ce przestrzenny uk ad odniesienia do okre lania
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie normami PN-87/N-02251 PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dopuszczalne odchylenia elementu ugo ci (w mm) powoduj ce jego sko no
(odchylenie od obrysu) aszczy nie nie powinno by wi ksze ni
 L/100 20 mm przy klasie tolerancji N1,
 L/200 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii kraw dzi elementu na odcinku 1,0 nie powinno by wi ksze
ni
 mm przy klasie tolerancji N1,
 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.7. Zgodno robót dokumentacj projektow ST.
Roboty powinny by wykonywane zgodnie dokumentacj projektow specyfikacj tech-
niczn oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
 
6.8. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu.
Podstaw odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru dzienniku budowy wykonaniu robót

zgodnie dokumentacj projektow ST,
 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru wykonaniu robót.

Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
 
6.9. Odbiór ko cowy.
Odbiór ko cowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

dzienniku budowy zako czenia robót betonowych spe nieniu innych warunków
dotycz cych tych robót zawartych umowie.
 
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostk obmiaru jest m3 (metr sze cienny) konstrukcji betonu. Do obliczenia ilo ci
przedmiarowej przyjmuje si ilo konstrukcji wg dokumentacji projektowej. kubatury nie
potr ca si rowków, skosów przekroju równym lub mniejszym od cm
 
8. ODBIÓR ROBÓT.
Opisano pkt. 6.
 
9. PODSTAWA ATNO CI.
Podstaw atno ci za wykonane roboty jest cena rycza towa opisana harmonogram robót
oraz przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten porównywany dzie

harmonogramem post pu robót sporz dzanym na placu budowy przez Wykonawc
 
9.1. Cena rycza towa.
Cena rycza towa uwzgl dnia:
 zakup dostarczenie niezb dnych czynników produkcji,
 wykonanie deskowania,
 oczyszczenie deskowania,
 przygotowanie transport mieszanki,
 enie mieszanki betonowej zag szczeniem piel gnacj
 wykonanie przerw dylatacyjnych,
 wykonanie konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie

osadzenie
 potrzebnych zakotwie marek, rur itp.,
 rozbiórk deskowa rusztowa pomostów,
 oczyszczenie stanowiska pracy usuni cie, cych asno ci Wykonawcy, materia-

ów
 rozbiórkowych,
 wykonanie bada pomiarów kontrolnych.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia nazwy okre lenia.

PN-EN 197- Cement. Sk ad, wymagania kryteria zgodno ci dla cementu
powszechnego ytku.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako ci.
PN-EN 480- Domieszki do betonu, zaprawy zaczynu. Metody bada Beton

wzorcowy zaprawa wzorcowa do bada
PN-EN 480- Domieszki do betonu, zaprawy zaczynu. Metody bada

Oznaczanie czasu wi zania.
PN-B-06250 Beton zwyk y.
PN-B-06251 Roboty betonowe elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszcz ce badania konstrukcji betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzyma ci betonu na ciskanie za
pomoc otka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci
zanieczyszcze obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci py ów
mineralnych.

PN-EN 933- Badania geometrycznych ciwo ci kruszyw. Oznaczanie sk adu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 1097- Badania mechanicznych fizycznych ciwo ci kruszyw.
Oznaczanie sto ci ziaren nasi kliwo ci

PN-B-32250 Materia budowlane. Woda do betonu zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
wytrzyma ciowych

PN-D-96000
PN-ISO-9000    

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotycz ce zarz dzania jako ci  
i zapewnienie jako ci. 

10.2. Inne dokumenty instrukcje.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozj konstrukcji betonowych elbeto-

wych,
 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków

mineralnych,
 Warunki wykonania odbioru robót budowlanych.
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B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.25

Kategoria robót - Roboty zbrojarskie kod CPV 45262310-7

   

1. WST P.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycz ce wykonania odbioru robót

zbrojarskich przewidzianych do wykonania ramach robót budowlanych zwi zanych
wykonaniem zbrojenia konstrukcji elbetowych.

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy

zlecaniu robót wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj
Ustalenia zawarte niniejszej Specyfikacji maj zastosowanie przy wykonywaniu

zbrojenia obiektów budowlanych. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj wszystkie
czynno ci umo liwiaj ce maj ce na celu wykonanie Robót zwi zanych z:

 przygotowaniem zbrojenia,
 monta em zbrojenia,
 kontrol jako ci robót materia ów.

 
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane niniejszej specyfikacji zgodne ustaw Prawa budowlanego,

wydanymi do niej rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur Polskich Norm oraz
okre leniami podanymi ST -00.00 „Wymagania ogólne” mianowicie:

 roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich nale rozumie
wszystkie prace budowlane zwi zane wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie

ustaleniami projektowymi,
 procedura dokument zapewniaj cy jako „jak, kiedy, gdzie kto”? wykonuje

kontroluje poszczególne operacje robocze procedura mo by zast piona przez
normy, aprobaty techniczne instrukcje,

 ustalenia projektowe ustalenia podane dokumentacji technicznej zawieraj ce
dane opisuj ce przedmiot wymagania jako ciowe wykonanych robót
zbrojarskich.

 pr ty stalowe wiotkie pr ty stalowe przekroju ko owym ebrowane rednicy
do 40 mm,

 zbrojenie niespr aj ce zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzaj ce do
niej napr sposób czynny.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót.
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano specyfikacji „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonania Robót oraz za ich zgodno
Dokumentacj Projektow specyfikacj

 
2. MATERIA Y.

2.1. Warunki ogólne stosowania materia ów.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budow powinna odpowiada wymaganiom podanym

odpowiednich normach. Pr ty zbrojeniowe powinny by dostarczane kr gach lub
prostych wi zkach zaopatrzonych przywieszki zawieraj ce:

 znak wytwórcy,
 rednic nominaln
 znak stali,
 numer wytopu lub numer partii znak obróbki cieplnej,
 atest hutniczy.

 
2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej.
Stal jest stopem elaza (Fe) glem (C) innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem

(Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), mied (Cu). molibden (Mo), wolfram M.
Jej sto wynosi 7850 kg/m3 Stal zbrojeniow zale nie od jej ciwo ci

mechanicznych zalicza si do odpowiedniej klasy. Rozró nia si pi klas tej stali: A-O. A-I, A-II,
A-lII A- IIIN. ka dej tych klas stali zbrojeniowej wyró nia si jej gatunki.
 

2.1.2. Zasady doboru dostawy stali zbrojeniowej.
Klasa gatunek oraz rednice pr tów stosowanego zbrojenia powinny by zgodne

projektem. Ni ej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najcz ciej stosowanych
praktyce. Pr ty ze stali klasy A0 gatunku St0S-b ywane jako zbrojenie konstrukcyjne,

rozdzielcze strzemiona konstrukcjach betonu oraz jako zbrojenie no ne elementach
ma ym stopniu zbrojenia niskiej klasie betonu. Pr ty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b,

St3SY-b St3S-b stosuje si jako zbrojenie no ne konstrukcjach pracuj cych pod obci eniem
wielokrotnie zmiennym dynamicznym, konstrukcjach nara onych na drgania sejsmiczne,
na dzia anie ci nienia gazów lub cieczy oraz konstrukcjach pracuj cych rodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozj Ze stali klasy A-I
gatunku St3SY-b nale wykonywa uchwyty monta owe elementów prefabrykowanych. Pr ty
ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje si jako zbrojenie no ne konstrukcjach
pracuj cych pod obci eniem wielokrotnie zmiennym dynamicznym, podwy szonej
temperaturze, nara onych na drgania sejsmiczne, na dzia anie ci nienia gazów cieczy,
gwa towne dzia anie ci nienia powietrza (podmuch) oraz pracuj cych rodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozj Oprócz pr tów jako
zbrojenie konstrukcji elbetowych stosuje si druty rednicy 3-5 mm. elemencie

elbetowym pr ty no ne zaleca si wykonywa ze stali jednego gatunku. szczególnych
wypadkach dopuszcza si stosowanie jednym przekroju pr tów ró nych gatunków klas
stali od A-0 do –III N, pod warunkiem uwzgl dnienia ich wytrzyma ci zakresów
stosowania. wypadku stosowania konstrukcjach lub elementach betonu blach

owych, marek itp. Wykonuje si je ze stali St3S projektuje wg PN-90/B-03200 Stal
zbrojeniow importu (a tak inne gatunki stali, nie wymienione wy ej) mo na stosowa
wy cznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczaj cego do obrotu stosowania

budownictwie. Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka kr gach rednicy 55 do
100 cm masie do 1000 kg lub postaci pr tów ugo ci 10 do 12 Pr ty ze stali klasy A-0

A-I okr adkie ze stali wy szych klas okr ebrowane.
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2.2. Wymagania szczegó owe dla materia ów.

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukcji elbetowych pr tami wiotkimi obiektach obj tych zakresem

Kontraktu stosuje si stal klasy:
 A-III gatunku RB500W stal zbrojeniowa,
 A-I gatunku St3S stal zbrojeniowa,
 S355 –kotwy fundamentowe,
 Elektrody ER 1.46.

 
2.2.2. Drut monta owy.
Do monta pr tów zbrojenia nale ywa wy arzonego drutu stalowego,

tzw. wi za kowego.
 

2.2.3. Podk adki dystansowe.
Dopuszcza si stosowanie podk adek dystansowych stabilizatorów wy cznie betonu.
Podk adki dystansowe mog by przymocowane do pr tów.

 
2.3. Deklaracja zgodno ci.
Ka da partia stali musi by zaopatrzona atest hutniczy, którym musz by podane:

 nazwa wytwórcy,
 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
 numer wytopu lub numer partii,
 wszystkie wyniki przeprowadzonych bada oraz sk ad chemiczny wg analizy

wytopowej,
 masa partii,
 rodzaj obróbki cieplnej.

 
3. SPRZ T.

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano „Wymagania ogólne". Sprz ywany

przy przygotowaniu monta zbrojenia wiotkiego konstrukcjach powinien spe nia
wymagania obowi zuj ce budownictwie ogólnym. szczególno ci wszystkie rodzaje
sprz tu jak: gi tarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by sprawne oraz posiada
fabryczn gwarancj instrukcj obs ugi. Sprz powinien spe nia wymagania BHP jak
przyk adowo os ony batych pasowych urz dze mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczególnie niebezpieczne dla obs ugi. Powinny by specjalnie oznaczone. Sprz ten powinien
podlega kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obs uguj ce sprz
powinny by odpowiednio przeszkolone.
 

3.2. Sprz do wykonania robót zbrojarskich.
Do wykonywania zbrojenia winny by wykorzystywane nast puj ce urz dzenia:

 urz dzenia maszyny do prostowania pr tów cienkich (walcówki) oraz do
prostowania pr tów cienkich dostarczanych odcinkach prostych np. pro ciarka
automatyczna,

 urz dzenia do ci cia pr tów zbrojeniowych na odpowiedni ugo np. no yce
elektro-mechaniczne,

 urz dzenia do kszta towania pr tów zbrojeniowych np. gi tarka,
 urz dzenia sprz do zgrzewania spawania pr tów zbrojeniowych

np. spawarka elektryczna wiruj ca.
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Sprz nale przyj zgodnie ze specyfikacj lub inny zatwierdzony przez In yniera.
 

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano ST-00.00 .Wymagania ogólne". Pr ty

do zbrojenia powinny by przewo one odpowiednimi rodkami transportu sposób
zapewniaj cy unikni cie trwa ych odkszta ce oraz zgodnie przepisami BHP ruchu
drogowego. Stal zbrojeniow nale sk adowa pod zadaszeniem, posortowan wg wymiarów

gatunków. Odgi te pr ty zbrojeniowe powinny by sk adowane na wydzielonych,
uporz dkowanych miejscach, sposób nie powoduj cy ich uszkodzenia pomieszania. Druty
sk adowane by winny magazynie zamkni tym, kr gach, posortowane wg wymiarów

gatunków.
 

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano specyfikacji "Wymagania

ogólne".
 

5.1. Organizacja robót.
Wykonanie robót powinno by jak okre lono specyfikacji, inne, ile zatwierdzone

zostanie przez In yniera. Wykonawca przedstawi In ynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji harmonogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki,

jakich wykonywane roboty zbrojeniowe.
 

5.2. Dokumenty, które nale przedstawi trakcie budowy.
Dokumenty dostarczone przez Wykonawc trakcie budowy musz spe nia wymagania

specyfikacji „Wymagania ogólne”. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawc
przedstawiaj ce szczegó gi cia, zestawienia stali uk ad zbrojenia. Na rysunkach
przedstawiaj cych sposób uk adania zbrojenia nale okre li nast puj ce elementy: wymiary,
przekroje, odst py, uk ad liczb pr tów oraz po czenia oznaczeniami kodowymi
pozwalaj cymi na poprawne enie stali zbrojeniowej bez odwo ywania si do
szczegó owych rysunków roboczych.
 

5.3. Przygotowanie zbrojenia.
Przygotowanie, monta odbiór zbrojenia powinien odpowiada wymaganiom normy

PN 91/S-10042, klasy gatunki stali winny by zgodne dokumentacj projektow Zbrojenie
elementów elbetowych jest obecnie przygotowywane warsztatach zbrojarskich
wyposa onych niezb dne urz dzenia maszyny. Te warsztaty urz dzane na placu budowy

na terenie zaplecza przedsi biorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne).
Dostarczona stal zbrojeniowa (kr gi, pr ty, szkielety zbrojenia) powinna by na budowie
sk adowana na placu magazynowym na podk adach drewnianych (rozstawionych co oko
2,0 do 2,5 m) przeno nych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uk ada tej stali
bezpo rednio na gruncie. Pr ty zbrojeniowe nale segregowa wed ug klas gatunków,
rednicy ugo ci. Stal kr gach uk ada si na placu magazynowym na ask (do miu

warstw) lub opieraj jeden kr drugi.

Przygotowanie obróbka zbrojenia obejmuj takie czynno ci jak:
 czyszczenie,
 prostowanie,
 ci cie,
 gi cie monta
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5.3.1. Czyszczenie pr tów.
Zbrojenie powinno by oczyszczone, aby zapewni dobr wspó prac (przyczepno

betonu stali konstrukcji. Nale wi usun powierzchni pr tów zanieczyszczenia
smarami, farb olejn itp., tak uszcz si rdz (lekki nalot rdzy nie uszcz cej si nie jest
szkodliwy). celu usuni cia farb olejnych zat uszczenia stosuje si opalanie lampami
benzynowymi (po wypaleniu si zanieczyszcze pr ty wyciera si je li jest to niezb dne -
równie papierem ciernym). Nalot rdzy uszcz cej si mo na usun za pomoc szczotek
drucianych. razie potrzeby nale zastosowa piaskowanie. Pr ty, przed ich yciem do
zbrojenia konstrukcji, nale oczy ci zendry, lu nych atków rdzy, kurzu ota. Pr ty
zbrojenia zat uszczone lub zabrudzone farb olejn mo na opala lampami benzynowymi lub
czy ci preparatami rozpuszczaj cymi uszcze. Stal nara on na cho by chwilowe dzia anie

onej wody, nale zmy wod odk Stal pokryt uszcz si rdz zab ocon oczyszcza
si szczotkami drucianymi cznie lub mechanicznie lub te przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nale sprawdzi wymiary przekroju poprzecznego pr tów. Stal tylko
zabrudzon mo na zmy strumieniem wody. Pr ty oblodzone odmra si strumieniem ciep ej
wody. Mo liwe równie inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
In yniera.
 

5.3.2. Prostowanie pr tów.
Dopuszcza si prostowanie pr tów za pomoc kluczy, otków, prostowarek.

Dopuszczalna wielko miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi mm. Pr ty ywane
do przygotowania zbrojenia musz by proste. Dlatego przypadku wyst powania
miejscowych zakrzywie nale te pr ty wyprostowa przed przyst pieniem do dalszej
obróbki (ci cia itd.). Pr ty zbrojeniowe kr gach mo na prostowa przez wyci ganie za
pomoc np. wci garki. lub mechaniczne prostowanie pr tów przy yciu prostowarek
mechanicznych Niekiedy dopuszcza si zw aszcza pr ty wi kszych rednic, prostuje si

cznie za pomoc klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim odpowiednio umocowanymi
trzpieniami.
 

5.3.3. Ci cie pr tów zbrojeniowych.
Ci cie pr tów nale wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materia u.

Oczyszczone wyprostowane pr ty tnie si na odcinki ugo ci wynikaj cej projektu.
Wskazane jest Sporz dzenie tym celu planu ci cia. Stosuje si do tego celu no yce czne,

tak (zw aszcza przypadku pr tów wi kszych rednic) no yce mechaniczne nap dzie
elektrycznym. No ycami mechanicznymi mo na przecina jednocze nie wi cej ni jeden

pr t. Ci cia mo na równie przeprowadza przy yciu mechanicznych no y. Dopuszcza si
równie ci cie palnikiem acetylenowym.
 

5.3.4. Odgi cia pr tów, haki.
Minimalne rednice trzpieni ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje

norma PN-B-03264 (2004).

Minimalna odleg od krzywizny pr ta do miejsca, gdzie mo na na nim po spoin
wynosi:

10 dla stali A-IIIN, A-III A-II
5d dla stali A-I, A-0.

Na zimno, na budowie mo na wykonywa odgi cia pr tów rednicy 12 mm.
Pr ty rednicy 12 mm powinny by odginane kontrolowanym podgrzewaniem.

miejscach zagi za ama elementów konstrukcji, których zagi ciu ulegaj
jednocze nie wszystkie pr ty zbrojenia rozci ganego. Nale stosowa rednic zagi cia

równ co najmniej 20d. Wewn trzna rednica odgi cia strzemion pr tów monta owych
powinna spe nia warunki podane dla haków. Nale zwróci szczególn uwag przy odbiorze
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haków odgi pr tów, na ich zewn trzn stron Niedopuszczalne tam kni cia powsta
podczas wyginania. Poci te pr ty nast pnie wyginane zgodnie rysunkami zbrojenia
podanymi projekcie.

Pr ty mo na wygina cznie kluczem zbrojarskim, wykorzystuj trzpienie zamocowane
blacie sto zbrojarskiego lub za pomoc gi tarek cznych lub za pomoc gi tarek

mechanicznych. Mo na przy tym jednocze nie wygina wi cej ni jeden pr t. Wygi te pr ty
zbrojeniowe strzemiona montuje si bezpo rednio deskowaniu lub przygotowuje postaci
szkieletów zbrojeniowych. Zbrojenie yt mo na uk ada od razu deskowaniu. Najpierw na
deskowaniu oznacza si kred lub ówkiem ciesielskim rozstaw pr tów no nych (g ównych)
rozdzielczych. Nast pnie rozk ada si pr ty no ne na nich uk ada si od razu czy pr ty
rozdzielcze usytuowane do yty. Pó niej montuje si pr ty rozdzielcze zagi ciach
pr tów no nych, na ko cu pr ty góry yty.
 
5.4. Monta  zbrojenia 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Uk ad zbrojenia w konstrukcji musi umo liwi  jego dok adne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po u eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie i 
wzgl dem deskowania nie mo e ulec zmianie. W konstrukcj  mo na wbudowa  stal pokryt  
co najwy ej nalotem nie uszcz cej si  rdzy. Nie mo na wbudowywa  stali zat uszczonej 
smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zab oconej i oblodzonej, 
stali, która by a wystawiona na dzia anie s onej wody. Minimalna grubo  otuliny 
zewn trznej w wietle pr tów i powierzchni przekroju elementu elbetowego powinna 
wynosi  co najmniej: 
0,07m - dla zbrojenia g ównego fundamentów. 
Uk adanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni  wysoko  w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie 
materia ów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia 
powinno by  wykonywane wed ug przygotowanych schematów zapewniaj cych kolejno  
robót, przy której wcze niej u one elementy b  umo liwia y dalszy monta  zbrojenia. 
Zbrojenie nale y uk ada  po odbiorze deskowa . Zbrojenie powinno by  trwale usytuowane 
w deskowaniu w sposób zabezpieczaj cy od uszkodze  i przemieszcze  podczas betonowania 
i zag szczania mieszanki betonowej. Pr ty, siatki i szkielety nale y uk ada  w deskowaniu 
tak, aby grubo  otuliny odpowiada a warto ciom podanym w projekcie. Wykonuj c 
zbrojenie nale y umie ci  elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem. 
 
5.4.2. Montowanie zbrojenia 
Pr ty zbrojenia nale y czy  w sposób okre lony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie 
konstrukcji elbetowych mo na ogólnie podzieli  na no ne (nazywane te  g ównym) i 
uzupe niaj ce, gdzie zbrojenie no ne okre lone jest na podstawie oblicze  konstrukcyjnych, 
natomiast zbrojenie uzupe niaj ce stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji 
wykona  zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002. 
 
5.4.2.1. czenie pr tów za pomoc  spawania 
Spawanie zbrojenia nale y wykona  po uzyskaniu aprobaty In yniera. 
Dopuszcza si  nast puj ce rodzaje spawanych po cze  pr tów: 
- czo owe, elektryczne, oporowe, 
- nak adkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym, 
- nak adkowe spoiny jednostronne - ukiem elektrycznym, 
- zak adkowe spoiny jednostronne - ukiem elektrycznym, 
- zak adkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym, 
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5.4.2.2. czenie pojedynczych pr tów na zak ad bez spawania 
Dopuszcza si czenie na zak ad bez spawania (wi zanie drutem) pr tów prostych. 
5.4.2.3. Skrzy owania pr tów 
Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem wi za kowym, zgrzewa  lub czy  tzw. 

upkami dystansowymi. Drut wi za kowy, wy arzony, o rednicy 1 mm u ywa si  do 
czenia pr tów o rednicy do 12 mm. Przy rednicach wi kszych nale y stosowa  drut o 

rednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i s upów nale y czy  wszystkie 
skrzy owania pr tów naro nych ze strzemionami. 
 
5.4.3. Zasady BHP 
Sto y warsztatowe ustawia  w pomieszczeniach zamkni tych lub pod wiatami z 
umocowanymi od strony nawietrznej os onami. Stanowiska po obu stronach sto u nale y 
oddzieli  siatk  o  wysoko ci  1m,  o  oczkach  max  20mm.  Podczas  ci cia  pr ta  no ycami  
nale y pr t oprze  obustronnie na koz ach lub stole zbrojarskim. Ci cie no ycami pr tów o 
rednicy wi kszej ni  20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym ci ciu pr tów nie wolno 

chwyta  r  pr tów w odleg ci mniejszej ni  50cm od no yc tn cych. Pr ty o rednicy 
wi kszej, ni  20 mm mog  by  gi te tylko mechanicznie. Zak adanie pr tów na mechanicznej 
gi tarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gi tarki Zabronione jest 
przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzd  wyci ganego pr ta w czasie 
prostowania zbrojenia Sk adowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wy cznie do 
pracy zbrojarzy jest zabronione. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne". Kontrola jako ci Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z 
Dokumentacj  Projektow  oraz podanymi powy ej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. 
 
6.1.1. Kontrola zbrojenia 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow  nale y przeprowadzi  nast puj ce badania: 
- Sprawdzenie zgodno ci przywieszek z zamówieniem 
- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215 
 
6.1.2. Kontrola jako ci robót zbrojarskich  
Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa . Powinno by  ono tak 
usytuowane, aby nie uleg o uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uk adania i 
zag szczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu 
zapewnienia wymaganego otulenia pr tów betonem. Stosowa  nale y ró nego rodzaju 
wk adki i podk adki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno 
by  po czone drutem wi za kowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe 
przygotowuje si  najcz ciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si  w deskowaniu. 
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by  skontrolowane. Kontrola ta polega na 
sprawdzeniu zgodno ci u onego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza 
si  wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo  otuliny), rozstaw strzemion, 
po enie z czy, d ugo  zakotwienia itp. 
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nale y odnotowa  w dzienniku budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacj  projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
8.1. Roboty wymienione w ST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. 
Bezpo rednio przed przyst pieniem do robót zbrojarskich nale y dokona  odbioru 
deskowania. Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i 
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji da y 
wyniki pozytywne. 
8.1.1. Dokumenty i dane 
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s : 
- pisemne stwierdzenie In yniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacj  projektow  i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie In yniera o wykonaniu robót 
 
8.1.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia In yniera 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
8.2. Odbiór ko cowy 
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu In yniera w dzienniku budowy 
zako czenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia In yniera na rozpocz cie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien podlega  sprawdzeniu: 
- zgodno ci wykonania zbrojenia z dokumentacj  projektow , 
- zgodno ci z dokumentacj  projektow  liczby pr tów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru Robót maj  zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w specyfikacji ST 00.00. „Wymagania 
ogólne”. Sposób p atno ci okre la umowa o wykonanie robót budowlano – monta owych. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. – Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane – Dodatkowe 
wymagania. 
PN-82/H-93215. Walcówka pr ty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. 
Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okre lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
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PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozci gania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia. 
PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie. 
PN-84/H-9300 Walcówka pr ty i kszta towniki walcowane na gor co ze stali w glowych 
zwyk ej jako ci i niskostopowych o podwy szonej wytrzyma ci. Wymagania i badania. 
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole g ówne 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 

PRZEPISY ZWI ZANE.

Normy.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych ciwo ci kruszyw. Metody pobierania

próbek.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg budowlane.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego ytku. Sk ad. Wymagania, ocena

zgodno ci.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe ceg y. Wymagania badania przy odbiorze.
PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie obliczanie.
PN-84/B-01080 Kamie dla budownictwa drogownictwa. Podzia zastosowanie

wg asno ci fizyczno-mechanicznych.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Ok adzina kamienna. Wymagania zakresie

wykonywania badania przy odbiorze.
PN-91/B-04116 Materia kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci na zginanie
PN-88/B-04120 Kamie budowlany. Podzia poj cia podstawowe, nazwy

okre lenia.
PN-B-11202:1996 Materia kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11201:1996 Materia kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11204:1996 Materia kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11210:1996 Materia kamienne. Kamie amany.
PN-B-11209:1996 Materia kamienne. Kamie upany.
PN-B-11208:1996 Materia kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11207:1996 Materia kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11206:1996 Materia kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11205:1996 Materia kamienne. Elementy kamienne.

Inne dokumenty instrukcje.
 WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania Odbioru Robot ITB.
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B-4     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   -   Roboty murarskie                                         kod CPV  45262500-6 
 
1. WST
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie odbiór robót murowych. Konstrukcje te mog
by wykonywane ceramiki budowlanej. Spoiwem zaprawy murarskie wapienne,
wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

1.2. Zakres stosowania
Warunki podane ST dotycz konstrukcji murowych murowanych fragmentów budynków,
wznoszenie cian cianek dzia owych wznoszonych technologiach stosowanych
budownictwie przemys owym, eksploatowanych warunkach nie nara onych na destrukcyjne
dzia anie rodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycz konstrukcji "murowanych kana ów studzienek
wodoci gowo-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców przemys owych itp. konstrukcji,
które wymagaj stosowania materia ów technologii murowania odbiegaj cych od przyj tych
budownictwie mieszkaniowym ogólnym.
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do wszystkich robót murarskich t.j

B.1.01.00 ciany ceg pe nej
B.1.02.00 ciany bloczków betonowych,
B.1.03.00 ciany bloczków betonu komórkowego
B.1.04.00 cianki dzia owe bloczków betonu komórkowego
B.1.05.00 cianki dzia owe bloczków silikatowych

2. MATERIA
Zaprawy cementowo-wapienne
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada
wymaganiom podanym aktualnych normach pa stwowych
Zapraw cementowo-wapienn nale przygotowa ten sposób, do zarobionego wod
ciasta wapiennego wsypuje si uprzednio przygotowan mieszank cementu piasku.,
nast pnie przerabia si do uzyskania jednolitej zaprawy.
Marka sk ad zaprawy powinny by zgodne wymaganiami podanymi projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych zasady powinno by wykonane mechanicz-
nie.
Zapraw nale przygotowa takiej ilo ci, aby mog by wbudowana mo liwie wcze ni
po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny by zu yte ci gu
b) zaprawa cementowo-wapienna godziny,
c) zaprawa cementowa godziny,
d) zaprawa godziny,
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych nale stosowa piasek rzeczny
lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodz cego wód onych, gruzu ceglanego lub
betonowego, li itp. dopuszcza si je eli jego przydatno dzie potwierdzona wynikami
bada laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by zgodne obowi zuj
norm pa stwow
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Do przygotowania zapraw mo na stosowa ka wod zdatn do picia oraz wody rzek,
jezior innych miejsc, je li woda odpowiada wymaganiom podanym normie pa stwowej
dotycz cej wody do celów budowlanych Niedozwolone jest ycie wód morskich,
ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych uszcze organiczne, oleje,

glony mu Niedozwolone jest równie ycie wód mineralnych nie odpowiadaj cych
warunkom wymienionych normie pa stwowej.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale stosowa cement portlandzki dodatkiem la lub
popio ów lotnych 25 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, przypadku ycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia ci gu dni od chwili zu ycia zaprawy nie dzie
ni sza ni +5°C. przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub wymaganym
zabarwieniu mo na stosowa cement portlandzki bia lub dodawa barwniki mineralne.
Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych,
odpowiadaj cych wymaganiom obowi zuj cych norm instrukcji.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale dobiera do wiadczalnie, zale no ci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu wapna.
Marki konsystencj zapraw nale przyjmowa zale no ci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek

1,7
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

0,3
0,5 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
0,3
0,5 4,5

Ceg budowlana
Ceg budowlana pe na powinna bez otworów lub otworami prostopad ymi do

aszczyzny uk adania cegie murze. Ca kowita powierzchnia otworów do 10
powierzchni ceg y. Ka da ceg powinna by cechowana znakiem wytwórni. niniejszym
opracowaniu przyj to ceg ceramiczn pe
klasy 15. Ceg przy uderzeniu otkiem stanie powietrzno-suchym powinna wyda

wi czysty /metaliczny/, nie st umiony. Odporno ceg na uderzenie powinna by
taka, aby ceg upuszczona wysoko ci 1,5 na inne ceg nie rozpad si na kawa ki.
Mo natomiast wyst pi kni cie ceg lub jej wyszczerbienie.
Liczba cegie nie spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by wi ksza ni :
dla 15 sprawdzanych cegie szt.
dla 25 sprawdzanych cegie szt.
dla 40 sprawdzanych cegie szt.
Ceg rozbiórkowa powinna odpowiada pod wzgl dem klasy tym samym warunkom co
ceg nowa. Ceg rozbiórkow nale sprowadza na budow po uprzednim odgrzybieniu,
je eli zosta ono stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegie po ówkowych, kni tych ca kowicie lub jednym kni ciem
przechodz cym przez ca grubo ceg ugo ci powy ej mm nie mo przekracza :
dla ceg klasy 15% cegie badanych,
dla ceg klasy 7,5, 10, 15 20 10% cegie badanych.
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Przy odbiorze ceg nale przeprowadza na budowie nast puj ce badania:
a) sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach zamówieniem wymaganiami

stawianymi dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie mierzenie:

wymiarów kszta tu ceg y,
liczby szczerb kni ,
odporno ci na uderzenia,
prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto margla.
przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg przez prób dora lub je eli ceg ma

by przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nale podda badaniom laboratoryj-
nym (szczególnie co do klasy odporno ci na dzia anie mrozu).
Ceg przeznaczona do murów, na których przewiduje si wykonanie tynków, powinna by
zbadana na obecno szkodliwej zawarto ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceg ach nie
powinny wyst pi wykwity naloty. Dopuszcza si wyst powania nalotów, których nie
mo na zdj powierzchni próbki za pomoc ostrego narz dzia.

zale no ci od klas, ceg nale ywa do robót murowych, zgodnie zaleceniami po-
danymi PN –68/B-12001
Nasi kliwo ceg budowlanej pe nej klasy 20 15 nie powinna by wy sza ni 22%, klasy
10 nie wy sza ni 24%, klasy 7,5 nie okre la si Do cian zewn trznych zaleca si
stosowa ceg nasi kliwo ci nie Wi kszej ni 16%.
Wymiary dopuszczalne odchy ki

ugo 250 mm +/- mm
szeroko 120 mm +/- mm
grubo 65 mm +/- mm

Bloczki betonu komórkowego
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 zale no ci od ci aru obj to ciowego wytrzyma ci na ciskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki nale chroni przed zawilgoceniem.

Bloczki betonu
Wymiary: 38×25×14 cm,
Odmiany: 15.
Bloczki nale chroni przed zawilgoceniem.

Bloczki silikatowe
Materia : wapienno- piaskowe 
Zastosowanie: cienne 
Klasa wytrzyma ci 
[N/mm²]: 15,0 

Klasa g sto ci: 1,4 (brutto w stanie suchym) 
Wspó czynnik 
przenikania ciep a 
[W/m²K]: 

0,46 

Izolacyjno  
akustyczna Rw [dB]: 53 

Izolacyjno  
akustyczna RA1R ciana 
wew. [dB]: 

51 

Izolacyjno  
akustyczna RA2R ciana 48 



CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE SST 

zew. [dB]: 
Nasi kliwo  [%]: 16 
Klasa reakcji na ogie : A1 

czenie elementów: zaprawa cienkowarstwowa lub tradycyjna 

Sk adowanie: 
mo liwo  przechowywania fabrycznie zapakowanych 
bloczków na otwartych placach sk adowych o utwardzonej 
powierzchni 

Normy, certyfikaty, 
aprobaty: PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009 

3. SPRZ
Wykonawca przyst puj do murowania cianek zamurowywania otworów, powinien
wykaza si mo liwo ci korzystania elektronarz dzi, drobnego sprz tu budowlanego
/kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wci garka elektryczna lub czna, inwentaryzowane
koby ki murarskie, warstwo-pion/.

4. TRANSPORT
Do transportu pionowego materia ów murarskich przewidziano urawie okienne wci garki
elektryczne lub czne. Jako rodki transportu poziomego ywa nale taczek stalowych
dwuko owych wózków japonek.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne:
a) Mury nale wykonywa warstwami, zachowaniem prawid owego wi zania grubo ci
spoin, do pionu sznura, zachowaniem zgodno ci rysunkiem co do odsadzek, wyskoków
otworów,
b) Mury nale wznosi mo liwie równomiernie na ca ej ich ugo ci. miejscu po czenia
murów wykonanych niejednocze nie nale stosowa strz pi zaz bione ko cowe,
c) pierwszej kolejno ci nale wykonywa mury no ne. cianki dzia owe grubo ci poni ej
ceg nale murowa nie wcze niej ni po zako czeniu cian ównych,
d) Ceg uk adane na zaprawie powinny by czyste wolne od kurzu,
e) Przy murowaniu ceg such zw aszcza okresie letnim, nale ceg przed eniem
murze polewa lub moczy wodzie,
e) Wn ki bruzdy instalacyjne nale wykonywa jednocze nie ze wznoszeniem murów,
f) Mury grubo ci mniejszej ni ceg (25 cm) mog by wykonywane przy temperaturze
powy ej 0°C.
g) przypadku przerwania robót na okres zimowy lub innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem czynników atmosferycznych
(np. przez przykrycie foli lub pap ). Przy wznawianiu robót po szej przerwie nale
sprawdzi stan techniczny murów, cznie ze zdj ciem wierzchnich warstw cegie
uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury ceg pe nej
Spoiny murach powinny mie

12 mm spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo nie powinna przekracza 17
mm, minimalna 10 mm,

10 mm spoinach pionowych pod nych poprzecznych, przy czym grubo maksymalna
nie powinna przekracza 15 mm, minimalna mm.
Spoiny powinny by dok adnie wype nione zapraw cianach przewidzianych do
tynkowania nie nale wype nia zapraw spoin przy zewn trznych licach na boko ci 5-10
mm. Stosowanie po ówek cegie amkowych.
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Liczba cegie ytych po ówkach do murów no nych nie powinna by wi ksza ni 1.5%
ca kowitej liczby cegie

Je eli na budowie jest kilka gatunków ceg (np. ceg nowa rozbiórkowa), nale
przestrzega zasady, ka da ciana powinna by wykonana ceg jednego wymiaru.

Po czenie murów stykaj cych si pod tem prostym wykonanych cegie grubo ci
ró ni cej si wi cej ni 5mm nale wykonywa na strz pi zaz bione boczne.

5.3. Mury ceg dziurawki.
Mury ceg dziurawki nale wykonywa wed ug tych samych zasad, jak mury ceg pe nej.

naro nikach, przy otworach, zako czeniach murów oraz kana ach dymowych nale
stosowa normaln ceg pe przypadku opierania belek stropowych na murach ceg
dziurawki ostatnie warstwy powinny by wykonane ceg pe nej.

5.4. Mury ceg kratówki.
Ceg kratówk nale stosowa przede wszystkim do zewn trznych cian no nych,

samono nych os onowych. Mo na równie stosowa do murowania cian wewn trznych.
Zaprawy stosowane do murowania powinny mie konsystencj stoplastyczn granicach

zag bienia sto ka pomiarowego 6-8 cm.
Ceg murze nale uk ada tak, aby znajduj ce si nich szczeliny mia kierunek

pionowy.
Ceg przed eniem murze zaleca si nawil przez polewanie wod Wi zanie cegie

kratówek murze zgodne zasadami wi zania ceg pe nej.
Grubo spoin poziomych murach powinna wynosi 12mm, grubo spoin pionowych

10 mm. Dopuszczalne odchy ki wymiarowe powinny wynosi dla spoin poziomych +5 -2 mm,
dla spoin pionowych= mm.

5.5. ciany warstwowe
Wewn trzne cz ci cian warstwowych wykonywa wg zasad podanych punkcie 9.1

wmontowaniem co 3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub
zabezpieczonej pow okami antykorozyjnymi rednicy mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nale zabezpieczy przed korozj przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym.

Zewn trzne cz ci cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa zgodnie
wymaganiami jak dla cz ci wewn trznych.

Zewn trzne cz ci cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywa ze
szczególn staranno ci tak aby lico mia prawid owe wi zanie spoiny jednakowej
grubo ci. Licówk uk ada zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone
za pomoc pionu, powinny wykazywa dok adne krycie przy dopuszczalnej
tolerancji szeroko ci spoin do mm. Bloczki, pustaki ceg murze nale uk ada tak, aby
znajduj ce si nich szczeliny mia kierunek pionowy.
Bloczki ceg przed eniem murze zaleca si nawil przez polewanie wod Przed
przyst pieniem do murowania bloczki, ceg pustaki nale oczy ci kurzu. Wi zanie
murze zgodne zasadami wi zania ceg pe nej czyli wi zanie pustaków murze powinno
zapewni przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przesuni ciem pustaków obu
warstw wzgl dem siebie nie mniej ni cm.

cianki dzia owe bloczków (p yt) betonu komórkowego nale wykonywa zgodnie
zasadami opisanymi punkcie dotycz cym cian.
Murowanie cian rozpoczyna od wytrasowania lica cian na cianach bocznych, suficie
stropie wyznaczeniem ewentualnych
otworów. Po ustawieniu wypoziomowaniu cie nic drzwiowych uk ada si pierwsz
warstw yt takim po eniu, aby sza kraw by ona poziomo. Pod ciank
uk ada si pasek papy szeroko ci ok. 30 cm, który wywija si na ciank podczas wylewania
pod a. ytach nale wykona wg bienia na usztywniaj ce przepony cie nicy. yty
wyci tymi wg bieniami wsuwa si boko cie nic Miejsca puste mi dzy cie nic
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ytami wype nia si zapraw cie nice stalowe od strony styku ze ciank zapraw
gipsow nale dok adnie powlec asfaltem lub innym preparatem antykorozyjnym.
Wykonawca mo zaproponowa inny materia na cianki dzia owe. cianki
grubo ci mniejszej ni 12 cm nale dodatkowo wzmocni przez enie co trzeciej
warstwie zbrojenia systemowego lub zastosowa zbrojenie bednarki. Dopuszczalne odchy ki
wymiarowe dla cianek przyjmowa wg tabeli poni ej.

6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Materia ceramiczne
Przy odbiorze ceg nale przeprowadzi na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach zamówieniem wymaganiami
stawianymi dokumentacji technicznej,
próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie mierzenie:
wymiarów kszta tu ceg bloczków,
liczby szczerb kni
odporno ci na uderzenia,
prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto margla.

przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg przez prób dora nale podda
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy odporno ci na dzia anie mrozu).

6.2. Zaprawy
przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale kontrolowa jej mark

konsystencj sposób podany obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów
wyrobów powinny by ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa wg poni szej
tabeli

Rodzaj odchy ek
Dopuszczalne odchy ki [mm]

mury spoinowane mury nie
spoinowane

Zwichrowania skrzywienia:
na metrze ugo ci
na ca ej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu
na wysoko ci
na wysoko ci kondygnacji
na ca ej wysoko ci 20

10
30

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu
na ugo ci
na ca ej ugo ci 15 30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
na ugo ci
na ca ej ugo ci 10 10

Odchylenia wymiarów otworów wietle
wymiarach:

do 100 cm szeroko
wysoko

ponad 100 cm
szeroko
wysoko

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10
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6.4. Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje
sprawdzenie prawid owo ci wi za
sprawdzenie grubo ci wi za ich wype nienie,
sprawdzenie wychylenia powierzchni od aszczyzny,
sprawdzenie prostopad ci kraw dzi,
sprawdzenie pionowo ci powierzchni kraw dzi muru,
sprawdzenie poziomo ci warstw,
sprawdzenie ta,
sprawdzenie prawid owo ci zamurowania otworów, osadzenia cie nic drzwiowych,
nadpro y,
sprawdzenia liczby ytych po ówek innych cegie amkowych,

6.5. Ocena wyników bada
Ocen otrzymanych wyników przeprowadzonych bada nale wykona zgodnie
obowi zuj cymi normami.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk obmiarow robót jest m2 muru odpowiedniej grubo ci.
Ilo robót okre la si na podstawie projektu uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez
In yniera sprawdzonych naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawa odbioru robót murowych
1. Podstaw dla odbioru robót murowych powinny stanowi nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna wymieniona
b) dziennik budowy,
c) za wiadczenia jako ci materia ów wyrobów dostarczonych na budow przez produ-
centów,
d) protokó odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie
by odnotowywane dzienniku robót,
e) protokó odbioru materia ów wyrobów,
f) wyniki bada laboratoryjnych materia ów wyrobów, je li takie by zlecane przez budow
(np. odniesieniu co do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych wyrobów),
g) ekspertyzy techniczne przypadku, gdy by wykonywane przed odbiorem budynku.
2. Odbiór robót murowych powinien si odbywa przed wykonaniem tynków innych robót
wyko czeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o cie nic).

8.2. Wymagania ogólne
Roboty murowe powinny by wykonywane zgodnie zatwierdzon dokumentacj
projektowo-kosztorysow przypadku ujawnienia dów dokumentacji lub powstania
okoliczno ci zmuszaj cych do odst pstwa od projektu, decyzj dalszym sposobie
prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru.
Ceg oraz elementy uk adane na zaprawie powinny by wolne od zanieczyszcze kurzu.
Ceg oraz elementy porowate suche nale przed wbudowaniem nawil wod Mury
nale uk ada warstwami, przestrzeganiem prawide wi zania, grubo ci spoin oraz
zachowaniem pionu poziomu. Mury powinny by wznoszone mo liwie równomiernie na ca-
ej ugo ci. Ró nica poziomu poszczególnych cz ci muru trakcie wykonywania

budynku nie mo przekracza dla murów ceg dla murów bloków
pustaków, przy czym miejscu po czenia murów wznoszonych niejednocze nie nale
zostawia strz pi zaz bione ko cowe. przypadku gdy zachodzi konieczno zastosowania
wi kszej ró nicy poziomów, ni podano wy ej, nale zostawi strz pi uciekaj ce lub
stosowa przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych licówk wymiarach ceg lub
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wymiarach umo liwiaj cych konstrukcyjne zwi zanie murem, warstwa licowa powinna by
murowana cznie ca ci muru na tej samej zaprawie.

8.3. Wymagania szczegó owe
zale no ci od rodzaju ytych do murowania elementów, nale przestrzega

nast puj cych wymaga
Mury bloczków gazobetonowych

murach zwyk ych grubo spoin poziomych powinna wynosi 12 mm nie mo by
wi ksza ni 17 mm mniejsza ni 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie grubo 10 mm

nie mog by grubsze ni 15 mm cie sze ni mm. Dla upów przekroju 0,3 m2 lub
mniejszym, przenosz cych obci enia ytkowe, dopuszczalne odchy ki grubo ci
spoin nale zmniejszy po ow .

murach zbrojonych poprzecznie grubo spoin, których uk ada si zbrojenie,
powinna by przynajmniej mm wi ksza ni grubo zbrojenia przy zachowaniu
jednak maksymalnej grubo ci spoiny 17 mm.

murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by
ca kowicie wype niony zapraw
Liczba elementów po ówkowych murze no nym niezbrojonym nie mo przekracza 15 %,

murach zbrojonych 10 ilo ci bloczków tym murze.
Nie wolno zast powa bloczków samych po ówkowych. Rodzaj mark zaprawy oraz grubo ci
muru okre la dokumentacja projektowa. Odchy ki grubo ci muru dla murów pe nych
grubo ci wiartki, pó jednego bloczka nie mog przekracza wielko ci dopuszczalnych
odchy ek od odpowiednich wymiarów bloczków ytej do danego muru. Przy grubo ci muru
ponad ceg dopuszczalna odchy ka dla murów pe nych wynosi +/- 10 mm.

8.4. Odbiór robót murowych powinien si odby przed wykonaniem tynków
innych robót wyko czeniowych.

Podstaw do odbioru robót murowych powinny stanowi nast puj ce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
za wiadczenia jako ci materia ów wyrobów dostarczonych na budow
protokó odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
protokó odbioru materia ów wyrobów,
wyniki bada laboratoryjnych, je li takie by zlecane przez budow
ekspertyzy techniczne przypadku, gdy by wykonywane przed odbiorem budynku.

8.5. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9. PODSTAWA ATNO CI
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót czynno ci pomocniczych,
zakup materia ów,
monta demonta rusztowa dla cian do wysoko ci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia rozbiórki miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewn trzny transport poziomy materia ów na przeci tn odleg oraz transport pionowy na
wysoko do 18 m,

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe ceg y. Wymagania badania przy odbiorze.
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania kryteria zgodno ci dotycz ce cementu
powszechnego ytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania kryteria zgodno ci dotycz ce
cementów powszechnego ytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009
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B-5     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   -   Roboty dekarskie pokrywcze                                 kod CPV  45261210 - 9 

1. WST
1.1. Przedmiot specyfikacji zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) wymagania dotycz ce
realizacji robót dekarskich przewidzianych do wykonania ramach zadania inwestycyjnego.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja dzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robót. Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji obejmuj wszystkie
czynno ci umo liwiaj ce maj ce na celu wykonanie wszystkich robót dekarskich
przewidzianych projekcie budowlanym. Obejmuj prace zwi zane dostaw materia ów,
wykonawstwem wyko czeniem robót dekarskich wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robót obj tych specyfikacj
ramach prac budowlanych przewiduje si wykonanie nast puj cych robót dekarskich:

Wykonanie pokrycia dachu budynku blachodachówk
Monta rynien rur spustowych blachy powlekanej,
Wszystkie inne nie wymienione wy ej roboty dekarskie jakie wyst puj przy realizacji
umowy.

Rozwi zania techniczne stanowi ce podstaw do wykonania tych robót przedstawione na
rysunkach technicznych oraz opisie technicznym projekcie budowlanym.

1.3. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce zasad prowadzenia robót podano Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje ca robót zwi zanych wykonaniem
pokrycia dachu:

Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,
Monta pokrycia dachowego jego akcesoriów,
Przygotowanie monta rynien rur spustowych,
Roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonania tych robót oraz ich zgodno umow
projektem wykonawczym, pozosta ymi SST poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odst pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.4. Dokumentacja, któr nale przedstawi trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawc trakcie budowy musi by zgodna zasadami
podanymi Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza dzie nast puj ce informacje:
1. Harmonogram kolejno prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. wiadectwa jako ci przedstawione przez producentów poszczególnych elementów pokrycia
dachu wyszczególnione dalszej cz ci opracowania.
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4. Zalecenia instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione dalszej cz ci
opracowania.

2. MATERIA
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów ich rodzaju podano Ogólnej Specyfikacji
Technicznej

2.2.1. Blacha dachówkowa.
Przywieziona na plac budowy blachodachówka musi by sk adowana na równoleg ych
podk adach drewnianych, dala od miejsc komunikacji na budowie celu zapobie enia jej
uszkodze mechanicznych. Po eniu pokrycia miejscu sk adowania nale sprawdzi czy
pow oka ochronna nie jest zarysowana, poniewa ka de uszkodzenie mo by ogniskiem
korozji. Wykonawca powinien posiada atesty certyfikaty jako ci producenta danej
blachodachówki, które powinien okaza na danie osobie kontroluj cej jako materia u.

Pokrycie dachu wykonane blachodachówki pokrytej poliuretanow pow ok gr. min. 50 µm.
yty dachowe przymocowane przy zastosowaniu wkr tów samowierc cych systemowych.

Wkr ty dobra nale zgodnie wytycznymi technologicznymi wybranego producenta pokrycia
dachowego.
Kolor blachodachówki br zowy zgodnie kolorystyk producenta.

2.2.2. Drewno
Drewno postaci at kontr at przywiezione na budow musi by sk adowane asortymentami,
na równoleg ych pryzmach, których one jest na przek adkach umo liwiaj cych jego
wentylacj schni cie. Drewno sk adowane powinno by miejscach nie nara onych na
dzia anie czynników atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno by klasy
II, jego wilgotno nie powinna przekracza 20 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w
elementy mia widoczne zepsute smo owe ki, sinizn rdzenie podwójne, czerwie
zgnilizn mi kk rakowato zagrzybienie oraz kni cia mrozowe piorunowe.
Drewno musi by zabezpieczone rodkiem grzybo-, ognio-, owadobójczym. Wykonawca
powinien posiada atesty certyfikaty jako ci producenta drewna, które powinien okaza na

danie osobie kontroluj cej jako materia u.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.
Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe blachy powlekanej pozosta elementy
orynnowania powinny by sk adowane dala od ci gów komunikacyjnych, miejscu, którym
nie nara one na uszkodzenia. Po ich eniu miejscu sk adowania nale sprawdzi czy
pow oka ochronna nie jest zarysowana, poniewa ka de uszkodzenie mo by ogniskiem
korozji. Wykonawca powinien posiada atesty certyfikaty jako ci producenta wszystkich
elementów orynnowania, które powinien okaza na danie osobie kontroluj cej jako
materia u.

Obróbki blacharskie blachy powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,6 mm.
Obróbki blacharskie kominów blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.
Rynny 150 rury spustowe 120 blachy powlekanej (kolor zgodny kolorystyk budynku)
gr. 0,60 mm Maksymalny rozstaw rynhaków max. co 60 cm. Spadek rynien 0,5 %.
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3. SPRZ

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprz do niezb dny do wykonania Robót
Rodzaje sprz tu ywanego do robót dekarskich oraz rusztowa pozostawia si do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprz t, maszyny lub narz dzia nie gwarantuj ce zachowania wymaga
jako ciowych robót przepisów BIOZ zostan przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materia ów
Wszystkie materia niezb dne do wykonanie elementów wchodz cych sk ad robót
dekarskich mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Za adunek, transport roz adunek materia ów nale
przeprowadzi zgodnie przepisami BIOZ przepisami ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Przygotowanie dachu.
Przed przyst pieniem do krycia dachu blachodachówk nale odpowiednio przygotowa
konstrukcj pokrycia dachu. Do konstrukcji dachu nale umocowa ekran zabezpieczaj cy
folii paroprzepuszczalnej. Na tak przygotowane pod nale nabi kontr aty, nast pnie
prostopadle na nich aty odst pach zgodnie projektem budowlanym. Do nich mocowane

dzie pokrycie blachodachówki.
Roboty na wysoko ciach prowadzi zachowaniem przepisów BHP.

5.3. Krycie dachu blachodachówk
Podczas obróbki na placu budowy blachodachówka nie mo mie zbyt niskiej temperatury. Je li
arkusze blachodachówki przechowywane nocy na zewn trz, ich temperatura mo by
ni sza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca si nie zaczyna dnia od wykonywania
skomplikowanych obróbek cznych, raczej poczeka nimi do czasu podniesienia si
temperatury, albo przygotowa je ciep ym pomieszczeniu. Temperatura blachodachówki
momencie uk adania decyduje tym, jakim stopniu dzie si ona odkszta ca od stanu
wyj ciowego okresie letnim zimowym. Wa ne jest wi uwzgl dnienie rozszerzalno ci
cieplnej, aby nie dopu ci do uszkodzenia blachy lub jej mocowa

Do mocowania blachodachówki nale ywa nierdzewnych wkr tów do drewna najlepiej
kolorze pokrycia ilo ciach odst pach zalecanych przez producenta pokrycia.
Po zamontowaniu obu po aci dachowych nale zamontowa do szczytowych krokwi
wiatrownice blachy powlekanej kolorze blachodachówki oraz siory uszczelkami
kalenicy budynku oraz inne akcesoria awa kominiarska, bariera niegowa itp.)

czasie wykonywania wszystkich robót monta owych pokrycia dachowego po
blachodachówce mo na ostro nie chodzi ale tylko obuwiu gumow podeszw stawiaj
stopy zag bieniach blach miejscu mocowania, albo po onej na po aci drabinie. Po
zako czeniu monta pokrycia nale sprawdzi czy pow oka ochronna nie jest zarysowana,
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poniewa ka de uszkodzenie mo by ogniskiem korozji. Je li jest zarysowana, takie miejsca
nale umy wysuszy zamalowa farb renowacyjn

5.4 Przygotowanie monta rynien rur spustowych.
Mocowanie haków na rynny.
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykr do deski okapowej, ciany, krokwi lub
at, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.
Na ko cach rynien nale zamontowa za lepki, naro nikach czniki naro nikowe. Rynny
wsun haki odpowiednio po czy na czki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska si przez
umieszczenie pod tem haków. tym celu mi dzy najni ej najwy ej po onymi hakami
nale rozci gn link

Zak adanie cznika na po czeniu rynien.

cznik nale najpierw na na tyln cz rynny. Nast pnie nale zagi przedni zaczep
cznika dó obróci go do rynny oraz zamkn cznik ma klamerk

Mocowanie obejm.
Najpierw nale ustali po enie pierwszej obejmy rury spustowej jej pionowe ustawienie
zale od odleg ci pomi dzy cian rynn Nast pnie nale zamocowa obejm
odpowiedni do materia ciany. dwa typy obejm: dla cian murowanych dla cian
drewnianych. Rury spustowe nale zamontowa po wyko czeniu elewacji.

Ustalenie ugo ci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nale wzi pod uwag kolano dzie ni wsuni te na oko 50 mm.
Obejma powinna znajdowa si odleg ci oko 40 mm od ciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nale umie ci ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchy ki dok adno ci wykonania robót dekarskich.
Roboty dekarskie powinny by wykonane zgodnie okre lonymi powy ej wymaganiami.
Niedotrzymanie powy szych wymaga dzie podstaw do odmowy przyj cia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostan naprawione lub wymienione na koszt asny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu jego orynnowania podlegaj
powy szym warunkom musz by zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.4.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu jego orynnowania niezale nie od tego czy
eksponowane, czy nie powinny by naprawiane zgodnie zaleceniami niniejszego dzia u. Przed
przyst pieniem do napraw wykonawca jest zobowi zany uzyska (poza okre lonymi
wyj tkami) zgod inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Przed rozpocz ciem napraw zamówieniem materia ów nale okre li technik naprawy.
Wykonawca powinien przedstawi przekonsultowa przedstawicielem producenta
stosowanych materia ów oraz uzyska pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodze
przedstawi je przed przyst pieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu:

Jako ci zastosowanych materia ów,
Dok adno ci wykonania robót dekarskich,
Jako ci po cze elementów dachu jego orynnowania,
Zgodno ci wykonanych prac dekarskich dokumentacj projektow
Estetyki wykonania robót dekarskich.

czasie kontroli szczególna uwaga dzie zwracana na sprawdzenie zgodno ci prowadzenia
robót dekarskich projektem organizacji robót przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako ci materia ów zastosowanych do robót dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie dost prawo do kontroli wszystkich
atestów certyfikatów materia ów wykorzystywanych do robót obj tych niniejszym dzia em.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstaw dokonywania obmiarów, okre laj zakres prac wykonywanych ramach
poszczególnych pozycji, jest za czony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi

m3 wbudowanego drewna,
m2 pokrycia dachowego,
mb orynnowania budynku.

8. ODBIORY ROBÓT PODSTAWY ATNO CI
Ogólne zasady odbiorów robót dokonywania atno ci podano Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jako ci wykonania robót dekarskich.
Podstaw atno ci ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych wycenionym
przez wykonawc przedmiarze robót, zakres czynno ci obj tych cen okre lony jest ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuj

Dostarczenie niezb dnych materia ów innych czynników robót dekarskich.
Wykonanie rozbiórka potrzebnych rusztowa deskowa
Monta pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wyko czeniowymi.
Monta orynnowania dachu.
Prace wyko czeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy usuni cie cych asno ci

wykonawcy materia ów rozbiórkowych placu budowy.

9. PRZEPISY DOKUMENTY ZWI ZANE
9.1 Zalecane normy
Maj zastosowanie wszystkie zwi zane tym tematem normy polskie (PN) bran owe (BN),
tym szczególno ci:
PN-ISO 3443-8 Tolerancje budownictwie.
PN-B-94701:1999 Dachy
PN- EN612+AC:1999 Rynny dachowe rury spustowe blachy
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B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.32

Kategoria robót - Izolacje termiczne dachów we mineraln kod CPV 45321000-3

1. WST P.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej wymagania dotycz ce
wykonania odbioru izolacji cieplnych ok adzin zewn trznych.
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja dzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robót wymienionych punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce

maj ce na celu wykonanie wszystkich izolacji cieplnych zwi zanych dociepleniem dachu
spadzistego konstrukcji drewnianej. Obejmuj prace zwi zane dostaw materia ów,
wykonawstwem wyko czeniem izolacji cieplnych ok adzin zewn trznych, wykonywanych
na miejscu.
 
1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj

ramach prac budowlanych przewiduje si wykonanie nast puj cych robót:
 wykonanie izolacji cieplnej dachu,
 drobne prace wyko czeniowe.

 
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe yte niniejszej SST zgodne obowi zuj cymi Polskimi Normami

Ogóln Specyfikacj Techniczn
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Ogólne wymagania dotycz ce zasad prowadzenia robót podano Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje ca robót zwi zanych wykonywaniem izolacji
cieplnych ok adzin zewn trznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako wykonania tych robót oraz ich zgodno umow projektem
wykonawczym, pozosta ymi SST poleceniami zarz dzaj cego realizacj umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odst pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarz dzaj cego realizacj umowy.
 
2. MATERIA Y.
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów ich rodzaju podano Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
 
2.2. We na mineralna.
Do ocieplenia dachu stosowa we mineraln postaci yt mi kkich sto ci
35-45kg/m3

postaci yt, filców mat.
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Wymagania:
 wilgotno we ny max. 2% suchej masy,
 yty powinny mie na ca ej powierzchni jednakow twardo oraz ci liwo

yty do ocieplania dachów powinny spe nia nast puj ce wymagania:
 ci liwo pod obci eniem kPa nie wi ksza ni 6% pocz tkowej grubo ci,
 wytrzyma na rozrywanie si prostopad do powierzchni nie mniejsza ni

kPa,
 nasi kliwo po 24 godz. zanurzenia wodzie nie wi ksza ni 40% suchej masy.

 
3. SPRZ T.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowa rodkami transportu do przewozu materia ów oraz
drobnym sprz tem do wykonania robót obj tych niniejsz ST.

Wykonawca powinien dysponowa nast puj cych sprz tem:
 rodkami transportu do przewozu materia ów,
 sprz tem pomocniczym.

 
4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materia
mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu gwarantuj cymi ich ochron przed
uszkodzeniami mechanicznymi szkodliwym wp ywem czynników atmosferycznych.
 
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Izolacje dachu.

yty we ny mineralnej nale uk ada pomi dzy elementami konstrukcyjnymi krokwiami,
tkami lub belkami stropowymi. Od wewn trz pomieszczenia nale stosowa foli

paroizolacyjn Do potrzymania we ny folii oraz do mocowania yt gipsowo-kartonowych
stosowa ruszt stalowy lub deski drewniane mocowane urowo
Stosowa ruszt profili zimnogi tych, blachy stalowej grubo ci 0,6 mm, ocynkowanej.
Rodzaje miejsce stosowania poszczególnych profili oraz sposób ich mocowania powinien by
zgodny wytycznymi producenta.
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bie ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno ci dostarczonych przez wykonawc dokumentów
dotycz cych stosowanych materia ów wymogami prawa.

Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu:
 dostaw materia ów,
 badanie pod podk adów,
 prawid owo ci wykonania robót (geometrii technologii),
 poprawno ci wykonania skuteczno ci uszczelnie
 ocen estetyki wykonanych robót.

 
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstaw dokonywania obmiarów, okre laj zakres prac wykonywanych ramach
poszczególnych pozycji, jest za czony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.



CPV 45321000-3 IZOLACJE TERMICZNE DACHÓW WE MINERALN SST
 

 
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostk obmiarow jest m2 wykonanego docieplenia oraz m2

 
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbiorów robót podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót izolacyjnych powinien si odby przed wykonaniem tynków innych robót
wyko czeniowych.
 
Podstaw do odbioru robót murowych powinny stanowi nast puj ce dokumenty:
 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy,
 za wiadczenia jako ci materia ów wyrobów dostarczonych na budow
 protoko odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
 protoko odbioru materia ów wyrobów,
 wyniki bada laboratoryjnych, je li takie by zlecane przez Wykonawc

Roboty obj te specyfikacj podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych.
 
9. PODSTAWA ATNO CI.
Ogólne zasady dokonywania atno ci podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstaw

atno ci ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych wycenionym przez
wykonawc przedmiarze robót, zakres czynno ci obj tych cen okre lony jest ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuj
 dostaw materia ów,
 przygotowanie pod a,
 wykonanie izolacji paroszczelnych paroprzepuszczalnych,
 docieplenie dachu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Normy.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej budownictwie – Wyroby we ny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep do ogrzewania
budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane elementy budynku. Opór cieplny
wspó czynnik przenikania ciep a. Metoda obliczania.
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B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.32

Kategoria robót - Izolacje termiczne cian styropianem/polistyr.
ekstrudowanym

kod CPV 45321000-3

1. WST
1.1. Przedmiot robót budowlanych
Postanowienia wchodz ce sk ad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz robót
budowlano- monta owych przy termomodernizacji budynku
a) Ocieplenie cian zewn trznych ytami styropianowymi oraz ytami polistyrenu
ekstrudowanego.
b) Wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych.

2. Materia
Materia przewidziane za eniach do wykonania termomodernizacji budynku winny
posiada aprobaty techniczne wydane przez upowa nione organy aprobuj ce, certyfikaty
atesty dopuszczaj ce do stosowania budownictwie.
Materia nie odpowiadaj ce wymaganiom materia nie spe niaj ce wymaga
Specyfikacji Technicznej zostan usuni te placu budowy, je eli zostan jednak
zastosowane, roboty mog zosta odrzucone atno ci wstrzymane.

Przechowywanie magazynowanie materia ów:
a) materia magazynowane odpowiedni sposób przez ca czas trwania robót, celu
zapobiegania ich zanieczyszczenia oraz utrzymania ich jako ci przydatno ci do robót.
b) materia rozbiórki, powinny by zale no ci od rodzaju:
wywo one na wysypisko
utylizowane
poddane recyklingowi

omowaniu.

Materia izolacyjny- materia em izolacyjnym jest styropian samogasn cy wed ug PN-B-
20130;1999 EPS 70-040 oraz polistyren ekstradowany XPS.

yty styropianowe do docieplenia musz równie spe nia dodatkowe wymagania:
a) wymiary yt 50x100, grubo zgodna projektem
b) powierzchnia yt szorstka po krojeniu bloków aska lub profilowana
c) kraw dzie yt ostre, bez wyszczerbie proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni

zale no ci od technologii produkcji
d) zaprawa klejowa do przyklejania styropianu
e) siatka odporna alkalicznie 145g/m2
f) klej do siatki
g) podk ad koryguj co-odcinaj cy
h) wyprawa tynkarska
i) ko ki plastykowe do styropianu odpowiadaj ce wymaganiom instrukcji ITB 334/2002
j) atestowane zalecane przez producenta systemu docieplenia
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k) listwa dolna blachy aluminiowej profilu poprzecznym ceowym mocowana do ciany za
pomoc ko ków rozporowych linii coko budynku
l) listwy naro ne towe aluminiowe wklejon siatk ókna szklanego.

3. Sprz
Sprz ywany do nak adania izolacji winien odpowiada wymaganiom instrukcji
producentów, wiadectw dopuszczenia aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji.

4. Transport
Za adunek, transport, roz adunek sk adowanie materia ów izolacyjnych powinny odbywa si
tak, aby zachowa ich dobry stan techniczny, uwzgl dnieniem wytycznych producenta.

5. Wykonanie robót

UWAGA:
Sposób wykonania docieplnia metod lekk mokr musi by zgodny wytycznymi technologicznymi
zawartymi technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia
przy pomocy produktów pochodz cych od ró nych producentów (nale zastosowa jeden ca kowity system
docieplenia).
Przed rozpocz ciem dociepleniowych, nale oczy ci elewacj resztek lu nych fragmentów.

TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA ORAZ TYNKU CIE KOWARSTOWEGO MINERALNEGO

ZAGRUNTOWANIE POD CIAN

PRZYGOTOWANIE POD

Pod powinno by suche, oczyszczone kurzu, brudu, olejów, uszczów wosku. Wszystkie lu ne, nie
zwi zane ciwie pod em warstwy nale przed zastosowaniem emulsji usun

GRUNTOWANIE POD
Emulsj gruntuj (element systemu docieplenia zgodny technologi producenta) nanosi si na pod

postaci nierozcie czonej, jednokrotnie wa kiem lub dzlem jako cienk równomiern warstw Na
pod ach bardzo ch onnych zmursza ych emulsj nanie jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy.
Niniejsze informacje stanowi podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu nie zwalniaj
obowi zku wykonywania prac zgodnie zasadami sztuki budowlanej przepisami BHP.

OCIEPLENIE CIAN
Ocieplenie cian zewn trznych
Przed przyst pieniem do ocieplenia cian zewn trznych nale pierwszej kolejno ci oczy ci cian
zanieczyszcze sadzy, usun resztki zaprawy ze ciany oraz lu izolacj ze szczelin (po cze yt).
Izolacj termiczn cian nale wykona zgodnie poni szym opisem oraz zgodnie instrukcj ocieplania
cian metod lekk mokr opracowan przez producenta systemu.

Przygotowanie pod a:
WARUNKI POGODOWE. yty styropianowe nale przykleja przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest ni sza ni 5oC.
Na przygotowan (oczyszczon wyrównan zagruntowan powierzchni nale przyklei ró nych
miejscach budynku 8-10 próbek styropianu wymiarach 10 10 cm. Do przyklejania nale zaprawy
klejowej (element systemu docieplenia zgodny technologi producenta), nak adaj na ca
powierzchnie próbek warstwie grubo ci ok. cm. Po dok adnym doci ni ciu styropianu do ciany,
pozostawia si go na dni. Po tym czasie odrywa si przyklejone próbki styropianu. Pod jest no ne,
je eli nast pi rozwarstwienie próbek styropianowych.
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PRZYMOCOWANIE YT IZOLACJI TERMICZNEJ
ównym elementem mocuj cym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej

Mo liwe jest nanoszenie jej dwoma sposobami:

metoda polegaj ca na naci gni ciu kleju na mur za pomoc pacy batej, jest to sposób szybki
wydajny, mo liwy jednak do zastosowania tylko na równym pod u.

metoda II polegaj ca na nak adaniu kleju na yty styropianowe formie placków, ze szczególnym
uwzgl dnieniem brzegów yty.

Zaprawa klejowa uzyskuje pe wytrzyma po dwóch-trzech dniach, zale no ci do temperatury
wilgotno ci.
Nak adanie zaprawy warunkach silnego nas onecznienia, lub przy temperaturze powietrza ponad 30
stopni mo doprowadzi do znacznego spadku jej wytrzyma ci. Nale pami ta nas oneczniona
ciana mo si rozgrza do temperaturze 60 stopni, tych warunkach nie jest mo liwe wi zanie adnej

zaprawy mineralnej.
celu prawid owego przymocowania yt izolacji termicznej projektuje si osadzi dyble, opieraj

talerzyki powierzchni ocieplenia zale nie od rodzaju ko ka wbija lub wkr ca trzpienie do oporu.
Prawid owo osadzone dyble nie wystaj adnym fragmentem wi cej ni mm ponad powierzchni
przypadku ich zag bienia ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

ugo ko ków powinna by tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie by zag bione konstrukcyjnej
cz ci ciany (nie licz tynku) co najmniej cm cianach wykonanych materia ów pe nych.
Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nale stosowa yty styropianowe po okresie sezonowania
producenta. Wymiary yt nie mog by wi ksze ni 60 120 cm. Kraw dzie yt mog by proste lub
frezowane. Producent styropianu powinien za czy deklaracj zgodno ci posiadanym atestem.

WARSTWA ZBROJ CA
Siatka powierzchniowa powinna charakteryzowa si odpowiedni wytrzyma ci mechaniczn równym,
trwa ym splotem, dzi ki pieli akrylowej odporno ci na alkalia.
Wykonywanie nale rozpoczyna od naci gania na styropian warstwy zaprawy za pomoc pacy batej.
Nast pnie nale odci potrzebn ugo pasa siatki wcisn kilka punktów klej, po czym pac

bat dok adnie zatopi Kolejny pas siatki uk ada si na zak ad min. cm. Ostatni czynno ci jest
wyg adzanie powierzchni pac metalow do otrzymania równej, adkiej faktury.
Dok adne wykonanie tej warstwy jest szczególnie wa ne, zarówno ze wzgl dów konstrukcyjnych, jak
estetycznych. Je eli po wyg adzeniu pozostan jakie nierówno ci to nale je zeszlifowa poniewa mog
one by widoczne na wyprawie tynkarskiej grubo ci tylko mm.

PODK AD TYNKARSKI
WARUNKI POGODOWE. Podczas wykonywania wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi
min. 5°C, max 25°C. Nie nale wykonywa tynków czasie opadów deszczu silnych wiatrów.

TYNK SZLACHETNY
Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana postaci suchej mieszanki do rozrabiania
wod
Po wymieszaniu zaprawy nale odstawi na kilka minut przed na eniem, aby zd zadzia
zawarte niej substancje chemiczne, po czym jeszcze raz zamiesza ewentualnie doda wody do uzyskania

danej konsystencji. Tak uzyskana zaprawa nadaje si do nak adania przez godzin. Przy nak adaniu
wskazany jest jednak po piech, szczególnie warunkach wysokiej temperatury powietrza nas onecznienia,
których generalnie nale unika

ciana nas oneczniona mo rozgrza si do ponad 60 stopni, na enie tynku jest wówczas niemo liwe. Nie
nale równie pozwoli na nak adanie dojrzewanie tynku temperaturze poni ej stopni. Przed
rozpocz ciem adzenia tynku nale rozplanowa przerwy technologiczne, tak aby móc je ukry detalach
architektonicznych (otwory, rury spustowe, zmiana koloru, bonie, specjalne listwy). Je eli nie ma takich
elementów cian nale tynkowa ca ci.

Rozrobion mieszank nanosi si na pod za pomoc packi metalowej, po czym zaciera si pack
plastikow do uzyskania danej faktury. Nale nak ada warstw tak cienko, jak to jest mo liwe, to znaczy
pow ok grubo ci najgrubszego ziarna kruszywa.
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WYKONANIA ROBÓT OCIEPLAJ CYCH
Przyj to nast puj cy sposób wykonania robót
- Zagruntowanie powierzchni ciany emulsj gruntuj (element systemu docieplenia zgodny
technologi producenta)
- celu uzyskania prostej wypoziomowanej dolnej kraw dzi systemu ocieplaj cego nale
zamocowa listw coko ow Listw jest aluminiowy kszta townik dobierany przekrojem do grubo ci
styropianu, mocowany do pod stalowymi ko kami rozporowymi.
- Przyklejanie styropianu za pomoc zaprawy klejowej (element systemu docieplenia zgodny
technologi producenta)
- Ewentualne szczeliny powsta warstwie ocieplaj cej trzeba wype ni np. przez wstawienie
klinów wyci tych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczeliny nie
wolno wype nia klejem.
- Po stwardnieniu kleju mocuj cego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierówno ci warstwy
izolacyjnej nale zeszlifowa cznie pack pokryt gruboziarnistym papierem ciernym lub mechanicznie
przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.
- Mocowanie ko ków plastikowych. Otwory pod ko ki nale wierci na boko cm cianach
ceg y, betonu min. cm cianach materia ów porowatych (gazobeton).
Po wywierceniu otwory oczy ci przez przedmuchanie. tak przygotowane otwory osadzi ko ki, opieraj
talerzyki powierzchni styropianu zale no ci od rodzaju ko ka wkr ci lub wbi trzpienie. Prawid owo
osadzone ko ki nie powinny wystawa adnym fragmentem wi cej ni mm ponad powierzchni
przypadku ich zag bienia ociepleniu niedopuszczalne jest wyst pienie uszkodze struktury

styropianu.
- obr bie otworów okiennych drzwiowych nale wykona uszczelnienia styków styropianu ze
stolark obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. Przyklei
uko ne wk adki siatki zbroj cej 25x35 cm siedztwie wszystkich naro ników okiennych drzwiowych
oraz innych otworów elewacji.
- Wykona wzmocnienia naro ników budynku oraz otworów okiennych drzwiowych osadzaj
aluminiowe towniki.
- Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowan zapraw klejow nale naci gn na cian
jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pac bat 10/12 mm bruzdy.
Na ony klej zachowuje odpowiedni plastyczno przez oko 10 30 min zale no ci od temperatury
wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Dlatego nale unika pracy przy bezpo rednim nas onecznieniu silnym
wietrze.
Na tak naniesionym kleju nale zatopi zaszpachlowa na adko siatk zbroj Poszczególne pasma
siatki nale uk ada poziomo lub pionowo zachowaniem zak adów min. cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywa
warstwy zbrojonej metod zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

Po ca kowitym wyschni ciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcze niej ni po dniach, mo na
przyst pi do wykonania podk adu tynkarskiego.

- Wykonanie podk adu tynkarskiego (element systemu docieplenia zgodny technologi
producenta). Podk ad tynkarski nale wykonywa temperaturach od stopni do 25 stopni nak adaj
go dzlem lub wa kiem malarskim. Czas wysychania wynosi 12 godzin zale od warunków
atmosferycznych.

Nak adanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej (element systemu docieplenia zgodny technologi
producenta). Materia nale naci ga na pod rozprowadzaj go równomiernie cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej adkiej. niniejszym projekcie przyj to zapraw tynkarsk mineraln typu
baranek gr. 2,0 mm.
- Po wykonaniu wyschni ciu zaprawy tynkarskiej nale wykona pow oki malarskie wg projektu
kolorystyki elewacji. Numery poszczególnych kolorów farb podano na rysunku kolorystyki elewacji.
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TECHNOLOGIA WYKONANIA TYNKU MOZAIKOWEGO
PRZYGOTOWANIE POD
Pod pod tynk mozaikowy nale zagruntowa mas gruntuj (element systemu zgodny
technologi producenta)

WARUNKI OGÓLNE
Tynk dostarczany jest postaci gotowej do ycia masy. Nie wolno czy go innymi materia ami,
rozcie cza ani zag szcza Bezpo rednio przed yciem mas nale przemiesza celem wyrównania
konsystencji.
Za zupe nie nieodpowiedni producenci uznaj zwykle temperatur poni ej 5°C powy ej 25°C.
Nak adanie wyg adzanie tynku. Zale nie od wskaza producenta podanych na opakowaniu produktu
mo na to robi cznie lub przez natrysk.
Nak adanie czne przypomina nieco wykonywanie adzi gipsowych. Niewielk porcj tynku wyjmuje si

wiadra opatk po czym nak ada si na pac stalow wzd jej szej kraw dzi. Potem mas
tynkarsk naci ga si na pod e, tworz warstw grubo ci kruszywa, nast pnie wyg adza si
sam pac Podczas wyg adzania tynku ci ga si nadmiar masy wrzuca powrotem do wiadra.
Na on mas trzeba wyg adza równomiernie, tym samym kierunku.
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Nale unika przerw pracy, nie wolno bowiem dopu ci do zaschni cia wyg adzonej powierzchni
przed na eniem tynku na dalsz cz pod a. przeciwnym wypadku kraw takiego po czenia

dzie widoczna.

UK ADANIE TYNKU
Wi ksze nierówno ci pod trzeba skorygowa np. stosuj zapraw wyrównuj
Tynk trzeba nak ada równomiernie, nie przerywaj pracy.
Ca kowite stwardnienie tynk osi ga po dwóch, trzech dniach. trakcie wi zania spoiwo jest najpierw
mlecznobia e, miar up ywu czasu staje si przezroczyste. warunkach podwy szonej wilgotno ci czas
wi zania tynku mo by wyd ony
Podczas wykonywania wysychania tynku minimalna temperatura otoczenia powinna wynosi plus
stopni Celsjusza, (maksymalnie plus 25 stopni). Nale unika bezpo redniego nas onecznienia, deszczu
lub silnego wiatru.
Tynk mozaikowy przed na eniem nale dok adnie wymiesza Nie nale wykonywa prac
tynkarskich przy du ym nas onecznieniu, silnym wietrze, opadach atmosferycznych.
Zapraw nale nanie na stabilne, zagruntowane pod za pomoc pacy stalowej po czym
wyg adzamy sam pac Prace tynkarskie nale wykonywa sposób ci y, aby unikn
nierównomierno ci struktury barwy, przerwa nak adaniu nie mo by sza ni 10 min.

6. Kontrola jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót.
Do obowi zków Wykonawcy nale opracowanie przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jako ci (PZJ), którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe organizacyjne gwarantuj ce
wykonanie robót zgodnie za eniami do wykonania termomodernizacji budynku MOW NFZ

Nowym Targu, Specyfikacj Techniczn ustaleniami przekazanymi przez Zamawiaj cego.
Program zapewnienia jako ci dzie zawiera
a) organizacj wykonywania robót, tym terminy sposób prowadzenia prac;
b) organizacj ruchu na placu budowy wraz oznakowaniem robót;
c) bezpiecze stwo higien pracy;
d) wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje przygotowanie zawodowe;
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jako terminowo wykonania poszczególnych
elementów robót;
f) system (sposób procedur proponowanej kontroli sterowania jako ci wykonywanych
prac budowlanych;
g) wykaz maszyn urz dze stosowanych na budowie ich parametrami technicznymi
h) rodzaje ilo rodków transportu oraz urz dze do magazynowania za adunku
materia ów;
i) sposób zabezpieczenia ochrony adunków przed utrat ich ciwo ci czasie transportu;

Gwarancj wysokiej jako ci robót termoizolacyjnych daje przeprowadzenie cz ciowych odbiorów
robót, które powinny obejmowa kolejne etapy prac ekipy wykonawczej. Przygotowanie powierzchni
cian pod uk ad ociepleniowy na wst pie nast pnie odbiór jako ci mocowania do pod materia

termoizolacyjnego. Dalej wykonanie warstwy ochronnej jako wykonania faktury elewacyjnej masy
tynkarskiej. Wygl elewacji po pracach termomodernizacyjnych powinien by jednolity (dopuszcza si
niejednolity odcie od barwy miejscach naprawy tynku po hakach rusztowa przy czym najwi kszy
wymiar plam nie powinien by wi kszy ni 20 cm).
System ociepleniowy musi spe nia nast puj ce warunki:
a) niedopuszczalne jest wyst powanie nierówno ci na powierzchni materia termoizolacyjnego
wi ksze ni 3mm
b) siatka zbroj ca powinna by napi ta ca kowicie wci ni ta mas tynkarsk
c) grubo warstwy klej cej przy pojedynczej siatce powinna wynosi nie mniej ni 3mm nie wi cej ni
6mm
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d) siednie pasy siatki zbroj cej powinny by przyklejone na zak ad nie mniejszy ni 50 mm pionie
poziomie

e) naro niki otworów okiennych drzwiowych powinny by wzmocnione przez wtopienie fragmentów
siatki zbroj cej wymiarach 20x35cm (pod tem 45 st. do poziomu)
f) siatka zbroj ca przyklejona na jednej cianie nie mo by uci ta na kraw dzi naro nika nale
wywin na siedni cian pasem szeroko ci ok 15 cm, taki sam sposób nale wywin siatk na

cie okienne drzwiowe.
g) celu zwi kszenia odporno ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naro nikach pionowych poziomych nale przed przyklejeniem siatki wstawi perforowane towniki
wzmacniaj ce.

7. Obmiar robót
Jednostk obmiarow robót jest:
Dla robót izolacyjnych m2 powierzchni wykonania izolacji. powierzchni izolacji potr ca
si powierzchnie wi ksze od 1,0 m2

Ocieplenie cie oblicza si m2 jako iloczyn wysoko ci wietle kraw dzi cie ich
szeroko ci. Ochronne naro niki aluminiowe oblicz si [m].
Zasada obmiaru
Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej uwzgl dnieniem zmian
podanych dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
sprawdzonych naturze.

8. Odbiór robót
Dokumenty ko cowego przej cia robót wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia ca ej
wymaganej dokumentacji pomocniczej odbiorowej.

9. Podstawa atno ci
Podstaw atno ci jest ona przez Wykonawc oferta. Realizacja atno ci odbywa si na
podstawie protoko odbioru oraz prawid owo wystawionej przyj tej przez inspektora
nadzoru faktury VAT formie terminie okre lonym umow na roboty budowlane.

aci si za ustalon ilo m2 wykonanej izolacji, która obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów sprz tu,
obs ug sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
oczyszczenie podk adu,
wykonanie izolacji termorenowacyjnej
oczyszczenie miejsca pracy resztek materia ów,
likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwi zane
Wszystkie roboty wykonywa zgodnie obowi zuj cymi Polsce normami normatywami.
Wykonawca jest zobowi zany zna wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez adze
pa stwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne wytyczne, które jakikolwiek sposób
zwi zane prowadzonymi robotami dzie pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regu wytycznych trakcie realizacji robót.
Najwa niejsze nich to:
a) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa sprawie dopuszczenie
do stosowania budownictwie nowych materia ów oraz nowych metod wykonania robót
budowlanych.
b) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury sprawie bezpiecze stwa higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
c) wytyczne techniczne producenta systemu termoizolacyjnego
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B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.32

Kategoria robót - Izolacje przeciwwodnie przeciwwilgociowe kod CPV 45320000-6

1. WST P.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania odbioru obowi zuj ce
przy wykonywaniu odbiorze izolacji wodochronnych budownictwie.

zale no ci od spe nianych funkcji ochronnych nale rozró nia nast puj ce rodzaje izo-
lacji wodochronnych:
 izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich

cz ci przed dzia aniem wody nie wywieraj cej ci nienia hydrostatycznego,
 izolacje przeciwwodne przeznaczone, do ochrony obiektów budowlanych lub ich cz -

ci przed dzia aniem wody, która wywiera ci nienie hydrostatyczne,
 izolacje parochronne przeznaczone do zabezpieczenia przegród budowlanych przed

dzia aniem pary wodnej.
 
Zakres stosowania
Postanowienia zawarte warunkach technicznych wykonania odbioru izolacji wodo-
chronnych maj zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wod wilgoci gruntow par
wodn wszelkich budowli lub ich cz ci. Postanowienia niniejsze nie dotycz izolacji
wodoszczelnych (pokry dachów, stropodachów tarasów.
 
2. MATERIA Y.
Wszelkie materia do wykonania izolacji powinny odpowiada wymaganiom zawartym
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia do
powszechnego stosowania budownictwie.
 
2.1. Folia izolacyjna.
Folia PE szer. 1,20-2,00 20-50 m. Folia nawini ta jest na rdze papierowy. Folia
uk adana jest na sucho.
 
2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna.
Wst gi papy powinny by bez dziur za ama powierzchnia papy nie powinna mie
widocznych plam. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne uszkodzenia spowodowane
sklejeniem si papy. Dopuszcza si jedynie naderwanie papy kierunku poprzecznym na

ugo ci nie wi kszej ni cm.
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sk ada si warstwy zasadniczej posypki mineralnej.

Wymiary papy rolce dla papy podkladowej
 ugo 15 (± 0,20 mm),
 szeroko 100 cm (± cm).

Wymiary papy rolce dla papy nawierzchniowej
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 ugo 10 (± 0,20 mm),
 szeroko 100 cm (± cm).

 
2.3. Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/.
Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.
 
2.4. Papa smo owa /PN-70/B-27604/.
Papa smo owa izolacyjna odmiany 400.
 
2.5. Folia izolacyjna, oczna membrana tworzywa.
Folia polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 20 m. Folia nawini ta jest na rdze
papierowy. Folia uk adana jest na sucho. Membran tworzywa uk ada si na sucho po
uprzednim na eniu zaprawy wodoodpornego.
 
2.6. Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620/.
Lepik asfaltowy na zimno Abizol D, Izolbet A, K. Lepiki asfaltowy na zimno nanoszone na
podk ad, jak na spód przyklejanego materia u. Grubo warstwy 1,5 mm. Odpowiada to
ci arowi 1,5 kg/m2 Lepik do przyklejenia materia ów rulowych asfaltowych
papa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub zaprawy cementowej, do
sklejenia warstw izolacyjnych mi dzy sob
 
2.7. Folia ynie
Parametry techniczne:

 
 
3. SPRZ T.
3.1. Sprz do wykonywania robót.
Roboty mo na wykona cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do ywania takich narz dzi, które nie spowoduj nie-
korzystnego wp ywu na jako materia ów wykonywanych robót oraz przyjazne dla
rodowiska.

 
4. TRANSPORT.
4.1. Transport materia ów.
Do transportu materia ów stosowa nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
 samochód skrzyniowy adowno ci 5-10 ton,
 samochód dostawczy adowno ci 0,9 ton,

Papy, folia lepik do warstw izolacyjnych mog by przewo one dowolnymi rodkami
transportu.
Materia nale uk ada równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej, obok siebie

zabezpieczy przed mo liwo ci przesuwania si podczas transportu.
Papy, folie lepik powinny by uk adane pozycji pionowej.
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Przy za- wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale przestrzega
przepisów obowi zuj cych transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn
niekorzystnie na jako robót ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz spe nia wymagania
przepisów ruchu drogowego.
 
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne.
Przed rozpocz ciem robót personel techniczny powinien zapozna si dok adnie

projektem ustali kolejno sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje
budynkach przewiduje si :

 na pod betonowym (izolacje posadzki parteru, szybu wigowego
maszynowni),

 wewn trz budynków (izolacje azienek,).
Ka dy zespó roboczy powinien sk ada si pracowników uk adaj cych izolacj

pracownika podgrzewaj cego donosz cego materia izolacyjne. Materia te, ilo ci
potrzebnej do wykonania ci gu dnia, powinny by dostarczone magazynu one

pobli miejsca pracy.
Majster prowadz cy roboty izolacyjne powinien wyznaczy poziomy na których ma by

ona izolacja, grubo pod konieczne spadki atwiaj ce odprowadzenie wody, jak
równie miejsca, gdzie woda ma by wprowadzona do kanalizacji deszczowej lub ciekowej.
 
5.2. Warunki wykonywania robót izolacyjnych.
Roboty izolacyjne mog by rozpocz te prowadzone przypadku spe nienia
nast puj cych warunków:
 kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia

przeciwdeszczowe oraz kiedy temperatura otoczenia nie jest ni sza ni +5°C,
 kiedy pod pod izolacj zosta ju wykonane osi gn dostateczny stopie

sucho ci,
 kiedy na budowie znajduj si ju wszystkie potrzebne materia sprz t.

Jako podk ad pod izolacj wodochronn mo beton wy równany zatarty pack
drewnian lub tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) dodatkiem uszczelniaj cym lub
bez. Dodatek uszczelniaj cy nale dawa do tynku lub adzi znajduj cej si od strony
wody (przed izolacj ci ). Wszelkie za amania powierzchni powinny by zaokr glone
promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki pod a.
 
5.3. Izolacje folii PE.
Izolacje folii PE uk adana jest do pod na sucho. Folia po za eniu nie powinna mie
zwisów, ani uszkodze
 
5.4. Izopacja papami termozgrzewalnymi.
Pokrycia dwuwarstwowe papy termozgrzewaln mocowanej do pod metodami tra-
dycyjnymi.
Pokrycie dwuwarstwowe pap asfaltowych mo by wykonane uk adzie podanym

normie PN-80/B-10240 PN-B-02361:1999.
 
5.5. Izolacje papowe.
Izolacje papowe wykonuje si pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie ókien
szklanych. Przed przyklejeniem papa powinna by rozwini ta ona na ask ci gu doby
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celu wyprostowania zagi fa za ama Arkusze przeznaczone do natychmiastowego
przyklejenia zwija si ponownie rolki dostarcza na
Przy stosowaniu lepików na gor co nale przykleja pap rozwijaj rolki. Natomiast
przy yciu lepików na zimno rozcina si rolk na krótsze odcinki 3-5 (wg potrzeby)
po nasmarowaniu podk adu spodu papy przyk ada si nowy odcinek dociskaj go
stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy zosta ca kowicie usuni te na boki aby
nie tworzy si cherze fa dy. Ze wzgl du na to, krzepni cie lepików na zimno trwa co
najmniej dni, dok adne sklejenie papy jest atwiejsze. Natomiast zbyt szybkie stygni cie
gor cych lepików po rozsmarowaniu na podk adzie nie pozwala dobrze przyklei papy na
ca ej powierzchni. Nale zatem, przy stosowaniu lepików na gor co, przestrzega zasady
smarowania ma ego odcinka podk adu, aby przy ona do niego papa zetkn si jeszcze
niezastyg warstw lepiku.
 
 
 
6. KONTROLA JAKO CI.
6.1. Kontrola jako ci robót.
Polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania wymaganiami niniejszej specyfikacji
 
6.2. Kontrola wykonania podk adów pod izolacje.
Powinna by przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przyst pieniem do

wykonania ciwej izolacji. Odbiór pod nale potwierdzi wpisem do dziennika
budowy.

6.3. Kontrola wykonania izolacji.
Kontrol wykonania izolacji nale przeprowadzi wg poni szego tabelarycznego
opisu.
 
Pod pod izolacj zaprawy cementowej betony
Lp. Wymagania Metoda oceny

Wytrzyma zaprawy na ciskanie
nie mniej ni 10 MPa

Wytrzyma betonu na ciskanie
klasa nie ni sza ni B10

PN-90/B-14501 dla zap. cem.
PN-88/B-06250 dla betonu

Wilgotno
nie wi ksza ni

Badania laboratoryjne pobranych próbek,
badania wilgotno ciomierzem na placu
budowy

Grubo
min. 30 mm

Pomiar grubo ci

Równo
prze wit mi dzy powierzchni pod at 2,0 nie

wi kszy ni mm.

Ocena wizualna, przez przy enie aty
kontrolnej

Brak sp ka rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie ogl dzin
Wyko czenie powierzchni

zatarta na ostro pack drewnian
przypadku folii na adko

Ocena wizualna na podstawie ogl dzin

Zdylatowania
pola nie wi ksze ni 2,00x2,00

Pomiary rozstawu szczelin dylatacyjnych
dok adno ci do 10 cm

Wype nienie szczelin dylatacyjnych termicznych
szer. do mm nie wymagaj wype nienia
szer. wi kszej ni mm wype nienie materia em ci liwym

lub kitem asfaltowym

Ocena wizualna sprawdzenie naci cia kielni
pomiar szeroko ci dok adno ci do mm,
okre lenie materia wype niaj cego szczelin

Gruntowanie
powierzchniowo preparatem asfaltowym

Ocena wizualna sprawdzenie pow oki
gruntuj cej jej równomierno ci
przyczepno
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10 Zaokr glenie naro styków pionowymi aszczyznami
zaokr glenie ukiem promieniu co najmniej cm

agodzenie za pomoc listwy trójk tnej

Pomiar ogl dziny

Izolacja wodochronna papy folii
L.p. Wymagania Metoda oceny

Prawid owo enia materia na pod Ogl dziny
Prawid owo przyklejenia do pod cementowego lub

betonowego
Ogl dziny

Szczelno zak adów
arkusze powinny by ze sob czone na zak ad

Ogl dziny pomiary

Prawid owo zak adów
sprawdzenie szczelno ci ka dego zak adu

Ogl dziny wizualne

Sprawdzenie dok adno ci uszczelnie
brzegu sklejonych zak adów

Ogl dziny

 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH.
7.1. Jednostk obmiarow robót jest:
Dla robót izolacyjnych m2 powierzchni wykonania izolacji. powierzchni izolacji potr ca
si powierzchnie wi ksze od 1,0 m2

 
7.2. Zasada obmiaru.
Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej uwzgl dnieniem zmian
podanych dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru

sprawdzonych naturze.
 
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Czynno ci
odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jako ci dostarczonych
materia ów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protoko ami zapisami
Dzienniku Budowy, na podstawie zgodno ci Dokumentacj Projektow Specyfikacj
Techniczn oraz wymaganym zakresem robót.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie Dokumentacj projektow ST wymaganiami
Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary badania zachowaniem tolerancji, da wyniki
pozytywne.
Podstaw odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru dzienniku budowy wykonaniu robót zgodnie dokumentacj
projektow ST.
 
Odbiór robót izolacyjnych powinien si odby przed wykonaniem tynków innych robót
wyko czeniowych.
Podstaw do odbioru robót izolacyjnych powinny by nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za wiadczenia jako ci materia ów wyrobów dostarczonych na budow
d) protokó odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
e) protokó odbioru materia ów wyrobów,
f) wyniki bada laboratoryjnych, je eli takie by zlecane przez Wykonawc
 
Roboty izolacyjne podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych ulegaj cych zakryciu
Wszystkie roboty nale traktowa jako zanikaj ce. Ich odbiór powinien zosta wykonany
przed rozpocz ciem nast pnego
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etapu. przypadku pozytywnego wyniku bada (zgodno ci dokumentacj projektow
szczegó ow specyfikacj techniczn mo na zezwoli na rozpocz cie wykonywania

nast pnych etapów robót. przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada nale okre li
zakres prac rodzaj materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci.
Po ich wykonaniu badania nale powtórzy Wszystkie ustalenia zwi zane dokonanym
odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale zapisa dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) wykonawcy (kierownik
budowy).
 
Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si dla zakresu okre lonego dokumentach umownych, wed ug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek realizowanych robotach ich usuni cie przed odbiorem ko cowym.
Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru obecno ci kierownika
budowy. Protokó odbioru cz ciowego jest podstaw do dokonania cz ciowego rozliczenia
robót, je eli umowa tak form przewiduje.
 
Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn ocen rzeczywistego wykonania robót odniesieniu do
ich zakresu (ilo ci),
jako ci zgodno ci dokumentacj projektow Odbiór ostateczny przeprowadza komisja,
powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania
powinna okre la umowa. Wykonawca robót obowi zany jest przed komisji nast puj ce
dokumenty:

 dokumentacj projektow naniesionymi zmianami dokonanymi toku wykonywania robót,
szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi trakcie wykonywania

robót,
dziennik budowy ksi ki obmiarów zapisami dokonywanymi toku prowadzonych robót,

protoko kontroli
spisywane trakcie wykonywania prac,

dokumenty wiadcz ce dopuszczeniu do obrotu powszechnego zastosowania ytych
materia ów wyrobów
budowlanych,

protoko odbiorów robót ulegaj cych zakryciu odbiorów cz ciowych.
 
9. PODSTAWA ATNO CI.
9.1. Izolacje wodoodporne.

aci si za ustalon ilo m2 wykonanej izolacji, która obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie materia ów sprz tu,
 obs ug sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
 oczyszczenie podk adu,
 wykonanie izolacji wodoodpornej,
 oczyszczenie miejsca pracy resztek materia ów,
 likwidacja stanowiska roboczego.

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1 Normy. 
 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny

szklanej welony szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej.
PN-B-27620.-1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa izolacyjna.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.26

Kategoria robót - Obróbki blacharskie kod CPV 45261310

 
1. WST P.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycz ce wykonania
odbioru obróbek blacharskich, rynien rur spustowych.

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym post powaniu przetargom
oraz przy zlecaniu, realizacji odbiorze robót wymienionych pkt. 1.1.
 

1.3. Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane niniejszej specyfikacji zgodne obowi zuj cymi odpowiednimi
normami oraz okre leniami podanymi OST.
 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
dokumentacja projektowa, ST poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania

dotycz ce robót podano OST.
 

2. MATERIA Y.

2.1. Ogólne wymagania.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania sk adowania podano OST.
Materia stosowane do wykonywania pokry dachowych powinny mie m.in.:

 Aprobaty Techniczne lub by produkowane zgodnie obowi zuj cymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodno ci Aprobata Techniczna lub PN,
 Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
 Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do

zbioru norm polskich,
 na opakowaniach powinien znajdowa si termin przydatno ci do stosowania.

Sposób transportu sk adowania powinien by zgodny warunkami wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowi zany jest posiada na budowie pe na
dokumentacje dotycz ca sk adowanych na budowie materia ów przeznaczonych do wykonania
pokry dachowych.
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2.2. Rodzaje materia ów.

2.2.1. Informacje ogólne.
Wszelkie materia do wykonania pokry dachowych powinny odpowiada wymaganiom

zawartym normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany
materia do powszechnego stosowania budownictwie.
 

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana aska.
Blacha stalowa ocynkowana aska powinna odpowiada normom PN-61/B-10245

PN-73/H-92122. Grubo blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metod
ogniow równa warstwa cynku (275 g/m2 oraz pokryta warstw pasywacyjn maj ca
dzia anie antykorozyjne zabezpieczaj ce. Wyst puje arkuszach wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm.
 

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa.
Gr. 0,7 mm produkowana zgodnie norm DIN EN 988.
Blacha tytanowo-cynkowa jest materia em budowlanym ekologicznie bezpiecznym nie

zawiera adnych sk adników, które mog uwalnia si do atmosfery wyniku korozji
atmosferycznej lub podczas po aru. Elementy budowlane wykonane cynku tytanowego nie
wymagaj zabiegów eksploatacyjnych nie potrzebuj warstwy ochronnej, pasywacji lub
konserwacji chemicznej. Tworz ca si wyniku dzia ania tlenu atmosferycznego naturalna
warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materia podstawowy. Stop ten

kontakcie powietrzem atmosferycznym wyniku wietrzenia tworzy naturaln szczeln
dobrze przylegaj warstewk ochronn która powoduje to, elementy budowlane
blachy tytanowo-cynkowej wyj tkowo trwa e.

Ze wzgl du na powstawanie tej warstewki ochronnej sposób naturalny blacha
tytanowo-cynkowa jest szczególnie odporna na zmiany klimatyczne przez ca ugi okres
swego ytkowania nie wymaga zabiegów konserwacyjnych.
 

Charakterystyka fizykochemiczna:
 sto ciwa 7,2 g/cm3

 Temperatura topnienia 418 °C
 Graniczna temperatura rekrystalizacji 300 °C
 Modu spr ysto ci min. 80 000 N/mm
 Wspó czynnik rozszerzalno ci liniowej 0,017 -0,0221 mm/m °C
 Charakterystyka mechaniczna
 Wytrzyma na rozci ganie Rr min. 150 N/mm2

 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm2

 Rozszerzalno graniczna przy rozerwaniu min. 40%
 Twardo skali HB lub HV min 40

 
2.2.4. Inne blachy askie:
 blacha stalowa powlekana pow okami poliestrowymi na stronie licowej 25 

mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej pow oka epoksydowa 10 
mikrometrów, grubo  blachy 0,55-0,60 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub 
1250x2000 mm, 

 blacha miedziana, grubo ci 0,5-0,55 mm, ta ma szeroko ci 670 mm. 
 

2.2.5. Podstawowe materia y.
Blacha stalowa ocynkowana grubo ci 0,50 0,60 mm, blacha tytanowo-cynkowa

gr. 0,7 mm, spoiwo cynowo-o owiowe LC-60, rynny dachowe wisz ce ze stali ocynkowanej
przekrojach zgodnych dokumentacj rury spustowe ze stali ocynkowanej przekrojach



CPV 45261310 OBRÓBKI BLACHARSKIE SST 

zgodnych dokumentacj haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materia pomocnicze:
ko ki drewniane, czniki mechaniczne, blachowkr ty ocynkowane, podk adki gumowe,
kapturki maskuj ce.
 

3. SPRZ T.

3.1. Ogólne wymagania.
Podano OST

3.2. Sprz do wykonywania robót.
 Roboty mo na wykona cznie lub przy yciu innych specjalistycznych narz dzi.
 Wykonawca jest zobowi zany do ywania takich narz dzi, które nie spowoduj

niekorzystnego wp ywu na jako materia ów wykonywanych robót oraz
przyjazne dla rodowiska.

Podstawowy sprz do wykonywania obróbek blacharskich:
elektronarz dzia czne jak: wiertarka udarem, elektowkr tarki, no yce do ci cia blach,

otek gumowy, otek drewniany, nó blacharski, kleszcze blacharskie, gi tarka do blach,
szczypce techniczne, palnik gazowy butl gazow
 

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania.
Podano OST.

 
4.2. Transport materia ów.
Do transportu materia ów urz dze stosowa nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
 samochód skrzyniowy adowno ci 5-10 ton,
 samochód dostawczy adowno ci 0,9 ton,
 ci gnik ko owy przyczepa.

 
Blachy do pokry dachowych mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Materia nale uk ada równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej, obok siebie
zabezpieczy przed mo liwo ci przesuwania si podczas transportu. Blachy powinny by

uk adane pozycji poziomej wzd rodka transportu. Je eli ugo elementów blachy
dachówkowej jest wi ksza ni ugo pojazdu, wielko nawisu nie mo przekroczy m.
Przy za- wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale przestrzega
przepisów obowi zuj cych transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako robót ciwo ci przewo onych materia ów.

Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz spe nia wymagania
przepisów ruchu drogowego.
 

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Podano OST
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5.2. Podokienniki zewn trzne.
Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewn trznych nale klei do pod

klejem np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub równowa nym. tym celu wszystkie kraw dzie
podokienne ociepli styropianem zgodnie technologi przewidzian systemach BSO.
Powierzchni styropianu zabezpieczy jak przypadku powierzchni cian warstw bazow

kleju wzmocnionego siatk ókna szklanego. Przed wklejeniem podokienników,
jednokrotnie zagruntowa powierzchni kraw dzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy
podokienne równomiernie nanosi pac grzebieniow klej na ca ej powierzchni. Nast pnie
klei obróbki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewn trzne nale przyklei przed dociepleniem cie okiennych.
Warstwa przyklejanych pasów ocieplaj cych cie powinna docisn od góry przyklejon
wcze niej obróbk blacharsk Styki obróbki blacharskiej elementami stolarki otworowej

cianami wyko czy silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokienników
zewn trznych nale zabezpieczy je foli przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem trakcie
wykonywania innych robót wyko czeniowych.
 

5.3. Inne obróbki blacharskie:
 Obróbki blacharskie powinny by dostosowane do rodzaju pokrycia.
 Obróbki blacharskie blachy stalowej stalowej ocynkowanej grubo ci od

0,5 mm do 0,6 mm mo na wykonywa ka dej porze roku, lecz temperaturze
nie ni szej od –15°C. Robót nie mo na wykonywa na oblodzonych pod ach.

 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale pami ta konieczno ci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by zabezpieczone

sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych pionowych dachu
taki sposób, aby nast powa szybki odp yw wody obszaru dylatacji.

 
5.4. Urz dzenia do odprowadzania wód opadowych.

 dachach (stropodachach) odwodnieniem zewn trznym warstwach
przekrycia powinny by osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) wyregulowanym
spadku pod nym.

 dachach (stropodachach) odwodnieniem wewn trznym pod powinny
by wyrobione koryta odwadniaj ce przekroju trójk tnym lub trapezowym. Nie
nale stosowa koryt przekroju prostok tnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzd cian attykowych, cian budynków wy szych odleg ci mniejszej
ni 0,5 oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

 Spadki koryt dachowych nie powinny by mniejsze ni 1,5%, rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza 25,0 m.

 Wpusty dachowe powinny by osadzane korytach. korytach przekroju
trójk tnym trapezowym pod wokó wpustu promieniu min. 25 cm od
brzegu wpustu powinno by poziome celu osadzenia ko nierza wpustu.

 Wpusty dachowe powinny by usytuowane najni szych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych odleg ci mniejszej ni
0,5 od elementów ponaddachowych.

 Wloty wpustów dachowych powinny by zabezpieczone specjalnymi ko pakami
ochronnymi na onymi na wpust przed mo liwo ci zanieczyszczenia li mi lub
innymi elementami mog cymi sta si przyczyna niedro no ci rur spustowych.

 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych wpustów dachowych
powinny by dostosowane do wielko ci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

 Rynny rury spustowe blachy powinny odpowiada wymaganiom podanym
PN-EN 612:1999, uchwyty za do rynien rur spustowych wymaganiom PN-EN

1462:2001, PN-B-94701:1999 PN-B-94702:1999
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 Rynny dachowe elementy wyposa enia PVC-U powinny odpowiada
wymaganiom PN-EN 607:1999.

 Rynny blachy stalowej ocynkowanej powinny by
 wykonane pojedynczych cz onów odpowiadaj cych ugo ci arkusza blachy

sk adane elementy wielocz onowe,
 czone czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; cza powinny by

lutowane na ca ej ugo ci,
 mocowane do uchwytów, rozstawionych odst pach nie wi kszych ni 50 cm,
 rynny powinny mie wlutowane wpusty do rur spustowych.

 Rury spustowe blachy stalowej ocynkowanej powinny by
 wykonane pojedynczych cz onów odpowiadaj cych ugo ci arkusza blachy

sk adane elementy wielocz onowe,
 czone czach pionowych na bek pojedynczy le cy, czach

poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; cz powinny by lutowane na ca ej
ugo ci,

 mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi odst pach nie wi kszych ni
sposób trwa przez wbicie trzpienia spoiny muru lub osadzenie

zaprawie cementowej wykutych gniazdach,
 rury spustowe odprowadzaj ce wod do kanalizacji powinny by wpuszczone

do rury eliwnej na boko kielicha.
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania wymaganiami

normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

 odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) podczas
wykonania prac pokrywczych,

 odniesieniu do ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) po
zako czeniu prac pokrywczych.

Kontrola mi dzyoperacyjna ko cowa dotycz ca pokry blachy przeprowadza si
sprawdzaj zgodno wykonanych

robót wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje si badania da wynik pozytywny gdy wszystkie ciwo ci materia ów
pokrycia dachowego zgodne wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
 

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostka obmiarowa robót jest:

 dla robót Krycie dachu blach obróbki blacharskie m2 pokrytej powierzchni.
powierzchni nie potr ca si urz dze obcych, jak np. wywiewki itp. ile

powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2

 dla robót Rynny rury spustowe wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej uwzgl dnieniem zmian
podanych dokumentacji.
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8. ODBIÓR ROBÓT.
Podstaw do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodno ci ich wykonania

normami, dokumentacj projektow specyfikacj techniczn zatwierdzonymi zmianami
podanymi dokumentacji powykonawczej.
 

Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich:

 Roboty zwi zane wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagaj odbiorów
cz ciowych. Badania czasie odbioru cz ciowego nale przeprowadza dla
tych robót, do których dost pó niej jest niemo liwy lub utrudniony.

 Odbiór cz ciowy powinien obejmowa sprawdzenie:
 podk adu,
 jako ci zastosowanych materia ów,
 dok adno ci wykonania obróbek blacharskich ich po czenia pokryciem,
 szczelno ci po cze

 Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

 Odbioru ko cowego obróbek blacharskich nale dokona po zako czeniu robót,
po deszczu.

 Podstaw do odbioru obróbek blacharskich, rynien rur spustowych stanowi
nast puj ce dokumenty:

 dokumentacja projektowa dokumentacja powykonawcza,
 dziennik budowy zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod oraz

poszczególnych warstw lub fragmentów obróbek,
 zapisy dotycz ce wykonywania robót rodzaju zastosowanych materia ów,
 protoko odbioru materia ów wyrobów, które powinny zawiera

 zestawienie wyników bada mi dzyoperacyjnych ko cowych,
 stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót pokrywczych

dokumentacj
 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. sk ad tej dokumentacji

powinien wchodzi program utrzymania pokrycia obróbek blacharskich.
 Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek

blacharskich oraz ich po czenia urz dzeniami odwadniaj cymi, tak
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiecze eksploatacyjnych.

 Roboty uznaje si za zgodne dokumentacj projektow ST wymaganiami
Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary badania zachowaniem tolerancji
wg pkt. ST da pozytywne wyniki. Je eli chocia jeden wynik badania daje wynik
negatywny, obróbki blacharskie nie powinny by odebrane. takim przypadku
nale przyj jedno nast puj cych rozwi za

 poprawi roboty elementy obróbek przedstawi do ponownego odbioru,
 je eli odchylenia od wymaga nie zagra aj bezpiecze stwu ytkowania

trwa ci pokrycia, obni cen
 przypadku gdy nie mo liwe podane wy ej rozwi zania rozebra

obróbki miejscach, których nie odpowiadaj one wymaganiom
ponownie je wykona

 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien rur spustowych powinien obejmowa

 Sprawdzenie prawid owo ci po cze poziomych pionowych,
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, cian, kominów, wietrzników,

azów itp.,
 Sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien,
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 Sprawdzenie szczelno ci po cze rur spustowych przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mog by montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów
kanalizacyjnych.

Zako czenie odbioru:
 Odbioru pokrycia blachy potwierdza si protoko em, który powinien zawiera

 ocen wyników bada
 wykaz wad usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
 stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania zamówieniem.

 
9. PODSTAWA ATNO CI.

9.1. Obróbki blacharskie.
aci si za ustalon ilo m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 przygotowanie,
 zakup dostaw materia do miejsca wbudowania,
 zamontowanie umocowanie obróbek pod u, zalutowanie po cze
 sprawdzenie szczelno ci po cze
 badania kontrolne odbiory,
 ustawienie, przestawienie rozebranie rusztowa
 uporz dkowanie stanowiska pracy.

 
9.2. Rynny rury spustowe.

aci si za ustalona ilo „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 przygotowanie,
 zakup dostaw materia do miejsca wbudowania,
 zmontowanie, umocowanie rynien rur spustowych oraz zalutowanie po cze
 sprawdzenie szczelno ci po cze
 ustawienie, przestawienie rozebranie rusztowa
 uporz dkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02361:1999 Pochylenia po aci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane blachy stalowej ocynkowanej

cynkowej. Wymagania badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry dachowych metalu. Charakterystyka wyrobów

cynku do pokry dachowych uk adanych na ci ym pod u.
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry dachowych metalu. Charakterystyka wyrobów

samono nych blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry dachowych metalu. Charakterystyka wyrobów

blachy miedzianej uk adanych na ci ym pod u.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry dachowych metalu. Charakterystyka wyrobów

ytowych ze stali uk adanych na ci ym pod u.
PN-E 508-1:2002 Wyroby do pokry dachowych metalu. Charakterystyka wyrobów

samono nych blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry dachowych metalu. Charakterystyka wyrobów
samono nych blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry dachowych metalu. Charakterystyka wyrobów
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samono nych blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry dachowych metalu. Charakterystyka wyrobów
samono nych blachy ze stali odpornej na korozje, uk adanych na
ci ym pod u.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry dachowych metalu. Charakterystyka wyrobów
samono nych blachy aluminiowej, uk adanych na ci ym
pod u.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okr ych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe rury spustow blachy. Definicje, podzia

wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe elementy wyposa enia PCV-U. Definicje,

wymagania badania.

10.2. Inne dokumenty instrukcje.

 Rozporz dzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej dnia 26 wrze nia 1997 roku
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.

844, zm.: Dz. U. 2002 r. Nr 91, poz. 811.
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury dnia lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401)

sprawie bezpiecze stwa higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych,

 Ustawa dnia lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156
2006 roku poz. 1118 pó n. zm.),

 Rozporz dzenie Ministra Budownictwa Przemys Materia ów Budowlanych
dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 dn. 10.04.1972 r.),

 Ustawie dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92 2004 r., poz. 881).

 Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlanych cze
C: zabezpieczenie izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB Warszawa 2004 r.
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B-10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.42

Kategoria robót - Sufity podwieszane yt gipsowo-kartonowych kod CPV 45421146-9

1. WST P.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wymagania dotycz ce wykonania

odbioru ok adzin yt gipsowo-kartonowych (sufity podwieszone).
 

Zakres robót obj tych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce

maj ce na celu wykonanie tynków zewn trznych wewn trznych obiektu wg poni szego.
B.13.01.00 Suche tynki
B.13.02.00 Sufity podwieszane.

 
Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane niniejszej ST zgodne ustaw Prawo budowlane, wydanymi do

niej rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur Polskich Norm, aprobat technicznych,
mianowicie:

 roboty budowlane przy wykonaniu ok adzin yt gipsowo-kartonowych
nale rozumie wszystkie prace budowlane zwi zane wykonaniem ok adzin

yt gipsowo-kartonowych zgodnie ustaleniami projektowymi,
 Wykonawca osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
 procedura dokument zapewniaj cy jako definiuj cy „jak, kiedy, gdzie kto"?

wykonuje kontroluje poszczególne operacje robocze procedura mo by
zast piona przez normy, aprobaty techniczne instrukcje,

 ustalenia projektowe ustalenia podane dokumentacji technicznej zawieraj ce
dane opisuj ce przedmiot wymagania jako ciowe wykonania ok adzin.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonywaniu ok adzin yt gipsowo-kartonowych nale przestrzega zasad

podanych normie PN-72/B-10122 „Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania
badania przy odbiorze". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz
za ich zgodno dokumentacj projektow ST poleceniami Inspektora Nadzoru.
 

2. MATERIA Y.
2.1. yty gipsowo-kartonowe.

yty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada wymaganiom okre lonych normie
PN-B-79405 wymagania dla yt gipsowo-kartonowych.
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Warunki techniczne dla yt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagania GKB zwyk a GKF

ognioodpor
na

GKBI
wodoodpor

na

GKFI wodo-
ogniood-
porna

1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia równa, adka, bez uszkodze kartonu, naro ników

kraw dzi
2. Przyczepno

kartonu do rdzenia
gipsowego

karton powinien by czony rdzeniem gipsowym
taki sposób, aby przy odrywaniu rwa si nie

powoduj odklejania si od rdzenia
3. Wymiary

tolerancje [mm]
grubo 9,5±0,5; 12,5+0,5; 15±0,5;
szeroko 1 200 (+0; -5,0)

ugo [2000-3000] (+0; -6)
prostopad o ró nica ugo ci przek tnych <5

4. Masa 1m
yty

grubo ci
[kg]

9,5 <9,5 - - -
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -

5. Wilgotno [%] <10,0
6. Trwa struktury

przy opalaniu [min.]
- >20 - >20

7. Nasi kliwo [%] - - <10 <10
8. Oznakowanie napis na

tylnej
stronie

yty

nazwa, symbol rodzaju yt ; grubo PN;
data produkcji

kolor
karton
u

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony
jasny

barwa
napisu

niebieska czerwona niebieska czerwona

2.2. Woda.

Do przygotowania zaczynu gipsowego skrapiania pod stosowa mo na wod odpo-
wiadaj wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez bada
laboratoryjnych mo na stosowa wodoci gow wod pitn

Niedozwolone jest ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawieraj cych uszcze organiczne, oleje mu
 

2.3. Ruszt stalowy.

 Kszta towniki stalowe profilowane 55x0,75,
 Kszta towniki stalowe profilowane 55x0,75,
 Kszta towniki stalowe profilowane 100x0,75,
 Zawiesia do kszta towników 55x0,75,
 Zawiesia do kszta towników 100x0,75,
 Blachowkr ty.
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2.4. Gips szpachlowy.
Do szpachlowania czy nale przyj gips szpachlowy Cekol.

 
3. SPRZ T.

3.1. Sprz do wykonywania suchych tynków.

Wykonawca przyst puj cy do wykonania suchych tynków, powinien wykaza si mo liwo-
ci korzystania elektronarz dzi drobnego sprz tu budowlanego.

 
4. TRANSPORT.
4.1. Pakowanie, magazynowanie transport yt gipsowo-kartonowych.

yty powinny by pakowane formie stosów, uk adanych poziomo na kilku podk adach
dystansowych. Pierwsza yta od do spe nia rol opakowania stosu. Ka dy ze stosów jest
spi ty ta stalow dla usztywnienia, miejscach usytuowania podk adek.

Pakiety nale sk adowa pomieszczeniach zamkni tych suchych, na równym
mocnym, zarazem askim podk adzie.

Wysoko sk adowania do pi ciu pakietów jednakowej ugo ci, nak adanych jeden na
drugi. Transport yt odbywa si przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych
(pokrytych plandekami), które umo liwiaj przewóz (jednorazowo) oko 2000 m2 yt

grubo ci 12,5 mm lub oko 2400 grubo ci 9,5 mm. Roz adunek yt powinien odbywa
si sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego ud wigu co najmniej 2000 kg
lub urawia wyposa onego zawiesie wid ami.
 

5. WYKONANIE ROBÓT.
Przed przyst pieniem do wykonywania ok adzin yt gipsowo-kartonowych powinny

by zako czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia bruzdy, osadzone cie nice drzwiowe okienne.

Zaleca si przyst pienie do wykonywania ok adzin po okresie wst pnego osiadania
skurczów murów, tj. po up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego.

Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by oczyszczone gruzu
odpadów.

Ok adziny yt gipsowo-kartonowych nale wykonywa temperaturze nie ni szej ni
+5°C pod warunkiem, ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C, wilgotno wzgl dna
powietrza mie ci si granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by suche dobrze przewietrzone.
 

5.1. Sufit podwieszony yt gipsowo-kartonowych.
Jest to rozwi zanie bardzo proste zarazem umo liwiaj ce utrzymanie wysokiej jako ci

robót wyko czeniowych. Niew tpliwie najta szym rozwi zaniem, imituj cym równocze nie
tynk tradycyjny jest stosowanie sufitów podwieszanych yt gipsowo-kartonowych.
Konstrukcj powsta zamocowanej do specjalnego rusztu stalowego yty gipsowo-
kartonowej skrótowo nazywany sufitem podwieszonym yt g-k. Rozwi zania techniczne
rusztu do którego mocowane yty mog by ró ne:

ruszt pojedynczy jednowarstwowy stosowany pomieszczeniach, których szeroko nie
przekracza m. Do pod nych cian aszczy nie sufitu podwieszanego przytwierdzane
przy cienne profile UD. Profile CD uk ada si pomi dzy cianami pod nymi. Ich ko ce
umieszczane pomi dzy pó kami profilu przy ciennego dodatkowo mocowane do stropu za
pomoc wieszaków usytuowanych wzd profilu CD odst pach (b) nie wi kszych ni 160
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cm. Rozstaw pomi dzy profilami CD (a) zale od grubo ci stosowanej yty g-k oraz
kierunków jej usytuowania wzgl dem profili CD,

ruszt dwuwarstwowy krzy owy jest zalecany pomieszczeniach wi kszych (mniejszy
wymiar przekracza m). Jest on najcz ciej stosowanym rozwi zaniem dzi ki atwo ci
monta mo liwo ci regulacji poziomu aszczyzny sufitu. standardowym wykonaniu tego
rodzaju rusztu wieszaki rozmieszczone siatce 120 120 cm. Zawiesza si na nich górn
warstw rusztu, któr stanowia profile CD. Profile, do których przykr cana dzie yta g-k,
zawiesza si na cznikach krzy owych obejmuj cych górny profil wci ni tych zatrzaskowo
pomi dzy pó ki dolnego profila. Rozstaw pomi dzy profilami CD (a) zale od grubo ci
stosowanej yty g-k oraz kierunku jej usytuowania wzgl dem nich,

ruszt jednowarstwowy krzy owy. obydwu powy ej opisanych rodzajach rusztów nie
mo na zamocowa pojedynczej yty do rusztu na ca ym jej obwodzie. Zawsze jedna

kraw dzi yty dzie wisia powietrzu, co za tym idzie styki yt na tych kraw dziach
nie podparte. Aby wyeliminowa cech nale wykona ruszt jednowarstwowy
krzy owy. tym rozwi zaniu wieszaki rozmieszcza si rz dach oddalonych od siebie 120
cm. Zag szczenie ich rz dach mo by ró ne wynika funkcji sufitu oraz jego obci enia

mo wynosi od 50 do 120 cm. Pod rz dami wieszaków montuje si profile CD pe nej
ugo ci pomi dzy cianami pomieszczenia natomiast kierunku prostopad ym wstawia si

odcinki profilu ugo ci 1135mm nazywane profilami poprzecznymi. Zawieszenie profili na
profilach pod nych odbywa si za pomoc jednego dwu rodzaju czników poprzecznych
(jednostronnego lub dwustronnego).

Pokrywanie ytami któregokolwiek ww. rusztów jest podobne lecz jest zdecydowanie
trudniejsze ani eli przy pokrywaniu cian. Podobnie jak przy cianach ostatni czynno ci jest
spoinowanie szpachlowanie bów wkr tów.

Do wykonania sufitu podwieszonego przyj to yty gipsowo kartonowe wodoodporne
gr. 12,5 mm.
 

Dane ogólne.
yta gipsowo kartonowa sk ada si warstwy zwi zanego, modyfikowanego gipsu

budowlanego, ob onego specjalnym kartonem na obu zewn trznych aszczyznach oraz na
kraw dziach bocznych. Kraw dzie czo owe nie ob one. Jedna ze stron yty pe ni rol jej
lica skierowana jest po zamontowaniu stron wn trza pomieszczenia. Strona "lewa" yty
(niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk symbolem producenta.
 

Kszta towniki stalowe.
Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi do budowy cian dzia owych zimnogi te

profile stalowe. one wykonane blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.
 

Na rynku materia ów budowlanych pojawi si produkt dla którego nie ma formalnie
zastosowania jest równocze nie bli niaczo podobny do wyrobu przydatnego dla systemów
suchej zabudowy. Prawo pe ni sankcjonuje mo liwo wprowadzania do obrotu handlowego
wyrobu posiadaj cego wiadectwo zgodno ci Norm lub Aprobat Równocze nie Prawo
Budowlane uniemo liwia zastosowania tego wyrobu poniewa nie znalaz si on

"dokumentacji technicznej" czym faktycznie jest Aprobata techniczna systemu.
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czniki do mocowania yt g-k.

Do mocowania yt gipsowo kartonowych nale wkr tów typu 212 wg normy DIN
(nr katalogowy 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5) samogwintuj ce otwór, bem kielichowym,

ugo ci 25 do 55 mm. wkr cane do profili stalowych gr. blachy max. 0,75 mm.
 

Materia wyko czeniowe.

Gips szpachlowy wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem przed onym czasie
wi zania zwi kszonej przyczepno ci do pod a. ywa si go do szpachlowania wszelkiego
rodzaju uszkodze powierzchni yt oraz spoinowania po cze mi dzy nimi oraz ca ych
powierzchni yt.

Ta my spoinowe do wzmocnienia po cze pomi dzy montowanymi ytami
zabezpieczenie ich przed kaniem podczas eksploatacji. projekcie przyj to ta my

spoinowe ókna szklanego, tkane formie siatki, samoprzylepne szeroko ci 50 mm.

Naro niki ochronne do zabezpieczenia zewn trznych naro ników cian przyj to
naro niki perforowane blachy aluminiowej zako czonej siatk ókna szklanego.

Materia izolacyjne celu zwi kszenia izolacyjno ci akustycznej termicznej cian
yt g-k przyj to projekcie we mineraln sto ci 80 kg/m3

Ta ma do uszczelnie akustycznych przyj to ta elastycznego tworzywa
spienionego, samoprzylepna. Nale zastosowa na styku profilu "C" "U" pod em.
 

Budowa konstrukcji cian.
Elementami konstrukcyjnymi profile blachy stalowej ocynkowanej kszta cie "U" oraz

"C". Profile "U" mocuje si do pod ogi cznikami (ko ki rozporowe do betonu 6/40)
miejscach odleg ych od siebie 800 mm. Podobnie mocuje si skrajne profili "C" do cian ju

istniej cych. Pod profile "U" oraz skrajne profile "C" podk ada si ta uszczelniaj ze
spienionego tworzywa, której zadaniem jest akustyczne uszczelnienie po czenia. Pozosta
profile "C" rozstawia si pionowo kszta townikach "U" co 600 mm. yty g-k mocowane
pionowo, ich pod ne kraw dzie powinny styka si na profilach "C". Kolejno jakiej

yty mocowane, powinna by uzale niona od kierunku ustawienia upków "C".
niniejszym projekcie przyj to uk adanie yt jednowarstwowe. Przestrze pomi dzy

kszta townikami nale wype ni we mineraln TS-80.

5.2. Monta ok adzin yt gipsowo-kartonowych na sufitach obudowy
poddasza.

Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowi cy pod dla yt gipsowo-kartonowych powinien sk ada si dwóch

warstw: dolnej stanowi cej bezpo rednie pod dla yt nazywanej dalszej cz ci
„warstw no oraz górnej dalej nazywanej „warstw ówn ". Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy sk adaj cy si tylko warstwy no nej. Materia ami konstrukcyjnymi do
budowania rusztów kszta towniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonuj wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nale bra pod uwag nast puj ce czynniki:

a) kszta pomieszczenia:
 je eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli ony do kwadratu, to ze wzgl du na

sztywno rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
 pomieszczeniach skich ugich znajduje zastosowanie rozwi zanie

jednowarstwowe,
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 sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
 je eli ruszt styka si bezpo rednio ask konstrukcj przegrody, to mo na zasto-

sowa ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje si rozwi zania dwuwarstwowe,

 rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy no nej zale równie od kierunku
usytuowania pod nych kraw dzi yt stosunku do tych elementów,

b) grubo zastosowanych yt:
 rozmieszczenia yt,
 rozstaw elementów rusztu warstwy no nej zale mi dzy innymi od sztywno ci

yt,

c) funkcj jak spe nia ma sufit:
 je eli sufit stanowi barier ogniow to kierunek rozmieszczenia yt musi by

zawsze prostopad do elementów warstwy no nej. Ruszt takiego sufitu mo by
wykonany kszta towników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu
(palny czy niepalny) nie ma wp ywu na odporno ogniow poniewa

asno ciach ogniochronnych decyduje ok adzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia yt
Chc uzyska oczekiwane efekty ytkowe sufitów, nale przy ich wykonywaniu pami -

ta paru podstawowych zasadach:
 styki kraw dzi wzd nych yt powinny by prostopad do aszczyzny ciany

oknem (równolegle do kierunku na wietlania pomieszczenia),
 przy wyborze wzd nego mocowania yt do elementów no nych rusztu

konieczne jest, aby styki ugich kraw dzi yt opiera si na tych elementach,
 przy wyborze poprzecznego mocowania yt stosunku do elementów no nych

rusztu konieczne jest, aby styki krótszych kraw dzi yt opiera si na tych
elementach,

 poniewa rzadko si zdarza, aby jednym rz dzie mog by umocowana pe na
ilo yt, nale je tak rozmie ci by na obu kra cach tego rz du znalaz si
odci te kawa ki szeroko ci zbli onej do po owy szeroko ci yty (lub po owy jej

ugo ci),
 styki poprzeczne yt dwu siaduj cych pasmach powinny by przesuni te

wzgl dem siebie odleg zbli on do po owy ugo ci yty,
 je eli przyczyn ogniowych ok adzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by

dwuwarstwowa, to drug warstw yt nale mocowa mijankowe stosunku do
pierwszej, przesuwaj jeden rozstaw mi dzy no nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu
zale no ci od konstrukcji rodzaju materia u, jakiego wykonany jest strop, wybiera si

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie musz spe nia
warunek pi ciokrotnego wspó czynnika wytrzyma ci przy ich obci aniu. Znaczy to,
jednostkowe obci enie wyrywaj ce musi by wi ksze od pi ciokrotnej warto ci normalnego
obci enia przypadaj cego na dany cznik lub kwot

Konstrukcje sufitów mog zosta podwieszone do stropów zbudowanych oparciu belki
profilowe przy pomocy ró nego rodzaju obejm (mocowanie imad owe). Elementy mocuj ce
konstrukcj sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniej cych zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo rednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywa trzykrotn warto normalnego
obci enia.

Wszystkie elementy stalowe, ce do kotwienia, musz posiada zabezpieczenie
antykorozyjne.
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Mocowanie yt gipsowo-kartonowych do rusztu.
Na ok adziny sufitowe stosuje si yty gipsowo-kartonowe zwyk grubo ci 9,5 lub 12,5

mm. Je li tego wymagaj warunki ogniowe, na ok adzin stosuje si yty podwy szonej
wytrzyma ci ogniowej gr. 12,5 lub 15 mm. yty gipsowo-kartonowe mog by mocowane
do elementów no nych dwojaki sposób:

mocowanie poprzeczne kraw dziami szymi yt do kierunku enia elementów
no nych rusztu,

mocowanie pod ne wzd elementów no nych rusztu yt, onych równolegle do
nich szymi kraw dziami.

yty gipsowo-kartonowe mocuje si
do listew drewnianych gwo dziami lub wkr tami,
do profili stalowych blachowkr tami.

Kierunek mocowania yt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo yty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpi to
mi dzy elementami
no nymi [mm]

9,5 poprzeczny 420
pod ny 320

12,5 poprzeczny 500
pod ny 420

15,0 poprzeczny 550
 

6. KONTROLA JAKO CI.
6.1. Zaprawy.

przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale kontrolowa jej kon-
systencj sposób podany obowi zuj cej normie.

Wyniki odbiorów materia ów wyrobów powinny by ka dorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

 
6.2. yty gipsowo-kartonowe.

Strona licowa yt nie powinna mie szwów, kraw dzie yt powinny by proste lub
sp aszczone.
 

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Jednostka zasady obmiarowania.
Powierzchni suchych tynków oblicza si metrach kwadratowych jako iloczyn ugo ci

cian stanie surowym wysoko ci mierzonej od pod lub warstwy wyrównawczej na
stropie do spodu stropu wy szej kondygnacji. Powierzchni pilastrów upów oblicza si

rozwini ciu tych elementów stanie surowym.
Powierzchni suchych tynków stropów askich oblicza si metrach kwadratowych ich

rzutu wietle cian surowych na aszczyzn poziom
powierzchni suchych tynków nie potr ca si powierzchni kratek, drzwiczek innych

urz dze je eli ka da nich jest mniejsza ni 0,5
Wielko ci obmiarowe suchych tynków okre la si na podstawie dokumentacji projektowej

uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru sprawdzonych
naturze.

przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej
wielko ci obmiarowe okre la si na podstawie pomiarów naturze.
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8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Badania czasie wykonywania robót.
Cz stotliwo oraz zakres bada yt gipsowo-kartonowych powinna by zgodna

PN-B-79405 „Wymagania dla yt gipsowo-kartonowych".

szczególno ci powinna by oceniana:
 równo powierzchni yt,
 naro niki kraw dzie (czy nie ma uszkodze ),
 wymiary yt (zgodne tolerancj ),
 wilgotno nasi kliwo
 obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi cia yt.

Warunki bada yt gipsowo-kartonowych innych materia ów powinny by wpisywane
do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
 

8.2. Odbiór robót.
Odbiór pod nale przeprowadzi bezpo rednio przed przyst pieniem do robót

ok adzinowych yt gipsowo-kartonowych. Je eli odbiór pod odbywa si po szym
czasie od jego wykonania, nale pod oczy ci umy wod

Roboty uznaje si za zgodne dokumentacj projektow ST wymaganiami Inspektora
Nadzoru, je eli wszystkie pomiary badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji)
da pozytywne wyniki
 

8.3. Wymagania przy odbiorze.
Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-72/B-10122. „Roboty ok adzinowe. Suche

tynki. Wymagania badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:
 zgodno dokumentacj techniczn
 rodzaj zastosowanych materia ów,
 przygotowanie pod a,
 prawid owo zamontowania yt ich wyko czenia na stykach, naro ach

obrze ach,
 wichrowato powierzchni.

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi aszczyzny pionowe, poziome lub
cie pochylenia przewidzianym dokumentacji. ty dwu cienne utworzone przez te

aszczyzny, powinny by tami prostymi lub posiada rozwarcie wynikaj ce wcze niej-
szych za zawartych dokumentacji. Kraw dzie przyci cia aszczyzn powinny by
prostoliniowe. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni kraw dzi suchych
tynków nale przeprowadza za pomoc ogl dzin zewn trznych oraz przyk adania
(w dwu prostopad ych do siebie kierunkach) aty kontrolnej ugo ci ok. mb, do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze witu pomi dzy at powierzchni suchego
tynku powinien by wykonywany dok adno ci do 0,5 mm. Dopuszczalne odchy ki po
wierzchni podane poni szej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni
powierzchni kraw dzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku przecinaj cych si
od aszczyzny aszczyzn od ta

odchylenia pionowego poziomego przewidzianego
kraw dzi od linii dokumentacji
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prostej
nie wi ksza ni nie wi ksze ni nie wi ksze ni mm nie wi ksze ni

mm liczbie nie 1,5 mm na mb na mb ogó em nie mm
wi kszej ni na ogó em nie wi cej wi cej ni mm na
ca ej ugo ci aty ni mm pomiesz- ca ej powierzchni
kontrolnej ugo- czeniach do 3,5 mm ograniczonej
ci mb wysoko ci oraz nie belkami itp.

wi cej ni mm
pomieszczeniach

powy ej 3,5 wyso-
ko ci

 
8.4. Odbiór suchych tynków.
Odchylenie powierzchni ok adziny yt gipsowo-kartonowych od aszczyzny

odchylenie kraw dzi od linii prostej nie powinny by wi ksze ni mm/1 m.
 

9. PODSTAWA ATNO CI.
Podstaw rozliczenia finansowego, uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy

Wykonawc Zamawiaj cym umowie wykonanie robót, jest wykonana odebrana ilo
powierzchni suchego tynku wed ug ceny jednostkowej, która obejmuje:

a) dla wszystkich technologii (czynno ci przygotowawcze):
 przygotowanie stanowiska roboczego,
 obs ug sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
 ustawienie rozbiórk rusztowa wysoko ci do m,
 przygotowanie pod a,
 obsadzenie kratek wentylacyjnych innych drobnych elementów,
 oczyszczenie miejsca pracy resztek materia ów,

b) dla wykonania ok adzin yt gipsowo-kartonowych:
 na cianach murowanych

przygotowanie zaprawy gipsu szpachlowego,
przygotowanie kleju gipsowego,
przyklejenie pasków yt gipsowo-kartonowych do pod a,
przyklejenie yt do pod wraz przyci ciem dopasowaniem,

 na rusztach listew drewnianych
przymocowanie yt do gotowego rusztu za pomoc gwo dzi lub wkr tów wraz

przyci ciem dopasowaniem,
 na rusztach kszta towników metalowych

przymocowanie yt do gotowego rusztu za pomoc wkr tów wraz przyci ciem
dopasowaniem,

c) dla wszystkich technologii (czynno ci wyko czeniowe):
 przygotowanie zaprawy gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni

ok adzin,
 szpachlowanie po cze styków yt ze cianami stropami,
 zabezpieczenie spoin ta papierow
 szpachlowanie cyklinowanie wyko czeniowe.
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10.PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Normy.

PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania badania przy
odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla yt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 900 9004) Normy dotycz ce systemów
zapewnienia jako ci zarz dzania systemami zapewnienia jako ci.

10.2. Inne dokumenty instrukcje.

 Informator-Poradnik „Zastosowanie yt gipsowo-kartonowych budownictwie"
wydanie IV Kraków 1996 r.

 Instrukcja monta yt gipsowo-kartonowych LAFARGE Nida Gips wydanie
2002 r.



CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE SST 

B-11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.41

Kategoria robót - Roboty tynkarskie kod CPV 45410000-4

1. WST
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wymagania dotycz ce wykonania

odbioru tynków zwyk ych zewn trznych.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce

maj ce na celu wykonanie tynków zewn trznych

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno

dokumentacj projektow ST poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIA
Zaprawy do wykonania tynków zwyk ych powinny odpowiada wymaganiom normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk e" lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda
Do przygotowania zapraw skrapiania pod stosowa mo na wod odpowiadaj

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materia budowlane. Woda do betonów zapraw". Bez
bada laboratoryjnych mo na stosowa wodoci gow wod pitn

Niedozwolone jest ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wieraj cych uszcze organiczne, oleje mu

2.2. Piasek
Piasek powinien spe nia wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski

do zapraw budowlanych", szczególno ci:
nie zawiera domieszek organicznych,
mie frakcje ró nych wymiarów, mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nale stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich rednioziarnisty odmiany 2.
Do adzi piasek powinien by drobnoziarnisty przechodzi ca kowicie przez sito

prze wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane wapienne
Do zapraw wapiennych nale stosowa wapno suchogaszone lub wapno gaszone po-

staci ciasta wapiennego otrzymanego wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które
powinno tworzy jednolit jednobarwn mas bez grudek niezgaszonego wapna bez zanie-
czyszcze obcych. Gaszenie wapna powinno by dokonane zgodnie ustalonymi uprzednio wy-
tycznymi przez kierownika budowy nawi zaniu do wytycznych ITB tym zakresie.

Do zapraw wapiennych mo na stosowa wapno pokarbidowe wapno niegaszone (wapno
palone mielone) zakresie okre lonym dokumentacji technicznej.
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Sk ad obj to ciowy zaprawy powinien by dobierany do wiadczalnie, zale no ci od wy-
maganej marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje obj to ciowe sk adni-
ków zapraw konsystencji cm wg sto ka pomiarowego, podano tabeli

Dopuszcza si stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sk adu

Orientacyjne sk ady obj to ciowe zapraw wapiennych konsystencji cm wg sto ka
pomiarowego

Mar
ka
zaprawy

Orientacyjny sk ad obj to ciowy
zaprawy (wapno:piasek)

wapna
postaci ciasta

wapna
hydratyzowanego

0,2 1:3,5 1:4,5 1:3 1:4

0,4 1:1,5, 1:2 1:3 1:1, 1:2 1:2,5

 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka sk ad zaprawy powinny by zgodne wymaganiami normy PN-90/B-14501

„Zaprawy budowlane zwyk e".
Do zapraw cementowo-wapiennych nale stosowa cement portlandzki dodatkiem

la lub popio ów lotnych 25 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, przypadku
ycia cementu hutniczego temperatura otoczenia ci gu dni od chwili zu ycia zaprawy nie
dzie ni sza ni +5°C. przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub wymaganym

zabarwieniu mo na stosowa cement portlandzki bia lub dodawa barwniki mineralne.
Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków

uplastyczniaj cych, odpowiadaj cych wymaganiom obowi zuj cych norm instrukcji.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale dobiera do wiadczalnie, zale no ci od wymaganej

marki zaprawy oraz od rodzaju cementu wapna. Orientacyjne sk ady obj to ciowe zapraw
konsystencji 10 cm wg sto ka pomiarowego mo na przyjmowa wg tablicy 1.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych nale stosowa cement portlandzki dodatkiem la lub po-

pio ów lotnych marki 25 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw ni szych marek);
stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno by uzasadnione
technicznie.

Do zapraw cementowych mog by stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem
temperatura otoczenia co najmniej ci gu dni :od chwili zu ycia zaprawy nie dzie
ni sza ni 5C. przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub wymaganym
zabarwieniu nale stosowa cement portlandzki bia lub dodawa do zapraw
odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniaj cych
(plastyfikatorów) lub uszczelniaj cych przyspieszaj cych wi zanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatków

powinno by zgodne instrukcjami wytycznymi, dodatki powinny by dopuszczone do
stosowania budownictwie przez ITB.

Sk ad obj to ciowy zaprawy nale dobiera do wiadczalnie, zale no ci od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.

2.6. Gips szpachlowy
Gips szpachlowy, stosowany do wykonania adzi gipsowych cian oraz adzi cianek

sufitów yt gipsowo kartonowych powinien odpowiada wymaganiom norm
pa stwowych.

Gips do wykonania adzi gipsowych nale przygotowywa nast puj cy sposób: do
naczynia czyst wod wsypuje si gips powoli po ca ej powierzchni lustra wody do
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momentu, gdy woda przestanie go wch ania Nast pnie po odczekaniu minut nale
mas dok adnie wymiesza tak, aby nie by nim grudek. Przygotowana zaprawa
powinna mie konsystencj stej mietany, bez zbryle cherzy. Ilo przygotowanego
zaczynu powinna by taka, aby go mo na by wyrobi ci gu 10—15 minut. Wilgotno
pod nie powinna by wi kszani 6%.

Pomieszczenia, których zosta wykonane wie adzie gipsowe, powinny by
dobrze wietrzone, do ca kowitego wyschni cia. Temperatura pomieszczeniu nie
powinna by ni sza ni +5°C, ani wy sza ni +18°C.

2.7. Siatki Ledóchowskiego
Siatki Rabitza przewidziane na dolnych stopkach belek stalowych, na po czeniu

nowego fragmentu muru ze starym, na cianach wzmacnianych fragmentach muru.

3. SPRZ
3.1 Sprz do wykonywania tynków zwyk ych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania tynków zwyk ych powinien wykaza si mo li-

wo ci korzystania nast puj cego sprz tu:
mieszarki do zapraw,
betoniarki wolnospadowej,

4. TRANSPORT
4.1 Transport materia ów
Transport cementu wapna suchogaszonego powinien odbywa si zgodnie norm BN-

88/6731-08. Cement wapno suchogaszone luzem nale przewozi cemento-wozem,
natomiast cement wapno suchogaszone workowane mo na przewozi dowolnymi rodkami
transportu odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone postaci ciasta wapiennego mo na przewozi skrzyniach lub po-
jemnikach stalowych.

Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu warunkach zabezpie-
czaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przyst pienia do robót

Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by zako czone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
bruzdy, osadzone cie nice drzwiowe okienne.

Zaleca si przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania skurczów
murów tj. po up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego.

Tynki nale wykonywa temperaturze nie ni szej ni +5°C pod warunkiem,
ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C.

ni szych temperaturach mo na wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich rodków zabezpieczaj cych, zgodnie „Wytycznymi wykonywania robót bu-
dowlano-monta owych okresie obni onych temperatur".

Zaleca si chroni wie wykonane tynki zewn trzne ci gu pierwszych dwóch dni
przed nas onecznieniem szym ni dwie godziny dziennie.

okresie wysokich temperatur wie wykonane tynki powinny by czasie wi zania
twardnienia, tj. ci gu tygodnia, zwil ane wod

5.2. Przygotowanie pod
Pod tynków zwyk ych powinny odpowiada wymaganiom normy PN-70/B-10100p.

3.3.2.
Spoiny murach ceglanych
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cianach przewidzianych do tynkowania nie nale wype nia zapraw spoin przy
zewn trznych licach na boko ci 5-10 mm.

Bezpo rednio przed tynkowaniem pod nale oczy ci kurzu szczotkami oraz
usun plamy rdzy substancji ustych. Plamy substancji ustych mo na usun 10-proc.
roztworem szarego myd lub wype niaj je lamp benzynow

Nadmiernie such powierzchni pod nale zwil wod

5.3. Wykonywanie tynków zwyk ych
Przy wykonywaniu tynków zwyk ych nale przestrzega zasad podanych normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwyk ych jedno- wielowarstwowych powinny by zgodne

danymi okre lonymi tabl. normy PN-70/B-10100.
Grubo ci tynków zwyk ych zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod lub

podk adu powinny by zgodne norm PN-70/B-10100.
Tynki zwyk kategorii II III nale do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych

sposób standardowy.
Tynki zwyk kategorii IV zalicza si do odmian doborowych.
Tynk trójwarstwowy powinien si sk ada obrzutki, narzutu adzi. Narzut tynków

wewn trznych nale wykona wed ug pasów listew kierunkowych.
ad nale nanosi po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa adzi powinna by mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków nale stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynków

nienara onych na zawilgocenie proporcji 1:1:4, nara onych na zwilgocenie oraz tynkach
zewn trznych proporcji 1:1:2.

5.4. Wykonywanie adzi gipsowych
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania adzi gipsowych powinien odpowiada wy-

maganiom aktualnej normy pa stwowej spe nia szczególno ci nast puj ce wymagania:
wytrzyma na ciskanie (po dniach twardnienia wysuszenia do sta ej masy)

nie mniej ni MPa,
odsiew na sicie boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wi cej ni 2% masy spoiwa, od

siew na sicie 1,0 mm 0%,
pocz tek wi zania po 30—60 min,
ilo wody odci gni tej zaczynu ilo ci zawartej pier cieniu przyrz du Yicata

nie wi cej ni 0,5 g,
gips szpachlowy ci gu 90 dni od daty wysy ki nie powinien wykazywa odchyle od

wymaga normy.
woda yta do wykonywania zaczynu gipsu szpachlowego powinna odpowiada wyma-

ganiom podanym normie na wod do celów budowlanych.
wilgotno pod nie powinna by wi kszani 6%.

6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Materia ceramiczne
Przy odbiorze nale przeprowadzi na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy materia ów ceramicznych zamówieniem,
próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie mierzenie:
wymiarów kszta tu ytek
liczby szczerb kni
odporno ci na uderzenia,

przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ytek przez prób dora nale podda
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy odporno ci na dzia anie mrozu
przypadku wyk adziny zewn trznej).
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6.2. Zaprawy
przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale kontrolowa jej

mark konsystencj sposób podany obowi zuj cej normie.
Wyniki odbiorów materia ów wyrobów powinny by ka dorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka zasady obmiarowania
Powierzchni tynków oblicza si metrach kwadratowych jako iloczyn ugo ci cian

stanie surowym wysoko ci mierzonej od pod lub warstwy wyrównawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchni pilastrów upów oblicza si rozwini ciu tych elementów
stanie surowym.

Powierzchni tynków stropów askich oblicza si metrach kwadratowych ich rzutu
wietle cian surowych na aszczyzn poziom

Powierzchni stropów ebrowych kasetonowych oblicza si rozwini ciu wed ug
wymiarów stanie surowym. powierzchni tynków nie potr ca si powierzchni
nieotynkowanych, ci gnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek innych, je eli ka da
nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Ilo tynków okre la si na podstawie projektu uwzgl dnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru sprawdzonych naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór pod
Odbiór pod nale przeprowadzi bezpo rednio przed przyst pieniem do robót

tynkowych. Pod powinno by przygotowane zgodnie wymaganiami pkt. 5.2.1. Je eli
odbiór pod odbywa si po szym czasie od jego wykonania, nale pod oczy ci
zmy wod

8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz ty

dwu cienne powinny by zgodne dokumentacj techniczn
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od aszczyzny odchylenie

kraw dzi od linii prostej nie wi ksze ni mm liczbie nie wi kszej ni na ca ej ugo ci
aty kontrolnej m.

Odchylenie powierzchni kraw dzi od kierunku:
pionowego nie wi ksze ni mm na ogó em nie wi cej ni 4mm pomieszczeniu,
poziomego nie wi ksze ni mm na ogó em nie wi cej ni mm na ca ej

powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne nast puj ce wady:
wykwity postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli

przenikaj cych pod a, pil ni itp.,
trwa lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia cherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepno ci tynku do pod a.

9. PODSTAWA ATNO CI
aci si za wykonan odebran ilo m2 powierzchni tynku wed ug ceny jednostkowej,

która obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materia ów sprz tu,
obs ug sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,

ustawienie rozbiórk rusztowa przeno nych umo liwiaj cych wykonanie robót
na wysoko ci do m,
przygotowanie pod a,
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umocowanie zdj cie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych innych drobnych elementów,
wykonanie tynków,
reperacja tynków po dziurach hakach,
oczyszczenie miejsca pracy resztek materia ów,
likwidacj stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzyma ciowych.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250
Materia budowlane. Woda do betonów zapraw.
PN-B-30020.-1999
Wapno.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-B-19701 ;1997
Cementy powszechnego ytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 9004) Normy dotycz ce systemów

zapewnienia jako ci zarz dzanie systemami zapewnienia jako ci.

10.2. Inne dokumenty instrukcje
Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlanych Cz Roboty wyko -

czeniowe, zeszyt „Tynki", wydanie ITB 2003 rok.
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B-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.42

Kategoria robót - Roboty posadzkowe - gress kod CPV 45421100-5

1. WST P.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania odbioru robót
budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania odbioru robót budowlanych
wymagania dotycz ce wykonania odbioru robót wyko czeniowych posadzkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania odbioru robót
budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Okre lenia podstawowe.
 

Okre lenia podane niniejszej ST zgodne obowi zuj cymi odpowiednimi normami
OST. Wymagania Ogólne.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonania robót oraz za zgodno
Dokumentacj Projektow ST poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania

dotycz ce robót podano OST Wymagania Ogólne.
 

2. MATERIA Y.
Materia do wykonania robót nale stosowa zgodnie Dokumentacj Projektow

opisem technicznym rysunkami. Materia do wn trz powinny posiada atest higieniczny.
 

2.1. Materia podstawowe:
 zaprawa cementowa
 ytki ceramiczne pod ogowe gres mrozoodporny antypo lizgowy,
 zaprawa klejowa do ytek,
 zaprawa do spoinowania.

 
2.2. Warunki dostawy, sk adowanie.
Materia do robót wyko czeniowych sk adowa odpowiednich warunkach stosownie

do asortymentu
 

3. SPRZ T.
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano ST WO "Wymagania ogólne".
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Do wykonania robót wyko czeniowych budynków nale sprz tu odpowiadaj cego
charakterowi robót przyj tej technologii wykonania np.

 szczotki osiane lub druciane do oczyszczenia pod
 narz dzia lub urz dzenia mechaniczne do ciecia ytek wyk adzin
 pace bkowane stalowe lub tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji

klej cych
 aty poziomice pace gumowe
 Inne.

 
4. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano OST "Wymagania ogólne".
rodki transportowe dobra odpowiednio do przewo onego materia stosuj si do

zalece producentów

Do transportu materia ów mo na nast puj cych rodków transportu:
 samochody skrzyniowe,
 samochody dostawcze.

Zaleca si ywa samochodów pokrytych plandekami lub zamkni tych
 

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano OST "Wymagania ogólne".
 

5.1.1. Podk ady.

Podk ad pod ytki gres wiatro apie wykona zaprawy cementowej grubo ci cm.
 

5.1.2. Wyk adziny ytek gres.

Podczas wykonywania ok adzin ytek nale zachowa nast puj ce warunki:
 ytki przed uk adaniem zanurzy na kilka sekund wodzie
 uk adanie ytek nale rozpocz od najbardziej wyeksponowanego naro nika

pomieszczeniu
 klej powinien by roz ony równomiernie pokrywa ca powierzchni pod
 powierzchnia na ona warstwa kleju powinna wynosi ok. m2 lub pozwoli na

wykonanie wyk adziny ci gu 10 15 minut
 przypadku ytek stosowanych na zewn trz warstwa kleju powinna znajdowa

si pod ca powierzchni ytki,
 temperatura podczas robót co najmniej 15°C,
 dla uzyskania jednakowej wielko ci spoin stosowa wk adki dystansowe,
 po eniu ytek na pod odze mo na przyst pi do wykonania coko u,
 trakcie uk adania ytek mocowa listwy wyko czeniowe
 po osadzeniu ytek pozostawi ok adzin na 24 godziny otwartymi spoinami,
 po wyschni ciu ale nie wcze niej ni po 24 godzinach od enia ytek spoiny

wype ni specjaln mas do fugowania za pomoc dzla lub szpachli gumowej,
 po wst pnym stwardnieniu zaczynu spoinie wyk adzin zmy wod po

wyschni ciu, przetrze suchymi szmatami,
 wsz dzie stosowa gres antypo lizgowy mrozoodporny.
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5.2. Warunki szczegó owe wykonania robót wyk adzinowych.

Roboty wyko czeniowe obiektu j.w. dotycz nast puj cych czynno ci:
 wykonanie wiatro apie podk adu wyrównawczego zaprawy cementowej,
 wykonanie posadzki gresu wiatro apie,
 ob enie podstopnic schodów ytkami gres,
 wykonanie cokolika przy schodach ytek gres,
 wyko czenie natopnic podestu schodów lastrico ukanego zatartego na ostro.

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.

Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci robót podano OST "Wymagania ogólne".
 

6.1. Badania materia ów.

Badanie materia ów ytych do wykonania robót zgodne punktem 1.3 ST. Badanie to
nast puje poprzez porównanie cech materia ów wymogami Dokumentacji Projektowej

odpowiednich norm materia owych aprobat technicznych
 

6.2. Kontrola jako ci wykonanych robót.

Kontroli nale dokona poprzez porównanie wykonanych robót Dokumentacj
Projektow Warunkami technicznymi.

Prawid owo wykonana wyk adzina ytek powinna spe nia wymagania
 mie jednakow barw zgodn wzorem
 ca powierzchnia pod ytkami powinna by wype niona klejem
 grubo warstwy klej cej powinna by zgodna dokumentacj lub instrukcj

producenta,
 dopuszczalne odchylenie powierzchni wyk adziny od aszczyzny poziomej nie

powinno przekracza mm na ugo ci m. nie wi ksze ni 5mm na ca ej
ugo ci lub szeroko ci posadzki

 spoiny na ca ej ugo ci szeroko ci powinny by wype nione mas do
spoinowania

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi wi cej ni
mm na ugo ci m. mm na ugo ci ca ej ok adziny

 elementy wyko czeniowe ok adzin powinny by osadzone zgodnie dokumentacj
instrukcj producenta.

 
7. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady podano OST "Wymagania ogólne".
 

8. ODBIÓR ROBÓT.
 

8.1. Ogólne zasady.

Ogólne zasady podano OST "Wymagania ogólne".
 

8.2. Odbiór robót.
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Odbioru robót nale dokona zgodnie Warunkami Technicznymi Obmiaru Robót
Budowlano Monta owych.
 

9. PODSTAWA ATNO CI.

9.1. Ogólne wymagania.

atno nale przyjmowa zgodnie dokumentacj zakresem robót wymienionym
pkt. 1.3. niniejszej ST. oparciu odbiór faktycznie zamówionej wykonanej pracy oraz

ocen jako ci robót ocen jako ci ytych materia ów.
 

9.2. Cena rycza towa wykonania robót obejmuje:

 roboty przygotowawcze,
 zakup materia ów ich transport na miejsce wbudowania,
 transport wewn trzny materia ów,
 wykonanie robót zasadniczych,
 wykonanie prac piel gnacyjnych,
 prace porz dkowe.

 
10.PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.

PN-ISO 13006:2001 yty ytki ceramiczne Definicje klasyfikacja ciwo ci
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-
1:1999

yty ytki ceramiczne Pobieranie próbek warunki odbioru .

PN-EN 12004:2002 Kleje do ytek Definicje wymagania techniczne .
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ytek Definicje wymagania techniczne.

 
10.2. Aprobaty techniczne instrukcje producentów.
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B-13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.44

Kategoria robót - Roboty malarskie wewn trzne kod CPV 45442100-8

1. WST
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania odbioru robót

malarskich
Zakres stosowania 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce

maj ce na celu wykonanie nast puj cych robót malarskich:
B.11.01.00 Malowanie elementów stalowych,
B.11.02.00 Malowanie tynków.

2. MATERIA
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa mo na ka wod zdatn do picia. Niedozwolone

jest ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych
uszcze organiczne, oleje mu

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie posta cieczy sto ci mietany, uzyskanej przez

rozcie czenie cz ci ciasta wapiennego cz ciami wody, tworz jednolit mas
bez grudek zanieczyszcze

2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien by ciecz oleist zabarwieniu od tego do

ciemnobr zowego odpowiadaj wymaganiom normy pa stwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by ywany postaci cieczy, barwy od

jasno tej do brunatnej, cej roztworem ywicy kalafoniowej lub innej lotnych
rozpuszczalnikach, ewentualnym dodatkiem modyfikuj cym, ciwo ciach
technicznych zbli onych do pokostu naturalnego, lecz krótszym czasie schni cia.
Powinien on odpowiada wymaganiom normy pa stwowej lub wiadectwa
dopuszczenia do stosowania budownictwie.

2.4. Rozcie czalniki
zale no ci od rodzaju farby nale stosowa

wod do farb wapiennych,
terpentyn benzyn do farb emalii olejnych,
inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb

powinny odpowiada normom pa stwowym lub mie cechy techniczne zgodne
za wiadczeniem jako ci wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada wymaganiom norm pa stwowych lub

wiadectw dopuszczenia do stosowania budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mo na stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego innych zgodnie zasadami podanymi normach wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
wydajno 6–10 m2/dm3

max. czas schni cia 24
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajno 15–16 m2/dm3

max. czas schni cia
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania bia
do wyg adzania podk adu pod pow oki chlorokauczukowe,
Rozcie czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania bia do
rozcie czania wyrobów chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajno 6–10 m2/dm3

max. czas schni cia 24
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusk adnikowa wg PN-C-81911/97
wydajno 4,5–5 m2/dm3

czas schni cia 24
Emalia epoksydowa chemoodporna, bia
wydajno 5–6 m2/dm3

max. czas schni cia 24
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajno 6–8 m2/dm3

czas schni cia 24
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajno 1,2–1,5 m2/dm3

czas schni cia 12
2.5.5. Farby olejne ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno 6–8 m2/dm3

czas schni cia 12
Farby olejne ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno 6–10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepko umowna: min. 60

sto max. 1,6 g/cm3

zawarto substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentów: max. 90
czas schni cia pow oki temp. 20°C wilgotno ci wzgl dnej powietrza 65% do osi gni cia stopnia
wyschni cia max. godz.
Wymagania dla pow ok:
wygl zewn trzny adka, matowa, bez pomarszcze zacieków,
grubo 100-120 m
przyczepno do pod stopie
elastyczno zgi ta pow oka na sworzniu rednicy mm nie wykazuje kni lub odstawania od
pod a,
twardo wzgl dna min. 0,1,
odporno na uderzenia masa 0,5 kg spadaj ca wysoko ci 1,0 nie powinna powodowa
uszkodzenia pow oki
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odporno na dzia anie wody po 120 godz. zanurzenia wodzie nie mo wyst powa sp cherzenie
pow oki.
Farby powinny by pakowane zgodnie PN-O-79601-2:1996 bny lekkie lub wiaderka sto kowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 przechowywane temperaturze min. +5°C.

2.6. rodki gruntuj ce
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynków zwyk ych nie zaleca si gruntowania, ile

wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na ch onnych pod ach nale stosowa do gruntowania farb emulsyjn

rozcie czon wod stosunku 1:3–5 tego samego rodzaju farby, jakiej przewiduje
si wykonanie pow oki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi syntetycznymi powierzchnie nale
zagruntowa rozcie czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Myd szare, stosowane do gruntowania pod celu zmniejszenia jego
wsi kliwo ci powinno by stosowane postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. SPRZ T

3.1. Sprz do wykonywania robót
Roboty mo na wykona cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do ywania takich narz dzi, które nie spowoduj nie-

korzystnego wp ywu na jako materia ów wykonywanych robót oraz przyjazne dla
rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
-samochód dostawczy adowno ci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania podstawowe
Podczas wykonywania robót malarskich obowi zuj wymagania dotycz ce robót tynko-

wych podanych malarskich.
przypadku malowania warunkach, gdy nie ma mo liwo ci zainstalowania rusztowa

prace malarskie wykonuje si pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. adki), malarz
powinien by zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpiecze stwa przymocowanym do
konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagaj cych ycia materia ów ciwo ciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ugowania pow ok itp.) nale stosowa

rodki ochrony osobistej.
Materia ów zawieraj cych zwi zki owiu chromu (np. farby przeciwrdzewne

miniowe, cie chromow jako szkodliwych dla zdrowia nie nale nanosi metod
natrysku, po ok tych materia ów szlifowa na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowa materia ami zawieraj cymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcie czalniki organiczne (np. farbach olejnych, olejno- ywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nale stosowa odzie ochronn
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5.2. Podk ad pod roboty malarskie
Roboty malarskie powinny by wykonywane na pod ach tynkowych lub pod ach

betonowych odpowiadaj cych wymaganiom podanym B- dotycz cym robót tynkowych,
jak te na pod ach gipsowych innych po dokonaniu odbioru.

5.3. Warunki ogólne przyst pienia do robót malarskich
Przed przyst pieniem do malowania nale wyrówna wyg adzi powierzchni

przeznaczon do malowania, naprawi uszkodzenia, wy kona szpachlowanie szlifowanie,
je eli jest wymagana du adko powierzchni. Nast pnie nale powierzchni
zagruntowa robotach olejnych gruntowanie nale wykona przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewn trz budynku powinny by wykonywane dopiero po
wyschni ciu tynków miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mo na
wykonywa po ca kowitym ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów
konstrukcyjnych osadzeniu innych przedmiotów cianach.

Wilgotno powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by
nie wi ksza, ni to podano tabeli. Malowanie tynków wy szej wilgotno ci ni podana
tabeli mo powodowa powstawanie plam, nawet niszczenie pow oki malarskiej.

Pierwsze malowanie cian sufitów mo na wykonywa po zako czeniu robót
poprzedzaj cych, szczególno ci:

ca kowitym uko czeniu robót budowlanych instalacyjnych, wodoci gowych, kanali -
zacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, za enia ceramicznych urz dze
sanitarnych (bia monta oraz armatury wietleniowej,

dopasowaniu oku wyregulowaniu stolarki okiennej drzwiowej
Drugie malowanie mo na wykonywa po:
wykonaniu tzw. bia ego monta u,
po eniu posadzek (z wyj tkiem posadzek tworzyw sztucznych)
Najwi ksza dopuszczalna wilgotno tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj pow oki farby Najwi ksza wilgotno
pod a, masy

Farba olejna, olejno-
ywiczna syntetyczna (np.

ftalowa)
Farba emulsyjna

3

5.4. Malowanie farbami emulsyjnymi
Pow oki powinny by niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych dezynfekuj -

cych (z wyj tkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho na szorowanie, tak na
reemulgacj Powinny one dawa matowy wygl pomalowanej powierzchni.

5.5. Emulsja gruntuj ca
Pow oka gruntuj ca UNI-GRUNT nanoszona czne na powierzchni ciany. rodek

gruntuj cy nanosi si po ca kowitym wyschni ciu nowych wypraw tynkarskich.
Wilgotno tynku nie powinna przekracza %.

6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania

wymaganiami niniejszej specyfikacji
 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

7.2. Zasada obmiaru



CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE WEWN TRZNE SST

Zasady przedmiarowania podane KNR 02-02 rozdzia 15. Ilo robót okre la si na
podstawie dokumentacji projektowej uwzgl dnieniem zmian podanych dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru sprawdzonych naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór materia ów
Odbiór materia ów powinien by dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na

budow
Odbiór materia ów powinien obejmowa sprawdzenie ich ciwo ci technicznych

zgodnie wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia
do stosowania budownictwie.

Sprawdzenie materia ów nale przy odbiorze robót zako czonych przeprowadzi
po- rednio na podstawie zapisów dzienniku budowy za wiadcze (atestów) kontroli
producenta, stwierdzaj cych zgodno ytych materia ów dokumentacj techniczn oraz

ciwymi normami.
Materia y, których jako nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem,

budz ce tpliwo ci, powinny by przed yciem do robót poddane badaniom jako ci przez
upowa nione laboratoria.

8.2. Odbiór podk adu
Pod tynkowe powinny pod wzgl dem dok adno ci równo ci wykonania odpowiada

wymaganiom dla tynków zwyk ych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych.
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny by przygotowane nast puj cy sposób:

wszelkie ubytki uszkodzenia tynku powinny by naprawione przy yciu tej samej
zaprawy, której tynk by wykonany zatarte taki sposób, aby naprawione miejsce
równa si powierzchni tynku; przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza
si ycie do naprawiania uszkodze zaprawy gipsowej,

przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi pod powinny by
zaimpregnowane rodkiem UNI-GRUT,

powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych nale przed malowaniem
oczy ci kurzu,

zale no ci od rodzaju pow oki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne wapienne powinny by zagruntowane rodkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej drzwiowej inne elementy drewna materia ów
drewno pochodnych oraz pod bia powinny:

mie adk powierzchni ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówk klejowo-
olejn lub inn dopuszczon norm lub wiadectwem do danego zakresu stosowania,

ki miejsca ywiczne powinny by pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),

powierzchnie przed malowaniem powinny by odkurzone oczyszczone uszczu, y-
wicy, py lub innych zanieczyszcze

Powierzchnie stalowe powinny by przygotowane jak dla warunków zewn trznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by niezale nie od

przewidywanego rodzaju pow oki na powierzchni cienn pokryte farb
rdzochronn na pyle cynkowym.

8.3. Kryteria oceny jako ci odbiór powierzchni przygotowanej do
malowania

Terminy wykonywania bada pod pod malowanie powinny by nast puj ce:
badanie powierzchni tynków nale wykonywa po otrzymaniu protoko ich przy-

cia,



CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE WEWN TRZNE SST

badanie wszystkich pod nale przeprowadza dopiero po zamocowaniu wbudo-
waniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpo rednio przed przyst pieniem do
robót malarskich,

badanie materia ów nale przeprowadza bezpo rednio przed ich yciem,
badanie podk adów nale przeprowadza nie wcze niej ni po dniach od daty ich

uko czenia.
Badania techniczne nale przeprowadza przy temperaturze powietrza nie ni sze]

ni 5°C przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza poni ej 65%.

8.4. Badanie pod
Badanie pod powinno obejmowa
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub

cementowego nale przeprowadza przez ze skrobanie warstwy tynku grubo ci oko
mm zwil enie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny l°/o. Tynk
jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwil one miejsca pozostan bezbarwne lub zabarwi
si na bladoró owo, natomiast intensywne zabarwienie ró owe wiadczy
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odt uszczenia powierzchni stali itp. nale wykona przez polanie
badanej powierzchni wod próba daje wynik dodatni, je li woda sp ywaj nie tworzy
smug nie pozostawia kropli.

8.5. Badanie materia ów
Badanie materia ów powinno obejmowa
sprawdzenie materia ów nale przeprowadza na podstawie zapisów dzienniku bu-

dowy za wiadcze jako ci materia ów wystawianych przez producentów oraz wy-
ników kontroli, stwierdzaj cych zgodno przeznaczonych do ycia materia ów wy-
maganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednimi normami pa stwowymi lub ze

wiadectwami dopuszczenia do stosowania budownictwie,
materia y, których jako nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny

by zbadane przed yciem.
Badanie warstw gruntuj cych obejmuje:
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków przez kilkakrotne po

tarcie oni podk adu sprawdzenie, czy powierzchni nie osypuj si ziarenka piasku,
sprawdzenie nasi kliwo ci przez spryskanie powierzchni podk adu kilkoma kroplami

wody; gdy wymagana jest ma nasi kliwo ciemniejsza plama na zwil onym miejscu po
winna wyst pi nie wcze niej ni po trzech sekundach,

sprawdzenie wsi kliwo ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni wielko ci oko
0,10 m2 farb podk adow podk ad jest dostatecznie szczelny, je li przy na eniu nast pnej
warstwy pow okowej wyst pi ró nice po ysku wzgl dnie odcieniu pow oki, przy
sprawdzaniu wyschni cia nale mocno przycisn tampon waty grubo ci oko cm
ci arkiem masie kg na przeci kilkunastu sekund; powierzchni nale uzna
wyschni je eli po odj ciu tamponu ókienka waty nie przylgn do powierzchni
podk adu,

sprawdzenie przyczepno ci podk adu farb miniowych nale wykonywa zgodnie
wymaganiami normy pa stwowej. przypadku elementów drobnowymiarowych badanie
przyczepno ci mo na wykonywa sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie
podk adu otkiem masie 150 g. Podk ad ma dostateczn -przyczepno je eli po
wykonaniu próby nie dzie odpada pomimo ewentualnych sp ka

8.6. Ocena jako ci.
Je eli wszystkie badania przewidziane dadz wynik dodatni, wykonan ok adzin

nale uzna za zgodn wymaganiami normy. przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
da wynik ujemny, nale albo ca odbieranych robót ok adzinowych, albo tylko ich
niew ciwie wykonan cz uzna za niezgodn wymaganiami normy niniejszych
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warunków technicznych. razie uznania ca ci robót za niezgodne wymaganiami
normy, nale ustali czy trzeba ca kowicie lub cz ciowo odrzuci roboty, czy te po
dokonaniu poprawek mo liwe jest doprowadzenie ich do zgodno ci wymaganiami normy,
nast pnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

8.7. Badanie gotowej ok adziny
Powinno polega na sprawdzeniu:
nale ytego przylegania do podk adu przez lekkie opukiwanie ok adziny kilku do-

wolnie wybranych miejscach: uchy wi wskazuje na nie przyleganie ok adziny do
podk adu,

prawid owo ci przebiegu spoin przez naci gni cie cienkiego sznura wzd dowolnie
wybranych spoin poziomych pionowych pomiar odchyle dok adno ci do mm
(sprawdzenie za pomoc poziomnicy pionu murarskiego),

prawid owo ci ukszta towania powierzchni ok adziny przez przy enie
prostopad ych do siebie kierunkach aty kontrolnej ugo ci dowolnych miejscach
powierzchni ok adziny pomiar wielko ci prze witu za pomoc szczelinomierza
dok adno ci do mm,

wizualnym szeroko ci styków prawid owo ci ich wype nienia, przypadkach
budz cych tpliwo ci przez pomiar dok adno ci do 0,5 mm,

jednolito ci barwy ytek.

8.8. Odbiór ko cowy robót pod ogowych
Sprawdzenia zgodno ci dokumentacj projektowo-kosztorysow powinny by

przeprowadzone przez porównanie wykonanej pod ogi projektem technicznym opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin oraz pomiaru
posadzki, odniesieniu do konstrukcji pod ogi na podstawie protokó ów odbiorów
mi dzyfazowych zapisów, dzienniku budowy.

Sprawdzenie jako ci ytych materia ów powinno by dokonane zgodnie pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót nale przeprowadzi

na podstawie zapisów dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawid owo ci, wykonania posadzki powinno by dokonane po uzyskaniu

przez posadzk pe nych ciwo ci techniczno-u ytkowych.
Odbiór posadzki powinien obejmowa
sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale wykona przez ocen wzrokow
sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki,
sprawdzenie po czenia posadzki podk adem; badanie nale przeprowadzi zale

nie od rodzaju posadzki przez ogl dziny, naciskanie lub opukiwanie,
sprawdzenie grubo ci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nale przeprowadzi na

podstawie wyników pomiarów dokonanych czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzyma ci posadzki monolitycznej na ciskanie; badanie nale prze

prowadzi na próbkach kontrolnych,
sprawdzenie prawid owo ci osadzenia posadzce kratek ciekowych, itp.; badania

nale wykona przez ogl dziny.
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania

prostoliniowo ci nale wykona za pomoc naci gni tego prostego drutu pomiaru
odchyle dok adno ci mm, szeroko ci spoin za pomoc szczelinomierza lub
suwmiarki.

Sprawdzenie wyko czenia posadzki prawid owo ci zamocowania listew pod ogowych
lub coko ów; badania nale wykona przez ogl dziny.

Sprawdzenie cieralno ci posadzek betonu odpornego na cieranie, je eli wymaganie
zosta okre lone projekcie; badanie nale przeprowadzi na próbkach przygotowanych

czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256.
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9. PODSTAWA ATNO CI
9.1. Roboty posadzkowe wyk adziny

aci si za ustalon ilo m2 wykonanej ok adziny cian która obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów sprz tu,
obs ug sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
oczyszczenie podk adu,
wykonanie robót malarskich,
oczyszczenie miejsca pracy resztek materia ów,
likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcie czalnymi
farba miemulsyjnymi
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody bada
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwa ci na wiat
PN-62/C-81502 Szpachlówki kity szpachlowe. Metody bada
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozj Przygotowanie powierzchni stali, staliwa eliwa
do malowania. Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne
BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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B - 14   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.44 
 
Kategoria robót   -    Roboty malarskie elewacyjne                                   kod  CPV  45442100-8 
 

1. 1. WST
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycz ce wykonania odbioru
robót malarskich elewacyjnych.
Niniejsza specyfikacja dzie stosowana jako dokument przy realizacji robót.

1.2. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce

maj ce na celu wykonanie robót malarskich.

1.3. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe niniejszej ST zgodne obowi zuj cymi odpowiednimi

normami.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz zgodno

dokumentacj projektow ST poleceniami Nadzoru.

1.5. Wymogi formalne.
Roboty malarskie powinny by zlecone przedsi biorstwu maj cemu ciwe

do wiadczenie realizacji tego typu robót gwarantuj cemu ciw jako wykonania.
Roboty powinny by wykonane zgodnie przepisami BHP p.po

1.6. Warunki organizacyjne.
Przed przyst pieniem do robót, Wykonawcy winni si dok adnie zaznajomi ca ci
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne
niejasno ci
sprawach technicznych nale wyja ni autorami poszczególnych opracowa przed
przyst pieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany dokumentacji technicznej mog by dokonywane trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, przypadku zmian dotycz cych
zasadniczych elementów lub rozwi za projektowych nale uzyska dodatkow
akceptacj projektantów. Prace malarskie na wysoko ci nale wykonywa prawid owo
wykonanych rusztowa lub drabin.
Równocze nie zale nie od rodzaju stosowanych materia ów nale zachowa odpowiednie
rodki ostro no ci (odzie ochronna, okulary maski ochronne, wentylacja pomieszcze

zabezpieczenia p.po .). przy pracach malarskich musz by przestrzegane przepisy p.po
BHP.
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2. MATERIA
2.1. Farby silikonowe

ZASTOSOWANIE
Farby silikonowe stosuje si na pod mineralne: tradycyjne tynki cementowe,

cementowo-wapienne cienkowarstwowe, beton, ceg yty óknowo-cementowe. Mo na je
równie nak ada na stare pow oki innych farb (niezale nie od ich rodzaju), je eli tylko
mocno trzymaj si pod a. one bardzo elastyczne odporne na czynniki atmosferyczne,
ogromn ich zalet tak trwa ywe kolory.

CIWO CI
farbach silikonowych (krzemoorganicznych) rol spoiwa pe ni emulsja silikonowa.

Emulsja silikonowa powoduje hydrofobowo pow oki. Woda nie ma dost pu do wn trza
materia jest wr cz “odpychana” od powierzchni. zwi zku tym, pow oka wytworzona
przez farb nie jest penetrowana przez wod stwarza rodowisko mniej podatne na ska enie
mikrobiologiczne. Zredukowana jest tak sk onno do zabrudze Pow oka posiada

ciwo ci adhezyjne brud kurz mniej przyczepne do elewacji, elewacja samo
oczyszcza si pod wp ywem opadów atmosferycznych. Przy swojej hydrofobowo ci,
mikroporowata struktura pow ok zapewnia jednocze nie bardzo dobr przepuszczalno
dwutlenku gla innych gazów oraz umo liwia odparowanie wilgoci pod a. Farby
silikonowe mo na nak ada na nowe powierzchnie oraz stosowa do renowacji starych
niemalowanych malowanych elewacji. odporne na spaliny, ce, ozon, promieniowanie
UV kwa ne deszcze.

3. SPRZ T
3.1. Sprz do wykonywania robót
Roboty mo na wykona cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do ywania takich narz dzi, które nie spowoduj nie-

korzystnego wp ywu na jako materia ów wykonywanych robót oraz przyjazne dla
rodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
-samochód dostawczy dowolnej adowno ci.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania podstawowe
Podczas wykonywania robót malarskich obowi zuj wymagania dotycz ce robót tynko-
wych podanych malarskich.

przypadku malowania warunkach, gdy nie ma mo liwo ci zainstalowania rusztowa
prace malarskie wykonuje si pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. adki),

malarz powinien by zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpiecze stwa
przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagaj cych ycia materia ów ciwo ciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ugowania pow ok itp.) nale stosowa
rodki ochrony osobistej.

Materia ów zawieraj cych zwi zki owiu chromu (np. farby przeciwrdzewne
miniowe, cie chromow jako szkodliwych dla zdrowia nie nale nanosi metod
natrysku, po ok tych materia ów szlifowa na sucho.
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Przy wykonywaniu wymalowa materia ami zawieraj cymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcie czalniki organiczne (np. farbach olejnych, olejno- ywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nale stosowa odzie ochronn

5.2. Podk ad pod roboty malarskie
Roboty malarskie powinny by wykonywane na pod ach tynkowych lub pod ach

betonowych odpowiadaj cych wymaganiom dotycz cym robót tynkowych, jak te na pod-
ach gipsowych innych po dokonaniu odbioru.

5.3. Warunki ogólne przyst pienia do robót malarskich
Przed przyst pieniem do malowania nale wyrówna wyg adzi powierzchni przezna-
czon do malowania, naprawi uszkodzenia, wy kona szpachlowanie szlifowanie, je eli
jest wymagana du adko powierzchni. Nast pnie nale powierzchni zagruntowa

robotach olejnych gruntowanie nale wykona przed szpachlowaniem.
Roboty malarskie wewn trz budynku powinny by wykonywane dopiero po
wyschni ciu tynków miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mo na
wykonywa po ca kowitym ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów
konstrukcyjnych osadzeniu innych przedmiotów cianach.
Wilgotno powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by
nie wi ksza, ni to podano tabeli. Malowanie tynków wy szej wilgotno ci ni
podana tabeli mo powodowa powstawanie plam, nawet niszczenie pow oki
malarskiej.
Pierwsze malowanie cian sufitów mo na wykonywa po zako czeniu robót
poprzedzaj cych, szczególno ci:
ca kowitym uko czeniu robót budowlanych instalacyjnych, wodoci gowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, za enia ceramicznych
urz dze sanitarnych (bia monta oraz armatury wietleniowej,
dopasowaniu oku wyregulowaniu stolarki okiennej drzwiowej
Drugie malowanie mo na wykonywa po:
wykonaniu tzw. bia ego monta u, po eniu posadzek (z wyj tkiem posadzek tworzyw
sztucznych)

5.4. Malowanie farbami silikonowymi
PRZYGOTOWANIE POD
Pod powinno by suche, stabilne no ne, tzn. odpowiednio mocne oczyszczone

warstw mog cych os abi przyczepno farby, zw aszcza wykwitów, kurzu, brudu, wosku
oraz uszczów. Stare pow oki malarskie inne warstwy abej przyczepno ci do pod
nale dok adnie usun Drobne uszkodzenia (np. kni cia lub ubytki) nale naprawi
zaszpachlowa Pod ch onne nale bezwzgl dnie zagruntowa rodkiem silikonowym.
Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe cementowe-wapienne mo na malowa po ich
ca kowitym wyschni ciu, wi nie wcze niej ni po up ywie 2÷4 tygodni od ich na enia.
Przewidziane do malowania wie wykonane cienkowarstwowe tynki mineralne
sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych (temperatura powy ej +5°C, wilgotno poni ej
65%) dojrzewaj ci gu minimum dni. Zachowanie odpowiednio ugiego okresu
dojrzewania tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej nim wody, która zamkni ta
zbyt wcze nie pow ok farby transportuje ku elewacji roztwory soli, wysychaj
pozostawia je na powierzchni postaci wykwitów. Dla tynków akrylowych okres mi dzy ich
na eniem malowaniem wynosi minimum dni. przypadku malowania tynków wcze niej
eksploatowanych nale zapewni im co najmniej 48 godzinny okres schni cia od momentu
zako czenia opadów atmosferycznych (im wi ksza wilgotno powietrza, tym okres ten
powinien by szy).

SPOSÓB YCIA
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Na przygotowane pod nale nanie cienk równomiern warstw farby. Farb
mo na nanosi wa kiem, dzlem lub metod natryskow nie wcze niej ni przed up ywem
godzin po gruntowaniu pod a. Ilo nak adanych warstw farby zale od ch onno ci
struktury pod (zalecane jest malowanie dwóch warstwach). Kolejn warstw nale
nak ada poprzecznie do poprzedniej po min. godzinach. Przerwy technologiczne podczas
malowania nale góry zaplanowa np. naro nikach za amaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowan powierzchni nale
prowadzi sposób ci (stosuj technologi „mokre na mokre”), unikaj przerw pracy.
Prac malarskich nie wolno prowadzi warunkach wysokiej wilgotno ci niskich temperatur
(poni ej +5°C). Malowan powierzchni nale chroni zarówno trakcie prac jak okresie
wysychania farby, przed bezpo rednim nas onecznieniem, dzia aniem wiatru opadów
atmosferycznych. przypadku malowania wie ego tynku zaleca si aby elewacja chroniona
by siatkami nieprzerwanie od chwili rozpocz cia prac tynkarskich, do momentu, którym
up ynie doba od zako czenia prac malarskich. Czas wysychania farby zale nie od pod a,
temperatury wilgotno ci wzgl dnej powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zale ny jest
równie od intensywno ci koloru stosowanej farby. Jednorodno kolorystyczna wymalowanej
powierzchni zale du ej mierze od stopnia wyschni cia pod a. Uwaga: Niezastosowanie
si do wymaga producenta, zw aszcza zakresie przygotowania pod a, sposobu ycia
ochrony elewacji przed wp ywem warunków atmosferycznych, mo spowodowa
zachodzenia naturalnego zjawiska, jakim jest powstawanie przebarwie wykwitów solnych.
Aby unikn ró nic odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nale na jedn
powierzchni nak ada farb tej samej dacie produkcji. wyniku malowania nast puje
sposób naturalny nieznaczne wyg adzenie faktury pod a. Malowanie powierzchni ró ni cych
si mi dzy sob faktur parametrami technicznymi mo powodowa efekt ró nych odcieni
danego koloru farby.

Niniejsze informacje stanowi podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu nie
zwalniaj obowi zku wykonywania prac zgodnie zasadami sztuki budowlanej przepisami
BHP.

5.5. Emulsja gruntuj ca
Pow oka gruntuj ca nanoszona czne na powierzchni ciany. rodek gruntuj cy nanosi

si po ca kowitym wyschni ciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotno tynku nie powinna
przekracza %.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
6.1. Kontrola jako ci
Kontrola robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania wymaganiami

niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola materia ów
Odbiór materia ów powinien by dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na
budow
Odbiór materia ów powinien obejmowa sprawdzenie ich ciwo ci technicznych
zgodnie wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw
dopuszczenia do stosowania budownictwie.
Sprawdzenie materia ów nale przy odbiorze robót zako czonych przeprowadzi
po- rednio na podstawie zapisów dzienniku budowy za wiadcze (atestów)
kontroli producenta, stwierdzaj cych zgodno ytych materia ów dokumentacj
techniczn oraz ciwymi normami.
Materia y, których jako nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem,
budz ce tpliwo ci, powinny by przed yciem do robót poddane badaniom jako ci
przez upowa nione laboratoria.
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6.3. Odbiór podk adu
Pod tynkowe powinny pod wzgl dem dok adno ci równo ci wykonania odpowiada
wymaganiom dla tynków zwyk ych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych.
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny by przygotowane nast puj cy
sposób:
wszelkie ubytki uszkodzenia tynku powinny by naprawione przy yciu tej samej
zaprawy, której tynk by wykonany zatarte taki sposób, aby naprawione miejsce
równa si powierzchni tynku; przypadku malowania farbami klejowymi dopu-
szcza si ycie do naprawiania uszkodze zaprawy gipsowej,
przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi pod powinny by
zaimpregnowane rodkiem gruntuj cym.
powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych nale przed malowaniem
oczy ci kurzu, zale no ci od rodzaju pow oki malarskiej nowe tynki cementowe,
cementowo-wapienne wapienne powinny by zagruntowane rodkiem gruntuj cym.
Powierzchnie stolarki okiennej drzwiowej inne elementy drewna materia ów
drewno pochodnych oraz pod bia powinny:
mie adk powierzchni ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówk klejowo-
olejn lub inn dopuszczon norm lub wiadectwem do danego zakresu stosowania,

ki miejsca ywiczne powinny by pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),
powierzchnie przed malowaniem powinny by odkurzone oczyszczone uszczu, y-
wicy, py lub innych zanieczyszcze
Powierzchnie stalowe powinny by przygotowane jak dla warunków zewn trznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by niezale nie od
przewidywanego rodzaju pow oki na powierzchni cienn pokryte farb
rdzochronn na pyle cynkowym.

6.4. Kryteria oceny jako ci odbiór powierzchni przygotowanej do
malowania

Terminy wykonywania bada pod pod malowanie powinny by nast puj ce:
badanie powierzchni tynków nale wykonywa po otrzymaniu protoko ich przy-

cia,
badanie wszystkich pod nale przeprowadza dopiero po zamocowaniu wbudo-
waniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpo rednio przed przyst pieniem do
robót malarskich, badanie materia ów nale przeprowadza bezpo rednio przed ich

yciem,badanie podk adów nale przeprowadza nie wcze niej ni po dniach od
daty ich uko czenia.
Badania techniczne nale przeprowadza przy temperaturze powietrza nie ni sze]
ni 5°C przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza poni ej 65%.

6.5. Badanie pod
Badanie pod powinno obejmowa
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nale przeprowadza przez ze skrobanie warstwy tynku grubo ci
oko mm zwil enie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny
l°/o. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwil one miejsca pozostan bezbarwne
lub zabarwi si na bladoró owo, natomiast intensywne zabarwienie ró owe
wiadczy niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odt uszczenia powierzchni stali itp. nale wykona przez polanie
badanej powierzchni wod próba daje wynik dodatni, je li woda sp ywaj nie
tworzy smug nie pozostawia kropli.
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6.6. Badanie materia ów
Badanie materia ów powinno obejmowa

 sprawdzenie materia ów nale przeprowadza na podstawie zapisów
dzienniku budowy za wiadcze jako ci materia ów wystawianych przez
producentów oraz wyników kontroli, stwierdzaj cych zgodno
przeznaczonych do ycia materia ów wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz odpowiednimi normami pa stwowymi lub ze wiadectwami dopuszczenia
do stosowania budownictwie,

 materia y, których jako nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by zbadane przed yciem.

Badanie warstw gruntuj cych obejmuje:
 sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków przez

kilkakrotne po tarcie oni podk adu sprawdzenie, czy powierzchni nie
osypuj si ziarenka piasku,

 sprawdzenie nasi kliwo ci przez spryskanie powierzchni podk adu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest ma nasi kliwo ciemniejsza plama na
zwil onym miejscu po winna wyst pi nie wcze niej ni po trzech sekundach,

 sprawdzenie wsi kliwo ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni wielko ci
oko 0,10 m2 farb podk adow podk ad jest dostatecznie szczelny, je li przy
na eniu nast pnej warstwy pow okowej wyst pi ró nice po ysku wzgl dnie
odcieniu pow oki, przy sprawdzaniu wyschni cia nale mocno przycisn tampon

waty grubo ci oko cm ci arkiem masie kg na przeci kilkunastu
sekund; powierzchni nale uzna wyschni je eli po odj ciu tamponu

ókienka waty nie przylgn do powierzchni podk adu,
 sprawdzenie przyczepno ci podk adu farb miniowych nale wykonywa

zgodnie wymaganiami normy pa stwowej. przypadku elementów
drobnowymiarowych badanie przyczepno ci mo na wykonywa sposób
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podk adu otkiem masie 150 g.
Podk ad ma dostateczn -przyczepno je eli po wykonaniu próby nie dzie
odpada pomimo ewentualnych sp ka

6.7. Ocena jako ci.
Je eli wszystkie badania przewidziane dadz wynik dodatni, wykonan ok adzin

nale uzna za zgodn wymaganiami normy. przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
da wynik ujemny, nale albo ca odbieranych robót ok adzinowych, albo tylko ich
niew ciwie wykonan cz uzna za niezgodn wymaganiami normy niniejszych
warunków technicznych. razie uznania ca ci robót za niezgodne wymaganiami
normy, nale ustali czy trzeba ca kowicie lub cz ciowo odrzuci roboty, czy te po
dokonaniu poprawek mo liwe jest doprowadzenie ich do zgodno ci wymaganiami normy,
nast pnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

6.8. Badanie gotowej ok adziny
Powinno polega na sprawdzeniu:

 nale ytego przylegania do podk adu przez lekkie opukiwanie ok adziny kilku
dowolnie wybranych miejscach: uchy wi wskazuje na nie przyleganie
ok adziny do podk adu,

 prawid owo ci przebiegu spoin przez naci gni cie cienkiego sznura wzd
dowolnie wybranych spoin poziomych pionowych pomiar odchyle
dok adno ci do mm (sprawdzenie za pomoc poziomnicy pionu
murarskiego),



CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE ELEWACYJNE SST 
 

 prawid owo ci ukszta towania powierzchni ok adziny przez przy enie
prostopad ych do siebie kierunkach aty kontrolnej ugo ci
dowolnych miejscach powierzchni ok adziny pomiar wielko ci prze witu za
pomoc szczelinomierza dok adno ci do mm,

 wizualnym szeroko ci styków prawid owo ci ich wype nienia, przypadkach
budz cych tpliwo ci przez pomiar dok adno ci do 0,5 mm,

 jednolito ci barwy ytek.

7. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Sprawdzeniu jako ci robót malarskich podlegaj wszystkie fazy procesy technologiczne

trakcie ich prowadzenia. trakcie prowadzenia robót oraz po ich zako czeniu nale
dokona kontroli zwracaj szczególn uwag na:

sprawdzenie materia ów na podstawie zapisów Dzienniku Budowy innych
dokumentów

stwierdzaj cych zgodno ytych materia ów powo anymi normami oraz niniejsz SST
sposób przygotowania pod
sprawdzenie poprawno ci wykonania prac malarskich.

8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

8.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane KNR 02-02 rozdzia 15. Ilo robót okre la si na

podstawie dokumentacji projektowej uwzgl dnieniem zmian podanych dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru sprawdzonych naturze.

9. OBIÓR ROBÓT
9.1. Odbiór elementów akcesoriów.
Przed rozpocz ciem wykonywania prac malarskich nale sprawdzi atesty farb lakierów

oraz
okres ich trwa ci. Nale równie sprawdzi stan przygotowania pod do malowania.

9.2. Odbiór ko cowy.
Podczas odbioru nale sprawdzi m.in.:

atesty za wiadczenia jako ci dostarczonych materia ów
zgodno wykonanej pow oki dokumentacja techniczn
grubo pow oki powi zanie pow oki pod em
stopie wyschni cia
stan powierzchni (bez zacieków, zmarszcze miejsc niepokrytych), równomierno ci

rozprowadzenia farb, jednolito ci barwy po yski
odporno ci na wycieranie uderzanie.

10.PODSTAWA ATNO CI
10.1. Roboty posadzkowe wyk adziny

aci si za ustalon ilo m2 wykonanej ok adziny cian która obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów sprz tu,
obs ug sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
oczyszczenie podk adu,
wykonanie robót malarskich,
oczyszczenie miejsca pracy resztek materia ów,
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likwidacja stanowiska roboczego.

11. PRZEPISY ZWI ZANE
Polskie Normy:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcie czalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami emaliami na spoiwach
bezwonnych.

BN-77/6701-04 Materia wyko czeniowe stosowane budownictwie. Oznaczenie
trwa ci barwy metod przyspieszon
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B-15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.42

Kategoria robót - Stolarka okienna drzwiowa kod CPV 45421100-5

1. WST P.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania odbioru stolarki

budowlanej okiennej drzwiowej wraz oszkleniem oraz osadzenie ich we ciwym miejscu.

Zakres stosowania
Warunki techniczne maj zastosowanie wykonania wbudowania stolarki okiennej

drzwiowej oraz okien po aciowych.

2. MATERIA Y.
Okna kszta towników PCV, drzwi ycinowe, cie nice stalowe, pianka poliuretanowa,

parapety PCV wewn trzne zewn trzne.

2.1. Okna drzwi.

UWAGA: pomieszczeniach stra nic OSP przeznaczonych dla za ogi jednostki operacyjno
technicznej OSP nie instaluje si
1) progów drzwiach;
2) drzwi wyposa onych zamki powoduj ce zaczepianie si nie.

Stolarka drzwiowa drzwi wej ciowe do budynku aluminiowe, malowane proszkowo na kolor
zgodny kolorystyk Ca kowity wspó czynnik przenikania ciep 1,8 W/m2

Drzwi zaopatrzone w:
komplet oku systemowych,
zawiasy systemowe yskowane,
klamko uchwyt zewn trzny,
zamek wk adk
samozamykacz hydrauliczny,
próg zewn trzny stalowy wysoko ci 20 mm,
odbojnik zewn trzny,
podwójne uszczelnienie przylgowe

Stolarka drzwiowa drzwi ycinowe D1- systemowe odporno ci ogniowej EI60, malowane
kolorze szarym, zaopatrzone samozamykacz.

Stolarka drzwiowa drzwi ycinowe D5- systemowe odporno ci ogniowej EI30, malowane
kolorze szarym, zaopatrzone samozamykacz.
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Stolarka drzwiowa drzwi ycinowe D2- aluminiowe systemowe wewn trzne szkolne szk em
bezpiecznym
Drzwi zaopatrzone w:

komplet oku systemowych,
klamk dwustronn
zamek wk adk

Stolarka drzwiowa drzwi ycinowe D3 D4 ycinowe, kolor ciemny buk. cie nica
drewniana regulowana.
Drzwi zaopatrzone w:

komplet oku systemowych,
klamk dwustronn
zamek wk adk

Stolarka okienna kszta towników PCV kolorze ciemny buk (okleina imituj ca drewno od
zewn trz wewn trz). Szyba termo Ug 1,0 [W\ (m2x0K)], oszklenie podwójne, wype nienie
argonem, jedna szyba pokryta pow ok ciep ochronn wymiary 4-16-4 mm. Wspó czynnik
przenikania ciep dla okna =1,40 [W\ (m2x0K)]
Parapety wewn trzne yta melaminowana bia
Parapety zewn trzne blacha powlekana lub malowana proszkowo gr. 0,6 mm.

oknach O2 oraz O3 nale wykona nawiewniki higrosterowalne, montowane rami górnej.

Bramy gara owe bramy systemowe 350x350 cm

Wytyczne ogólne:
Bramy gara owe obiektach przeznaczonych dla jednostek operacyjno technicznych OSP
wyposa nale urz dzenia blokuj ce po ich otwarciu.
Bramy gara owe otwierane automatycznie wyposa nale tak systemy:
1) zapewniaj ce mo liwo ci otwierania cznego;
2) ostrzegawczo zabezpieczaj cy, informuj cy ich otwieraniu zamykaniu;
3) blokuj cy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania

2.2. Okucia budowlane.
Ka dy wyrób stolarki budowlanej powinien by wyposa ony okucia zamykaj ce,

cz ce, zabezpieczaj ce uchwytowo-os onowe.
Okucia powinny odpowiada wymaganiom norm pa stwowych, przypadku braku

ta kich norm wymaganiom okre lonym wiadectwie ITB dopuszczaj cym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposa one okucie, na które nie zosta ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by zabezpieczone fabrycznie trwa ymi pow okami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nale y, przed ich zamocowaniem, pokry mini

owian lub farb ftalow przeciwrdzewn

2.3. Parapety
 Parapety wewn trzne yty MDF malowane kolorze bia ym gr. min. 30 mm.

Parapet wystawa powinien 50 mm. Zamocowanie gwarantowa musi trwa
ytkowania.
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 Parapety zewn trzne blachy powlekanej lub malowanej proszkowo kolorze
bia ym. Kapinos parapetu wystawa powinien poza lico ciany na 40 mm.

3. SPRZ T.
3.1. Sprz do wykonywania robót.
Wykonawca jest zobowi zany do ywania takich narz dzi, które nie spowoduj nie-

korzystnego wp ywu na jako materia ów wykonywanych robót oraz przyjazne dla
rodowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport materia ów.
Do transportu materia ów stosowa nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
 samochód dostawczy adowno ci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wbudowywanie stolarki okiennej.
Stolarka okienna jest osadzana cie bez garków.
Przed osadzeniem okien nale sprawdzi dok adno wykonania cie a, do których ma

przylega cie nica, przypadku wyst puj cych wad wykonaniu cie lub
zabrudzenia powierzchni cie a, cie nale naprawi oczy ci

5.2. Osadzanie uszczelnianie stolarki okiennej cie y.
sprawdzone przygotowane cie e, tj. naprawionych uszkodzeniach nierówno -

ciach oraz oczyszczonych py powierzchniach, nale wstawi stolark okienn na pod
adkach lub listwach.

zale no ci od rodzaju czników zastosowanych do zamocowania stolarki nale
osadzi sposób trwa ich elementy kotwi ce cie ach.

cie ach bez garków uszczelnienie styku oknem, przed przenikaniem wody
powietrza, mo by dokonane nast puj cymi sposobami:

 trakcie osadzania okna na powierzchni cie warstw kitu trwale pla-
stycznego docisn cie nic do garka,

 uszczelnienie piank monta ow po osadzeniu cie nicy okiem.
Ustawienie okna nale sprawdzi pionie poziomie oraz dokona pomiaru przek t-

nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu poziomu nie powinno by wi ksze ni mm na
wysoko ci okna, jednak nie wi cej ni mm na ca ej ugo ci elementów cie nicy.
Odchylenie cie nicy od aszczyzny pionowej nie mo by wi ksze ni mm. Ró nice
wymiarów przek tnych nie powinny by wi ksze ni mm przy ugo ci przek tnej do

m, mm do m, mm powy ej ugo ci przek tnej.
Po ustawieniu okna lub drzwi nale sprawdzi sprawno dzia ania skrzyde przy

otwieraniu zamykaniu. Skrzyd powinny rozwiera si swobodnie, okucia dzia bez
zahamowa przy zamykaniu dociska skrzyd do cie nicy.

Zamocowania cie nic nale dokona za pomoc czników typu zaczepów,
gwintowanych haków do cie nic, wkr tów wkr canych do drewnianych klocków

cie kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie cie nic za pomoc gwo dzi do
cie jest zabronione.

Zamocowane okno nale uszczelni pod wzgl dem termicznym przez wype nienie
szczeliny mi dzy cie nic cie em piank monta ow

5.3. Osadzenie parapetów.
Osadzenie parapetów PCV nale wykonywa po osadzeniu zamocowaniu okna

tym celu nale wyku pionowych powierzchniach cie bruzdy dostosowane
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do grubo ci parapetu. Dla prawid owego zamocowania parapetu zapobie enia ewentualnym
przeciekom wody cian podokienn parapet powinien by wpuszczony na sta
specjalnie do tego celu wykonany wr progu cie nicy.

5.4. Wbudowywanie cie nic drzwi mury.
Dok adno wykonania cie powinna by zgodna wymaganiami wykonywania robót

murowych. Odleg ci mi dzy punktami mocowania cie nicy nie powinny by wi ksze
ni 75 cm, maksymalne odleg ci od naro cie nicy nie wi ksze ni 30 cm.

cie nic po ustawieniu do poziomu pionu nale mocowa za pomoc kotew lub
haków osadzanych murze, albo przybija do klocków drewnianych osadzonych uprzednio

cie u. Klocki kszta cie ci tego ostros upa (zapewniaj cym dobre utwierdzenie
cie u) nale wykona at przekroju co najmniej 6x10 cm przed osadzeniem

zabezpieczy przed korozj biologiczn cie nice powinny mie równie zabezpieczone
przed korozj biologiczn powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powsta pomi dzy cie em cie nic po osadzeniu cie nicy ciany
zewn trzne nale wype ni na obwodzie materia em izolacyjnym.

6. KONTROLA JAKO CI.
6.1. Kontrola jako ci wykonanych robót.
Badania czasie prowadzenia robót polegaj na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru

na bie co, miar post pu robót, jako ci ywanych przez Wykonawc materia ów
zgodno ci wykonywanych robót wymaganiami ST. szczególno ci obejmuj

 prawid owo bezpiecze stwo prowadzonych robót,
 zgodno robót ustaleniami przetargowymi.

6.2. Wymagania szczegó owe.
szczególno ci obejmuj

 badanie dostaw materia ów,
 sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materia ów do stosowania,
 kontrol prawid owo ci wykonania robót,
 kontrol poprawno ci jako ci wykonania,
 ocen estetyki wykonanych robót.

Kontrola jako ci robót obejmuje nast puj ce badania:
 sprawdzenie zgodno ci dokumentacj techniczn
 sprawdzenie materia ów,
 sprawdzenie wypoziomowania stolarki,
 sprawdzenie trwa ci po cze

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania obmiarowania.
Obmiar robót polega na okre leniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu

rzeczywistych ilo ci ytych materia ów. Obmiar robót obejmuje roboty obj te umow oraz
ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczno wykonania uzgodnione

dzie trakcie trwania robót, pomi dzy Wykonawc inspektorem nadzoru.

7.1.1. Jednostka zasady obmiarowania.
Jednostk obmiaru jest jednostka miary podana przedmiarze robót dla danej pozycji

kosztorysowej.
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7.1.2. Szczegó owe zasady obmiaru.
Szczegó owe zasady obmiaru podane katalogach okre laj cych jednostkowe nak ady

rzeczowe dla robót obj tych niniejsz specyfikacj np. KNR lub KNNR.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór robót.
Na podstawie wyników bada nale sporz dzi protokó odbioru robót ko cowych.

Je eli wszystkie badania da wyniki dodatnie, wykonane roboty nale uzna za zgodne
wymaganiami. Je eli cho jedno badanie da wynik ujemny, wykonane roboty nale uzna

za niezgodne wymaganiami norm kontraktu. takiej sytuacji wykonawca obowi zany jest
doprowadzi roboty do zgodno ci norm przedstawi je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA ATNO CI.
9.1. Zasady rozliczania atno ci.

atno na zasadach obowi zuj cych kontrakcie harmonogramie rzeczowo-
finansowym okre lonym umowie,

Przyj te pozycje kosztorysowe obejmuj wszelkie roboty niezb dne do wykonania, celu
osi gni cia zak adanej Kontraktem jako ci danego elementu oraz celu osi gni cia zak adanej
Kontraktem korzy ci, uwzgl dniaj wszelkie roboty wynikaj ce wiedzy technicznej oraz
technologii.

Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynno ci technologicznych oraz
koszty ytych wszystkich potrzebnych materia ów sprz tu pomocniczego jak równie koszty:

 roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy pionowy materia ów
rozebranych elementów,

 uk adanie, segregowanie materia ów rozbiórkowych na placu budowy,
 koszty zatrudnienia robotników pracowników nadzoru na budowie,
 sprawdzenie prawid owo ci wykonanych robót, koszty naprawienia uszkodze

powsta ych czasie wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców,
utrzymania czysto ci porz dku stanowisk roboczych,

 czynno ci zwi zanych likwidacj stanowisk roboczych,
 koszty sk adowania gruzu na wysypisku,
 koszty opracowania projektu harmonogramu rozbiórek wraz kosztami

koniecznych uzgodnie pozwole
 zwi zane zapewnieniem bezpiecze stwa higieny pracy na budowie.

10.PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Normy.

PN-EN 78:1993 Metody bada okien. Forma sprawozdania bada .
PN-EN 78/Ak:1993 Metody bada okien. Forma sprawozdania bada .
PN/B-02100 Skrzyd okucia stolarki budowlanej prawe lewe. Okre lenia.
PN-B-05000:1996 Okna drzwi. Pakowanie, przechowywanie transport.
PN-88/B- 0085 Stolarka budowlana. Okna drzwi. Wymagania badania Zmiany

1Bl 4/92 poz. 18
PN-88/B- 0085 Zmiana 2.
PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.

Wymagania podstawowe.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe cienko ciennych kszta towników
profilowanych na zimno. Wymagania badania techniczne przy
odbiorze.

PN-71JH-97053 Ochrona przed koroz Matowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
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wytyczne
PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakr tki. Zakr tki wierzchnie klameczk .

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, ga ki, uchwyty tarcze.
Tulejki yskowe, podk adki nakr tki ko pakowe.

10.2. Inne dokumenty instrukcje.
 Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlano monta owych, (tom I, II, III,

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
 Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.
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B-16 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.25

Kategoria robót - Rusztowania monta kod CPV 45262120-8
Kategoria robót - Rusztowania demonta kod CPV 45262110-5

1. WST P.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania odbioru rusztowa

zewn trznych.

Zakres stosowania 
Warunki techniczne dotycz

 ustawienia rozbiórki rusztowa zewn trznych.
 

2. MATERIA Y.
Rusztowanie robocze to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, której mog by

wykonywane prace na wysoko ci ca do utrzymywania osób ,materia ów sprz tu.
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,s ca do zabezpieczenia
przed upadkiem wysoko ci ludzi przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej jednoznacznie narzucone
przez wymiary elementów rusztowania do utrzymywania osób.

Rusztowania nale wykonywa tylko materia ów wchodz cych sk ad danego systemu
rusztowania stanowi cych integraln cz ca ego rusztowania.

Parametry rusztowania które winny by okre lone projekcie technicznym
dokumentacji rusztowania to:

 wysoko rusztowania,
 wysoko prz a,
 ugo prz a,
 szeroko prz a.

Elementami rusztowania wchodz cymi sk ad danego kompletu rusztowania
 st enie aszczyzny pionowe (zamkni te ramy ze wzmocnieniem naro nym, ramy

drabinowe azami, sztywne po czenia pomi dzy poprzecznicami rurami
pionowymi, klamry st oraz inne elementy ywane jako wzmocnienia
pionowe),

 st enie aszczyzny poziomej (ramy yty ramowe, klamry st sztywne
po czenia pomi dzy poprzecznicami pod nicami oraz inne elementy ywane
jako wzmocnienie poziome),

 upki por czowe (rura cznikami, umo liwiaj ca zamontowanie por czy
ostatniej kondygnacji rusztowania),

 st enie wsporników (rura zako czona cznikami ca do podparcia
wsporników rozszerzaj cych rusztowanie razie potrzeby),

 ze miejsce roz cznego po czenia 2-óch lub wi cej elementów rurowych,
 st enie wzd ne,



CPV 45262120-8/45262110-5 RUSZTOWANIA SST 

 stojaki poprzecznice pod nice pod nice wzmacniaj ce,
 odci g-element cz cy rusztowanie kotw elewacji budynku,
 pomosty robocze podesty które tworz miejsce do pracy pomi dzy dwoma

stojakami,
 wspornik element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji

no nej, cy do uk adania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków
ochronnych,

 podstawki (sztywna yta ca do roz enia nacisku na wi ksz
powierzchni

 fundament rusztowania wigar mocuj cy (samodzielnie przenosz cy
obci enie),

 rama pozioma -element rusztowania pracuj cy po zamontowaniu rusztowania
pozycji poziomej sk adaj cy si 2-óch pod nic po czonych poprzeczkami,

 rama pionowa ówny element pracuj cy po zamontowaniu rusztowania
pozycji pionowej sk adaj cy si 2-óch stojaków po czonych poprzeczkami,

 kotwy elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku celu
zamontowania odci gu,

 konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne zabezpieczaj rusztowanie przed
upadkiem wysoko ci przedmiotów materia ów budowlanych,

 por cz ówna por cz po rednia kraw nik zabezpieczaj cy zabezpieczenie
boczne,

 podstawki rubowe, cza krzy owe, obrotowe, równoleg e, wzd ne itp.).
 

3. SPRZ T.
Przy monta rusztowa ywa si sprz tu systemowego dla danego rusztowania
Wymagania ogólne dla sprz tu podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).

 
4. TRANSPORT.

4.1. Transport materia ów.
Do transportu materia ów stosowa nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
 samochód dostawczy adowno ci 10 ton.

 
5. WYKONANIE ROBÓT.

Monta demonta rusztowania powinien by wykonywany przez osoby przeszkolone
zakresie monta demonta rusztowa

 
5.1. Monta rusztowa
Monta rusztowania powinien by zgodny PN-65/B-50505 Warunkami Technicznymi

Monta powinien by przeprowadzony pod nadzorem osób upowa nionych do kierowania
robotami budowlano-monta owymi. dwa rodzaje rusztowa niskie do 20 wysokie do 40.
Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowa przy ciennych rozstaw
stojaków zale no ci od wielko ci obci enia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono

tabeli. Dopuszcza si inny rozstaw pod ny poprzeczny stojaków zale no ci od potrzeb
budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu pod nego podanego

tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego
 1,05 dla rusztowa typu lekkiego,
 1,35 dla rusztowa typu ci kiego.
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Dla rusztowa konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania
nie powinien przekracza

 2,50 kierunku pod nym,
 2,00 kierunku poprzecznym.

Przy pionowej siatce rusztowania wysoko ka dej kondygnacji rusztowania powinna
wynosi 2,00 m, licz od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nast pnej kondygnacji.

 
Rozstaw stojaków zale no ci od obci enia rusztowania

Typ rusztowania zakres obciMaksymalny rozstaw stojaków
kierunkach:pod nym, m poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/ma

Ci ki (200-400 kG/m2)

2,50

2,00

1,05-1,35

1,35 
Dopuszcza si stosowanie mniejszych wysoko ci kondygnacji rusztowania, jednak nie

mniej ni 1,80 m.
Na przygotowanym pod nale podk ady prostopadle do ciany budowli

sposób zapewniaj cy docisk ca doln aszczyzn podk adu do powierzchni pod a. Na
podk adzie nale ustawi podstawki oporowe. Pod gruntowe powinno mie
no no 1,0 kG/cm2.

Przy monta pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno czynno ci powinna by
nast puj ca:

pierwszej kondygnacji rusztowania nale na stojaki stosowa rury ugo ci
3,6 5,4 na zmian tak, aby na ka dym podk adzie ustawi jedn rur ugo ci
,6 jedn ugo ci 5,4 m. Przy ustawianiu nast pnego siedniego stojaka nale uk ad rur
odwróci tak, aby rz zewn trznych stojaków zawiera kolejno rury ugo ci 3,6 m;
5,4 m; 3,6 itd.
 

Rozstaw osiowy stojaków powinien wynosi :
 kierunku pod nym rusztowania 2,0 m,
 kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

 
Na pod nice nale stosowa rury ugo ci 5,4 3,6 m. Pod nice nale mocowa do

stojaków po ich stronie wewn trznej za pomoc cz krzy owych bezpo rednio pod
poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny by stosowane rury ugo ci 1,8 m.
Mocuje si je do stojaków za pomoc cz krzy owych bez-;. po rednio nad
ycami. Poprzecznice nale montowa na wysoko ci 0,60-r-0,90 licz od podstawki

oporowej do osi poprzecznicy.
Szeroko pomostu nie powinna by mniejsza ni m. Pomosty robocze mog by

uk adane na ca ej wysoko ci rusztowania lub na cz ci wysoko ci, zale nie od ustale
instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Ka da konstrukcja
rusztowania powinna mie minimum dwa pomosty robocze.

Najwy szy pomost rusztowania nie mo by usytuowany ni ej ni 1,80 m, licz od
najwy szego miejsca pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze zabezpieczaj ce powinny by zamkni te por czami ównymi
po rednimi rur mocowanych czami krzy owymi do stojaków. Pierwsza por cz

powinna by mocowana na wysoko ci 0,60 m, druga za na wysoko ci 1,1 od poziomu
pomostu roboczego.
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Maj na uwadze dopuszczalne obci enie stojaków, nale przyjmowa enie
pomostów na rusztowaniu nast puj cych ilo ciach:

 na rusztowaniu niskim wszystkie kondygnacje rusztowania,
 na rusztowaniu wysokim do 30 wysoko ci 10 kondygnacji

rusztowania, od 30 do 40 wysoko ci kondygnacji rusztowania.
 

Monta pozosta ych kondygnacji rusztowania przeprowadza si podobnie jak
pierwszej kondygnacji, jednak nast puj cymi zmianami:

 stojaki nale sk ada rur ugo ci 5,4 m; ostatniej (najwy szej)
kondygnacji powinny by rury ró nej ugo ci, tj. 1,8 m, 3,6 lub
5,4 taki sposób, aby rz dach by zapewniona ostateczna jednakowa
wysoko wszystkich stojaków,

 pod nice wy szej kondygnacji powinno si montowa dopiero
po zako czeniu monta por czy kondygnacji bezpo rednio ni ej po onej,

 poprzecznice powinny by zak adane po umocowaniu pod nie.
 

Rusztowania wysoko ci przekraczaj cej 7,2 wymagaj st rur ugo ci
3,6 m. rusztowaniach niskich stosuje si st enia tylko aszczy nie pionowej

co pi te prz o, tj. co 10 m. rusztowaniach wysokich stosuje si st enie pionowe
co drugie prz do po owy wysoko ci, na ca ej wysoko ci rusztowania co czwarte
prz o. St enia poziome nale zak ada co 10 licz od pierwszej kondygnacji nad
terenem. Monta st nale rozpoczyna po zmontowaniu II kondygnacji
rusztowania oraz po dok adnym sprawdzeniu prawid owego po enia wszystkich
elementów rusztowania.

Przed rozpocz ciem monta III kondygnacji rusztowania nale umocowa
II kondygnacj do cian budowli. Rusztowania nale oprze cian budowli przez

dosuni cie poprzecznie do lica ciany lub do sta ych elementów konstrukcyjnych bu-
dowli. Zakotwienie rusztowania powinno by wykonane sposób uniemo liwiaj cy
oderwanie rusztowania od ciany budowli pod dzia aniem np. si wiatru,
mimo rodowych obci statycznych, obci dynamicznych lub ew. nierównomiernego
osiadania rusztowania. Ka de zakotwienie powinno wykazywa wytrzyma na
wyrywanie nie mniejsz ni 250 kG. Zakotwienie nale umieszcza symetrycznie na ca ej
powierzchni rusztowania, przy czym odleg mi dzy kotwieniami poziomie nie
powinna przekracza 5,0 m, pionie 4,0 m. Rusztowanie przy cienne ugo ci
mniejszej od 10 traktowa nale jako nietypowe, wymagaj ce opracowania projektu
uwzgl dniaj cego odpowiednie wzmocnienia dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych mo na
stosowa budynkach, których mury wykonane ceg pe nej lub sitówki (klasy min.
75) na zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by wykonywane jako oddzielne segmenty
rusztowania, ale czone ni trwa sposób. Odleg mi dzy pionami
komunikacyjnymi nie mo przekracza 40 m, odleg stanowiska pracy najbardziej
oddalonego od rodka pionu komunikacyjnego nie mo przekracza 20 m. Piony powinny
by montowane jednocze nie ze wznoszeniem rusztowania.

Piony komunikacyjne powinny by wyposa one w:
 drabinki, których por cze powinny wystawa 40 cm ponad poziomem

pomostu roboczego,
 yty warstwowe por czami ochronnymi.

Daszki ochronne inne zabezpieczenia nale wykonywa zgodnie przepisami bhp.
Rusztowanie rurowe powinno by zabezpieczone instalacj odgromow Przebiegaj ce
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pobli montowanego lub demontowanego rusztowania napowietrzne linie
energetyczne powinny by wy czone spod napi cia na okres prac monta owych.

Ustalono, do monta rusztowania najodpowiedniejsz ilo ciowo jest brygada
5-osób.
 

5.2. Demonta rusztowa
Pierwsz czynno ci jest ustalenie kolejno ci rozbiórki przez kierownika robót

majstrem nadzoruj cym prac brygady.
czasie rozbiórki na rusztowaniu jego pobli nie mog przebywa pracownicy

niezatrudnieni przy rozbiórce.
Rusztowania stojakowe rozpoczyna si demontowa od odejmowania por czy bortnicy

krzy ulców najwy szego pomostu, nast pnie rozbiera si pomost, zdejmuje le nie
schodnie. Wszystkie elementy opuszcza si na linach przez kr ki lub przez

przetaczanie.
Rozbiórk rusztowa drabinowych rozpoczyna si od zdejmowania krzy ulców

por czy.
 

6. KONTROLA JAKO CI.

Zgodnie zasadami zawartymi OST.
 

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarow dla rusztowa metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.
 

7.2. Zasada obmiaru

Szczegó owe zasady okre la KNR 02-02 rozdzia 16.
 

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Odbiór rusztowa
Przed rozpocz ciem czynno ci zwi zanych odbiorem ca ci wykonanej konstrukcji

rusztowania powinny by najpierw sprawdzone elementy rusztowania materia yte do
konstrukcji. Materia powinny by sprawdzane na podstawie za wiadcze kontroli (atesty)
stwierdzaj ce zgodno zastosowanych materia ów cz ci sk adowych wymaganiami
„Warunków technicznych wykonania”. szczególno ci powinny by sprawdzone protoko
zak adu produkcyjnego odno nie przeprowadzonych bada wytrzyma ciowych rur na
rozci ganie na zginanie oraz czy na rozci ganie.

Odbiór ca ci rusztowania polega na stwierdzeniu prawid owo ci monta konstrukcji
rusztowa jego wymiarów, prawid owego stanu technicznego ytych elementów oraz
zgodno ci wymaganiami „Warunków technicznych wykonania odbioru robót budowlano-
monta owych”.

Rusztowanie mo by przekazane do ytku po komisyjnym przyj ciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protoko zdawczo odbiorczego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.

Na rusztowaniu nale powiesi tabliczk znamionow okre laj dopuszczalne
obci enia pomostów roboczych.
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8.2. Przegl rusztowa
trakcie eksploatacji rusztowania powinny by poddawane nast puj cym przegl dom

 codziennie przez brygadzist ytkuj cego rusztowanie,
 co 10 dni przez konserwatora rusztowania
 dora nie przez komisj udzia em Inspektora nadzoru, majstra budowy

brygadzisty ytkuj cego rusztowanie.

Badania dora na nale przeprowadza po silnych wiatrach, burzach, ugotrwa ych
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn gro cych bezpiecze stwu wykonywania robót
budowlanych, bezpo rednio po ustaniu dzia ania danej przyczyny przed dopuszczeniem do
wykonywania robót na rusztowaniu.

Wyniki przegl du nale wpisa do dziennika budowy.
 

8.3. Dopuszczalne odchy ki.
Dopuszczalne odchy ki wierzcho ków stojaków ram powinny nie przekracza

 15 mm przy wysoko ci rusztowania poni ej 10 m,
 25 mm przy wysoko ci rusztowania równej powy ej 10 m.

Odchy ki od pionu ramy poziomie kondygnacji nie powinno by wi ksze ni 10 mm.
Odchy ki od poziomu ram poziomych oraz pod nic wzd osi pod nej rusztowania

nie mo by wi ksze ni +/- 50 mm.
 

9. PODSTAWA ATNO CI.

9.1. Roboty przy rusztowaniu.
Cena jednostkowa obejmuje

 zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
 wykonanie robót podstawowych oraz robót czynno ci pomocniczych,
 zakup materia ów,
 monta demonta przestawienie rusztowa
 oczyszczenie stanowisk pracy,
 wyniesienie materia rozbiórki miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

 
10.PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.

PN-M-47900 Rusztowania stoj ce metalowe robocze .Ogólne wymagania
badania eksploatacja.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowa .
PN-EN 74 cza ruby centruj ce stopy stosowane rusztowaniach

roboczych no nych wykonywanych rur stalowych.

PN-EN 12811 Tymczasowe urz dzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne elementów prefabrykowanych .

10.2. Inne dokumenty instrukcje.
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury sprawie bezpiecze stwa higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych
 Dz. U.178/1745/2005 sprawie minimalnych wymaga dotycz cych bhp

podczas ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
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 Ustawa systemie oceny zgodno ci
 Rozporz dzenie sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez osoby.
 Rozporz dzenie sprawie wymaga zasadniczych sprawie rodków ochrony

indywidualnej.
 Warunki techniczne wykonania odbioru robót dz.5 Rusztowania-Instrukcja

Instytutu Techniki Budowlanej.
 Rozporz dzenie sprawie planu bezpiecze stwa ochrony zdrowia.


