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Wstep.

1.1. Inwestor.
Inwestorem zadania inwestycyjnego ,,Budowa siecl WOdOCiathWGj Z
przytaczami dla miejscowosci

GMINY GRUDZIADZ
obejmujace] wsie : ,
MALY RUDNIK, BIALY BOR, WALDOWO SZLACHECKIE ,
RUDA

jest Gmina Grudzigdz
1.2. Inwestycja.
Inwestycja polega¢ bgdzie na budowie w/w wsiach
sieci wodociagowej i przylaczy wodociagowych do budynkow
Szczegbdly budowy sieci wodociagowej zawarte sa w dokumentacji technicznej dla
poszczegolnych miejscowosci.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacja techniczng budowy sieci wodociagowe;j .
Podstawg opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania
opracowana przez Biuro Inwestycyjno — Projektowe 7 Grudzigdza ul. Galczynskiego 22.
Opracowanie zawiera ogdlne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania
wykonawcze 1 materialowe dla poszczegodlnych robot, zawartych w Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej.

2. Dane ogdlne

2.1. Lokalizacja inwestycji.
Dokumentacja obejmuje zaprojektowanie sieci wodociagowe] w miejscowosciach

MALY RUDNIK, BIALY BOR, WALDOWO SZLACHECKIE ,

RUDA
W GMINIE GRUDZIADZ
Ze wzgledu na wielko$¢ zadania projekt techniczny podzielono na dwie czgsci :
Kazda z czesci  dokumentacji obejmuje zaprojektowanie sieci wodociagowej
z przylaczami dla mieszkancow tych miejscowosci.
oraz instalacj¢ zestawéow wodomierzowych w budynkach iw studniach
wodomierzowych.
2.2. Wiasciciel obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach bedacych wlasnoscia osob prywatnych, i
Gminy Grudziadz . Drogi sa we wladaniu Powiatowego Zarzadu Drog oraz Gminy
Grudziadz
Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami
prywatnymi na lokalizacj¢ urzadzen projektowanej inwestycji znajduja si¢ w projekcie
budowlanym. Realizacja robot bedzie wymagala czasowego zajecia pasa roboczego na
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terenach dzialek przy budynkach, dzialkach rolniczych i leSnych, drogach w
uzgodnieniu z jej wlascicielem i zarzadcami.

I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z budowa zadania inwestycyjnego pt. ,,Budowa sieci
wodociagowej z przytaczami dla miejscowosci
GMINY GRUDZIADZ
obejmujacej wsie :
MALY RUDNIK, BIALY BOR, WALDOWO SZLACHECKIE,
RUDA

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspolne dla robot
objetych nizej wymaganymi specyfikacjami:
* Sie¢ wodociagowa tranzyty
* Przylacza wodociagowe do budynkow

1.4. Okreslenia podstawowe
- Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowiacy catos$¢ techniczno-uzytkowa,

- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany
przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen o okolicznos$ci

zachodzacych w czasie wykonywania robot,

- Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru robot w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.



- Kosztorys $lepy

- Kosztorys ofertowy
- Przedmiar robot

- Materialy

- Kierownik budowy

- Inspektor nadzoru

(sprawujacy Nadzor inzynierski)

- Projektant

- Przedsigwzigcie budowlane

- Rysunki

- Aprobata techniczna

- Dokumentacja powykonawcza

- Sie¢ wodociagowa

- Przylacza wodociagowe
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wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania,

wyceniony kosztorys $lepy
nalezy rozumie¢ przez to zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
obliczeniem 1 podaniem ilo$ci robot ustalonych
jednostkach przedmiarowych,

wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot
zgodnie z projektem budowlanym,

osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

-osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona
do nadzorowania robot i wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe,

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca

autorem dokumentacji projektowe;j,

- kompleksowa realizacja nowej kanalizacji

sanitarnej,

- cze$¢ projektu budowlanego(wykonawczego),

ktéra wskazuje lokalizacjg, parametry 1 wymiary
obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
robot,

- nalezy rozumie¢ pozytywna opini¢ wyrobu

stanowiacego jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie,

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonawstwa rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

uktad przewodow wodociagowych 1 obiektow
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami
odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagowa
z wewngtrzna instalacja wodociagowa w
nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem
za wodomierzem glownym



- Zakonczenie przytacza - instalacja wewngtrzna za wodomierzem
gtownym w budynku lub wiaczenie do istniejace]
instalacji w budynku,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i
wspotrzedne punktow gldwnych trasy 1 reperow, dziennik budowy i ksiege obmiardéw robot oraz
co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiedzialnosci za ochrong przekazanych punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze:
projektu ,,Budowa sieci wodociagowej z przytaczami dla miejscowosci
GMINY GRUDZIADZ
obejmujacej wsie :

MALY RUDNIK, BIALY BOR, WALDOWO SZLACHECKIE,
RUDA

Wraz z uzgodnieniami projektu budowlanego .
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie projektu
budowlanego, Zamawiajacy sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt.

1.5.3. Zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowia zatacznik do umowy , a wymagania wyszczegolnione w chocby
w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw, obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,, Ogdlnych warunkach umowy””:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek

Wykonane roboty i1 dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z projektem budowlanym lub SST,
ale osiagnigto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementow robot, Inspektor budowlany moze
uzna¢ takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu lub SST.
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W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z projektem budowlanym lub SST
1 wplynglo to na nie zadowalajaca jakos¢ budowli, to takie materiaty i roboty nie zostana
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
zdemontowane 1 zastapione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociaggowe] zostanie opracowany
przez Wykonawecg 1 zatwierdzony przez administratora drog.
Obowiazek prawidtowego oznakowania, zapewniajacego bezpieczne warunki realizacji robot
spoczywa na Wykonawcy.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczenia przed :

* Zanieczyszczeniem ciekow wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi

szkodliwymi substancjami;

* mozliwoscia powstania pozaru.
Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowac zniszczen
w $rodowisku naturalnym.
Zbiorniki materiatow napedowych, olejoéw 1 innych szkodliwych dla §rodowiska substancji
powinny by¢ wykonane i obslugiwane w sposob gwarantujacy ich nie przedostanie si¢ do
srodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Maszyny 1 urzadzenia napgdzane silnikami powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig iskier.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robot albo personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowiazek przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami z
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy

1.5.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej .

Wykonawca jest zobowiazana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;j.
Wykonaweca jest w peini odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru.
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Uszkodzenia instalacji 1 urzadzef podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczone;j
Wykonawcy przez Zamawiajacego 1 powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza
Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robo6t Wykonawca powinien przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt dla ochrony zycia

1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
1.Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez okres realizacji robot 1 aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu
drogowego 1 mieszkancdw miejscowosci.
2.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do odbioru ostatecznego( koncowego).
3.Wykonawca jest zobowigzany do wyplaty ewentualnych roszczen wilascicieli
nieruchomo$ci w zwiazku z prowadzona inwestycja.

2. MATERIALY

Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania
materialow zapewniajacych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do ich zabudowy.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiazujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢
do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robot i przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw i1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ,
Specyfikacja Techniczna, Programem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach
zwiazanych z jakoS$cia robot, oceng jako$ci materialdw 1 postgpem robot, a ponadto we
wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja projektu i SST oraz dotyczacych akceptacji
wypetnienia przez Wykonawcg warunkow umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonaniu
robot zostang jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow lub elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i SST,
a takze w normach i wytycznych.
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Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich materiatow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i produkcje
materiatow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
-organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.
-system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formeg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 ilo$¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i1 procedurg pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow
oraz robot.

Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
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badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunig¢te i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow 1 robot
ponosi Wykonawca".
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i1 materiaty, ktore:
1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz
nych oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1 998 1. (Dz. U. 99/98).
2.posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*Polska Norma lub

eaprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskie]

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi

SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem i opatrzone data i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy placu budowy;
» date przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego;
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i
harmonogramu robot;
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych robot;
* przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
* zgloszenie i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbioréw
czgsciowych i koncowych robot;
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;
* inne istotne informacje o przebiegu robot;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem
stanowiska.
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Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu robot
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym 1 wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza sig :
* pozwolenie na realizacj¢ zadania;
* protokoty przekazania placu budowy;
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
* protokoty odbioru robdt;
» protokoty z narad i ustalen;
* operaty geodezyjne,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
* korespondencja na budowie
Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robd6t i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru
musza by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.
Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed czgSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy roboét.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6ot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot:.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

* odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi koncowemu.



* odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci, ktore w dalszym ciagu realizacji ulegna zakryciu, odbidr tych robot musi by¢
wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postgpu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
po6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.
Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw, w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.
W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.3.  Odbior techniczny czeSciowy

Odbior techniczny czg$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot.
Odbioru technicznego czg$ciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbioru technicznego koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997 .
Odbior ostateczny (koncowy)polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego (koncowego) bedzie
stwierdzona przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy.
Odbiodr ostateczny(koncowego)robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumen-
tow, o ktérych mowa w punkcie 8,4.1,
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczeg6Olnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)



Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego(koncowego)robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego(koncowego)Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
1.dokumentacj¢ po wykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,
2.szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,

4 .dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

5.wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakos$ci (PZJ),

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZ)J),
7.geodezyjna inwentaryzacjg¢ po wykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

8.kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

po wykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbior ostateczny, pogwarancyjny

Odbidr ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym
1 polega na ocenia wykonywanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bgdzie uwzgledniac
wszystkie czynnoséci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowo- ilo§ciowe robot beda obejmowac:
srobocizng bezposrednia wraz z narzutami,
swarto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
swarto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
*koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa budowy, ptace
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp,
» uslugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzaweg placéw, badan laboratoryjnych, optat za



1

zajgcie pasa drogowego 1 terenu , koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu,
koszt oznakowania robdt w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty tablic informacyjnych.

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkoéw

mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot.

» podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycjg w

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaplaty za

wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omowionych

w warunkach umowy.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.1.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(F)tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.1.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $§wiatel,

(b)utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.1.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usunig¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.1.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

ponosi Wykonawca.

9.1.5.Projekt organizacji ruchu winien stworzy¢ i zatwierdzi¢ wykonawca z uwagi nato, ze
Zamawiajacy nie posiada wiedzy w jaki sposéb Wykonawca begdzie wykonywaé budowe
w kolizji z drogamiido niego nalezy zaproponowanie sposobu rozwigzania ruchu.



II SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wspolny Stownik Zaméwien CPV

Glowny przedmiot 45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty
45231100-6 Ogo6lne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagow

45231110-9 Ktadzenie rurociagdw

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociagow
45231112-3 Instalacja rurociagdéw

45231113-0 Poziomowanie rurociagow

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagdw

45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z ,,Budowa sieci wodociagowej z przytaczami dla
miejscowosci

GMINY GRUDZIADZ
obejmujace] wsie :

MALY RUDNIK, BIALY BOR, WALDOWO SZLACHECKIE ,
RUDA

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych
z wykonaniem sieci wodociagowe;.
Szczegotowy zakres , rodzaj i ilosci robdt podano w przedmiarze robot.
Charakterystyczne parametry sieci wodociagowe;j:

Czes¢ dokumentacji zawiera etap III zaprojektowanej sieci wodociagowej
Etap Ill obejmuje gospodarstwai budynki znajdujace si¢ na terenie wsi :

MALY RUDNIK, BIALY BOR, WALDOWO SZLACHECKIE , RUDA
ZAKRES RZECZOWY SIECI I PRZYLACZY ETAPU III

Rura PCW @ 225 821 mb
Rura PCW @ 160 18655 mb
Rura HDPE ¢ 160 350 mb
Rura PCW ¢ 110 13812 mb

Rura PCW ¢ 90 18191 mb




Rura PE @ 40 20554 mb
Rura stal.oc ¢ 40 2144 mb

razem 74529 mb
Wodomierze dn 20 526 Szt
Wodomierze dn 25 13 szt
Zasuwy 200 4 szt
Zasuwy 150 33 szt
Zasuwy 100 31 szt
Zasuwy &0 76 szt
Hydranty ppoz 177 szt
Przytaczy 536 szt

1. Przepompownia wody dla wsi Waldowo Szlacheckie

Dla wsi cz¢sci wsi Waldowo Szlacheckie ze wzgledu na uksztaltowanie terenu zachodzi
komiecznos$¢

zastosowania

Najwyzsza rzedna terenu na ktory ma dochodzi¢ woda jest przy budynku pana Czaplicki
przyt.nr 125

1 wynosi 83,6 m, adla przytaczy 1301131 88,90 m

a rzedna pomieszczenia gdzie zlokalizowano przepompowni¢ wynosi 42,50m

Dobor pomp dla przepompowni wody .

Potrzeby wodne dla wsi Waldowo Gory za przepompownia sa nast¢pujace:

160 osob x 1501/d =24,75m3/d x 50 % = 3,6 m3/d : 12h = 3,0 m3/h

Dla powyzszych parametréw dobiera si¢ nastgpujacy zestaw pompowy firmy Hydrovacum
Grudziadz

typu ZHA.1.07.2./6.05.1.1399.4

zbudowany z dwoch agregatow typu OPA.1.06

ktore sa polaczone w ukladzie rownoleglym ,kolektorami ssawnymi i tlocznym , za posrednictwem
armatury odcinajacej 1 zwrotnej., oraz jednego agregatu na rozbior pozarowy .

Moc pomp zainstalowana 2x 1,5kW 1 1 x 15 kW (pozarowy)

Do projektu zataczono cze$¢ techniczna oferty dostawcy urzadzenia .

Lokalizacja przepompowni wody.

Przepompowni¢ wody lokalizuje si¢ w budynku piwnicy domu katechetycznego w Waldowie na
dzialce 69/5,

Budynek i teren na ktérym stoi jest wlasnoscia Gminy Grudziadz.

Pomieszczenie piwniczne posiada wymiary 6 m x 3 m , dla potrzeb montazu zestawu pompowego
nalezy wydzieli¢ $cianka dzialowa pomieszczenie o wymiarach 3,0 mx 3,0 m

Scianke dziatowa wykonaé z cegly gr. 12 cm , w $rodku $ciany zamontowaé drzwi stalowe
ocieplone,

Pomieszczenie wyposazy¢ w wentylacj¢ grawitacyjna , oraz instalacje o$wietleniowa i grzewcza
elektryczng utrzymujaca temperature 5 stopni celsjusza .

Pomieszczenie wygluszy¢ warstwa styropianowa gr. 10 cm

Instalacje elektryczne i zasilajace wykona¢ wg dotaczonej dokumentacji elektryczne;.

Instalacje technologiczne .

Do pomieszczenia pompowni doprowadzi¢ przewody PCW {160 ,spia¢ je poprzez zasuwg
odcinajaca 1 zawor zwrotny dn 150 i podiaczy¢ do przewodu ssacego i ttocznego

zestawu pompowego porzez zawory odcinajace dn 50.

Na instalacji tlocznej z zestawu pompowego zamontowaé zawdr zwrotny dn 50 mm.



Inne elementy na wodociagu

2.STUDZIENKA WODOMIERZOWA NR 3 ark 3W-24

Studzienka wodomierzowa z bloczkéow bet. o wym . wew. 4,50 m x 2,0 m gl. 2,0 m
lub wykonana z kregéw zelbetowych Srednicy 2000

Lokalizacja - ark nr 3 wezel nr 24

dla wsi Bialy Bor, Maly Rudnik, Waldowo Szlacheckie wyposazona w:
wodomierz sprz¢zony MZ/JS dn 150 mm szt

zawory zaporowe dn 150 -3szt

zawOr zwrotny dn 150 - 1 szt

3.STUDZIENKA WODOMIERZOWA NR 4

Studzienka wodomierzowa z bloczkéw bet. 0 wym .wew. 3,50 m x 2,0 m gl. 2,0 m
lub wykonana z kregow zelbetowych Srednicy 2000

Lokalizacja - ark nr 10 wezel nr 33

dla wsi Bialy Bor, Maly Rudnik, Waldowo Szlacheckie

zasilenie z wodociagu wsi Piaski , wyposazona w:

wodomierz sprzezony MZ/JS dn 100 mm szt 1

zawory zaporowe dn 100 szt. 4

zawOr zwrotny dn 100 szt 2

4.STUDZIENKA WODOMIERZOWA DLA PRZYLACZY
Studzienka wodomierzowa z krggdéw betonowych dn 1,2m gt 2,0 m
Lokalizacja - przylacza dla dzialek bez budynkow

dla wodomierzy dn 20 mm

zawory zaporowe dn 20

7.Studzienka wodomierzowa nr 5 dla wodociagu Ruda gory ze

wsi Kleczkowo gmina Stolno.

Studzienka wodomierzowa z kregow betonowych dn 2,00 m gl 2,0 m
Lokalizacja - Studzienka wodomierzowa nr 5

dla wodomierzy dn 80 mm szt 1

zawory zaporowe dn 80 szt 2

14. Okreslenia podstawowe

- Sie¢ wodociagowa — uktad potaczonych przewodéw wodociagowych i obiektow
inzynierskich znajdujacych si¢ poza budynkami

- Przytacza wodociagowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagowa z

wewngtrzna instalacja wodociagowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za

wodomierzem glownym

1.4.1. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- Zasuwy - urzadzenia odcinajace przeptyw wody

- Hydranty - urzadzenia umozliwiajace pobor wody z sieci wodociagowej w czasie
pozaru , oraz umozliwiajace ptukania sieci wodociagowej.

- Rura ochronna - rura ochraniajaca rurociag wodociagowy przed
uszkodzeniem, przechodzaca pod przeszkoda terenowa (droga, rzeka, row
melioracyjny, tory kolejowe, itp.),



1.4.2. Elementy studzienek wodomierzowych
- komora robocza - zasadnicza cz¢s$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych.
- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komorg robocza studni
- wilaz — element Zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia
o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia Inspektora nadzoru.

2.2.  Rury, ksztaltki, uzbrojenie.
2.2.1. Sie¢ wodociagowa

Do budowy sieci wodociagowej musza by¢ zastosowane rury cisnieniowe kielichowe
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC typ 125  Dn 225,160, 110, 90 mm szereg
SDR -26 PN 10 na uszczelki EPDM , oraz HDPE DN 160. Szereg SDR 17 PN 10
Dla budowy przylaczy wodociagowych musza by¢ zastosowane rury ci§nieniowe z
polietylenu klasy PE 100 - kolor niebieski Szereg SDR 17 PN 10
Rury ostonowe typ. AROT A110 PS przy skrzyzowaniu przewodow z kablami
elektroenergetycznymi i TP.
Uzbrojenie rurociaggu wodociagowego stanowig zasuwy zeliwne PN 10 z klinem gumowanym
do potaczen z rurami PVC 1 PE, z zeliwa sferoidalnego z obudowa i skrzynka zeliwna do
Zasuw.

2.3. Studzienki wodociagowe

2.3.1. Ogdlne wytyczne wykonania
Studzienki powinny by¢ wykonane z godnie z projektem budowlanym.

2.3.2. Studzienki betonowe

Studzienki wodomierzowe betonowe Dn 2000 powinny by¢ wykonane z krggow
betonowych zbrojonych z betonu B-35. Kregi dolne z dnem prefabrykowanym. Wreby kregow
przed montazem kolejnego elementu wypetni¢ masa bitumiczna lub zatozy¢ specjalna uszczelke
gumowa. Przykrycie studni stanowi¢ beda pokrywy zelbetowe @ 2240 mm, grubo$ci 16 cm z
wlazem przystosowanym do zamknigcia. WejScie do studzienek za pomoca drabinek lub klamer
ztazowych. Rurociagi w studni montowac przy pomocy szczelnego przejscia przez $ciany z PP
lub PCV.

2.3.7. Kruszywo na podsypke
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Podsypka ma by¢ wykonana ze zwiru. Grubo$¢ 10 cm. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.
24 Skrzyzowania z przeszkodami

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej
* rury ochronne (ostonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219
* plozy z tworzyw sztucznych
* koncowka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa.
b) Drogi o nawierzchni bitumicznej
* rury wiertnicze- wg PN-H-74229
* plozy z tworzyw sztucznych
* koncowka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa
c) Rzeki - rowy
* przeciski sterowane horyzontalne bez rozkopywania brzegdw.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1 Rury
Rury PVC 1 HDPE , PP dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wiazkach i
powinny by¢

sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu

rur nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- rury sktadowac¢ na réownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokos$ci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w
odstepach 1-2 m.

- wysoko$¢ stosu rur powiazanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokos$¢

stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone
przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem

kielichdw poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem

si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow.
Rury PE mozna sktadowaé w pakietach i zwojach.
Sktadowanie rur w zwojach nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- jako generalna zasadg nalezy przyja¢ sktadowanie rur na réwnym podtozu bez
kamieni i przedmiotow o ostrych krawedziach,

- zwoje nalezy sktadowac¢ w pozycji poziome;j.
Sktadowanie rur z PE luzem
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy , jedna na drugiej do
wysokosci 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
niepeine wiazki mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadach

drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm grubo$ci min. 2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w odstgpach
co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,50

m wysokos$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim

dziataniem promieniowania stonecznego i w temperaturach nie przekraczajacych 40° C.
Przy dlugotrwatym sktadowaniu ( kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dzialaniem §wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi

lub innym materiatem ( np. folia nieprzezroczysta z PCV lub PE) lub wykonac¢

zadaszenie. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtloka ochronng aby rury nie

nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformac;ji.
Ewentualne zmiany intensywnos$ci barwy rur pod wptywem nastonecznienia nie
oznaczaja utraty ich wytrzymatosci lub odpornosci.



2.5.2. Studnie, pokrywy, wlazy

Elementy studni mozna sktadowa¢ na gruncie nieutwardzonym wyroéwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych
elementow.
Wtazy- powinny by¢ sktadowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni
z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

2.5.3. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST pkt. 3.

3.2.Sprzet do wykonania sieci wodociagowej i przylaczy do budynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci wodociagowe] winien wykazac si¢
mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu :
- koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m?
- koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,25 m’
- koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,60 m’
- spycharka gasienicowa 55 KW/75 KM
- przyczepa dtuzycowa do 4,5 T
- przyczepa dtuzycowa do 10 T
- wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym- 0,18 T
- samochdd dostawczy do 0,9 T
- samochodd skrzyniowy od 5do 10 T
- samochdd skrzyniowy do 5 T
- spawarka wirujaca 300A
- wciagarkargczna3 do 5 T
- zuraw samochodowy do 4 T
- zuraw samochodowy do 10 T
- koparko-spycharka 0,15 m’
- agregat pompowo — prozniowy do odwodnien,
- zestawy igtofiltrowe z igtami i1 rurociagami ttocznymi
- pompy do odwodnien powierzchniowych
Sprzet montazowy 1 srodki transportu musza by¢ w peini sprawne 1 dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.



4.1.

4.2.

4.3.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Przepisy ogolne” pkt. 4.

Transport rur

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas

przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PP nalezy przestrzegac

nastgpujacych wymagan:

przewo6z powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi

o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzynig¢ tadowna

nie byly dluzsze niz 1 m.

rury fabrycznie zapakowane- przy uktadaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady co
przy sktadowaniu, z tym, ze wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac
1 m.

rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
przewo6z powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢
zabezpieczone deklami ochronnymi.

roztadunek rur w wiazkach o wigkszych §rednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym i trawersa z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetiano-
konopne;.

zatadunek 1 wytadunek pojedynczych rur matych srednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprz¢tu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone r¢eznie.

Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4.

Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywac si¢ samochodami- cementowozami, natomiast

transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed zawilgoceniem.

S.

5.1.

5.2.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w OST pkt. 5.
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
ustali¢ miejsce placu budowy,

ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
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- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,

- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

- nalezy rozebra¢ wystepujace na trasie ogrodzenia i zabezpieczy¢ je,

- znajdujace si¢ w pasie roboczym drzewa i krzewy nalezy wycia¢ mechanicznie
i recznie

5.3.  Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych sig lub biegnacych
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.
Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowe;j i
drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na
trasach budowy.
Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do budynkow 1
wykona¢ tymczasowe przejsécia dla pieszych.
Na trasie projektowanej sieci wodociagowej wystepuja grunty kat. [l - TV .
Wykopy nalezy wykonywac¢ jako liniowe o $cianach skarpowych. Metody wykonania robot-
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu,
posiadanego sprzgtu mechanicznego lub istniejacego uzbrojenia. Przy zblizaniu si¢ do
istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie. Szerokos¢ dna wykopu ze
skarpami 0,6 m ,
wykopu umocnionego dla rurociagdw o srednicach Dn. :

- do 110 mm — 0,60 m
- do 150 mm — 0,90 m

Deskowanie $cian wykopoéw nalezy prowadzi¢ w miarg jego gigbienia. Grunt z wykopu powinien
by¢ sktadowany na odktad. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila
osiagnigcia glgbokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
Dno wykopu winno by¢ rowne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleznos$ci od odwodnienia i sposobu
wykonania- r¢czny lub mechaniczny). Reczne pogiebienie wykopu o pozostate 0,05- 0,20 m
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociagow.
W miejscu krzyzowania si¢ ciagéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow z
barierkami dla pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych powinny by¢
zachowane co najmniej nastgpujace warunki :
- gbérne krawedzie bali umocnien wykopow powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad

szczelnie przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym odptyw

wody poza teren przylegajacy do wykopu.
W wykopie moze wystapi¢ woda gruntowa z wysigkoéw $roédglinowych. Nalezy ja odpompowac
z wykopu przy pomocy pomp do odwodnienr powierzchniowych. Wodg rurociagiem
tymczasowym nalezy odprowadzi¢ poza pas roboczy do istniejacych rowow.
Zasilenie agregatow pompowych w energie elektryczna nalezy wykona¢ przy pomocy
tymczasowe] linii energetycznej lub agregatu pradotworczego. Wybor zalezy od wykonawcy
robot.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Minimalna odleglo$¢ projektowanej sieci wodociagowej j winna wynosic:
- 2 m. od znakow geodezyjnych, stupow, drzew, 1 studni zagrodowych,
- 3 m. od nie podpiwniczonych budynkow, lokalnych zbiornikow na $cieki.
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Przy wykonywaniu rob6t ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z istniejacymi
kablami energetycznymi 1 telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy
zamontowac rury ostonowe potéwkowe typu AROT A110 PS

5.3.1. Odwodnienie wykopow

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, ze rury wodociagowe na
niektérych odcinkach jest posadowiony ponizej zwierciadla wody gruntowej. Glgbokos¢
posadowienia w wodzie jest r6zna i waha si¢ od 0,50 m do 1,0 m zaleznie od pory roku w jakiej
kanalizacja bgdzie budowana. W okresach opadéw deszczowych poziom wody gruntowej moze
si¢ podnies¢.. Przewidziano obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej na czas budowy.
Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych z
dna wykopu. Przewidzie¢ podczas wykonywania wykopdéw utozenie drenazy i studni zbiorczych.
Zasilenie agregatow pompowych w energi¢ elektryczna odbywaé si¢ moze z przewoznego
agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposob
rozwiazania bedzie zalezat od sprzetu odwodnieniowego jakim bgdzie dysponowal wykonawca
robot. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy sktadaniu oferty
na budowe¢ wodociagu wykonawcy robot musza uwzgledni¢ koszt zasilenia w energig
elektryczna agregatow pompowych w dostosowaniu do posiadanych urzadzen.

5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnos$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych 1 gliniasto-piaszczystych podiozem jest grunt naturalny o nienaruszone;j
strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PVC 1 PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu,
dajac pod rury tylko warstwe¢ wyréwnawcza z gruntu rodzimego, nie zagegszczona o grubosci 10-
15 cm, z wyprofilowaniem stanowiacym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren
wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podloza gruntow rodzimych, ktore stanowi¢ miaty
podtoze naturalne lub spoistych glin, 110w nalezy wykona¢ podsypke (fawg) o grubosci 10 cm,
zaggszczona. Materiat na podsypkg to- piasek, thuczen, zwir. W gruntach nawodnionych,
(odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub tlucznia z
piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa
5.5.1. Warunki ogodlne

Przewodow uktadaé ze spadkiem zaprojektowanym w dokumentacji projektowe;.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od §cian budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur grawitacyjnych

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z HDPE , PVCi PE :

- Przewody z PVC uklada¢ kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu wody
- Sposdb montazu rur przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,
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- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace
uszkodzen 1 pgknig,

- Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.
Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania odcinkow rurociagow,

- Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w co
najmniej ¥4 swego obwodu,

- Rura zakonczona kielichem do ktorego jest weiskany bosy koniec nastgpnej rury powinna
by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki 1 jej zageszczenie do I stpnia
nie mniej niz 0,95,

Laczenie rur z PVC wykonuje si¢ za pomoca ksztattek kielichowych 1 nasuwek,

5.5.3. Studnia betonowa - wodomierzowa Dn 1200 mm

Studzienka wodomierzowa Dn 1200 mm zgodnie z norma PN-B- 10729:1999 jest
studzienka rewizjna wlazowa o $rednicy wewnegtrznej 120 cm.
Studnia taka sktada si¢ z kregu dolnego z dnem, kregdw betonowych B-35 , ptyty nastudzienne;j
Dn 1400 mm z otworem Dn 600 mm i wlazu zeliwnego sferoidalnego D-600 .
W studni nalezy zamontowa¢ stopnie wtazowe zZeliwne. Potaczenia kregdw wykonaé przy
pomocy uszczelki. Wlaczenie rurociagdw wykona¢ przy pomocy przej$¢ szczelnych z PP lub
PVC.
5.5.7. Rozwiazanie projektowe przylaczy wodociagowych

Przylacza wodociagowe sa to odcinki taczace sie¢ gtdéwna z instalacja wodociagowa w
budynkach.
Przyjeto nastgpujace rozwigzania budowy przylaczy wodociagowych :

1. Przytacz budowany jest do budynku ktéry posiada wewngtrzna instalacjg
1 wlaczony begdzie do niej poprzez wodomierz i zawdr antyskazeniowy..

2. Przytacz budowany jest do budynku ktéry nie posiada wewngtrznej instalacji
wodociagowej. Przytacz wprowadzony bedzie do wnetrzna 1 zakonczony zestawem
wodomierzowym z zaworem antyskazenowym . Budowa wewngtrznej instalacji wodociagowe;]
bedzie wykonywana przez wlasciciela budynku.
3. Przytacz budowany jest do dziatki budowlanej , ktora nie posiada budynku i instalacji
wodociagowej. Przytacz wprowadzony bedzie do studzienki wodomierzowej z krggéw bet.
1200 1 wprowadzony do wnetrzna 1 zakonczony zestawem wodomierzowym z zaworem
antyskazenowym ..
5.5.8. Badanie szczelnos$ci przewodow wodociagowych
Badanie szczelnosci wykonanego wodociagu wykonac¢ z uzyciem wody ( metoda ,,W”).
Przed zasypaniem przewodéw nalezy poddac je probie na ci$nienie 1,0 Mpa
Dhugo$¢ odcinkéw winna wynosi¢ okoto 300mb.
Przytacza winny by¢ poddane probie na ci$nienie 0.6 Mpa
Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej ztacza rur powinny zosta¢ odstonigte.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o normg¢ PN-81/B-10725.
Przy probach szczelnos$ci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastgpujace zasady:
- huki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,
- proste odcinki rurociagu pomigdzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba
powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,
- maksymalna temperatura wodociagu nie moze by¢ wyzsza niz. 20°C ,
- probg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu polaczen,
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- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony normami,
ale nie dluzej niz. 24 godziny,

- napetnianie rurociagu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po calkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin
dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,

- po probie nalezy calkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody
w rurach.

Probe szczelnosci  wykonac na ci$nienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnos$ci, nalezy przewod poddaé plukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe;.

Predkos¢ przepltywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen

5.6.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu.
Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci.
Grubos¢ warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Material zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1 kamieni, mineralny,
sypki, drobno i §rednioziarnisty.
Po wykonaniu obsypki i jej zageszczenia mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatego wykopu
(zasypki). Do wypetnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze
wielkos¢ czastek nie przekracza 30 mm.
Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 1 90 % zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalne;
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

5.7.Montazu rurociggéw cisnieniowych

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PVC i HDPE :

- Przewody z PVC i HDPE mozna uktadaé przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

- Sposdb montazu rur przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztaltki i taczniki z PVC i PE nie
wykazujace uszkodzen 1 peknig¢,

- Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.
Podloze profiluje si¢ w miarg uktadania odcinkéw rurociagow,

- Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w co
najmniej ¥4 swego obwodu,

- Zamontowane uprzednio w¢zly nalezy taczy¢ w wykopie z ciagiem zmontowanych rur,

- Pod zasuwami podloze nalezy wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15 cm,

- Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tukow,

- Przy niewielkich zatamaniach trasy mozliwe jest zrezygnowanie z tukéw lub kolan i
wykorzystanie elastycznosci rur z polietylenu. Nalezy przy tym zachowa¢ zaleznie od
temperatury rur minimalne promienie gigcia. Temperatura uktadania 20°C R = 20xd,

10°C R =35xd, 0°C R =50xd,

- Wezly na przewodzie zrur PVC 1 PE oraz tuki, kolana, trojniki, koncowki sieci nalezy
zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Blok oporowy musi by¢ wsparty o nienaruszona
sciang. Luki zgrzewane doczotowo, trojniki 1 inne ksztattki majq by¢ catkowicie
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obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje si¢ przed przeprowadzeniem prob
szczelnosci.

- Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubg folig lub
taSma z tworzywa.

- Laczenie rur i ksztattek z PVC 1 PE z innymi materiami i armatura wykonuje si¢ za
pomoca ksztaltek kielichowych, kielichowo- kolierzowych, nasuwek, dwuztaczek,

- Konce odgalezien zakorkowaé korkami z PE i blokami oporowymi z betonu.

Laczenie rur HDPE poprzez zgrzewanie czolowe lub na ztacza zaciskowe dla rur z PE np.

Polyrac lub podobne, a z armatura za pomoca dwuzlaczek lub przez zgrzanie z kroccem z PE..

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej ztacza rur powinny zosta¢ odstonigte.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme¢ PN-81/B-10725.

Przy prébach szczelnos$ci rur cisnieniowych nalezy zachowaé nastepujace zasady:

- tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociagu pomiedzy zlaczami powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proba

powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wodociagu nie moze by¢ wyzsza niz. 20°C ,

- probg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu 1 wzrokowym
sprawdzeniu polaczen,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okre§lony normami,

ale nie dtuzej niz. 24 godziny,

- napelnianie rurociagu musi odbywac¢ si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin

dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany,

- po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody

w rurach.

Probe szczelnosci wykonaé na cisnienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci, nalezy przewod podda¢ ptukaniu,

uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe;.

Predkos$¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen

5.71 Zgrzewanie doczolowe.

Zgrzewanie doczolowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni taczonych
elementéw za pomoca ptyty grzejnej, a nastgpnie, po odsunigciu ich od ptyty, na doci$nigciu do
siebie z odpowiednia sita docisku 1 pozostawieniu do ochtodzenia.

Przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac si¢ z instrukcja zgrzewarki.

Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ réwne, czyste suche, w razie potrzeby ostonigte
namiotem.

Prawidlowe wykonanie potaczenia metoda zgrzewania pozwala zachowaé wtasciwa dla rury z
PE gietkos¢ na calej dlugosci odcinka oraz wytrzymato$¢ potaczen roéwna wytrzymatosci rury.
Rury mozna zgrzewa¢ w wykopie lub poza wykopem. W wykopie mozna tylko zgrzewac
odcinki wykonane na powierzchni i utozone nastgpnie w wykopie.

5.7.2. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejsécia przewodu pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ w stalowe;]
izolowanej rurze ochronne;.
Przewdd wodociagowy nalezy zmontowa¢ w rurze ochronnej na ptozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncéwkami termokurczliwymi
zabezpieczajacymi wolna przestrzen pomigdzy rura ochronna, a rura tloczna przed dostaniem si¢
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do jej wngtrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w sposob
niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.3. Wytyczne wykonania przewiertow

Skrzyzowania rurociagu wodociagowego pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy
wykona¢ przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykona¢ maszyna do
wiercen poziomych. Do wiercen stosowac rury wiertnicze.

Przewdd wodociagowy nalezy zmontowaé w rurze ochronnej na plozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi ( manszetami)
zabezpieczajacymi wolna przestrzen pomigdzy rura ochronna, a rura ttoczna przed dostaniem sig
do jej wnetrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w sposob
niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.4. Skrzyzowanie rurociagu wodciagowego z kanalami

Na trasie sieci wodociagowe] wystepuja przejscia pod kanatami melioracyjnymi.

Skrzyzowanie z kanatami sa nieuniknione.

Przejscia przewoddéw przez rowy melioracyjne wykona¢ w rurach

ochronnych wg czesci graficznych przy zachowaniu gl¢bokosci 1.5 m przykrycia przewodu
Przejscia rowow oznakowac tabliczkami informacyjnymi miejsce kolizji .Skarpy rowu melioracyjnego
1 dno kanatlu nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. zagesci¢ grunt przez ubicie,

wykona¢ skarpowanie oraz darnowanie pasem 0,5 m.

Projektuje si¢ nastgpujace rury ochronne na przej$ciach terenowych
Przejécia pod rowami etapu 3

Rura ochronna stal.lub PEHD $rednicy 300 mm -- 53 m szt 2
Rura ochronna stal.lub PEHD pod droga s$rednicy 250 mm - 80 m , szt 10
Rura ochronna stal.lub PEHD pod droga s$rednicy 217 mm - 70 m , szt 8
Rura ochronna stal.lub PEHD pod droga s$rednicy 150 mm -8 m ,szt 1
Rura ochronna stal.lub PEHD pod droga $rednicy 80 mm -40 m , szt 5

Skrzyzowania mozna tez wykona¢ metoda przecisku sterowanego.

Nie bedzie wystgpowato rozkopywanie brzegéw idna kanatow.

Skrzyzowanie rurociaggu wodociagowego z kanatem wykonywac pod nadzorem Zarzadu
Melioracji 1 Urzadzen

5.7.6. Skrzyzowania z drogami asfaltowymi.

Skrzyzowania wodociaggu  z drogami o nawierzchni asfaltowych wykona¢ metoda przecisku
sterowanego horyzontalnego.

Jest to rozwiazanie ktére umozliwia ominigcie przeszkod terenowych i wykonania przejs¢ np.
pod droga.

Do wykonania przecisku sterowanego nalezy uzywaé rur o zwigkszonej wytrzymalosci na
rozciaganie i uszkodzenia powierzchni zewngtrznej rury.

Lokalizacja, $rednica i dlugo$¢ rur przeciskowych przedstawiona jest na planach sytuacyjno
-wysoko$ciowych.

Uwaga:
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1.W ofercie nalezy uja¢ oplaty za zajecie pasa drogowego drog powiatowych zgodnie z
taryfa optat Zarzadu Drog Powiatowych w Grudziadzu.

2.W ofercie nalezy uja¢ oplaty za zajgcie pasa drogowego drog gminnych zgodnie z taryfa
optat Gminy Grudziadz.

3.W ofercie uja¢ optat¢ za wbudowanie urzadzen w pas drogowy do momentu odbioru catej
inwestycji ,po odbiorze optatg przejmie Gmina Grudziadz.

Przejécia pod drogami etapu 3
Rura ochronna stal.lub PEHD pod droga $rednicy

250 mm - 221 m-szt 16
Rura ochronna stal.lub PEHD pod droga $rednicy
217mm - 95 m- szt 8

Rura ochronna stal.lub PEHD pod droga $rednicy
150 mm - 278 m-szt 18
Rura ochronna stal.lub PEHD pod droga $rednicy

100mm - 32 m- szt 2
Rura ochronna stal.lub PEHD pod droga $rednicy
80 mm - 324  m-szt 23

5.7.7. Wytyczne wykonania blokow oporowych.

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod
zasuwami i hydrantami, a takze przy zmianach kierunku.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciang opieral si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwos$ci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
migdzy tylnia Sciana bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5 przygotowanym na
miejscu. Odleglo$¢ migdzy blokiem oporowym i $ciang przewodu wodociagowego powinna by¢
nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B
7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed
tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folia lub tasma z tworzywa.
Luki zgrzewane doczotowo, trojniki i inne ksztattki maja by¢ catkowicie obetonowane.
Konstrukcje oporowe wykonuje si¢ przed przeprowadzeniem prob szczelnos$ci.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolna metoda, natomiast ponizej- do
rzednej spodu bloku- wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z
norma BN-81/9191-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypac (do rz¢dnej wierzchu bloku) od strony
przewodu ttocznego.

5.7.8. Armatura odcinajaca

Uzbrojenie rurociagu wodociaggowego stanowia zasuwy zeliwne PN 10 z klinem gumowanym
do potaczen z rurami PVC i PE, z zeliwa sferoidalnego z obudowa i skrzynka zeliwna do
zasuw.

Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
- w weztach montazowych (przy odgal¢zieniach)
- na odgatezieniu dla przytacza

w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji.

5.7.9 Wykonawstwo robdét.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny zielone i
uprawne nalezy z pasa roboczego zdja¢ warstwe ziemi roslinnej i z hatldowa¢ obok.
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Ogrodzenia znajdujace si¢ w psie roboczym nalezy rozebra¢. Rozbiorke nawierzchni ulic,
dojazdow 1 chodnikoéw wykonywac recznie i mechanicznie. Plac robdt ziemnych w poblizu
budynkéw nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Przed wejsciem na plac budowy sieci wodociagowe] nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowe;j i
drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na
trasach budowy.

Na trasie sieci wodociagowej wystepuja nie zinwentaryzowane sieci drenazowe, kanaty
zbiorcze i1 saczki. W przypadku uszkodzenia drenazy nalezy je odtworzyc¢.

Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do budynkow
1 wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie koparka podsigbierna.

Wykopy szeroko przestrzenne z odktadem ziemi na bok , $ciany nieumocnione.

Nachylenie skarp 1 : 1. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywac recznie. Wystgpuja miejsca gdzie nalezy wykonywaé umocnienie §cian wykopow.
Lokalizacja rob6t ziemnych w wykopach umocnionych przedstawiona jest na profilach
podtuznych. Odwodnienie wykopéw wykonywac przy pomocy pomp do odwodnien
powierzchniowych. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej miazszosci 10 cm.

Praca koparka w poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona Istniejace uzbrojenie
podziemne oznaczone jest na planie syt. - wys.

Przed przystapieniem do robot nalezy zgtosi¢ do poszczeg6dlnych instytucji zlokalizowanie
istniejacego uzbrojenia w terenie.

Wykopy zasypywa¢ mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane sa w drogach

1 dojazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywac z zageszczeniem. Wszystkie nawierzchnie
rozebrane nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie gruntowe przy budynkach
roOwniez musza by¢ odtworzone.

Razem z budowa sieci gtownej beda budowane przytacza domowe.

Przed rozpoczeciem budowy przytaczy nalezy ponownie uzgodni¢ sposob rozwigzania budowy
przytacza z wlascicielem budynku. Przylacz domowy nalezy polaczy¢ z wewngtrzng instalacja
w budynku. Sposob potaczenia kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z wtascicielem budynku.
Rurociagi wodociagowe uktada¢ na gtebokosci 1,70 m.p.p.t.

Potaczenie rurociagbw z PE wykonac przy pomocy zgrzewania czotowego.

Potaczone rury musza by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite.

Rury musza by¢ uktadane 1 pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sig linii . Podczas
prac wykonawczych musi by¢ zwrocona szczeg6lna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem si¢ podczas wypehiania wykopu, zageszczania gruntu 1 przejezdzania
cigzkiego sprzgtu wykonawcy. Rury uktadaé na podsypce gr. 10 cm z piasku.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme¢ PN-81/B-10725.

Przy probach szczelno$ci rur ci$nieniowych nalezy zachowac nastgpujace zasady:

- odcinki poddawane probie cisnienia powinny posiada¢ dtugos¢ 300 - 500 m.,

- huki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociagu pomigdzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba
powinna si¢ odby¢ najwczes$niej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura rurociaggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C ,

- probg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potaczen,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony normami,
ale nie dluzej niz 24 godziny,

- napetnianie rurociagu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin
dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,
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- po probie nalezy calkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody
w rurach.

Probe szczelnosci  wykonac na ci$nienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw proby szczelno$ci, nalezy przewod poddaé plukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody .

Predkos¢ przepltywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen.

Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywa¢ gruntem sypkim

Z zaggszczeniem.

Pozostala cze$¢ wykopu zasypywac warstwami 20 cm ziemia z nasypu

Z zaggszczeniem.

Mechaniczne zaggszczanie nad rura mozna wykonywac dopiero, gdy nad jej wierzchem zostata
wykonana obsypka o grubo$ci co najmniej 30 cm.

Montaz rur wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producenta rur z ktérych budowany bedzie
rurociag wodociagowy - (zalaczona do opracowania)

W czasie wykonywania rob6t ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Minimalna odlegto$¢ projektowanej sieci wodociagowej winna wynosic:

- 2 m. od znakéw geodezyjnych, stupow, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od nie podpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikow na $cieki.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z
istniejacymi kablami energetycznymi 1 telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych
kablach nalezy zamontowac¢ rury ostonowe polowkowe typu AROT A110 PS

Po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
- okresli¢ stan terenu,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustali¢ metody wykonania wykopow,
- ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonaweca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o normg
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot
wykopow z wolnym pasem wzdhuz wykopu,

- obudowa wykopow,

- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejs$cia do wykopow,
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bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujacej,

podtoza naturalnego i wzmocnienia,

badania w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna i warunkami okre$lonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni

materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gltebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich

zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektoéw budowlanych na przewodzie wodociagowym w tym :

a) badanie podioza

b) izolacji wodoszczelnej

c) zabezpieczenia przed korozja

d) sprawdzenie przej$¢ rurociagow przez Sciany

e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek

f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych i
urzadzen wentylacyjnych

badanie szczelnos$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie wykonania blokéw oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

zaggszczenia poszczegolnych warstw.

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ = 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawgdzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodéw 5 cm.

réznice rz¢dnych wykonanego podloza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm

b) dla pozostatych przewodow = 2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekraczac:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodow 2 cm.

stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedlug innych jednostek:
- Zasuwy,hydranty ,przytacza - szt (sztuka)

7.3.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow
- przygotowanie podtoza
- roboty montazowe wykonania rurociagow,
- wykonanie studzienek rewizyjnych
- wykonanie rur ochronnych
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zageszczenie wykopu
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1
poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.

7.4. Odbior techniczny czesciowy robot

Dhugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsciowego, jezeli
w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dluzszych odcinkoéw, nie powinna by¢ mniejsza niz
100 m 1 powinna wynosic:
a) okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub
nad terenem na podporach,
b) okoto 1000 m w przypadku przewoddéw utozonych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z roznych materiatéw odbiorem technicznym czg§ciowym
powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego
dtugosci.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- projekt budowlany
- dziennik budowy
- dowdd uzasadniajacy zmiany 1 uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow spetniajace wymogi PN 1
aprobat technicznych,
- protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,
- protokoty odbioru robot elektroenergetycznych,
- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci prac.
Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czg§ciowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do
niego w sposob trwaty i podpisane przez cztonkow komisji.

7.5. Odbior koncowy
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Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze konhcowym powinny by¢ przedtozone

nast¢pujace dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w
trakcie budowy

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonana przez
uprawnionego geodete,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

O zgodno$ci wykonanych robot z projektem bada sig sprawdzajac :

- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

- przediozone dokumenty pod wzglgdem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu 1
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie materiatdéw przewidzianych do wbudowania, na zgodnos$¢ z PN 1 aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokdle.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spelnione wszystkie wymagania

normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czgsciowym lub koncowym, nie zostato

spelnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu

poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociagowej obejmuje :

- dostawe materiatow,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewodoéw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i1 uzbrojeniem,

- wykonanie studzienek wodomierzowych

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem 1 odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.



- optaty / dzierzawy terenu /.

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawegznikow, barier, oznakowan i

drenazu.

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 $wiatet

- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw / przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usunig¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntow.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych..

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w

budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatlowo-strukturalna.

8. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady
konstrukeji,

badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw
stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.

10. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania 1 kanalizacji.
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Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

11. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
12. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

13. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

14. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
15. PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej
16. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

17.

18.

19.

20.

10.2.

bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania 1 kanalizacji.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami
stosowane na goraco.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany
na goraco.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi zelbetowe 1 zelbetowe.
Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemyslowe.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg 1 zbiorowy
odprowadzeniu $ciekow.
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagdéw z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.
Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociagowymi pod
przeszkodami- typ P3.
Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociagow
wodno-kanalizacyjnych.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr
91/02 poz. 811)
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15.
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18.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i1 rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z
pOzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znako-
wania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub s$rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa 1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentdw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé za-
grozenie albo ktére shluza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



ZAYL ACZNIKI
Wszystkie dane zawarte w zalacznikach zostaly
uwzglednione w przedmiarze robot,

1.Wykaz przylaczy z etapu I ktore musza by¢ zrealizowane
w etapie I1

Lp. Nr dzialki Miejscowos¢ Ilo$¢ (m) Przylacze
1. 3 Bialy Bor 150 Budynek
2. 39/5 Maly Rudnik 60 Studnia
3. 41/8 Sztynwag 20 Studnia
4. 18/1 Sztynwag 20 Studnia
5. 16/1 Sztynwag 30 Studnia
6. 109/1, 109/4 | Maly Rudnik Sie¢ ¢ 90 — 200 m Studniax2

©40-2*20m
7. 31/5 Brankowka 200 Studnia
8. 84 Szynych 20 Studnia
9. 136 Szynych 10 Studnia
10. | 131/17 Szynych 40 Studnia
11. |33 Rozgarty ¢ 50-150 m (12 Studnia
m przewiert)
12. | 188/7 Gogolin 30 m Studnia
13. [49/3 Pienki Krolewskie 15 Studnia
14. | 3056/1 Bialy Bor Sie¢ @ 225 — 566 m
15. | 39/8 Maly Rudnik 30 Studnia

16  Kolodziejczyk -Gogolin podlaczony ze wsi Zalesie gm, Stolno
pcw dn 90 dl. 450 m pe 40 - 40 m
17 dz. 33/22 Pienki Krolewskie 10 m studnia wod.
18 Ogrody dzialkowe w Pienkach Kroélewskich pvce dn 90 di. 30.m - st. Wod. +
wodomierz .dn 80



ZESTAWIENIE ILOSCI PRZYLACZY DLA ZADANIA ETAPU III

wodo OPASK
LP. NAZWISKO I IMIE  mierz PE @ 40 pew Sune
20m 25m dlugosé
m m mb @225 @160 @ 110 @ 90 S
etap III
MALY RUDNIK
44 ETAP 111 43 1 2045 5 13 23 12
181 BIALY BOR 175 6 5834 4 55 45 64 18
135 Watdowo Szlacheckie 135 4 4548 1 56 12 65 6
109 RUDA 107 2 5304 1 45 11 46 16
Prztacza Dodatkowe z I
17 etapu 16 825 5 10 16
Wg wykazu nr |
Przewidywane
zwickszenie w ilosci
przytaczy z tytutu
powstanie nowych
50 dziatek
do czasu rozpoczecia
budowy
Szt 50 2000 10 20 20 50
536 razem 526 13 20556 6 171 106 228

KARTA PRZEWODNIA

Kosztorysu

DLA II ETAPU

NAZWA ZADANIA :SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI
W 11 MIEJSCOWOSCIACH GMINY GRUDZIADZ

RUDA , MALY RUDNIK,BIALY BOR, WALDOWO SZLACHECKIE
LOKALIZACJA OBIEKTU:

DZIALKI W W/W WSIACH GMINY GRUDZIADZ

RODZAJ OPRACOWANIA



STADIUM

Projekt - budowlano - wykonawczy
ZAMAWIAJACY

GMINA GRUDZIADZ

Uwaga

W zwigzku z zaliczeniem podatku vat do kosztow kwalifikowanych przy skladaniu
wniosku do ZPOR zachodzi konieczno$¢ rozliczenia podatku Vat dla prac
zwigzanych z budownictwem infrastruktury mieszkaniowej w wysokosci 7% i dla
prac nie zaliczanych do budownictwa infrastruktury mieszkaniowej w rozumieniu
przepisow podatkowych Dz.Ust.nr 54 Art..146 vat 22 %.

W inwestycji wyliczono dlugosé¢ przylaczy nie zwigzanych z budownictwem tow.
infrastrukturze budownictwa mieszkaniowego na 383 mb co przy dlugosci
calkowitej sieci glownej 51829 m i przylaczy 22700 m daje proporcjonalnie dla
vatu 22 % dlugos¢ przylaczy 383 m

wyliczenie wspélczynnika korygujacego dla vatu
a dla vatu 7 % dlugos¢ przylaczy 19438 m wsp.do kosztorysu 0,983

dla vatu 22 % wsp.korygujacy do kosztorysu 0,017
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