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Gmina Grudziądz 

Wybickiego 38 

86-300 Grudziądz 

 

 

 

Pismo: OSR.271.9.2012  Grudziądz dnia: 2012-05-18 

 

 

 

 

 

P O W I A D O M I E N I E 

o zmianach  SIWZ 

 

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

systemie grawitacyjno - tłocznym, łącznie o długości ok. 16,8 km wraz z 

przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem (przetarg nieograniczony). 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

systemie grawitacyjno - tłocznym, łącznie o długości ok. 16,8 km wraz z przyłączami i 

niezbędnym uzbrojeniem, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

I. W punkcie 3 SIWZ 

Było: 

„3.Opis przedmiotu zamówienia 

1. Postanowienia ogólne: 

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – 

tłocznym, łącznie o długości ok. 16,8 km wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem na 

sieci  

w miejscowościach Nowa Wieś i Świerkocin. 

2. Kod CPV 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
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45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych  

Przedsięwzięcie  jest  dofinansowane w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa  

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Projekt pn. „Ochrona 

zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap II”. Umowa o dofinansowanie nr 

POIS.01.01.00-00-220/10-00. 

3. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej w systemie tłoczno-

grawitacyjnej wraz z przepompowniami głównymi oraz przydomowymi określonymi w 

dokumentacji technicznej jako: 

ETAP  I  -  MIEJSCOWOŚĆ  NOWA  WIEŚ – ŚWIERKOCIN ulice:Parkowa,Górna,29 

Października, Grudziądzka , Parowa, Polna, Sztumska , Klonowa  ,Osikowa, Jaworowa.  

Zakres  zawarty  na  arkuszach : 1,2,4,5,9,12,13,14,15,16     

     

Sieć kanalizacyjna: 

Grawitacyjna: 

-Rura  kanalizacyjna  PVC - śr. zewn. 200 mm          7679 mb

  

Tłoczna: 

-Rura kanalizacyjna PE, PEHD – śr. zewn. 63 mm     246 mb 

-Rura kanalizacyjna PE, PEHD – śr. zewn. 90 mm     100 mb 

Przyłącza: 

-Rura kanalizacyjna PVC – śr. zewn. 160 mm     720 mb 

-Ilość przyłączy         160 szt. 

Elementy kanalizacji: 

-studzienki kanalizacyjne o śr. 600 mm      198 szt. 

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000                                         20      

szt     

- studzienki kanalizacyjne o śr.  425       160 szt

  

 

ETAP  II  -  MIEJSCOWOŚĆ  NOWA  WIEŚ  -  ŚWIERKOCIN     

ulice: Grudziądzka, Piaskowa, 6 Marca , Świerkocińska ,Leśna , 

zakres  zawarty  na  arkuszach : 7,7/1,6,10,11,27,24,26,25,28,29,30,   

       

Sieć kanalizacyjna: 

Grawitacyjna:         
- Rura  kanalizacyjna  PVC – śr. zewn. 200 mm     8821 mb

  

 

Przyłącza: 

- Rura  kanalizacyjna  PVC – śr. zewn.  160 mm     1095 mb

  

- Ilość  przyłączy         219 szt

  

Elementy    kanalizacji: 

-studzienki kanalizacyjne o śr. 600 mm      237 szt. 

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000                                     31      szt.   
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- studzienki kanalizacyjne o śr.  425      219 szt. 

 

Oraz przepompownie: 

- dla  etapu  I    

 

Przepompownie  ścieków  zbiorcze  PZ/1   szt 1    średnicy  1200 mm  gł.3,6 m z   pompą o 

wydajności  2,5 m3 / h  i wysokości podnoszenia 10 .o m 

     

Przepompownie  przydomowe typu  Pzp 6 -  szt.  4   średnicy   800 mm  gł.  2,0 m   z pompą   

z  silnikiem    2,2 kW            

 

- dla  etapu  II   

 

Przepompownie  ścieków  zbiorcze  PZ/1 -   szt 1    średnicy  1200 mm  gł.4,6 m z   pompą o 

wydajności  2,5 m3 / h  i wysokości podnoszenia 10 .o m 

 

Przepompownie  przydomowe typu  Pzp 6   -   szt  11     średnicy   800 mm  gł.  2,0 m   z  

pompą   z  silnikiem    2,2 kW 

4. Sposób realizacji zamówienia 

Prace  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  normami,  ustawą -  Prawo 

budowlane  

i  wydanymi  na  jej  podstawie  aktami  wykonawczymi,  wg  powszechnie obowiązujących  

profesjonalnych  standardów  w  tego  rodzaju  robotach  oraz  przy zachowaniu najwyższej 

staranności i bezpieczeństwa. Materiały  użyte  do  wykonania  zamówienia  muszą  posiadać  

aktualne  atesty i świadectwa dopuszczające do użytku. Roboty  winny  być  prowadzone  w  

sposób  jak  najmniej  uciążliwy  dla mieszkańców i użytkowników okolicznych posesji.” 

 

Punkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„3.Opis przedmiotu zamówienia 

2. Postanowienia ogólne: 

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – 

tłocznym, łącznie o długości ok. 16,8 km wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem na 

sieci  

w miejscowościach Nowa Wieś i Świerkocin. 

5. Kod CPV 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych  

Przedsięwzięcie  jest  dofinansowane w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa  

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Projekt pn. „Ochrona 

zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz - etap II”. Umowa o dofinansowanie nr 

POIS.01.01.00-00-220/10-00. 
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6. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej w systemie tłoczno-

grawitacyjnej wraz z przepompowniami głównymi oraz przydomowymi określonymi w 

dokumentacji technicznej jako: 

ETAP  I  -  MIEJSCOWOŚĆ  NOWA  WIEŚ – ŚWIERKOCIN ulice:Parkowa,Górna,29 

Października, Grudziądzka , Parowa, Polna, Sztumska , Klonowa  ,Osikowa, Jaworowa.  

Zakres  zawarty  na  arkuszach : 1,2,4,5,9,12,13,14,15,16     

     

Sieć kanalizacyjna: 

Grawitacyjna: 

-Rura  kanalizacyjna  PVC - śr. zewn. 200 mm          7679 mb

  

Tłoczna: 

-Rura kanalizacyjna PE, PEHD – śr. zewn. 63 mm     246 mb 

-Rura kanalizacyjna PE, PEHD – śr. zewn. 90 mm     100 mb 

Przyłącza: 

-Rura kanalizacyjna PVC – śr. zewn. 160 mm     720 mb 

-Ilość przyłączy         160 szt. 

Elementy kanalizacji: 

-studzienki kanalizacyjne o śr. 600 mm      198 szt. 

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000                                         20      

szt     

- studzienki kanalizacyjne o śr.  425       160 szt

  

 

ETAP  II  -  MIEJSCOWOŚĆ  NOWA  WIEŚ  -  ŚWIERKOCIN     

ulice: Grudziądzka, Piaskowa, 6 Marca , Świerkocińska ,Leśna , 

zakres  zawarty  na  arkuszach : 7,7/1,6,10,11,27,24,26,25,28,29,30,   

       

Sieć kanalizacyjna: 

Grawitacyjna:         
- Rura  kanalizacyjna  PVC – śr. zewn. 200 mm     8821 mb

  

Tłoczna: 

-Rura kanalizacyjna PE, PEHD – śr. zewn. 63 mm     741 mb 

-Rura kanalizacyjna PE, PEHD – śr. zewn. 90 mm     180 mb 

 

Przyłącza: 

- Rura  kanalizacyjna  PVC – śr. zewn.  160 mm     1095 mb

  

- Ilość  przyłączy         219 szt

  

Elementy    kanalizacji: 

-studzienki kanalizacyjne o śr. 600 mm      237 szt. 

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000                                        31      szt.   

  

- studzienki kanalizacyjne o śr.  425       219 szt. 

 

Oraz przepompownie: 
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- dla  etapu  I    

 

Przepompownie  ścieków  zbiorcze  PZ/1   szt 1    średnicy  1200 mm  gł.3,6 m z   pompą o 

wydajności  2,5 m3 / h  i wysokości podnoszenia 10 .o m 

     

Przepompownie  przydomowe typu  Pzp 6 -  szt.  4   średnicy   800 mm  gł.  2,0 m   z pompą   

z  silnikiem    2,2 kW            

 

- dla  etapu  II   

 

Przepompownie  ścieków  zbiorcze  PZ/1 -   szt 1    średnicy  1200 mm  gł.4,6 m z   pompą o 

wydajności  2,5 m3 / h  i wysokości podnoszenia 10 .o m 

 

Przepompownie  przydomowe typu  Pzp 6   -   szt  11     średnicy   800 mm  gł.  2,0 m   z  

pompą   z  silnikiem    2,2 kW 

7. Sposób realizacji zamówienia 

Prace  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  normami,  ustawą -  Prawo 

budowlane  

i  wydanymi  na  jej  podstawie  aktami  wykonawczymi,  wg  powszechnie obowiązujących  

profesjonalnych  standardów  w  tego  rodzaju  robotach  oraz  przy zachowaniu najwyższej 

staranności i bezpieczeństwa. Materiały  użyte  do  wykonania  zamówienia  muszą  posiadać  

aktualne  atesty i świadectwa dopuszczające do użytku. Roboty  winny  być  prowadzone  w  

sposób  jak  najmniej  uciążliwy  dla mieszkańców i użytkowników okolicznych posesji.” 

 

II. W punkcie 5.1.b SIWZ 

Było: 

posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający żąda, aby Wykonawcy w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy- w tym okresie,  wykonali  min. 8 000  m  kanalizacji  w 

systemie grawitacyjno-tłocznym z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

Punkt 5.1.b otrzymuje brzmienie 

posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający żąda, aby Wykonawcy w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy- w tym okresie,  wykonali  min. 8 000  m  kanalizacji  w 

systemie grawitacyjno-tłocznym (w jednym zadaniu) z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 
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te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. 

 

III. W punkcie 5.1.c 

Było: 

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: Zamawiający żąda, aby kadra kierownicza która będzie brała 

udział w wykonywaniu zamówienia posiadała  

- uprawnienia w zakresie budowy sieci sanitarnych oraz posiadała 

doświadczenie przy wykonywaniu podobnych robót (udział w co najmniej 

jednym zamówieniu o podobnym charakterze tzn. budowie kanalizacji 

sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości min 8.000 m).  

- Uprawnienia w zakresie robót drogowych  

- Uprawnienia w zakresie robót elektrycznych 

 

Punkt 5.1.c  otrzymuje brzmienie 

a. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia: Zamawiający żąda, aby kadra kierownicza która 

będzie brała udział w wykonywaniu zamówienia posiadała  

- uprawnienia w zakresie budowy sieci sanitarnych oraz posiadała 

doświadczenie przy wykonywaniu podobnych robót (udział w co najmniej 

jednym zamówieniu o podobnym charakterze tzn. budowie kanalizacji 

sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości min 8.000 m w 

jednym zadaniu).  

- Uprawnienia w zakresie robót drogowych  

- Uprawnienia w zakresie robót elektrycznych 

 

 

IV. W punkcie 7.2 SIWZ 

Było: 

 

Wadium należy wnieść przed terminem składania i otwarcia ofert tj. do dnia: 23.05.2012 

r. do godz. 10:00. 
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Punkt 7.2 otrzymuje brzmienie 

Wadium należy wnieść przed terminem składania i otwarcia ofert tj. do dnia: 31.05.2012 

r. do godz. 10:00. 

 

V. W punkcie 9.10 dodano podpunkt n o następującym brzmieniu: 

Kosztorys wraz z tabelą elementów scalonych 

 

VI. W punkcie 9.13 SIWZ 

Było: 

 

Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 

Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Ochrona zlewni rzeki Osy 

i Wisły na terenie gminy Grudziądz- II etap NIE OTWIERAĆ przed: 2012-05 -23    godz. 

10:05”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić 

zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

 

Punkt 9.13 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 

Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Ochrona zlewni rzeki Osy 

i Wisły na terenie gminy Grudziądz- II etap NIE OTWIERAĆ przed: 2012-05 -31    godz. 

10:05”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić 

zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

 

 

VII. W punkcie 10.1 SIWZ 

 

Było: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 102 do dnia 2012-05-23 – do 

godz. 10:00. 

 

Punkt 10.1 otrzymuje brzmienie 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 102 do dnia 2012-05-31 – do 

godz. 10:00. 
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VIII. W punkcie 10.3 

 

Było: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2012-05-23 -   o godz. 10:05, w siedzibie Zamawiającego, 

pokój nr 205. 

 

Punkt 10.3 otrzymuje brzmienie 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2012-05-31 -   o godz. 10:05, w siedzibie Zamawiającego, 

pokój nr 205. 

 

 

IX. W punkcie 15 dodano podpunkt 5 o następującym brzmieniu 

 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, posiadał opłacone 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia w kwocie co najmniej równej kwocie złożonej oferty. Kopia 

opłaconej polisy będzie załącznikiem do umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

przedkładania kolejnych kopii aktualnego, opłaconego ubezpieczenia w ciągu 1 dnia 

roboczego od wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia. 

 

X. W załączniku nr 6 do SIWZ w § 4 punkt 7 

Było: 

 

W przypadku uszkodzenia ciągów melioracyjnych zarówno zinwentaryzowanych jak i nie 

naniesionych na mapach, dokona ich naprawy własnym kosztem – z zapewnieniem 

nadzoru przedstawiciela Zamawiającego 

 

Punkt 7 § 4 załącznika nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

W przypadku uszkodzenia zinwentaryzowanych ciągów melioracyjnych, dokona ich naprawy 

własnym kosztem – z zapewnieniem  nadzoru przedstawiciela Zamawiającego. 

 

XI. W załączniku nr 6 do SIWZ w § 7 dodaję się punkt 6 w brzmieniu: 

Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, będzie posiadał opłacone ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia w kwocie co najmniej równej kwocie złożonej oferty. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania kolejnych kopii aktualnego, opłaconego 

ubezpieczenia w ciągu 1 dnia roboczego od wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia. 
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XII. W § 10 punkt 3  

Było 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 

1) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, 

2) terminu zakończenia inwestycji z uwagi na: 

- siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawców, których Wykonawca przy 

zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, 

- przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,  

- opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego. 

3) wysokości wynagrodzenia z uwagi na: 

- zwiększony zakres robót – roboty uzupełniające, 

- zrezygnowanie z części robót, 

Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy 

PZP, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego 

przedłużania terminu wykonania umowy i zwiększania wynagrodzenia, jeżeli zmiana 

wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim 

przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.  

 

Punkt 3 § 10 otrzymuje brzmienie: 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 

1) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, 

2) terminu zakończenia inwestycji z uwagi na: 

- siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawców, których Wykonawca przy 

zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, 

- przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,  

- opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego. 

3) wysokości wynagrodzenia z uwagi na: 

- zwiększony zakres robót – roboty uzupełniające, 

- zrezygnowanie z części robót, 

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy 

PZP, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego 

przedłużania terminu wykonania umowy i zwiększania wynagrodzenia, jeżeli zmiana 

wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim 

przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.  

 

 

XIII. W załączniku nr 6 do SIWZ w § 10 w punkcie 4 dodaje się punkt d) w 

brzmieniu: 
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kopia polisy ubezpieczeniowej wykonawcy 

 

XIV. W § 4 punkt 23 podpunkt 2) 

Było: 

operat kolaudacyjny zawierający między innymi: 

- dziennik budowy, 

- dokumentację powykonawczą, 

-inwentaryzację powykonawczą, 

- księgę obmiaru, 

- kosztorys powykonawczy, 

- kosztorys różnicowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- wymagane dokumenty zgodności wbudowanych wyrobów, 

- wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

- sprawozdania techniczne, 

- certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia, 

 

Podpunkt 2) punktu 23 w § 4 otrzymuje brzmienie 

operat kolaudacyjny zawierający między innymi: 

- dziennik budowy, 

- dokumentację powykonawczą, 

-inwentaryzację powykonawczą, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- wymagane dokumenty zgodności wbudowanych wyrobów, 

- wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

- sprawozdania techniczne, 

- certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia, 

 

  

Zamawiający 


