

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Grudziądz,

Wybickiego 38 ,

86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (056)4511101, fax (056)4511132,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym, łącznie o długości ok. 16,8 km wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem.**

Wybrano ofertę:

dla zadania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym, łącznie o długości ok. 16,8 km wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem na sieci w miejscowościach Nowa Wieś i Świerkocin.

Energoeko Sp. z o.o.

83-110 Tczew

Głowackiego 6

Cena oferty - 5 830 477.39 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ, jest poprawna pod względem formalnym i merytorycznym oraz zawiera najkorzystniejszą cenę

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu	Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)	Cena (koszt)							Razem
1	Energoeko Sp. z o.o. Głowackiego 6 83-110 Tczew (11)	100,00							100,00
1	Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska INŻ-EKON S.a. Pociejowo 3 62-500 Konin (7)	94,50							94,50
1	PBI SANMEL Sp z o.o. Świerkowa 3 87-300 Brodnica (8)	85,50							85,50

1	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe MEL-KAN Ossowskiego 26 86-300 Grudziądz (18)	79,20							79,20
1	Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. Gajowa 102 85-817 Bydgoszcz (17)	71,00							71,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:	Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1	3 DOMAR TATOW Tatów 3 76-039 Biesiekierz	Art. 89. ust.1 pkt 5 Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony
2	5 Konsorcjum MOTA-ENGIL CE & ELTOR Wadowicka 8W 30-415 Kraków	Art. 89. ust.1 pkt 5 Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony
3	14 Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe INŻBUD Budowlanych 3 86-300 Grudziądz	Art. 89. ust.1 pkt 5 Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony
4	13 KANWOD Wiesław Tarczyński Węglew 218 62-590 Golina	Art. 89. ust.1 pkt 5 Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony
5	19 IZOSAN Zakład Ogólnobudowlany Moczała 1B 87-300 Brodnica	Art. 89. ust.1 pkt 5 Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony
6	4 Wimar Sp. z o.o. Nadrzeczna 24 86-010 Koronowo	Art. 89. ust.1 pkt 5 Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony
7	1 EKO-INSBUD Sp. z o.o. Bonin 12 76-009 Bonin	Art. 89. ust.1 pkt 5 Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony
8	2 Zakład Usługowy Wod-Bud Zdzisław Kliński	Art. 89. ust.1 pkt 5 Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

	Nasiegniewo 62A 87-811 Fabianki	
9	6 Zakład Remontowo - Budowlany M.Chmielewski, M. Dąbrowski S.J. Kajetańska 9 02-495 Warszawa	Art. 89. ust.1 pkt 5 Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony
10	9 melbud s.a. Składowa 4 86-300 Grudziądz	Art. 89. ust.1 pkt 5 Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony
11	10 Przedsiębiorstwo Gramowscy ATA- TECHNIK S.j. Osiedle Ciechowe 31 64-840 Budzyń	Art. 89. ust.1 pkt 5 Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony
12	12 Skanska S.A. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa	Art. 89. ust.1 pkt 5 Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony
13	15 KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o. Wydmy 3 85-188 Bydgoszcz	Art. 89. ust.1 pkt 5 Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony
14	16 Firma Budowlano- Drogowa PRASBET Sp. j. Wojciech Hilger Mariusz Ziemer Malczewskiego 2 86-300 Grudziądz	Art. 89. ust.1 pkt 5 Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:	Nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
1	DOMAR TATOW Tatów 3 76-039 Biesiekierz	Art. 24 ust. 2 pkt 2 Oferent w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.
2	EKO-INSBUD Sp. z o.o. Bonin 12 76-009 Bonin	Art. 24 ust. 2 pkt 2 Oferent w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.
3	Firma Budowlano-Drogowa PRASBET Sp. j. Wojciech Hilger Mariusz Ziemer Malczewskiego 2 86-300 Grudziądz	Art. 24 ust. 2 pkt 2 Oferent w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.
4	IZOSAN Zakład Ogólnobudowlany Moczała 1B 87-300 Brodnica	Art. 24 ust. 2 pkt 2 Oferent w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.

5	KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o. Wydmny 3 85-188 Bydgoszcz	Art. 24 ust. 2 pkt 2 Oferent w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.
6	KANWOD Wiesław Tarczyński Węglew 218 62-590 Golina	Art. 24 ust. 2 pkt 2 Oferent w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.
7	Konsorcjum MOTA-ENGIL CE & ELTOR Wadowicka 8W 30-415 Kraków	Art. 24 ust. 2 pkt 2 Oferent w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.
8	melbud s.a. Składowa 4 86-300 Grudziądz	Art. 24 ust. 2 pkt 2 Oferent w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.
9	Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe INŻBUD Budowlanych 3 86-300 Grudziądz	Art. 24 ust. 2 pkt 2 Oferent w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.
10	Przedsiębiorstwo Gramowscy ATA-TECHNIK S.j. Osiedle Ciechowe 31 64-840 Budzyń	Art. 24 ust. 2 pkt 2 Oferent w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.
11	Skanska S.A. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa	Art. 24 ust. 2 pkt 2 Oferent w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.
12	Wimar Sp. z o.o. Nadrzeczna 24 86-010 Koronowo	Art. 24 ust. 2 pkt 2 Oferent w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.
13	Zakład Remontowo - Budowlany M.Chmielewski, M. Dąbrowski S.J. Kajetańska 9 02-495 Warszawa	Art. 24 ust. 2 pkt 2 Oferent w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.
14	Zakład Usługowy Wod-Bud Zdzisław Kliński Nasiegniewo 62A 87-811 Fabianki	Art. 24 ust. 2 pkt 2 Oferent w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.

Grudziądz dnia: 2012-07-27