

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-07-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu
Gminy Grudziądz w 2013 roku w wysokości 2 500 000,00 PLN,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Dlaczego terminy spłaty wnioskowanego kredytu nie są zgodne z opinią RIO i zarządzeniem wójta?
2. Wysokości wykonanych w 2011r. przychodów i rozchodów- dlaczego jest różnica pomiędzy RB-NDS a WPF?
3. Jakich zobowiązań dotyczą kwoty wykazywane w Rb-Z z tytułu umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy?
4. Prosimy o uzasadnienie dla planowanego na br. wzrostu dochodów bieżących.
5. Czego mają dotyczyć dochody ze sprzedaży majątku w br.?
6. Prosimy o podanie wysokości dochodów własnych, ze sprzedaży majątku oraz dotacji w IQ br.
7. Prosimy o wyjaśnienie skąd wynika różnica pomiędzy kwotą długu a sumą zadłużeń wykazanych do spłaty na dzień 31.12.2012

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Terminy spłat wnioskowanego kredytu zostaną poprawione, tak aby były spójne z Zarządzeniem Nr 23/2013 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 10 czerwca 2013 roku.

Ad. 2. Wysokość wykonanych przychodów zostanie skorygowana w kolejnej Uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową i w pozycji przychody zostanie wprowadzona kwota 6 067 710,95 zł.

Ad. 3. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RBZ z tytułu umów zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy dotyczą realizacji następujących Projektów z Programów Operacyjnych RPO oraz POIS na lata 2007 – 2013.

3.1. Umowa Nr WPW.I.3043-2-45-686/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu . „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I” Nr RPKP.02.01.00-04-013/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.1.Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013 dnia 30 grudnia 2010 r.

3.2. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-220/10 w ramach działania 1.1: Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I: Gospodarka wodno–ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013 z dnia 28 października 2011r.

Ad. 4. Gmina Grudziądz od dnia 01.01.2013 r. przejęła zarządzanie sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w związku z powyższym dochody bieżące wzrosły o kwotę 900 000,00 zł z tytułu sprzedaży wody oraz 1 100 000,00 zł z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ad. 5. Planowane są dochody majątkowe tytułem odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnych (gruntu 6,299 ha).

Ad. 6. Wysokość dochodów własnych w I kwartale 2013 r.

- dochody własne 4 005 261,41 zł

- sprzedaż majątku 0,00 zł

Ad. 7. Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2012 r. zgodnie ze sprawozdaniem RBZ wynosi 10 543 570,59 zł. Różnica pomiędzy kwotą długu a sumą zadłużeń wykazanych do spłaty na dzień 31.12.2012 r (załącznik SIWZ) dotyczy umowy zawartej pomiędzy Gminą Grudziądz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 14.12.2012 r. na pożyczkę w wysokości 1 000 000,00 zł. WFOŚIGW uruchomił w grudniu kwotę 468 170,59 zł. Natomiast pozostałe transze zostaną wypłacone w miesiącu III/2013 oraz lipcu lub sierpniu 2013 roku.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

WÓJT

/-/ mgr inż. Jan Tesmer