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S/M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE - SPECYFIKACJA
TECHNICZNA OGOLNA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczng (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t branzy sanitarnej dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnel w miejscowosci Mokre.
Inwestor: Gmina Grudziadz
Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana przez
Biuro Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego, Zbigniew Bejger, ul. Bohateréw Wrzesnia 2, 87 - 300
Brodnica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
techniczng stosowanegj jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienio-
nych wpkt.1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot obje-
tych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

S/M-00.00.00 Wymagania ogblne

S-01.00.00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

S-02.00.00 Roboty nawierzchniowe - drogowe

S-03.00.00 Roboty ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytko-
wa (droge) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny Iub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjanie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.4.6. Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowsj i ru-
chu pieszego.

1.4.7. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymienionaw danych kontraktowych (wyznaczona przez Zama-
wigjacego, o ktorel wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedziana za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szki-

cow i ew. dodatkowych zatacznikbw. Wpisy w rgestrze obmiarow podiegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.
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1.4.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ru-

chu na podtoze gruntowe i zapewnigjacych dogodne warunki dlaruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow at-
mosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa scieralna a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy |ub profilu istnigjacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczey.

Podbudowa zasadnicza - gérna czg$¢ podbudowy spetnigjgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpiecze-
nia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajacy lub odcinajacs.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorel gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcingjaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.18. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtgbokosci przemarzania.

1.4.19. Podtoze ulepszone - gorna warstwa poditoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzy-
niera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigza-
nych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe.

1.4.22. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego pota-
czenia

1.4.23. Przeszkoda naturalna - el ement $§rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolg, rurociag itp.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowsy, ktéra wskazuje lokaliza-
Cje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem rob6t.

1.4.26. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolenosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.28. Teren budowy — teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6ét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane - czes¢ przedsigwziccia budowlanego, stanowiaca odrgbna catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jg elementu.

1.4.30. Wezet montazowy - migjsce, w ktdrym nastepuje rozgalezienie odcinkow przewodéw lub instalowa-
nie elementow uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg m.in. ksztattki , ztgcza, elementéw uzbrojenia, itp.
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1.4.31. Spajalnosc¢ - przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okreslonych wa-
runkach spajania ztacza metalicznie ciagtego 0 wymaganej uzytecznosci. Spajanie obejmuje: spawanie,
zgrzewanie i lutowanie.

1.4.32. Spawanie - metoda spajania, w ktérej taczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopieniu.

1.4.33. Spoina - cze$¢ spawanego ztacza, sktadajaca sie wylacznie z metalu stopionego podczas spawaniat.).
ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.34. Materiat rodzimy - materiat z ktdrego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
1.4.35. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.36. Ztacze spawane - potaczenie dwaoch lub wiecg czesci wykonane za pomoca spawania.

1.4.37. Spawanie gazowe - spawanie, w ktorym zrédtem ciepla jest ptomien gazowy.

1.4.38. Spawanie tukowe - spawanie, w ktérym zrodiem cieptajest tuk elektryczny.

1.4.39. Spawanie reczne - spawanie, w ktorym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i prze-
suwanie zrodia ciepta wzdtuz ztacza odbywaja Si¢ recznie.

1.4.50. Spoina montazowa - spoina tgczaca czesci prefabrykowane w catosé¢ konstrukeyjng wykonang w wa-
runkach spawania montazowego.

1.4.51. Spoina sczepna - krétka spoina wykonana dla utrzymania czesci taczonych
w potozeniu odpowiednim do spawania.

1.4.52. Spoina ciagta - spoina utozona na catej dtugosci ztacza.

1.4.53. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potgczenie materiatdw nastepuj e wskutek docisku, nieza-
leznie od Zzrédta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.

1.4.54. Zgrzewalnos¢ - podatnos¢ materiatu do tgczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

1.4.55. Ztacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wigcej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.

1.4.56. Zgrzeina - migjsce ztgcza zgrzewanego, w ktorym nastapito potaczenie (materiatdw) o fizyczne cig-
gtosci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera/lKierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspOtrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowe) i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geode-
zyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nawtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczeniai dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniagjacym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowa dokumentacje projektows oraz projektows do-
kument acje wykonawcza (techniczng) i zostana przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawiergjacy spis dokumentacji projektowsj, ktdrg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowsey.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawcy
przez InzynieralKierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z
nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolginos¢ ich waznosci
wymienionaw ,, Kontraktowych warunkach ogélnych” (,, Ogélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wy-
kryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podegjmie decyzje o wprowa-
dzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiardéw okreslonych na podsta-
wie odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z doku-

1
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mentacja projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto-
$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnhego przedziatu tol erancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektows lub SST i
wplynie to na niezadowalgjaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, aro-
boty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowych (,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigjacych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnie-
niaitp.) naterenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczeniai odbioru ostatecznego
robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi |nzynierowi/Kierownikowi projektu do za-

twierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organiza-
Cji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezagco. Kazda zmiana. W stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewnigjac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy
tych zapdr i znakdw, dlaktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kie-
rownika projektu. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/lKierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera/lKierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w do-
brym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczo-
ny w ceng umowng. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpiecze-
nia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki nie-
zbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miegjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie ozna-
kuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy reaizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslo-
nych przez InzynieralKierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym sta-
nie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochro-

ny srodowiska natural nego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotycza-
cych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwo-
sci dla osdb lub wiasnosci spoteczngj i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowsy.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszy-
nach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat re-
alizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od do-
puszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robd6t beda
miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materialéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publiczng i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, ta-
kie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen po-
twierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwa-
nia budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowsa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych naterenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspbtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wyko-
nawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaja-
cego. Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowad
roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszel -
kie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wyko-
nawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednak-
ze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani zamawiajacy nie bedzie ingerowat w trakcie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen os pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne ze-
zwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnor-
matywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kie-
rownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetnigjgce tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budo-
wy. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczo-
ny fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich ro-
b6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sani-
tarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczgjace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zyciai zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa publicznego. Uzngje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre-
slonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptaciei sa uwzglednione w cenie kontraktowey.
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1.5.11. Ochronai utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub j€
elementy byty w zadowal ajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poznigj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzagdzenia wydane przez wiadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i be-
dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnie-
nie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w od-
niesieniu do sprzgtu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i w sposob
ciagty bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przestawiajac kopie zezwo-
len i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
Zwigzane z naruszeniem praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie na-
ruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongj przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spet-
niac maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowie-
nia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych normi przepisow o ile w warunkach kon-
traktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg
sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewnigjgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez InzynieralKierownika projektu. ROznice pomigdzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynie-
rowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.12. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znacze-
niu geologicznym lub archeol ogicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnos¢ Zamawiajace-
go. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowat zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robo-
tach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonywania robét i/lub wysokosé¢ kwoty, o ktora nalezy zwickszy¢ cene kontraktows.

1.6. Zaplecze zamawiaj acego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje).

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,, Zaplecze
Zamawiajacego”.

2. MATERIALY
2.1. Zr 6dla uzyskania materialéw

Co ngimnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegGtowe informacje dotyczace proponowanego zrodka wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan |aboratoryjnych oraz prébki materiatdw.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczonego zrodtaw sposob ciggty spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw mig scowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet migjscowych wiaczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczegciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia doku-
mentacje zawiergjaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
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wydobyciai selekcji, uwzglednigjac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowsj i sa-
morzadowey.

Wykonawca ponosi odpowiedzia nos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materia-
16w z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzier-
zawy i inne jakie okaza Si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i migjsc pozyskania material dw
miejscowych begda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu ro-
bot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy Iub z innych migjsc

wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnel zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wyko-
pow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksplo-
atacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na danym ob-
szarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budo-
wy i ztozone w migjscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jezeli Inzynier/Kierownik projek-
tu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych rob6t, niz te dlia ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Kazdy rodzgj robét, w ktérym znagjduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje nawtasne ryzyka, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim za-
miarze co naimnigj 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, abo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to po-
trzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaak-
ceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywaniei sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do ro-
bét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé i wiasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Migjsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokali-
zowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza
terenem w miegjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

2.6. Inspekcja wytwor ni materiatdw

Wytwérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez InzynieralKierownika projektu w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre-
$longj partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie prze-
prowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz produ-
centa materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wy-
twérni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robdt,

Jezeli produkcja odbywa si¢ w migiscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwol enie dla przeprowadzenia inspekcji badan w tych migjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zeakceptowany przez InzynieralKierowni-
ka projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InzynieralKierownika projektu.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami do-
tyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie doku-
mentow potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wy-
magane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybo-
ru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu, nie moze by¢ pdznigj zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzeniai narze-
dzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdys-
kwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InzynieralKierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetnigjace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez InzynieralKierownika projrktu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za ja-
kos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, wy-
maganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzynie-
ralKierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich ele-
mentéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunicte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem , kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzynieral Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez InzynieralKierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/lKierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i e emen-
téw robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materia-
16w, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez InzynieralKierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowa i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projek-
tu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamie-
rzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ 0gllng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

sposdb zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw ro-

bat,
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system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub labora-
torium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zmbw sterujacych, atakze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierowni-
kowi projektu;

b) czes¢ szczegGtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzagje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczeniai ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodza i czestotliwosé, pobieranie probek, legaizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé za-
tozong jakos¢ robdt.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszyst-
kie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem syste-
mu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu za-
demonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomia-
ry i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgod-
nie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimane wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosé sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wyko-
nanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wy-
kalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.Inzynier/Kierownik projektu
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierow-
nik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach doty-
czacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzo-
na zostanie odpowiednia jakosé¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadze-
niem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodo-
bienstwem wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera/lKierownika projektu Wykonawca bgdzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnegj woli. Koszty tych dodatkowych badan po-
krywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez In-
zynieralKierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzy-
niera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika pro-
jektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez InzynieralKierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InzynieralKierownika pro-
jektu o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdznigj jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu naformularzach we-
dtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez | nzynier a/Kierownika projektu.

Inzynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdbw w migjscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materiatw powinien mu
udzieli¢ niezbedngl pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na pod-
stawie wynikow badan wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materia-
16w i robét z dokumentacjg projektows i SST. Moze zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty po-
wtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaa:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisdéw i dokumentow
technicznych,
deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dia ktérych nie ustanowiono Polskigy Normy, jezeli
nie s objete certyfikacja okreslong w pkt 1
i ktdre spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktdérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia do-
starczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny je cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beds dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan begda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wyko-
nawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jg imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera/lKierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow ro-
bat,
- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczeg6lnych elementdw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych od-
bioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowsy,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpi eczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje InzynieralKierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecialub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do regjestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace doku-
menty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierowni-
ka projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co ngimnigl na 3 dni przed tym terminem. Wyniki ob-
miaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach po-
danych w $lepym kosztorysie lub gdzie indzigg w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesieczng plat-
nosci narzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg
i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre&$laniailosci rob6t i materialéw

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyli -
czone w m? jako diugosé pomnozona przez sredni przekrdj. 1losci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo,
be¢dg wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inzyniera/lKierownika projektu. Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonaw-
ce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaggty zachowanie doktadnosci wg norm za-
twierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jedno-
znaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miegjsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddziel -
nego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem pro-
jektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbior 6w robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega nafinalngj ocenieilosci i jakosci wykony-
wanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ dangj czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poznig
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In-
zyniera/lKierownika projektu.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z doku-
mentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega naocenieilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czegsciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierow-
nik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalng) ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisa wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako-
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$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgod-
nosci wykonania robét z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z redlizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniaja-
cych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komiga przerwie swoje czyn-
nosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komige, ze jakosé
wykonywanych rob6t w poszczeglnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomnigjszong wartosé wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru osta-
tecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawi g acego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektows podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporza-
dzonaw trakcie realizacji umowy,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelnigjace lub za-
mienne),

- recepty i ustaleniatechnologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen |aboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, ener-
getycznej, gazowe), oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urza-
dzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojeniaterenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-

nego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisie roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisgja.

8.5. Odbhidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega ha ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualngj obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) po-
dana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jgf wykonanie, okreslone dlatej roboty w SST i w dokumentacji pro-
jektowey.
Ceny jednostkowe [ub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i trans-

portu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwaga: Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne S-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w S-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projek-
tu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierow-
nikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robat,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obgmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6znigjszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i roz-
biorki oraz tablicy informacyjngj (Dz. U. Nr 138 poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

S-01.00.00 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczng szczegdtowe (SST) sa wymagania ogélne doty-
czace wykonania i odbioru budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania: Budowa sieci sanitarnej w migj-
scowosci Mokre.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robdt na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna stuzaca do bezci$nieniowego
transportu sciekéw opadowych.

1.3.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna stuzagca do bezci$nieniowego
transportu sciekdw bytowo - gospodarczych.

1.3.3. Scianka szczelna - element fundamentu pod wylot kanalizacyjny brusy stalowe GZ-4 zagtchione w
grunt nagteb. min. 25 m

1.3.4. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanaizacji deszczo-
wej.
1.3.5. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z co ngjmnigj dwdch kanatéw bocznych.

1.3.6. Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekdéw z kanatow oraz kanaléw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.3.7. Kanat niepr zetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.3.8. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.
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1.3.9. Elementy studzienek i komor

1. 3.9.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploata-
cyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé¢ pomiedzy rzgdna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, arzednag spocznika.

1. 3.9.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczel z powierzchnia ziemi, przeznaczony do
zejsciaobstugi do komory roboczej.

1. 3.9.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1. 3.9.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyj-
nych lub komor kanalizacyjnych, umozliwigjacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1. 3.9.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1. 3.9.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczgj.

1. 3.9.7. Osadnik - czes¢ dolna komory robocze studzienki ponizej poziomu kanatu odptywowego ze stu-
dzienki.

1.3.10. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizayjnych:

1.3.10.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatdw.

1.3.10.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach os kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.10.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co namniegj
dwadch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.10.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdéd piono-
wy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii $ciekOw, splywajacych z wyze potozonego kanatu dopty-
wowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.3.10.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wiazo-
wego, spetnigjaca funkcje studzienki potaczeniowsy.

1.3.10.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.10.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co ngjmnigl dwoéch ka-
natéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.10.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie¢ i zagtebienie dna umozliwiajace wy-
tragcenie nadmiaru energii $ciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.3.10.9. Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.

1.3.10.10. Przgj$cie syfonowe - jeden lub wiecej zamknigtych przewoddw kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu sciekéw pod prze-
szkodg natrasie kanatu.

1.3.10.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czesci $ciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywul.

1.3.10.12. Separator koalescencyjny - obiekt budowlany przeznaczony do oczyszczania wod deszczowych
zawiergjacych w swym sktadzie, w szczegolnosci, substancje ropopochodne, wyposazony w wkiad filtracyj-
ny wspomagajacy proces koalescencyjny.

1.3.10.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, splywajacych do kanatu z utwar-
dzonych powierzchni terenu.

1.3.11. Odbiory i proby cisnienia dla sieci

1.3.11.1. Odbidr techniczny czesciowy - odbidr techniczny rob6t zanikajacych przed catkowitym zakon-
czeniem budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektéw bu-
dowlanych na przewodzie, szczelnosci odcinkéw przewodu, warstwy ochronne zasypki utozonego odcinka
przewodu

1.3.11.2. Odbidr techniczny koncowy - odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego bu-
dowy aprzed przekazaniem go do eksploatacji lub odbior techniczny odcinka przewodu w przypadku
gdy moze on by¢ wczesnigj oddany do eksploataci
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1.3.11.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielkosé otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw
dtugosci odcinkéw przemodu i odpowiadajacych im $rednic przez catkowitg dtugosé przewodu, w metrach

1.3.11.4. Préba hydrauliczna - préba szczelnosci w ktoregj czynnikiem jest woda

1.3.11.5. Cisnienierobocze Pr - cisnienie, w megepaskalach, okreslone zgodnie z dokumentacja techniczna
jako maksymalne réznice rzednej linii cisnienia m najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem przewo-
dui rzednej jego osi

1.3.11.6. Cisnienie probne Pp - cisnienie wewnetrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie
poddanym probie szczel nosci

1.3.12. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST S-M-01.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-M-01.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.5. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.5.1. Zakresrobot objetych ST

Tematem opracowania projektowego jest skanalizowanie pozostatej czesci miejscowosci miejsco-
wosci Mokre.

Odprowadzenie $ciekow nastapi z osiedli mieszkaniowych i gospodarstw rolnych, znajdujacych si¢ w pobli-
zu projektowanych kolektorow. Scieki beda odprowadzone do istnigjacego kol ektora grawitacyjnego a na-
stepnie do oczyszczani sciekdw miegjsko — gminngl w Nowej Wsi Gmina Grudzigdz.

Zaprojektowano kanaizacje w systemie grawitacyjno — pompowym poprzez zastosowanie prze-
pompowni przydomowych i zbiorczych. Obecnie scieki z zabudowan odprowadzane s3 do osadnikéw gnil-
nych, systemu rur drenarskich lub bezposrednio do gruntu.

Gro istnigjacych osadnikéw jest nieszczelnych i §cieki przedostaja si¢ do gruntu. Stan istnigjacy po-
woduje skazenie wod i gruntu. Wybudowanie projektowane) kanalizacji uporzadkuje gospodarka sciekows i
wptynie pozytywnie na ochrong srodowiskawaod i gleby.

Przebieg kol ektoréw ttocznych, grawitacyjnych, lokalizacji przepompowni i uzbrojenia kanalizacji
uwidoczniono na arkuszach mapowych projektu w skali 1:1000.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w S/M "Wymagania
ogolne".

Do projektu przyjeto rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne o parametrach technicznych np. firmy PIPE
LIFE. Parametry techniczne zatagczone w dalszej czesci opisul.

2.2. Rury kanatowe

1.Przewody ttoczne z rur PE 160 SDR 13,6 PN 10 - 649,0 mb
2.Przewadd ttoczny PE 63 SDR 13,6 PN 10 - 54,0 mb
3.Przewdd grawitacyjny PVC - U karbowana DN/OD zewnetrzne 630SN8 - 186,0 mb
4.Przewod grawitacyjny PVC- U gtadka DN/OD 315 SN8 - 770,0 mb
5.Przewdd grawitacyjny PVC- U gtadka DN/OD 200 SN8 - 2112,0mb.

6.Przewod grawitacyjny PVC- U gtadka DN/OD 160 SN8 1575,0mb.

RAZEM 5346,0 mb

UWAGA: Do montazu na przytaczai kolektory grawitacyjne stosowac rury o dtugosci L - 3,0 m. Zabrania
Si¢ stosowania rur z rdzeniem spienionym.

Parametry techniczne projektowanych rur gtadkich:

Rury z PVC-U do kanalizacji zewnetrznej, z uszczelkami Sewer-Lock trwale mocowa-
nymi w Kielichu rury.

Rury z PVC-U o jednolitej Sciance sg produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy_
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiek-
czonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur,
ksztattek i systemu”. Ksztaltki z PVC-U sg produkowane o srednicy od 110 mm do 400 mm zgod-
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nie z normg PN-EN 1401-1. Ksztattki z PP-B sg produkowane o srednicy od 250 mm do 400 mm
zgodnie z normg PN-EN 1852-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci-
$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania

dotyczgce rur, ksztattek i systemu”.

Rury sg produkowane o $rednicy od 160 mm do 400 mm w klasie 4 kN/m? oraz 8 kN/m? w odcin-

kach o dlugosci 3i 6 m.

Rury posiadajg uszczelki Sewer-Lock trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produk-
cyjnego. Ksztaittki posiadajg uszczelki wargowe. Kielich kazdej rury formowany jest indywidualnie
wokét uszczelki, dzieki czemu dopasowuje sie bardzo doktadnie do jej ksztaltéw, gwarantujgc
szczelne i trwale ztgcze. Uszczelka montowana na gorgco, jest na state zespolona z kielichem.
Rury posiadajg znakowanie wewngtrz umozliwiajgce identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyj-

nej.

Rury PVC-U z uszczelkami Sewer-Lock posiadajg certyfikat GIG 42134700-132 dopuszczajacy
do stosowania rury DN 160-400 mm o dt. 6,0 m na terenach szkéd gorniczych do Il kategorii oraz

o dt. 3,0 m do IV kategorii.
Wiasciwosci techniczne:

Rury:

Materiat:

Srednia gesto$é

Wspbtczynnik rozszerzalnosci liniowej
Modut elastycznosci krotkotrwaly:

Kolor:

Sztywnos¢é obwodowa:

Zalecana maksymalna temperatura sciekow:

- dtugotrwata
- krétkotrwata

Szczelnoé¢ na podci$nienie:

Szczelnos¢ na nadcisnienie:

Uszczelki:

Ksztattki:

UWAGA:

produkowane wg normy PN-EN 1401-1
PVvC-U

1,4 g/cm?®

0,08 mm/m°C

3 3200N/mm?

pomaranczowy
klasa SN 4, SN 8 kN/m?

45° Celsjusza
70° Celsjusza

-0,6 bar przy deformaciji kielicha 10% i bose-
go konca rury 15% i odchyleniu kgtowym 4°
zgodnie z normg PN-EN 1277

0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego
konca rury 15% i odchyleniu kgtowym 6°
zgodnie z normg PN-EN 1277

trwale zintegrowane w kielichu rury (nieroz-
taczne) w trakcie automatycznego procesu
produkcyjnego. Uszczelka sktada sie z pier-
Scienia stabilizujgcego PP oraz elastomeru
TPE wg PN-EN 681-2

muszg odpowiada¢ wymiarom wg norm PN-
EN 1401 i PN-EN 1852

Podczas montazu przewoddw w rurach stalowych ochronnych stosowaé ptozy centrujace z tworzywa np. w

systemie Firmy ,AKWA".

UZzbrojenie:
- Przepompownia zbiorcza PZ z ttocznia
- Przepompownie przydomowe

2.4. Materialy dla komoér przelotowych potaczeniowych i kaskadowych

1. Komory kaskadowe powinny by¢ wykonane zgodnie z norma DIN 4034 i EN 1917 o $rednicy

1500mm.

2. Komory wykona¢ jako konstrukcje zelbetowe prefabrykowane z betonu B45 W8 F50 z

osadnikiem 1m.

3. Prefabrykaty taczy¢ z zastosowaniem uszczelek gumowych stozkowych typ BS.
4. Komory uzbroi¢ w stopnie wtazowe wg PN-64/H-74086 oraz wtazy kanatowe wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Materialy do wykonania betonowego wylotu drenu

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. De-
skowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wy-
petnieniem masg betonowsg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy
betonowej, mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w betonowej konstrukgji.
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2.6 Skladowanie materiatow

2.6. 1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
w oryginanych opakowaniach.

Powi erzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzonai zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opado-
wych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Po-
dobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢c wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktado-
wania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczeg6lnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewnigjacy statecznos¢ oraz umozliwigjacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.6.2 Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany
na grunt nie przekracza0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosdw wyrobdw lub pojedynczych kregow.
2.6.3 Ceglakanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowied-
nimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wdd opadowych.

Cegly w migjscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewnigjacy tatwosé przeli-
czenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci
nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymal na wysokos¢ stosdw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.
2.6.4 Wlazy kanatowei stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzonai odwodniona.
26.5 Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wyso-
kosci maksimum 1,5 m.

2.6.6 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3. 1. Ogdlnewymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacj powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z na-
stepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsi¢hiernych,

- spycharek kotowych [ub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozbw.

4, TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".
4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodze-
niem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodkatransportu, z wyjatkiem rur betono-
wych o stosunku srednicy nominalngj do dtugosci, wickszg niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowe i tylko w jednej warstwie,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wie-
cg niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas$ poszczeg6lne warstwy
w migjscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym o grubosci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokonaich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

4.4, Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Ce-
gty transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w jednako-
wej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysoko-
$ci burt.

Cegty luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opi-
nek. Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za po-
moca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywaé si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5, Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabez-
pieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg se-
gregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury prze-
kraczajacg graniceg okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczysz-
czeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodnez BN-88/673 1-08 [ 16].

5.WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w S/M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .
5. 2. Roboty przygotowawcze i zabezpieczaj ace.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniai trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkdéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze |nzynierowi.
Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem budynkdw,
pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placdéw sktadowych oraz trans-
portu wewngtrznego.
Do rob6t przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektow i uzbrojenia.
Do tych robét naleza rowniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe

przejazdy itp.

5.2.1. Prace geodezyjne.
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Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacja hydrotechnicznych budowli ziemnych obejmuja
mi¢dzy innymi:

a) wyznaczaniei stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do state] osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy reali-
zacyjnej dostosowanej do ksztaltu i poszczegdlnych elementéw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjna, el ementéw geometrycznych kolektora takich jak
osie, obrysy, krawedzie, zatamaniaiitp.,

) wyznaczenie naterenie budowy jw. bezposrednim jg sasiedztwie odpowiednig) ilosci reperdw wysoko-
sciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokosciowej obowigzu-
jacg) natym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw, osiadania
itp.,

€) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlinych je etapow) pomiaréw inwentaryzacyjnych
urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich
aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub je czesci nalezy wykona¢ zanim stanie sie ona niedo-
stepna.

5. 3. Roboty ziemne

Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ przeciskami sterowanymi, przewiertami pod drogami oraz
wykopami otwartymi. Przeciski sterowane podzielono na odpowiednie odcinki w zaleznosci od potrzeb i
usytuowania w terenie. Dla potaczenia przewoddéw nalezy wykona¢ komory montazowe w szalunku skrzy-
niowym o wym. 4,0x1,5 m. Komory zaznaczono w projekcie oznakowaniem K.p.p.s (komora potaczeniowa
przecisku sterowanego).

Wykopy otwarte przewiduje si¢ wykona¢ sprzetem mechanicznym i recznie. Wykopy reczne wykona¢ bez-
wzglednie na odcinku utozenia kabli ziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych, przewodéw wodo-
ciggowych oraz na terenie zabudowan posiadajacych oznaczenia w.r. oraz wyszczegélnione w zestawieniu
zatacznika nr 8 do projektu. Przy montazu przewodow w drodze asfaltowej osiedlowej w migscowosci Mo-
kre oraz przy krawedzi drég powiatowych wszystkie wykopy otwarte nalezy prowadzi¢ w szalunkach skrzy-
niowych o szer. 1,2 m np. typu WRONKI. Przy koniecznosci odwiezienia urobku odwies¢ na sktadowisko w
odlegtosci do 1,0 km, a nastepnie dowies¢ w celu dokonania zasypania. Umocnienie wykopow zgodnie z
obowigzujacymi normami. Przy potrzebie wykonania za pominieciem szalowania zabezpieczenie wykona¢
poprzez skarpowanie wykopdw o nachyleniu skarp 1:0,6.

Zasypke wykopow wykona¢ recznie do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury z jednoczesnym za-
geszczeniem warstwy.. Pozostata czes¢ mozna zasypat mechanicznie warstwami z réwnoczesnym zagesz-
czeniem kazdej warstwy. Wymagany wspétczynnik zageszczenia 0,97 nie dotyczy drdg asfaltowych. Przy-
datnos¢ urobku do zasypki oceni¢ w trakcie wykopdw i ewentualnie dokonat¢ wymiany gruntu na grunty
piaszczyste.

Po wykonaniu rob6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ warunki techniczne zawarte w normie
przedmiotowej wykonania i odbioru sieci kanalizacyjneg COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 wg PN-B-10736 z
sierpnia 2003 r.

UWAGA:

Podczas wykonywania wykopéw w gruntach uprawnych nalezy dokonaé zdjecia humusu i oddzielne-
go odlozenia, po zasypaniu wykopu humus utozy¢ na wierzch wykopu. Stosowaé war stwowe zagesz-
czenie gruntu.

Podczas wykonywania wykopéw na terenie zabudowan przy wykonywaniu przylaczy, wystepuja
chodniki, polbruki, zielen, trawniki. Przed przystapieniem do wykopéw nalezy dokonaé stosownych
rozbiorek utwardzen, odciecia darni, wykopy wykonaé recznie a po montazu przylacza teren dopro-
wadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zakres powyzszych robét zaznaczony jest na planach mapowych projektu oraz w zestawieniu zbior -
czym w zataczniku nr 11 do projektu.

5.4. Podsypka pod rurociag.

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie rodzimym
przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego. Na odcinkach zalegania
w poziomie kanaldw gruntéw kamienistych lub gliny zwatowe pod projektowane kanaly nalezy wykonat
podsypke zwirowo — piaszczysta o gr. 0,15 m.

Ewentual ne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w poziomie posa-
dowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem nalezy zasy-
pa¢ rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po obu stronach przewodul.

Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowsj i uzyskanie wstepnego naprezenia rur, wa-
runkuje uzyskanie wiasciwej wytrzymatosci.

2
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W migjscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione o gr. 0,20 m za-
geszczone do 85 % wg Proctora z piasku srednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych o wielkosci
Ziaren do 20 mm.

5.5. Obsypka rurociagu.

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznosé przewodu zalezny jest od warunkOw obcigzenia:

- pod drogami:

* wymagany stopien zaggszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZM P*

- pozadrogami:

« dla przewod6w o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP (wg
zmodyfikowanegj metody Proctora)

* moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odnosnie kon-
strukcji drogi.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zaggszczeniu) po winna wynosi¢:

 co ngimnig] 15cm dlaruro srednicy dn<400 mm;

 co ngimnigj 30 cm dlaruro srednicy dn>400 mm.

5. 6. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtgbokos¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmnigjsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczal ne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
- dlakanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %0,
- dlakanatéw i kolektoréw przelotowych - 1 %0 (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %0).
- nawicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu
- gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi
koniecznos$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1 Rury kanalowe

Rury kanatowe uktada si¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2001 i instrukcja producenta.

Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu zwiegk-
szenia wytrzymatosci powinny by¢ posadowione na podsypce i obsypce zaggszczonej do 95% MP.
Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pierscieniami — uszczelkami
gumowymi.

Potgczenia kanatdéw stosowac nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ Sie w
granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0 st. C, awszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w tem-
peraturze nie mnigjsze niz + 8 st. C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.6.2 Studzienki kanalizacyjne

Sposdb wykonania studzienek (przel otowych, potgczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownic-
twa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], aponadto w Katalogu powtarzalnych elementéw dro-
gowych" opracowanym przez "Transprojekt" Warszawa [23].

- studzienki kanalizacyjne osadnikowe osadnik wynosi 50 cm

- dno studni kaskadowych wytozy¢ klinkierem.

- lokalizowa¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

- Zwienczenia studni zlokalizowanych w skarpach wyprowadzi¢ do rzednej niwelety pobocza.

- studzienki posadowi¢ wzmocnionym warstwa ttucznia lub zwiru dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym

- Przgjsciarur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych producenta
rur. Przejsciamusza zapewni¢ kompensacje przemieszczen osiadania studni.

- Studzienki wykona¢ bez kominéw witazowych.

- Studzienki uzbroi¢ w wiazy kanalizacyjne typ C-250. Poziom wtazu w terenie trawiastym — pas

rozdzielajacy — powinien by¢ wyniesiony nawysokosci min 8 cm ponad poziomem terenu.
stopnie wtazowe montowa¢ w dwdch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 mi w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.
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- Nastudnie rewizyjne stosowac kregi betonowe Dn1200mm np. Firmy Alsybet. Dno studni ustawia¢ na
podktadzie z betonu gr. 10cm. Krag denny z dnem petnym bez wykonywania wymurowki z cegiet. Na
przejscia przewodem przez sciang nalezy stosowaé uszczelki wargowe, ktdre nalezy wbetonowaé w
wykonany otwér kregu. Na pokrywe zelbetowag Dn1200 montowaé wiazy zeliwno — betonowe Firmy
»Hydro—Top” wiaz kl. D400 z wentylacja, okragty, wolny przeswit 600 mm, wktadka amortyzujaca
TOPPREN w korpusie SUPER — TOP 150. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne. Studnie
montowane w drogach zabezpieczy¢ pierscieniem odcigzajacym zelbetowym. Studnie w drogach i
terenach komunikacyjnych dostosowa¢ do poziomu drég.

- UWAGA: STUDNIE REWIZYJINE WYPOSAZYC W OSADNIKI O GLEBOKOSCI MINIMUM
0,5m OD WLOTU PRZEWODU

5.6. 3. lzolacje

- Powierzchnie betonowe przylegte do gruntu powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z
zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych™ opracowanej
przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

- Zabezpieczenie polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewngtrznej powierzchni warstwa izolacyjna
asfaltowy, posiadajaca aprobate techniczng, wydang przez upowazniona jednostke.

- Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

- Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

- W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agregji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacja asfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8].

- W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia
czynnika agresji) sposdb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogolne".
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badaniaprzed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych materia-

16w, do betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badaniaw czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalgj i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czesto-

tliwoscia okreslong w niniejszel SST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obej mowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiagzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badaniei pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonangj warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows trasi rzednych posadowienia urzadzen

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczel niania przewodow,

- badanie wskaznikow zagegszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonegj w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecg niz +5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach cel owniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),
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- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech migjscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5. 5. 9,
- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

6. 2. 4. Materialy do wykonania wylotu drenu

Cement powinien by¢ zaopatrzony przy dostawie w atest lub w sygnature odbiorcza kontroli jakosci.

Kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jakoscia uziarnienia oraz nie powinno
zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych w ilosci lub postaci wywierajacej ujemny wplyw na cechy techniczne be-
tonu. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania kruszywa wg PN-B-06712
[14].

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST S-M-00.00.00 "Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebrangj kanalizacji i szt. wylotu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST S-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Raoboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonanaizolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiagjacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogolnego postepu robat.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdline" .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonangj i odebranegj kanalizacji obegjmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtozai fundamentu,

- wykonanie saczkéw ,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanaikow, studni, wpustéw deszczowych,
- wykonanie izolagji rur i studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

1. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-0675 1- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymaganiai badania
3. PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
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33
34

35.

36
37
38

S

PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037 - Cegta petnawypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-12751- Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary
DIS8772 —rury grawitacyjne z PE

DIS8773 —rury grawitacyjne z PP

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

. PN-H-7405 1-00 - Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
PN-H-74051-01 - Witazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

PN-H-7405 1 -02 - Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)
PN-H-74080-01 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych, Wymagania i badania
PN-H-74080-04 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 - Zeliwne rury cisnieniowe do potaczen sztywnych

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny

. BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe "Wipro"
. BN-86/8971-06,02 - Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

. BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,
PN-EN 1401-01:1999

PN-EN 1610:2001. wykonawstwo i préby odbiorowe

. PN-B-062050 - Beton zwykty

. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci.
. PN-B-06712 - Kruszywa minerane do betonu

. PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

. PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacjai okreslenia

. KPED

. 2. Inne dokumenty

. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlangj - Warszawa 1986 .

. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1 ) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

. "Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". "Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982r.

. Tymczasowa instrukcja projektowaniai budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur "Wipro", Centrum
Techniki Komunalnegj, 1978 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984 r

. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PE produkcji PipeLife

. System kanalizacji grawitacyjnej i drenazu z rur PE/PP — PipeLife

. Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych — Lars-Eric Janson, Jan Molin

03.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - DROGOWE

S03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczneg (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonaniai

odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie dla zada-
nia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mokre.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjatechniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca
niu i realizacji robdt na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Stahilizacja mechaniczna - proces technol ogiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w opty-
malnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST S-00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych poszczegdlnych
rodzajow podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w S/M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w S/M-
00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w
ST dotyczacych poszczegdlnych rodzaéw podbudow:

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi gra-
nicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi narysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy metoda stabilizacji mecha-
niczne

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowsg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagtai nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicz-
negl uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetniac wymagania okreslone w tablicy 1.

2.3.3. Woda
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Nalezy stosowa¢ wodg wg PN-B-32250 [20].

Tablica l.
Wymagania
Kruszywa na- | Kruszywa ta- -
Lp. | Wyszczegdlnienie tur);lm:\e m;nm:e Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasa | pomo- | zasa- | po- | zasa- | pomo-
d-ni- | c-ni- | d-ni- | moc- | d-ni- | c-ni-
Cza | cza | cza | nicza| cza | cza
1 |Zawartos¢ zianmnigj- | od2| od2 | od2 | od2 [ od2 | od2 PN-B-
szychniz0,075mm, % | do | dol1l2 | do |do12|do10| do12 06714
(m/m) 10 10 -15[3]
2 | Zawartos¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), niewiceginiz | ° | 0 | 2 [ 0| 5 | 10 oe714
-15[3]
3 | Zawartos¢ ziarn niefo- PN-B-
remnych 35 45 35 | 40 i ) 06714
%(m/m), nie wigcg niz -16 [4]
4 | Zawartos¢ zanieczysz- PN-B-
czen organicznych, % 1 1 1 1 1 1 04481 [1]
(m/m), niewiece niz
5 ;Ytizwétﬂ aﬁfgwy SZO od | 0d30 | od [0od30| ) BN-
ccl ym 2ade 30 [ do70 | 30 |do70 64/8931
czeniu metoda | [ub 11 do do 01 [26]
wg PN-B-04481, % 70 70
6 | Scieralnos¢ w bebnie
Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita
po petngj liczbie obro-
tow, nie wiece niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralnos¢ czesciowa PN-B-
po 1/5 petng liczby ob- 06714
rotow, nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35 -42[12]
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), PN-B-
nie wigce niz 25 4 3 5 6 8 06714
-18[6]
8 | Mrozoodpornosé, uby- PN-B-
tek masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 06714
zamraza- -191[7]
nia, %e(m/m), nie wiccej
niz
9 Rozpad krzemianowy i gg;i;
zela - - - - 1 3
. -37[10]
zawy tacznie, % (m/m), PN-B-
niewiece niz 06714
-39[171]
10 | Zawartos¢ zwigzkow PN-B-
siarki w przeliczeniuna | 1 1 1 1 2 4 06714
SO;, %(Mm/m), nie wig- -28[9]
ce niz
11 | Wskaznik no$nos$Ci Wi
mie-szanki kruszywa,
%, nie mnigjszy niz:
a) przy zageszczeniu ls 80 60 80 60 80 60 PN-S-
31,00 - - - 06102
[21]
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3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST S-M-01.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek do rozkiadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W migjscach trudno do-
stepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate wal ce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatow powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmio-
towych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST S.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
X g5 (1)
&
w ktorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsacza-
jaceg, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcingjaca lub odpo-
wiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek
gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

5 g2 )
0%

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogo - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowtokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Og powinna by¢ podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wezesnigj przygoto-
wane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wy-

tyczeniarobét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miej sce wbudowania w taki spo-
sob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby je
ostateczna grubos¢ po zageszezeniu byla réwna grubosci projektowanegj. Grubosé¢ pojedynczo uktadane)
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozonaw spo-
s6b zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada
sie zwiecgj niz jedng warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowanai zageszczona z za-
chowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej war-
stwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzednigj warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymal -
nej, okreslong) wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Material nadmiernie nawilgo-
cony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i hapowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalngj 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscig wodly i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu po-
ziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywanaw do-
brym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST S-M-01.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonaniarob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badaniate
powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 ninigjszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mecha-
nicznie

Czestotliwosé badan
Minimana | Makymana
Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba badan | P
. . | podbudowy
na dziennej adai
dziatce ropo- | P&y Padaaca
ozl na jedno bada-
9 nie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zagegszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
. L, dlakazdg partii kruszywa i
4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kazdej zmianie kruszywa
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy po-
biera¢ w sposob losowy, z roztozoneg) warstwy, przed jg zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na bie-
73C0 przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslong wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagegszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdegl warstwy powinno odbywat sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika za-
geszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszcze-
nia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadzigj niz raz na 5000
m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanegj mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wickszy od 2,2 dla kazdg) warstwy
kongtrukcyjnej podbudowy.

EZ

El £ 22

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podanow ta-
blicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimal na czestotliwosé pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10razy nalkm
w sposob ciaggly planografem albo co

2 | Rownos¢ podiuzna 20 m tata na kazdym pasie ruchu
3 | ROGwnos¢ poprzeczna 10razy nalkm

4 | Spadki poprzeczne®’ 10razy nalkm

5 | Rzgdne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie*’ co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadzigj niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz raz na
2000 m?

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmnigj w dwdch przekrojach na kaz-
de 1000 m

- ugiecie sprezyste co najmnigj w 20 punktach na kazde 1000
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5
cm.

6.4.3. Rbwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg .
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekto-
wg, ztolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rd&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powin-
ny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5
cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego poditoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowane) o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomaocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
z kruszywa o | Wskaznik za- o ) Minimalny modut odkszta-
wskazniku | geszczenials Maksymaine ugiccie sprezy- | j-ceni amierzony ptyta o
Wi Ni€ nie ste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mnigjszym | mnigjszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwsze- | od drugiego
go obcigzenia | obcigzenia E;
E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1.03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchyleniaod okreslonych w punk-
cie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co ngjmnigj 10 cm, wyréw-
nanei powtoérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest niedo-
puszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cmi nie za
pewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudo-
we przez spulchnienie warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i po-
wtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

3
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Nawszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowied-
nig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwo-
sciach, wyr6wnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymagane nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no-
$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.
7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST S-M-01.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST S-M-01.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pttnosci podano w OST S-M-01.00.00 ,, Wymagania ogolne”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-
gowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni dro-
gowych

3.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-
gowych. Piasek

4.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

5. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

6. BN-84/6774-02 Kruszywo minerane. Kruszywo kamienne tamane do na-
wierzchni drogowych
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

S03.0200 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z chudego betonu dla zadania : Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarngl w migjscowosci Mokre.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjatechniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca
niu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z zastoso-
waniem chudego betonu do wykonywania podbudéw. Podbudowe z chudego betonu wykonuje sie, zgodnie
z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadniczg.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczone] mieszanki betonowej, ktéra po
osiagnieciu wytrzymatosci na sciskanie nie mnigjszej niz 6 MPai nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment
nosne czesci nawierzchni drogowsey.

1.4.2. Chudy beton - material budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalng ilosciag wody, ktory po zakonczeniu procesu wig-
zania osigga wytrzymatos$¢ na sciskanie R,s w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST S.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w OST S.00.00
» Wymagania ogoine” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowat cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701 [17] klasy 32,5.

Za zgoda Inzyniera mozna stosowat cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach
zgodnych z PN-B-19701 [17].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu.

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie(MPa), po 7 dniach,nie mnig niz:

cement portlandzki bez dodatkow,

: 16

cement hutniczy,

cement portlandzki z dodatkami
2 Wytrzymatos$é na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 32,5
3 Czaswigzania

poczatek wigzania, ngjwczesnigj po uptywie, min. 60

koniec wiazania, najpoznigf po uptywie, h 12
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wigcg niz: <10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go sto-
sowa¢ za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosé do robét.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
zwiry i mieszankawg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113[16],
kruszywo tamane wg PN-B-11112 [15],
kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i
narysunku 1i 2, zgodnych z PN-S-96013 [22].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymal -
na szczelnosé i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 2. Wartosci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wedtug PN-S-96013 [22]
| Sito 0 boku oczka kwa- | Przechodzi przez sito | Przechodzi przez sito |
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dratowego (mm) (%) (%)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8do 20
0,25 od 2do 12 od4do 13
0,125 od0do5 od0do5
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dotyczace kruszywa do chudego betonu
Lp. Wiasciwosci Wymagania| Badaniawedtug
1 Zawartos$¢ pytéw mineralnych ponizej 0,063 4 PN-B-06714-13
mm, %, nie wiecej niz: [5]
5 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa barwa PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemnigjsza niz: wzorcowa [10]
3 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiece) 05 PN-B-06714-12
niz: ' [4]
4 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach w 10 PN-B-06714-19
metodzie bezposrednigj, %, nie wiecd niz: [9]
5 Nasigkliwos¢ wagowa frakcji wiekszych od 2 5 PN-B-06714-18
mm, %, nie wiecgj niz: [8]
6 Zawartosé ziarn nieforemnych, %, nie wiecej 30 PN'B'([)?]714'16
niz:
7 Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SO;, %, niewiecq niz: [11]
i . . . PN-B-06714-37[12]
)
8 Odpornos¢ narozpad krzemianowy i zelazawy catkowita PN-B-06714-39[13]

1) dotyczy kruszywa zuzlowego.

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbu-
dowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badan |aboratoryj-
nych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet, nie moze byé
uzyta do momentu jg przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.5. Chudy beton
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spetnia¢c wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wihasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 dniach, od3,5do5,5 PN-5-96013
Mpa [22]

2 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, 0d 6,0do 9,0 PN-5-96013
Mpa [22]

3 | Nasigkliwosé¢, % m/m, nie wigcej niz: 7 PN-B-06250 [3]
4 | Mrozoodpornos¢, zmnigjszenie wytrzy- 30 PN-S-96014
matosci, %, nie wiecej niz: [23]

2.5.2. Sktad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiagniecie wtasciwosci okreslo-
nych w tablicy 4.

4
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Zawartos¢ cementu powinnawynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekra-
cza¢ 130 kg/m?.

Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. 2.3.

Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okresloneg] wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duzy cylinder, metoda ll), z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

2.5.3. Projektowanie chudego betonu
Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].
2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
- emulga asfaltowa wg EmA-94 [26],
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],
- preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,
- wiékninawg PN-P-01715 [21].

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST S.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podbuddw z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
wytwarni stacjonarne typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwarnia powinna byé wypo-
sazonaw urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastepujace tolerancje
dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikow: kruszywo + 3%, cement + 0,5%,
woda + 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,przewoznych zbiornikéw nawode, ukta-
darek albo rowniarek do rozkiadania mieszanki betonowej, walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub
statycznych i walcow ogumionych do zageszczania zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub
matych wal céw wibracyjnych do zageszczania w migjscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST S.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transpor-
tu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST S.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta
ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé
produkcji mieszanki betonowsj, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury
ponizeg 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podbudoweg z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesnig przygoto-
wane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce, zgodnie z wymagani ami
,Odtworzenie trasy w terenie”.

Jezeli warstwa chudego betonu ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy
nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one scisle linie krawedzi podbudowy
wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki
betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy
ich przesuwanie si¢ pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci opty-
malnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana ha miejsce wbudowania, w
Sposdb zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomoca réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Whbudowanie za pomocg réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywaé si¢ tylko w wyjatkowych wy-
padkach, okreslonych w SST, za zgoda Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po za
geszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubosé, to do uktadania drugie) warstwy mozna przystapi¢ naj-
wczeshig) po uptywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jg przez Inzyniera.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Zagesz-
czanie podbuddw o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i przesuwat Sie pasami po-
dtuznymi, czesciowo nakladajagcymi si¢ w strong osi jezdni. Zageszczanie podbuddw o jednostronnym spad-
ku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej potozongj krawedzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie wa-
towania zanizenia, ubytki, rozwarstwieniai podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez ze-
rwanie warstwy w migjscach wadliwie wykonanych na petna gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo
przez $ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ pra
widtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszezanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu duzego, 11-ga metoda ozna-
czania). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja + 10% i - 20% j€ wartosci.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby w miar¢ mozliwosci unika¢ podtuznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na catg szerokosé réwnoczesnie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolej-
nego pasa podbudowy, nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy podbudowie wyko-
nanej bez prowadnic w utozong i zageszczonej mieszance, nalezy wczesnigj obciaé pionowsa krawedz. Po
zwilzeniu jg wodg nalezy wbudowaé kolgny pas podbudowy. W podobny sposéb nalezy wykonaé¢ po-
przeczng spoing robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi we wczesnigj
wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa,
arozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w dolngj warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie pod-
budowy powinny by¢ wzgledem nich przesunicte o co najmniej 30 cm dla spoiny podituznej i 1 m dla spoiny
poprzeczng.

5.7. Pielggnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana pielegnacji. Pie-
legnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
skropienie warstwy emulga asfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/n?,
utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg, co ngjmnigj 7 dni,
przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalha folia z tworzywa sztucznego, utozona na zektad co ngimnigj 30

cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawcg i inne materiaty moga by¢ zastosowa-
ne po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegna-
Cji, apo tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac¢ sie wytacznie za zgoda Inzyniera.
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5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotows podbudowe do ruchu
budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na

wiasny koszt

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, sniegu i mréz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow desz-

czu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST S.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6. Wszyst-
kie elementy rob6t, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie

wykonane na koszty Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonaniarobdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci kruszywa i cementu okreslonew pkt 2.2 i

2.3 ninigjszych specyfikacji.
6.3. Badaniaw czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu

podano w tablicy 5.

Tablicab. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z chudego betonu

Czestotliwosé badan

. Al i eni : - oo M aksymalna po-
P Wyszczegdimenie baden Minirelneilosc 0% | wierzchria podbudowy
: najedno badanie
ce roboczel
1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowe
2 | Zaggszczenie mieszanki betonowe)
3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 m?
4 | Grubos¢ podbudowy

5 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3

Dlakazdej partii kruszywa i przy kazdej zmia-

nie kruszywa
6 | Wytrzymatos¢ na sciskanie o
po 7 dniach 3 probki 400 m?
po 28 dniach 3 probki
7 | Badanie cementu dlakazdgj partii

8 | Badanie wody

dla kazdego watpliwego zrodia

9 | Nasigkliwosé

10 | Mrozoodpornosé

w przypadkach watpliwych
i na zlecenie Inzyniera

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projek-

cie sktadu tef mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% j& wartosci.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiggni¢cia wskaznika zaggszczenia nie mniej-
szego niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng prébg Proctora, wedtug PN-B-04481 [2] (metodall).

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa
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Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementul.
Badanie nalezy wykonac¢ zgodnie z norma PN-B-06714-15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, tabli-
caz2.

6.3.5. Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jg zageszczeniu. Grubos¢é warstwy nie moze
rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 1 cm.

6.3.6. Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wia
sciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie okresla sie na préobkach walcowych o srednicy i wysokosci 16,0 cm.
Probki do badan nalezy pobiera¢ z migjsc wybranych losowo, w swiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci
6 sztuk nalezy formowaé i przechowywa¢ zgodnie z normg PN-S-96013 [22]. Trzy probki nalezy bada¢ po 7
dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z wy-
maganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8. Badania cementu

Dlakazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wiasciwosci podane w pkt 2.2 tablica
1

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250 [19].
6.3.10. Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé¢ chudego betonu

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-
B-06250 [3]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw podgje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonane] podbudowy z chudego betonu

P , A Minimal na czgstotliwosé
Lp. WYyszczeg6lnienie badan i pomiarow badan i pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10razy nal km
. o . W sposbb ciaggty planografem albo co 20
2 Rownos¢ podiuzna m tata na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10razy nal km
4 | Spadki poprzeczne*) 10razy nalkm
5 Rzedne wysokosciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co 25
m, dla pozostatych drég co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie*)
iy w 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz raz
7 Grubos¢ podbudowy na 2000 M2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowane o wiecg niz +10 cm, -5

cm.

Najezdniach bez kraweznikdw szerokosé¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej

lezacej o co najmnigj 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowsy.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy
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Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z nor-
ma BN-68/8931-04 [25].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tats.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 9 mm dla podbudowy zasadnicze),

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekto-
wa z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powin-
ny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3
cm dlaautostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz dla podbudowy
zasadniczej + 1 cm.
7.0OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST S-M-01.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST S-M-01.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST S.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowe

Cenawykonania 1 m? podbudowy z chudego betonu obegjmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jg transport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzen pomocni-
czych,
roztozenie i zaggszczenie mieszanki,
ewentual ne nacinanie szczelin,
pielegnacjawykonang warstwy
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania |laboratoryjne

3. PN-B-06250 Beton zwykly

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci za-
nieczyszczen obcych

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci py-
16w mineralnych

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowe-
go
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7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno-
$ci metoda bezposrednia
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci za-
nieczyszczen organicznych
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowa
12.  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krze-
mianowego
13.  PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zel aza-
wego
14.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni dro-
gowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
17.  PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena
Zgodnosci
18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego
19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw
20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
21. PN-P-01715 Wiékniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i
uzytkowych oraz metod badan
22.  PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wyma-
ganiai badania
23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu ce-
mentowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymaganiai ba
dania
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano-
grafem i tata.

S03.03.00 PODBUDOWA Z BETONUASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego dla zadania : Budowa sieci wodocig-
gows i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Swierkocin, Mokre, Zakurzewo, Lisie Kgty, Dusocin, Lesnie-
wo, Wielki Wefcz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjatechniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca

niu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze) specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyko-
nywaniem podbudowy z betonu asfaltowego dla zadania okreslonego w pkt. 1.1 .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa zageszczonegj mieszanki mineralno-asfaltowsj, ktora sta-
nowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowsy.

1.4.2. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozonai zageszczona.

1.4.3. Podtoze pod warstwe asfaltows - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mine-
ralno-asfaltowsy.

1.4.4. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczal nikami.

1.4.5. Emulga asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
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1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST S.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST S.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST S.00.00
» Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetnigjacy wymagania okreslone w PN-EN 12591:2002 [5].
Rodzaje stosowanych asfaltéw podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatléw do podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR4
1 |[Kruszywo famane granulowane oraz zwykte wyprodukowa- YRR
ne ze wszystkich rodzajéw skat litych oraz z surowca sztucz- g at 1 5
nego (zuzle), wg PN-B-11112:1996 -
2 | Zwir i mieszankawg PN-B-11111:1996 [1] -
3 | Grysi zwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 kI 1, 11
gat. 1,2
4 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
5 | Wypetniacz mineralny wg PN-S-96504:1961 podstawowy
6 | Asfat drogowy wg PN-EN 12591:2002 35/50

1) Stosunek piasku tamanego do naturalnego w mieszance mineralng >= 1

2) Stosunek wypetniacza podstawowego do pytow >= 1

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa¢ wypethiacz wapienny, spetnigjacy wymagania PN-S-96504:1961 [8] dla wypet-
niacza podstawowego i zastepczego. Sktadowanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961
(8].

2.4. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowat kruszywa podane w tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowaé asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [6].
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
: N]al ezy stosowat drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA-94
11].
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST S.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mine-
ralno-asfaltowych,
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- uktadarek do uktadania mieszanek mineral no-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarek,

- walcow stalowych gtadkich lekkich i srednich,

- walcow ogumionych cig¢zkich o regulowanym cisnieniu w oponach,

- samochoddw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].
4.2.2. Wypetniacz

Wypelhiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw syp-
kich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczo-
ny przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochoddw termosow
z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazongj w system ogrzewczy.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST S.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy In-
zynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i
prébki materialéw pobrane w obecnosci Inzyniera.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralngj powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyzna-
czonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfalto-
wego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 2.

Kategoria ruchu

Wymiar oczek KR 2
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
| 0/25
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Przechodzi przez:
38,1
31,5 100
25,0 87, 100
20,0 76, 100
16,0 66, 90
12,8 57,81
9,6 48 71
8,0 42 65
6,3 36, 58
4,0 27, 47
2,0 19-35
(zawartos¢ frakgji (65, 81)
grysowej)
0,85 12,24
0,42 7 18
0,30 6. 15
0,18 5: 12
0,15 5 11
Orientacyjna zawar-
tos¢ asfaltu w mie-
szance mineralno-as- 30,47
faltowsej, %, m/m

Tablica2. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfal -
towego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykona-
nych wg metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3 Lp. 1, 6.
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3 Lp.
7.9.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineral no-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym za-
pewniajacel prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatu-
ry sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgod-
ne z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w za-
leznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie prze-
ptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w $posdb posredni, z uktadem termostatowania, za-
pewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 5° C.

Minimalna i maksymalna temperaturaw zbiorniku powinna wynosi¢:

- dla 3550 145°C-165°C

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 2

1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/25

2 Modut sztywnosci petzania®, MPa 3.16,0

3 Stabilnos¢ wg Marshallaw temperaturze 3110
60° C, kN

4 Odksztatcenie wg Marshallaw temp. 60° 15, 35
C, mm

5 Wolna przestrzen w probkach Marshalla 40, 80
zageszczonych 2 X 75 uderzen, % viv
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6 Wypetnienie wolnej przestrzeni w préb- 3720
kach Marshalla, %
7 Grubos¢ warstwy z mieszanki mineral no-
-asfaltowe o uziarnieniu:  cm
- 0/25 8,0, 140
8 Wskaznik zageszczenia warstwy, % 3 98,0
9 Wolna przestrzen w warstwie, % v/v 45. 90

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypet-
niacza uzyskata wiasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyz-
sza o wigcq niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowsy.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineral no-asfaltowej powinnawynosi¢:

- z 35/50 130°C-170°C

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, réwne, usta-
bilizowane i nosne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem warstwy podbu-
dowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podtoze nalezy skropi¢ emulga asfaltowa lub asfaltem uptynnio-
nym w ilosci ustalongj w SST. Zaecaneilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego, w zaleznosci od rodzaju podtoza pod podbudowe, wynosza 0,3 - 1,0 kg/m?.

Powierzchnie czotowe wtazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materia-
tem uszczelniajacym, okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Potgczenie miedzywarstwowe

Podbudowg z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsga asfaltows lub asfatem uptynnionym
przed utozeniem nastgpnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwo-
wego, w ilosci ustalongl w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego wynosza 0,3 - 0,5 kg/m?

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co naimniej:

- 8hprzyiloéci powyzej 1,0 kg/m? emulgi lub asfaltu uptynnionego,
- 2hprzyilosci 0,5 - 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby
byta nie nizsza od +5° C, dla wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i +10cm, dla wykonywanej warstwy
grubosci < 8cm. Nie dopuszcza sie uktadania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opa-
doéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zar6b prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowiazany
do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolngj produkcji w postaci probnego zarobu.

W pierwszej kolgjnosci nalezy wykona¢ probny zar6b na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kon-
troli dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywg uziarnienia. Prob-
ke mieszanki mineralngj nalezy pobra¢ po oproznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skfadu granulometrycznego mieszanki mineralngj, nalezy wykona¢ petny zardb
prébny z udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszan-
ce okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzglgdem sktadu zaprojektowa-
nego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 4.

Mieszanki minerano-asfaltowe do nawierzch-
Lp Sktadniki mieszanki mineral no-asfaltowej ni drdg o kategorii ruchu

KR2

1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0

2 |Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
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3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 0,075 +15

4 | Asfalt +03

Tablica4. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineral no-asfaltowe] wzgledem sktadu zaprojekto-
wanego przy badaniu pojedyncze] probki metoda ekstrakcji, % m/m

5.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy podbudowy z betonu  asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad z au-
tomatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projekto-
wa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalne temperatury mie-
szanki podangj w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mnig niz:

- dlaasfaltu 35/50 125°C,

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zagesz-

czenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Ztaczaw podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadie do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki cata szerokoscia warstwy, ztgcza poprzeczne, wynikajace z dziennej
dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obcicte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwa przed uszko-
dzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potows szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo ztacze
podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztgcza poprzecznego.

Ztacze podtuzne uktadanej nastepnej warstwy, np. wiazacej, powinno by¢ przesunigte o co najmniej
15 cm wzgledem ztgcza podtuznego podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST S.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6. Wszyst-
kie elementy robot, ktdre wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszty Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe) i przedstawi wyniki tych badan Inzy-
nierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 5.

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegol nienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki mineralngj 2 probki
2 | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobrangj w wy- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
tworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
3 | Wiasciwosci asfaltu dlakazdeg dostawy (cysterny)
4 | Wiasciwosci wypetniacza 1na100 Mg
5 | Wiasciwosci kruszywa 1na200 Mgi przy kazdgl zmianie
6 | Temperatura sktadnikow mieszanki minera no-asfalto-
wej dozor ciagty
7 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe) jw.
9 | Wiasciwosci probek mieszanki mineral no-asfaltowej
pobrangj w wytwaorni jeden raz dziennie
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Tablica5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineral no-asfalto-
wej
6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Sktad mieszanki mineral no-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [7]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslong w tablicy 4.

6.3.4. Badanie wiasciwosci asfaltu
Dlakazdg cysterny nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5. Badanie wiasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wiasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt
2.3.

6.3.6. Badanie wiasciwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podang w tablicy 5 nalezy okresli¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.4.
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineral no-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé¢ zgodna z wy-
maganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineral no-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki minerano-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termome-
tru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recep-
ciei SST.
6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualneg jg wygladu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wiasciwosci mieszanki mineral no-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslac na prébkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonangj podbudowy z betonu asfaltowego podaje
tablica 6.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy naodcinku drogi o dtugosci 1 km
2 | Rbwnos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km
3 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
4 | Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytu-

owania os wedtug

5 | Uksztaltowanie os w planie dokumentacji budowy

6 | Grubos¢ wykonywanej warstwy 3razy (w osi i nabrzegach warstwy) co 25 m
7 | Ztaczapodiuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ztacza

8 | Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugos¢

9 | Wygdlad warstwy ocenaciagta

10 | Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o dtugosci do 1000 m
11 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

12 | Gruboé¢ warstwy jw.
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Tablica 6. Cze¢stotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonangj podbudowy z betonu asfaltowego

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows, z tolerancjg +5cm.
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projek-
towa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja + 1 cm.
6.4.5. Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancja
+5cm.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektows, z tolerancjg £10 %.
6.4.7. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadie do osi.
6.4.8. Krawedzie podbudowy

Krawedzie podbudowy powinny byé réwno obcicte lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.
6.4.9. Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna mie¢ jednolitg teksturg, bez migjsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszcza-
cych si¢ i spekanych.

6.4.10. Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzen
. Zageszczenie i wolna przestrzen podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie.
7.0OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST S.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OT S.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzynie-
ra, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST S.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe

Cenawykonania 1 m? podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatdw,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jg transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,
- roztozeniei zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowey,
- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-
wych. Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogo-

wych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-
wych. Piasek

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

5. PN-EN 12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicz-

nych

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tata.

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe . Nawierzchnie asfatowe .
Wymagania

S-04.00.00 ROBOTY ZIEMNE
S04.01.00 ROBOTY ZIEMNE -WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
liniowych rob6t ziemnych dlazadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnel w miejscowosci Mokre.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmuja:
a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I11),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu abo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spethigjgcawarunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - hasyp lub ta czes¢ wykopu, ktérajest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - roznica rzedne terenu i rzedng rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mnigjszaniz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest zawartaw granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mnigjszaniz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé¢ przekracza3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, 0 matej nosnosci, charakteryzujacy sSi¢ znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

5
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1.411. Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa rob6t
drogowych.

1.4.12. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem roboét
drogowych.

1.4.13. Odktad - migjsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czase
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowsa.

1.4.14. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

=l
* Py
gdzie:
r« - Qestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),
res - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalng prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzagca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m?).

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

u=-2
le
gdzie:
deo - $rednicaoczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednicaoczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”’ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST S-M-01.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST S-M-
01.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgledem kategorii i wysadzinowosci przedstawiono w tablicy 1i 2.
2.3. Zasady wykor zystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, okreslone w ST S-05.01.00, pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczel w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmierngl wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatdw na kategorie wg [8]

Gestos¢ objetosciowa w | Przecietne
stanie naturalnym spulchnienie po
Kate-goria Rodzgj i charakterystyka gruntu lub materiatu KN/m? odspojeniu w % od
pierwotnej
objetosci
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
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Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25
Piasek  gliniasty, pyt i lessy wilgotne | 17,7 od 15do 25
twardoplastycznei plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do | 10,8 od 20 do 30
30mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, | 16,7 od 15 do 25

ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pdlzwarte | 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm | 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu z
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne, bez gtazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25do 35

Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i
odpadkami drewna lub gtazami 0 masie do 25 kg,

stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25do 35
4 Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i | 20,6 od 25do 35

zwarte

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do | 20,6 od 25do 35

10% objetosci gruntu 16,7 od 25do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do | 19,6 od 25 do 35

50kg

Itotupek migkki 19,6 od 25do 35

Grube otoczaki lub rumosz 0 wymiarach do 90 mm
lub z gtazami 0 masie do 10 kg

Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiagcymi

10, 30% objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad | 17,7 od 30 do 45

5 90 mm

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie| 17,7 od 30 do 45

scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16,7

Margle migkkie lub srednio twarde stabo spekane 22,6 od 30 do 45
16,7

Opoka kredowa miekka lub zhita 22,6 od 30 do 45

Tablica 1. cd. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie

Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6

Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 235 od 30 do 45

6 Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtéwnie skal osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 245 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 235 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 235 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtéwnie skat osadowych o

7 spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
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Wapien niezwietrzaty 235 od 45 do 50
Magnezyt 284 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy niespekany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 245 od 45 do 50
8 Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 255 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- | 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z  otoczekéw  skat  gtdwnie| 25,5 od 45 do 50
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub | 25,5 od 45 do 50
9 krzemionkowym 255 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 255 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5, od 45 do 50
Wapien bardzo twardy
Gnejs
Granit srednio i drobnoziarnisty 255 od 45 do 50
26,5
Sjenit $rednioziarnisty 255 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 Granitognej's 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 274 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 274 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mnigjsze wartosci stosowa¢ przy obliczaniu ilosci materialdw na warstwy nasypdw przed ich zageszczeniem,
wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzglg¢dem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

Lp. Wyszezegdlnienie | Jed- Grupy gruntow
wlasciwosci nostki Niewysadzinowe | Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzgj gruntu - rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina - dlinapiasz-  czysta
- Zwir gliniasta zwiezta,  dlina
- pospdtka rumosz gliniasty x:gig glina pylasta
- piasek gruby Zwir gliniasty - it it piaszczysty, it
- piasek sredni pospéika pylasty
- piasek drobny gliniasta bar dzo wysadzinowe
- 2wz - piasek gliniasty
nierozpadowy - PyL pyt piasz-czysty
- dlina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartos¢
czastek %
£ 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
£0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnos¢
bierna Hiw m <10 310 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST S-M-01.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2 Sprzet dorobdét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé s¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspgjania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywaniai przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
- trangportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- wiertnicg typ Navigator D24/40A firmy VERMEER

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodk6w transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabianiai wbhudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczeshigj zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST S-M-01.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Dokladno$é wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wicksze niz £ 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowangl 0 wiecegj niz = 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiece niz 10% jego wartosci
wyrazongj tangensem kata. Maksymalna gitebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrows, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
réwnosci, wynikaj gce ze sposobu umochienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochyleniai
réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniagjgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiagzek usuni¢cia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnigjgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadnigjgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podituzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mnigjszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolginosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidiowego odwodnieniawykopu w czasie postgpu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasarob6t ziemnych do rzeki Jesionka.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i
SST. Szerokos¢ dna i gtgbokosé rowu nie moga rozni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wigce niz + 5
cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST S-M-01.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacja projektows.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.
6.3. Badania do odbior u korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. | Badanacecha Minimal na czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i
Zziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 Pomiar  szerokosci  dna| prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
rowow tukach o R® 100 m co 50 m natukach o R <100 m

3 Pomiar rzednych | oraz w migjscach, ktére budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci

powierzchni korpusu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna| oraz w punktach watpliwych

rowu
8 Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdegl utozonegj
warstwy lecz nie rzadzig niz raz na kazde 500 m?

nasypu

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowang o wiecg niz = 10
cm.
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6.3.3. Szerokos¢ dna rowow
Szeroko$¢ dnarowdw nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecgj niz + 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecgj niz -3
cmlub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wieceg niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. RGWnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrows, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dnarowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac¢ réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zagegszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiednigj kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetnigjace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je nawlasciwe, ha wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg najego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakresi wielkos¢ potracen za obnizong jakosé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w S-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarows jest m? (metr szescienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w S/M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymagani ami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S/M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego



Foecyfikacje Techniczne str. 61

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

S04.02.00 ROBOTY ZIEMNE WYKOPOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
wykopdw w gruntach |-V kategorii dla zadania : Budowa sieci kanalizacji sanitarnegj w migjscowosci Mokre.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszgl specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy sieci zgodnie z dokumentacja projektows obefmuja :

mechaniczne wykonanie robot ziemnych wykopowych dlarobét przy sieci kanal. sanit.
transport nadmiaru gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST S-04.01.00 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST S-04.01.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspaja-
nia podano w OST D-02.00.01, tablica 1. W wymieniongj tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci ob-
jetosciowej gruntéw i materialéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniul.

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST S-04.01.00, pkt 2, tablica
1

3. SPRZET
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST S-04.01.00 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymaganiai ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST S-04.01.00 pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST S-04.01.00 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w catym okresie prowa-
dzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podci¢cialub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatno-
$ci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwigjacy ich wymieszanie. Odstep-
stwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wyma-
ga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢é bezposrednio wbudowane w na-
syp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyze projek-
towanych rzednych rob6t ziemnych.
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5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszezenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniac wyma-
gania, dotyczace minimalneg wartosci wskaznika zaggszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczeniaw wykopach i migjscach zerowych rob6t ziemnych

Minimalna warto$¢ |s dladrég
Strefa korpusu
. Droga - ul. M.C.
Teren zielony Sktodowskigj
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
rob6t ziemnych 0,97 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika za-
gegszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci |, podanych w tabli-
cy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezpo-
srednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozli-
wigjacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zegeszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile
nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkta-
du) powyzgj rzednych rob6t ziemnych jest mnigjsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywat si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powy-
z€j warunkow obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST S-04.01.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslony-
mi w ninigjszgj specyfikacji oraz w dokumentacji projektowsej i ST. W czasie kontroli szczegdlnag uwage na-
lezy zwrdci¢ na:
a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
€) zageszczenie gorng strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST S-04.01.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST S-04.01.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST S-04.01.00 pkt 9.
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9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cenawykonania 1 m® wykopdw w gruntach |-V kategorii obgjmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obegmujgce: odspojenie, przemieszcze-
nie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu nha czas jego wykonywania,
- profilowanie dnawykopu, rowéw, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwigzanych podano w SST S-04.01.00 pkt 10.

Opracowat:



