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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-05-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie 

przetarg nieograniczony, na: Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wielkie 

Lniska w technologii nawierzchni asfaltowej na odcinku od 0+000 do 0+990 km. 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

1. Stwierdzono niezgodność w różnych elementach dokumentacji, dot. Wytrzymałości podbudowy 

stabilizowanej cementem chodnikach: w opisie technicznym (dalej) OT jest Rm= 2,5 MPa, zaś na 

przekroju oraz w kosztorysie ofertowym (dalej KO) Jest Rm= 1,5 MPa. Prosimy o podanie 

prawidłowych wytrzymałości podbudowy stabilizowanej cementem dla chodników i zjazdów. 

2. Na przekroju zjazdu widnieje podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 

20 cm, natomiast w OT i KO jest grub. 15 cm. Jaka ma być prawidłowa grubość tej warstwy? 

3. Pod wierzchnią warstwą niesortu grub. 25 cm na poboczach – na przekroju występuje kruszywo 

stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa, jednakże brak o tej warstwie wzmianki w OT oraz brak takiej 

pozycji w KO. Czy należy tę warstwę (stabilizację cementem) wykonać na poboczach i dopisać 

pozycję w KO, czy na przekroju widnieje ona pomyłkowo? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad.1. Zamawiający informuje, iż prawidłowo: Rm=1,5 Mpa, jak w KO 

Ad.2. Zamawiający informuje, że prawidłowa grubość warstwy wynosi  jak w KO – 15 cm. 

Ad.3. Zamawiający informuje, że ilość stabilizacji w kosztorysie jest poprawna – poz. 10.2 jak w KO. 

 Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało 

rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

 


