PRZEDMIAR ROBOT - AKTUALIZACJA
SKARSZEWY - WIKTOROWO

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
| 1‘D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym i pagérkowatym ‘ km 1,10‘
| 2‘D.Ol.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i poszy¢ gestych wraz z wywozem i utylizacjg. ‘ ha 0,10‘
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 40 cm wraz z wywozem materiatu nie
3|D-01.02.02 wbudowywanego ponownie po zakonczeniu m2 4305,50
| 4‘D-05.03.11 Roboty remontowe - Frezowanie nawierzchni bitumiczncznej o gr. do 8cm wraz z wywozem i utylizacja ‘ m3 14,40‘
ROBOTY ZIEMNE
5(D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych wraz z wywozem i utylizacja 1335,00
m3
D-01.02.04
Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych z rozbiérka istniejacego przepustu - wywozem i utylizacjg
5.1.[{D-02.01.01 materiatow m3 28,00
D-01.02.04
| 6‘D-O4.01.01 Korytowanie podtoza wraz z profilowaniem i zaggszczeniem na gt. 30cm ‘ m2 3568,50‘
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll-IV wraz z dostawa i
7|D-02.03.01 zakupem materiatu m3 1543,00
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll-IV wraz z dostawa i
7.1.|D-02.03.01 zakupem materiatu - ZASYPKA PRZEPUSTU m3 20,00
PODBUDOWY
| 8‘D-O4.04.02 ‘Warstwa podbudowy zasadniczej z KLSM twardego gr. 12cm wraz z dostawa i zakupem materiatu ‘ m2 4299,00‘
Warstwa podbudowy pomocniczej z tlucznia i destruktu betonowego wczesniej rozebranego i tymczasowo
9|D-04.04.02 hatdowanego gr. 8cm m2 4379,00
D-01.02.04
| 10‘0-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 5cm ‘ m2 4155,00‘
| 11‘D-O4.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (kruszywo, bitum) ‘ m2 8690,00‘
| 12‘0-04.03.01 ‘Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ‘ m2 8690,00‘
NAWIERZCHNIE
| 13‘D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych - AC 11S gr. 4cm ‘ m2 4059,00‘
D-10.07.01; Nawierzchnia poboczy i zjazdoéw z KLSM gr. 10cm wraz z dostawa i zakupem materiatu m2
14|D-04.04.02 p Y1z ar- A P 1480,00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
15|D-09.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy gr.warstwy humusu 10 cm wraz z dostawa i zakupem materiatu m2 3189,00
D-06.01.01a
Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 120 mm - wykopy umocnione z wykopem i zasypka
16|D-01.03.04 wraz z zaggszczeniem m 19,00
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PRZEPUST POD KORONA DROGI
| 17‘D-03.01.02 Przepust rurowy pod KORONA DROGI - tawa fundamentowa zwirowa gr. 50cm ‘ m3 16,20‘
| 18‘D-03.01.02 Przepust rurowy pod KORONA DROGI - rury stalowe karbowane o $rednicy 60 cm ‘ m 28,00‘
19|D-06.01.01a Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem z kamienia polnego na podsypce z chudego betonu C10-15 18,50
m2
D-06.01.01b
20|D-06.04.01 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu od km 0,00 do km 0+22,06 mb 22,00
Wykonanie profilowanie i skarpowanie rowéw tréjkatnych o gtebokosci do 1,5 m w gruncie kat. I-Il wykonywane
21|D-06.04.01 koparkami wielonaczyniowymi - ksztatt zgodnie z projektem 0,29
km
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ELEMENTY ULIC
22|D-06.01.01b Umocnienie dna rowu i skarp elementami prefabrykowanymi ptyty Jomby na podsypce cem-piask. 1:3 gr. 5cm m2 684,00

llosci przedmiarowe obliczono na podstawie mapy do celéw projektowych oraz opracowanego projektu za
pomoca licencjonowanego programu PowerDraft



