

P O W I A D O M I E N I E
o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza"

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na **Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza"**, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

a) pkt. 13.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„13.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia **2018-08-10** do godz. 10:00.”

b) pkt. 15.11 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„15.11. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza" **NIE OTWIERAĆ przed: 2018-08-10** godz. 10:05”

c) pkt. 16.1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

"16.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Biuro Obsługi Interesantów, hol główny, parter do dnia **2018-08-10** do godz. 10:00."

d) pkt. 16.3 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

"16.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **2018-08-10 o godz. 10:05**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 205."

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP zamieszczone zostało w BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.

Zamawiający