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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

1.    WST P

1.1   Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
robót budowlano - instalacyjnych rozbudowy i przebudowy budynku Gminnego O rodka Kultury w Ma ym
Rudniku.

1.2 Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych specyfikacjami
technicznymi (ST).
Zakres robót obejmuje wykonanie nast puj ce roboty :

- wykonanie robót rozbiórkowych
- wykonanie robót ziemnych ;
- wykonanie robót betonowych ;
- wykonanie robot zbrojarskich ;
- wykonanie robót murarskich ;
- wykonanie nadpro y ;
- monta stolarki okiennej i drzwiowej ;
- wykonanie termomodernizacji cian zewn trznych ;
- wykonanie robót tynkarskich ;
- wykonanie robót posadzkowych
- wykonanie robót wyko czeniowych ;
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem ;
- wykonanie obróbek blacharskich ;
- wykonanie instalacji elektrycznej o wietleniowej podstawowej ;
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych ;
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ;
- wykonanie instalacji wod. - kan. i sanitarnej ;

1.3   Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4   Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych.
Przez roboty towarzysz ce i tymczasowe nale y rozumie  :

wykonanie zadasze  i zabezpiecze  ;
wykonanie wygrodzenia placu budowy ;
znaki ostrzegawcze ;
wykonanie doj  i dojazdów do placu budowy ;

wietlenie terenu budowy ;
zabezpieczenie budynku przed dost pem osób trzecich.

1.5   Informacja o terenie budowy
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
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wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wska e punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przeka e dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanego mu mienia do chwili odbioru ko cowego
robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na w asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz  graficzn , obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow  :
-   dostarczon  przez Zamawiaj cego,
-   sporz dzon  przez Wykonawc  (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Dokumentacja  projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli
musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  projektow  lub ST i
maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym:
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do
ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown .

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie:
a)   utrzymywa  teren budowy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony

rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub
asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego

sposobu dzia ania.
Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.
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Wykonawca zapewni we w asnym zakresie usuni cie z terenu budowy powsta ych odpady z rozbiórki lub podzleci
wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsi biorstwu, które dysponuje sk adowiskiem na odpady.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem
osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiaj cego.

1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu,

materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu
nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora
nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony
fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem
wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty
rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i
samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich
wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie
informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.
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1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Przedmiotowy zakres robót obejmuje rozbudow  i przebudow  budynku Gminnego O rodka Kultury w
Ma ym Rudniku. Wobec powy szego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach
przekazanego i placu budowy.
Wszelkie koszty zwi zane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie
umownej.

1.5.13. Warunki dotycz ce organizacji ruchu.
Op aty zwi zane z zaj ciem pasa chodnika nie obci aj  Zamawiaj cego.

1.5.14. Ogrodzenie.
Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiaj cego z zachowanie
doj  i wjazdów na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z k townika. S upki osadzone w
betonowych stopach i zabezpieczone przed wywróceniem si  od parcia wiatru. Wysoko  ogrodzenia 1,90 – 2,10 m.
Wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
W czasie prowadzenia robót dekarskich nale y zabezpieczy  chodnik oraz ulic  dojazdow  przed uszkodzeniami. W
przypadku powstania uszkodze  z przyczyn niezale nych przez Zamawiaj cego, Wykonawca dokona naprawy we

asnym zakresie. Koszty zwi zane z napraw  chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.
W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezale nych od Zamawiaj cego, Wykonawca dokona renowacji
tej cz ci zieleni, która zosta a zniszczona we w asnym zakresie. Koszty zwi zane z renowacj  terenu zieleni ponosi
Wykonawca robót.

1.5.16  Czas i uwarunkowania realizacji.
Przy realizacji niniejszego przedsi wzi cia przyj to, e realizacja nast powa  b dzie z zachowaniem jak
najwi kszych równomierno ci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgl du na technologi  realizacji prac przyj to
metod  pracy potokowej z mo liwo ci  pracy równoleg ej
Wielko  cyklu realizacji powinien ustali  Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez niego pracoch onno ci
oraz posiadanych rodków technicznych.
W niniejszym opracowaniu za ono, e brygada wykonuj ca roboty sk ada  si  b dzie z ró nych zawodów i
kwalifikacji, wykonuj cych wielokrotnie powtarzaj cy si  z ony proces jednego typu lub jednorodny.
Sk ady liczbowe brygad odpowiednie do ilo ci robót obejmuj cych sk adowe czynno ci procesu roboczego. W takim
uk adzie ka da z brygad sk ada  si  winna z kilku zespo ów wykwalifikowanych.

1.7   Okre lenia podstawowe.
Ilekro  w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :

a)   budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
b)  budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,
c)   obiekt ma ej architektury;

Budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem ma ej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno
stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków,
sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze  technicznych
(kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod
wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca  u ytkow .
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Obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w szczególno ci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) u ytkowe s ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki, drabinki,

mietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany  przeznaczony do czasowego

ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneu-
matyczne, urz dzenia rozrywkowe,  barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudow ,
rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a takie prace polegaj ce na przebudowie, monta u,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
Remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.
Urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym
zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia
instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod mietniki.
Terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  prawny wynikaj cy
z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
Pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na rozpocz cie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy -  nale y  przez  to  rozumie  pozwolenie  na  budow  wraz  z       za czonym  projektem
budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy

ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod
monta u - tak e dziennik monta u.
Dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego:

a)   obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg ych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego.
Aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj  jego
przydatno  do stosowania w budownictwie.

ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym po czeniu
stanowi cym integraln  ca  u ytkow .
Organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z
pó n. zm.).
Obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.
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Op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone ustaw
obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.
Drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan , przeznaczon  do
ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich
zako czeniu.
Dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych
w czasie wykonywania robót.
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za
prowadzon  budow .
Rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi  z ponumerowanymi
stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i
ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.
Laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych bada  i
prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
Materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak równie  ró ne tworzywa i
wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a
je li granice tolerancji nie zosta y okre lone -z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.
Projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem dokumentacji
projektowej.
Rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
Przedmiarze robót - nale y przez to rozumie  zestawienie przewidzianych do wykonania robót wed ug
technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo ci robót w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
Cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do spe niania
przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegó owych specyfikacjach technicznych.

2.     MATERIA Y

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub wydobywania
materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w ST w celu
udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania ST w czasie post pu robót.
Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie  materia y stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada  :
-   Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami,
-   Certyfikat lub Deklaracj  Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub z PN,
-   Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
-  Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru norm polskich,
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2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z
jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany
dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek z a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z
dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków umowy stanowi
inaczej.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b  formowane w
ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub
wskaza  Inspektora nadzoru.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy,

 z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na

asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.     SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do

ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed

yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
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4.     TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie
odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.    WYKONANIE  ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów
i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich elementów robót
okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan ,
je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na
wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak e w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej ni  w czasie
przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6.     KONTROLA  JAKO CI
6.1. Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , ST.
Program zapewnienia jako ci (PZJ) winien zawiera :

- organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem
w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia
niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w ST. W przypadku, gdy nie zosta y one
tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z
umow .
Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy
niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych
materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  laboratoryjnych materia ów i robót ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do

bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile
kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatko-
wych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej
jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania



Specyfikacja techniczna

Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych „BENBUD” in . Benedykt Reder, tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82
13 | S t r o n a

próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie
ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez
Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój
koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo
oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj
projektow  i ST. W takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania
próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:
1.  posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi

okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2.   posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
•    Polsk  Norm  lub
•   aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te

certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi ST.
3.  znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da ich partia dostarczona do robót

dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
•    dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
•    dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
•   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
•    terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
•    przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
•    daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
•   zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
•    wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•    stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
•    zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
•    dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
•    dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
•  dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem kto je
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przeprowadza ,
•   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
•    inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak
stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w ST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów,
recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie
Inspektora nadzoru.
Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na budow ,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.

7.     OBMIAR  ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg
ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do
celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by  zgodnie z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektora
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nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te
lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania
robót.

7.4. Wagi i zasady wdra ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST. B dzie
utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8.     ODBIÓR  ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu
3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet
wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow ,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilo ci) oraz jako ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem
do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie wykonania robót
uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego
wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do
wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1.  dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.   szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
3.   recepty i ustalenia technologiczne,
4.   dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jako ci (PZJ),
6.   deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
7.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze ,
8.  geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
9.   kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad, które ujawni  si  w
okresie gwarancyjnym i r kojmi.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9.     PODSTAWA  P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez
Wykonawc  i przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
•  robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
• warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy,
•  warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
•  koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,
•  podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u,
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i
wiate ,

(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj cy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120

póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr
154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).

2.   Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki
tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z pó niejszymi zmianami).
4.   Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).
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II. SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B-1.    ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA  TERENU POD BUDOW  I ROBOTY
ZIEMNE – CPV 45111200-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.1

Klasa robót         -    45.11

Kod CPV            -   45111200-0

Kategoria robót   -    Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów

1.    WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
ziemnych i ma ej architektury realizowanych w obr bie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych zwi zanych z budow kolei, dróg samochodowych,
budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót zwi zanych z zak adaniem ruroci gów lub instalacji -
wykonywanych poza placem budowy.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w  czasie  budowy  lub
modernizacji obiektów kubaturowych i obejmuj :
a)   wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b)  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych okre la dokumentacja, która powinna

zawiera :
- rzuty i przekroje obiektów,
- plan sytuacyjno-wysoko ciowy,
- nachylenie skarp sta ych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
- wyniki techniczne bada  pod a gruntowego,
- szczegó owe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zag szczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdj cia warstwy
ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.
1.4.4. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m.
1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów,
           po ony w obr bie obiektu kubaturowego.
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
         wykonania nasypów, po one poza placem budowy.
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1.4.8. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
        czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
         zwi zanych z tym obiektem.
1.4.9. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu,
          okre lona wg wzoru:

                                                 Is=pd/pds
gdzie:

pd - sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3),
pA - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci

optymalnej, okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[3], s u ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norm BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona
wg wzoru:

U=d60/d10

dg0 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), d10 - rednica oczek sita,
przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozosta e okre lenia podstawowe i definicje wynikaj ce z polskich norm, przepisów i literatury
technicznej:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i
okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
- ksi ka obmiaru - ksi ka z ponumerowanymi stronami, s ca do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru
dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców
i ewentualnie dodatkowych za czników; wpisy w ksi ki obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,
-  laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania
wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz robót,
-  polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej.

2.     MATERIA Y (GRUNTY)-OGÓLNE WYMAGANIA
2.1. ród a uzyskania materia ów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z
dopuszczalnego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych organów w adzy na pozyskanie
materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest
zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek ród a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z
dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólnych lub szczegó owych warunków umowy

gdzie:
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stanowi  inaczej.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b  formowane
w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy
lub wskaza  Inspektora nadzoru.
Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych
wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.
2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako i w ciwo  do robót i by y dost pne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .
2.4. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mog by  wywiezione poza teren budowy tylko
wówczas, gdy stanowi  nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem obj to ci robót ziemnych,
zosta y za zgod  Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawc  poza teren budowy z przeznaczeniem innym
ni  budowa nasypów lub wykonanie
prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej obj to ci gruntów
przydatnych ze róde  w asnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by  wywiezione przez Wykonawc  na
odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale y do obowi zków Zamawia cego, o ile nie okre lono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo e nakaza pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa
nieprzydatno  wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.
3.     SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i
powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t
powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego

ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do

ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nie mo e by  pó niej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
3.2. Sprz t do robót ziemnych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
nast puj cego sprz tu do:
-    odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zry-warki, koparki,
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adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
-   jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz dzenia do

hydromechanizacji itp.),
-   transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.),
-    sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).

4.     TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie
na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie
odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport gruntów
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu
(materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz odleg ci transportu. Wydajno rodków
transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materia u).

Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze
Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej
zaakceptowane na pi mie przez Inspektora nadzoru.
5.     WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i  rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi mie przez Inspektora nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawc  na w asny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na
wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót,
rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki
bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .

Polecenia Inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi
Wykonawca.
5.2. Dok adno  wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj ce pó niejszemu zasypaniu nale y wyznaczy  przed
przyst pieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i kraw dzi wykopów
powinny by  wytyczone na awach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na awach powinno by  sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by  wykonane z dok adno ci  do +/- 5 cm dla wyznaczenia
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charakterystycznych punktów za amania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by  wi ksze ni  +/— 10 cm. Ró nice w

stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekroczy  +1 cm i - 3 cm.
Szeroko  wykopu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +/- 10 cm, a kraw dzie wykopu

nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie.
Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego warto ci wyra onej tangensem

ta. Maksymalna g boko  nierówno ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza  10 cm przy pomiarze at
3-metrow .

5.3. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie trwania robót
ziemnych.

W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny rowków odwadniaj cych,
umo liwiaj cych szybki odp yw wód z wykopu.

ród a wody ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych.
6.     KONTROLA JAKO CI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
6.1.1. Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera : a)   cz  ogóln  opisuj :

-   organizacj  wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,
-   organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-    bhp,
-   wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,
-   system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
-   wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów

steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b)  cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
-   wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w

mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
-    rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
-   sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
-   sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie

urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót,

-   sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami
specyfikacji okre lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj  projektow .
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:
•    w ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
•    w ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót
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Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzania jako ci wykonania robót okre lono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i
1 Pomiar szeroko ci wykopu ziemnego Pomiar ta , szablonem, at  o d ugo ci 3 m i

poziomic lub niwelatorem, w odst pach co 20
2 Pomiar szeroko ci dna wykopu
3 Pomiar rz dnych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równo ci powierzchni wykopu

6 Pomiar równo ci skarp
7 Pomiar spadu pod nego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 20

m oraz w punktach w tpliwych
6.3.2. Szeroko  wykopu ziemnego
Szeroko  wykopu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ± 10 cm.
6.3.3. Rz dne wykopu ziemnego
Rz dne wykopu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10%
warto ci pochylenia wyra onego tangensem k ta.
6.3.5. Równo  dna wykopu
Nierówno ci powierzchni dna wykopu mierzone at  3-metrow  nie mog  przekracza 3 cm.
6.3.6. Równo  skarp
Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow  nie mog  przekracza  ±10 cm.
6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan
odrzucone. Je li materia y, nie spe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego wp ywu
na jako  robót i ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako .
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg
ustale  Inspektora nadzoru na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora
nadzoru.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót

ugo ci  pomi dzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  b  obmierzone poziomo wzd  linii osiowej.
Je li ST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  inaczej, obj to ci b  wyliczone w m jako d ugo
pomno ona przez redni przekrój wg obj to ci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo ci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
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jest mo liwe, nale y jak ilo  oblicza  wg obmiaru na rodkach transportowych lub nasypie z uwzgl dnieniem
wspó czynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, e dolne warto ci stosowa  w nasypach
przed ich zag szczeniem, a górne przy obliczaniu obj to ci na jednostkach transportowych.
Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
ST.
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj
bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdra ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST. B dzie
utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w
przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mog by  do czone w formie oddzielnego za cznika
do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8.    ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Obioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powo ana przez Zamawiaj cego.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowa-
dzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych
komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj
projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si  wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilo ci, jako ci i warto ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc
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wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj
projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów
robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma
wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c
pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego  robót jest protokó
odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1.   dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w trakcie

realizacji umowy,
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
3.   recepty i ustalenia technologiczne,
4.   dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i  w. PZJ,
6.   deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, zgodnie z ST i w. PZJ,
7.   opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom
urz dze ,

9.   geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad zaistnia ych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiór   pogwarancyjny   b dzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu z uwzgl dnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
9.    PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez
Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
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•    robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
•    warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu

na teren budowy,
•    warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
•    koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mog  by  waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwi zane z organizacj  ruchu obejmuj :
a)   opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,

b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpie
cze stwa ruchu, . -.

c)   op aty/dzier awy terenu,
d)   przygotowanie terenu,
e)   konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u,
f)   tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. Koszt utrzymania
organizacji ruchu:
a)   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier

i wiate .
Koszt uruchomienia i likwidacji dotycz cych organizacji ruchu obejmuje:
a)   usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c)   koszty zwi zane z organizacj  ruchu publicznego.
10.   PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.   Normy
PN-B-02480    Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.
PN-B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe.
B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty

                  obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V
PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
PN-B-06050    Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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B-2.   ROBOTY BETONOWE – KOD CPV 4526300-4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.2

Klasa robót         -    45.26

Kategoria robót   -    Roboty betonowe                                                        kod CPV 45262300-4

Kategoria robót   -    Betonowanie konstrukcji                                            kod CPV 45262311-4

Kategoria robót   -    Betonowanie bez zbrojenia                                         kod CPV 45262350-9

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i elbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa in ynieryjnego.
Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i elbetowych w obiektach kubaturowych.
Niniejszy zakres robót betonowych ma zastosowanie do wszystkich robót betonowych uj tych w dokumentacji
projektowej tj :

wykonanie podk adów betonowych,
wykonanie aw fundamentowych,
wykonanie poduszek betonowych,
wykonanie p yt posadzkowych betonowych,
wykonanie p yt stropowych,
wykonanie pozosta ych robót betonowych, (opaska betonowa itp.)
przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowa  wraz z usztywnieniem,
uk adaniem i zag szczaniem mieszanki betonowej,
piel gnacj  betonu.

Okre lenia podstawowe
Beton zwyk y — beton o g sto ci powy ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz cych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasi kliwo  betonu - stosunek masy wody, któr  zdolny jest wch on  beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopie  wodoszczelno ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem
przepuszczalno ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn  warto  ci nienia wody w MPa,
dzia aj cego na próbki betonowe.
Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego
odporno ci na dzia ania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan  liczb  cykli zamra ania i odmra ania
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni  2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego wytrzyma ci na
ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyma  gwarantowan  RbG w MPa.

Wytrzyma  gwarantowana betonu na ciskanie RbG - wytrzyma  (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobie stwem) uzyskania w wyniku badania na ciskanie kostek sze ciennych o boku 150 mm,
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wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm  PN-B-06250.

1.   MATERIA Y
Wymagania dotycz ce jako ci mieszanki betonowej reguluj  odpowiednie polskie normy.
1.1  Cement - wymagania i badania
Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi spe nia  wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:
- dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B20, - klasa cementu 42,5 NA,
Do ka dej partii dostarczonego cementu musi by  do czone wiadectwo jako ci (atest). Ka da partia
dostarczonego cementu przed jej u yciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska  akceptacj
Inspektora nadzoru.
Zakazuje si  pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je eli nie ma pewno ci, e dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega  nast puj cym badaniom:
-   oznaczenie czasu wi zania i zmiany obj to ci wg norm PN-EN 196-1 ;1996,
    PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,
-   sprawdzenie zawarto ci grudek
Wyniki wy ej wymienionych bada  dla cementu portlandzkiego  normalnie twardniej cego musz  spe nia
nast puj ce wymagania (przy oznaczaniu czasu wi zania w aparacie Vicata):

-    pocz tek wi zania - najwcze niej po up ywie 60 minut,
-   koniec wi zania - najpó niej po up ywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu równomierno ci zmiany obj to ci:
-   wg próby Le Chateliera - nie wi cej ni  8 mm,
-   wg próby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniej ce podlegaj  sprawdzeniu zawarto ci grudek (zbryle ), nie
daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie. Nie dopuszcza si  wyst powania w cemencie
wi kszej ni  20% ci aru cementu ilo ci grudek niedaj cych si  rozgnie  w palcach i nierozpadaj cych si  w
wodzie. Grudki nale y usun  poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wyka  niezgodno  z normami, cement nie mo e by  u yty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub elbetowe przystosowane do
pneumatycznego za adunku i wy adunku cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do
przeprowadzania kontroli obj to ci cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli obj to ci cementu, w azy do czyszczenia oraz klamry na wewn trznych
cianach).

Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce cement przed
ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze . Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste,

zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania. Cement nie mo e by

yty do betonu po okresie:
-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,
- po up ywie terminu trwa ci podanego przez wytwórni , w przypadku przechowywania w sk adach zamkni tych.
Ka da partia cementu, dla której wydano oddzielne wiadectwo jako ci powinna by  przechowywana osobno w
sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.

1.2 Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa  si  sta ci  cech fizycznych i jednorodno ci  uziarnienia
pozwalaj  na wykonanie partii betonu o sta ej jako ci.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz  by  na placu sk adowym oddzielnie sk adowane na umocnionym i
czystym pod u w sposób uniemo liwiaj cy mieszanie si .



Specyfikacja techniczna

29

Kruszywa grube powinny wykazywa  wytrzyma  badan  przez ciskanie w cylindrze zgodn  z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si  grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto  podziarna nie powinna przekracza  5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :
-   1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-   3/4  odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia, le cymi w jednej p aszczy nie

         prostopad ej do kierunku betonowania.
Kruszywem drobnym powinny by  piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto  poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si  mie ci  w granicach:
- do 0,25 mm -14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
- do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spe nia  nast puj ce wymagania:
-   zawarto  py ów mineralnych - do 1,5%,
-    reaktywno  alkaliczna z cementem okre lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
     wywo ywa   zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
-   zawarto  zwi zków siarki - do 0,2%,
-   zawarto  zanieczyszcze  obcych - do 0,25%,
-   zawarto  zanieczyszcze  organicznych - nie daj ca barwy ciemniejszej od wzorcowej
    wg normy PN-B-06714.26,
-   w kruszywie drobnym nie dopuszcza si  grudek gliny.
Piasek pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom niepe nym obejmuj cym:
-    oznaczenie sk adu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
-    oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg normy PN-B06714.12,
-    oznaczenie zawarto ci grudek gliny, które oznacza si  podobnie, jak zawarto  zanieczyszcze
     obcych,
-   oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowi zany do przekazania dla ka dej partii kruszywa wyników jego pe nych bada  wg
normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz ce reaktywno ci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wyka e niezgodno  cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,

ycie takiego kruszywa mo e nast pi  po jego uszlachetnieniu (np. przez p ukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nale y prowadzi  bie  kontrol  wilgotno ci kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
1.2 Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-32250.
Je eli wod  do betonu przewiduje si  czerpa  z wodoci gów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
1.3 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si  stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzia aniu:
-    napowietrzaj cym,
-    uplastyczniaj cym,
-   przy pieszaj cym lub opó niaj cym wi zanie. Dopuszcza si  stosowanie
domieszek kompleksowych:
-    napowietrzaj co - uplastyczniaj cych,
-    przy pieszaj co-uplastyczniaj cych.
Domieszki do betonów musz  mie  aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i
Mostów oraz posiada  atest producenta.

1.4 Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i in ynieryjnych musi spe nia  nast puj ce wymagania:
-    nasi kliwo  - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
-    mrozoodporno  - ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzyma ci na ciskanie
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nie wi kszy ni  20% po 150 cyklach zamra ania i odmra ania (F150); badanie wg
      normy PN-B-06250,
-   wodoszczelno  - wi ksza od 0,8MPa (W8),
-   wska nik wodno-cementowy (w/c) - ma by  mniejszy od 0,5.
Sk ad mieszanki betonowej powinien by  ustalony zgodnie z norm  PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilo ci wody
zapewni  szczelne u enie mieszanki w wyniku zag szczania przez wibrowanie. Sk ad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do wiadczalnie powinien odpowiada  najmniejszej
jamisto ci.
Zawarto  piasku w stosie okruchowym powinna by  jak najmniejsza i jednocze nie zapewnia  niezb dn  urabialno
przy zag szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by  wi ksza ni  42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymaln  zawarto  piasku w mieszance betonowej ustala si  nast puj co:
-   z ustalonym sk adem kruszywa grubego wykonuje si  kilka (3-^5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawieraj cych ró , ale nie wi ksz  od dopuszczalnej, ilo  piasku,
-   za optymaln  ilo  piasku przyjmuje si  tak , przy której mieszanka betonowa zag szczona przez wibrowanie
charakteryzuje si  najwi ksz  mas  obj to ciow .
Warto  parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wska nika w/c charakteryzuj cego mieszank
betonow  nale y okre li  do wiadczalnie. Wspó czynnik ten wyznacza si  na podstawie uzyskanych wytrzyma ci
betonu z mieszanek o ró nych warto ciach w/c (mniejszych i wi kszych od warto ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materia ów. Dla teoretycznego ustalenia warto ci wska nika w/c w mieszance mo na
skorzysta  z warto ci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilo ci cementu w zale no ci od klasy betonu s  nast puj ce:
-   420 kg/m3 - dla betonu klas B25,
-   340 kg/m  - dla betonu klas B20.
Przy projektowaniu sk adu mieszanki betonowej zag szczanej przez wibrowanie i dojrzewaj cej w warunkach
naturalnych ( rednia temperatura dobowa nie ni sza ni  10°C), redni  wymagan  wytrzyma  na ciskanie nale y
okre li  jako równ  1,3 RbG.
Zawarto  powietrza w mieszance betonowej badana metod  ci nieniow  wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekracza :
-   warto ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj cych,
-   warto ci 3,5-5-5,5% - dla betonu nara onego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
-   warto ci 4,5-5-6,5% - dla betonu nara onego na sta y dost p wody przed zamarzni ciem przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by  nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si  podczas projektowania jej sk adu i nast pnie
przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si  dwie metody badania:
-    metod  Ve-Be,
-    metod  sto ka opadowego.
Ró nice pomi dzy za on  konsystencj  mieszanki a kontrolowan  metodami okre lonymi w normie PN-B-06250 nie
mog  przekracza :
-   ±20% warto ci wska nika Ve-Be,
-   ±10 mm przy pomiarze sto kiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1   do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona  aparatem
 Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si  na budowie pomiar przy pomocy sto ka opadowego.
2.   SPRZ T
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
musza mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach o
wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nale y stosowa  pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zag szczania mieszanki betonowej nale y stosowa  wibratory z bu awami o rednicy nie wi kszej od 0,65 odleg ci
mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej, o cz stotliwo ci 6000 drga /min i aty wibracyjne cha-
rakteryzuj ce si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.
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3.   TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej nale y wykonywa  przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilo
„gruszek" nale y dobra  tak, aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania uwzgl dnieniem odleg ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uk adanie mieszanki
betonowej mo na wykonywa  przy pomocy pompy do betonu lub innych rodków zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni :
-   90 min. - przy temperaturze+15°C,
-   70 min. - przy temperaturze +20°C,
-   30 min. - przy temperaturze +30°C.
4.   WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty budowlane.
4.1 Zalecenia ogólne
Rozpocz cie robót betoniarskich mo e nast pi  na podstawie dostarczonego przez Wykonawc  szczegó owego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmuj cej:
- wybór sk adników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejno  i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu czenia betonu w tych przerwach,
- sposób piel gnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych bada .
Przed przyst pieniem do betonowania powinna by  stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawid owo  wykonania
wszystkich robót poprzedzaj cych betonowanie, a w szczególno ci:
- prawid owo  wykonania deskowa , rusztowa , usztywnie  pomostów itp.,
- prawid owo  wykonania zbrojenia,
- zgodno  rz dnych z projektem,
-   czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny,
-   przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u onego w miejscu przerwy roboczej,
- prawid owo  wykonania wszystkich robót zanikaj cych, mi dzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
-   prawid owo  rozmieszczenia i niezmienno  kszta tu elementów wbudowanych w betonow  konstrukcj
(kana ów, wpustów, s czków, kotw, rur itp.),
-   gotowo  sprz tu i urz dze  do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250
i PN-B-06251.
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
4.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa  si  wy cznie w wyspecjalizowanym zak adzie produkcji
betonu, który mo e zapewni dane w ST wymagania.
Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo z dok adno ci :
-   ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
-   ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by  kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urz dzenia dozuj ce wod  i p ynne domieszki powinny by  sprawdzane co najmniej raz w miesi cu. Przy
dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie, jednak nie powinien on by  krótszy ni  2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich
opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si



Specyfikacja techniczna

32

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada. W
przypadku, gdy wysoko  ta jest wi ksza, nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).
Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by  uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do po czenia betonu
stwardnia ego ze wie ym przez usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwil enie wod .
Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.
W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym stwardnieniu betonu. Je eli temperatura powietrza jest
wy sza ni  20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza  2 godzin.
4.3 Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  plus 5°C, zachowuj c
warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni ciem.
Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
opró niania betoniarki nie powinna by  wy sza ni  35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale y zabezpieczy  miejsce robót za
pomoc  mat lub folii.
4.4 Piel gnacja betonu
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
os onami zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem i nas onecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godz. od zako czenia betonowania
rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dob ).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy szej beton nale y polewa  w ci gu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzie
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni co najmniej 3 razy na dob .
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzyma ci na ciskanie co najmniej 15 MPa.
4.5  Wyka czanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowi zuj  nast puj ce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kruszywa,
prze omami i wybrzuszeniami ponad powierzchni ,

- kni cia i rysy s  niedopuszczalne,
- równo  powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacj  powinna odpowiada  wymaganiom

normy PN-B-10260; wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.
Ostre kraw dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by  oszlifowane. Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo rednio po rozebraniu deskowa  nale y
wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si  szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
4.6 Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju no nego, podpór)
nale y wykona  wed ug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podsta-
wie oblicze  statyczno-wytrzyma ciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowa  powinna by  sprawdzana na si y wywo ane parciem wie ej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzgl dnia :
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- szybko  betonowania,
- sposób zag szczania,
- obci enia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spe nia  nast puj ce warunki:
- zapewnia  odpowiedni  sztywno  i niezmienno  kszta tu konstrukcji,
- zapewnia  jednorodn  powierzchni  betonu,
- zapewnia  odpowiedni  szczelno ,
- zapewnia atwy ich monta  i demonta  oraz wielokrotno  u ycia,
- wykazywa  odporno  na deformacj  pod wp ywem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca si  wykonywa  ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz  deskowa
mo na u  desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo  desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by  jednostronnie strugane i przygotowane do czenia na wpust i pióro. Styki, gdzie
nie mo na zastosowa  po czenia na pióro i wpust, nale y uszczelni  ta mami z tworzyw sztucznych
albo piank . Nale y zwróci  szczególn  uwag  na uszczelnienie styków cian z dnem deskowania
oraz styków deskowa  belek i poprzecznie.
Sfazowania nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow .
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musz  by
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyk adzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, czniki nale y wykona  wg
wymaga  dokumentacji projektowej.
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1 Podstawa odbioru robót betonowych
1. Podstaw  dla odbioru robót betonowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez producentów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie by y odnotowywane

w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez budow  (np. w odniesieniu co

do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych wyrobów),
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku
5.2 Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
5.3 Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacj
projektow  i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
5.4 Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zako czenia
robót betonowych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót zawartych w umowie.
5.5 Badania kontrolne betonu
Dla okre lenia wytrzyma ci betonu wbudowanego w konstrukcj  nale y w trakcie betonowania pobiera  próbki
kontrolne w postaci kostek sze ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej ni :

1 próbka na 100 zarobów
1 próbka na 50 m3   betonu,
3 próbki na dob ,

  6 próbek na parti  betonu.
Próbki pobiera si  losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nast pnie przechowuje si ,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm  PN-B-06250.
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je eli próbki pobrane i badane jak wy ej wyka  wytrzyma  ni sz  od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nale y przeprowadzi  badania próbek wyci tych z konstrukcji.
Je eli wyniki tych bada  b  pozytywne, to beton nale y uzna  za odpowiadaj cy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespe nienia warunków wytrzyma ci betonu na ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si
w uzasadnionych przypadkach, za zgod  Inspektora nadzoru, spe nienie tego warunku w okresie pó niejszym, lecz
nie d szym ni  90 dni.
Dopuszcza si  pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzyma ci betonu na ciskanie w okresie krótszym ni
od 28 dni.
Dla okre lenia nasi kliwo ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników betonu, sposobu uk adania i zag szczania po 3
próbki o kszta cie regularnym lub po 5 próbek o kszta cie nieregularnym, zgodnie z norm  PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni zgodnie z norm  PN-B-06250.
Nasi kliwo  zaleca si  równie  bada  na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Dla okre lenia mrozoodporno ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu wykonywania betonu po 12
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub rednicy próbki 100 mm. Próbki nale y przechowywa  w
warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 90 dni zgodnie z norm  PN-B-06250.
Zaleca si  bada  mrozoodporno  na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przy pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentuj cych dan  parti  betonu
mo e by  zmniejszona do 6, a badanie nale y przeprowadzi  w okresie 28 dni.
Wymagany stopie  wodoszczelno ci sprawdza si , pobieraj c co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubo ci nie
wi kszej ni  160 mm i minimalnym wymiarze boku lub rednicy 100 mm.
Próbki przechowywa  nale y w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si  badanie wodoszczelno ci na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych (przez w asne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norm  PN-B-06250, a tak e gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów.
Badania powinny obejmowa :
-   badanie sk adników betonu,
-   badanie mieszanki betonowej,
-   badanie betonu.
5.6 Tolerancja wykonania
Wymagania ogólne
Rozró nia si  tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas  tolerancji N2 zaleca si  w przypadku
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodno ci konstrukcji o powa nych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okre la  wszelkie wymagania dotycz ce tolerancji specjalnych z podaniem:
a)   zmian warto ci odchyle  dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b)  innych typów odchyle , które powinny by  dodatkowo kontrolowane, poza warto ciami podanymi w normie,

cznie z okre lonymi parametrami i warto ciami dopuszczalnymi,
c)   specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.
Dok adno  pomiarów odchy ek geometrycznych powinna by  okre lona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by  mierzone w stosunku do osi pod nych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj cych si  z osiami cian lub s upów.
Odchylenia poziome wzd  wysoko ci budynku powinny przyjmowa  warto ci ró no-imienne w stosunku do
uk adu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyle  o charakterze systematycznym nale y podj  dzia ania
koryguj ce.
System odniesienia
Przed przyst pieniem do robót na budowie nale y ustali  punkty pomiarowe zgodne z przyj  osnow  geodezyjn
stanowi ce przestrzenny uk ad odniesienia do okre lania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

yty
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Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  przyleg ych  stropów  s siednich   kondygnacji   nie powinno by  wi ksze ni :
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu H| stropu na najwy szej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by  wi ksze ni :

± 20 mm przy H< < 20 m,
± 0,5 (H+20) przy 20 m < H, < 1 00 m,
± 0,2 (Hi+200) przy H, > 1 00 m.

Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by  wi ksze ni :

± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeroko ci przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie
aszczyzny bocznej od pionu nie powinno by  wi ksze ni :

± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by  wi ksze ni :
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi  i  po cze   pr tów nie powinno by  wi ksze ni :
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i kraw dzie
Dopuszczalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by
wi ksze ni :

7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by  wi ksze ni :
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by  wi ksze ni :

5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by
wi ksze ni :

6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o d ugo ci L (w mm) powoduj ce jego sko no  (odchylenie od obrysu) w
aszczy nie nie powinno by  wi ksze ni :

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii kraw dzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by  wi ksze ni :
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2
5.7 Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
5.8 Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
—   pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacj
projektow  i ST,
-    inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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5.9 Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zako czenia
robót betonowych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót zawartych w umowie.
6.   OBMIAR ROBÓT
6.1 Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiaru jest 1 m (metr sze cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo ci przedmiarowej przyjmuje
si  ilo  konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potr ca si  rowków, skosów o przekroju równym
lub mniejszym od 6 cm . Deskowanie obmierza si  w m2 ich powierzchni.
Jednostki obmiarowe dla poszczególnych robót nale y przyjmowa  na podstawie KNR.
7.   PODSTAWA P ATNO CI
7.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzgl dnia:
-   zakup i dostarczenie niezb dnych czynników produkcji,
-   wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
-    oczyszczenie deskowania,
-    przygotowanie i transport mieszanki,
-    u enie mieszanki betonowej z zag szczeniem i piel gnacj ,
-    wykonanie przerw dylatacyjnych,
-    wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie  osadzenie
     potrzebnych zakotwie , marek, rur itp.,
-    rozbiórk  deskowa , rusztowa  i pomostów,
-   oczyszczenie stanowiska pracy i usuni cie, b cych w asno ci  Wykonawcy, materia ów
     rozbiórkowych,
-   wykonanie bada  i pomiarów kontrolnych.
8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy
PN-B-01801
Konstrukcje betonowe i elbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01
Konstrukcje z drewna i  materia ów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materia y.
PN-B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.
PN-EN 197-1
Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dla cementu powszechnego u ytku.
PN-B-04320
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako ci.

PN-EN 934-2
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i  wymagania.
PN-EN 480-1
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do bada .
PN-EN 480-2
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie czasu wi zania.
PN-EN 480-4
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie ilo ci wody wydzielaj cej si  samoczynnie z
mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8
Domieszki do betonu. Metody bada . Oznaczanie umownej zawarto ci suchej substancji.
PN-EN 480-10
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie zawarto ci chlorków rozpuszczalnych w
wodzie.
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PN-EN 480-12
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie zawarto ci
alkaliów w domieszkach.
PN-B-06250
Beton zwyk y.
PN-B-06251
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261
Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad wi kowa badania wytrzyma ci betonu na ciskanie.
PN-B-06262
Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania   wytrzyma ci betonu na ciskanie za
pomoc  m otka Schmidta typu N.
PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto ci.
PN-B-06714/12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych.
PN-B-06714/13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci py ów mineralnych.
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie sk adu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4
Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie kszta tu ziaren. Wska nik kszta tu
PN-EN 1097-6
Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie g sto ci ziaren i nasi kliwo ci
PN-B-06714/34
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno ci alkalicznej.
PN-B-32250
Materia y budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-C-04541
Woda i cieki. Oznaczenie suchej pozosta ci, pozosta ci po pra eniu, straty  przy pra eniu oraz substancji
rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych
PN-C-04554/02
Woda i cieki. Badania twardo ci. Oznaczanie twardo ci ogólnej powy ej 0,337 mval/dm metod  wersenianow
PN-C-04566/02
Woda i cieki. Badania zawarto ci siarki i jej zwi zków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych
metod  kolorymetryczn  z tiofluorescein  z kwasem o-hydroksyrt ciobenzoesowym.
 PN-C-04566/03
Woda i cieki. Badania zawarto ci siarki i jej zwi zków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych
metod  tiomerkuryme-tryczn .
PN-C-04600/00
Woda i cieki. Badania zawarto ci chloru i jego zwi zków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozosta ego

ytecznego chloru metod  miareczkow  jodometryczn .
PN-C-04628/02
Woda i cieki. Badania zawarto ci cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi
nierozpuszczonej metod  kolorymetryczn  z antronem.
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PN-D-96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002
Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-95017
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i  badania.
PN-B-03163-1
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000   (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotycz ce zarz dzania jako ci  i zapewnienie jako ci.

8.2 Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82       Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji betonowych i elbetowych,
- 306/91        Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
- KNR
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B-3.   ROBOTY  ZBROJARSKIE KOD CPV 45 26310-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.2

Klasa robót         -    45.26

Kategoria robót   -    Roboty zbrojarskie                                           kod CPV 45 26310-7

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach elbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
in ynieryjnego.

Zakres robót obejmuje
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynków
oraz obiektów budownictwa in ynieryjnego.
Niniejszy zakres robót zbrojarskich ma zastosowanie do robót zbrojarskich uj tych w dokumentacji projektowej tj :

przygotowaniem pr tów zbrojenia,
monta  zbrojenia w deskowaniu
kontrola z cz i po cze
kontrol  jako ci robót gotowych prefabrykatów oraz po monta u w deskowaniu,
kontrola i materia ów.

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, p yt stropowych oraz konstrukcje zwi zane ze
wzmocnieniem cian konstrukcyjnych.
Okre lenia podstawowe
Zbrojenie niespr ajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzaj ce do niej napr  w sposób czynny.
Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.  MATERIA Y
1.1 Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji elbetowych pr tami wiotkimi w obiektach budowlanych obj tych zakresem kontraktu
stosuje si  stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AIII, gatunku 43GS oraz stal klasy A I, gatunku St3SX-b.
1.2  W ciwo ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Pr ty okr e ebrowane ze stali gatunku 34GS wg normy PN-H-84023/06 o nast puj cych parametrach:
- rednica pr ta w mm 6-32
- granica plastyczno ci Re (min) w MPa 410
- wytrzyma  na rozci ganie Rm (min) w MPa 410
- wytrzyma  charakterystyczna w MPa 410
- wytrzyma  obliczeniowa w MPa 350
- wyd enie (min) w %   20
- zginanie do k ta 60°                                                       brak p kni  i rys w z czu.
Pr ty okr e ebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nast puj cych parametrach:
-   rednica pr ta w mm 5,5-40
- granica plastyczno ci Re (min) w MPa                                        240
- wytrzyma  na rozci ganie Rm (min) w MPa                           370
- wytrzyma  charakterystyczna w MPa                                      240
- wytrzyma  obliczeniowa                                                          200
- wyd enie (min) w %                                                                    24



Specyfikacja techniczna

40

- zginanie do k ta 180°                                                     brak p kni  i rys w z czu.
Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa .
Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczone s  jamy usadowe, rozwarstwienia, p kni cia widoczne go ym
okiem.
1.3 Wymagania przy odbiorze
Pr ty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr tów musi by  zaopatrzona w atest, w którym maj  by  podane:
- nazwa wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
-   wszystkie wyniki przeprowadzonych bada  oraz sk ad chemiczny wed ug analizy wytopowej,
-   masa partii,
-   rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka dej wi zki pr tów lub kr gu pr tów (po dwie do ka dej
wi zki) musz  znajdowa  si  nast puj ce informacje:
- znak wytwórcy,
- rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obróbki cieplnej.
1.4  Drut monta owy
Do monta u pr tów zbrojenia nale y u ywa  wy arzonego drutu stalowego, tzw. wi za kowego.
3.   TRANSPORT
Pr ty do zbrojenia powinny by  przewo one odpowiednimi rodkami transportu, w sposób zapewniaj cy unikni cie
trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1 Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl dniaj cy
wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty zbrojarskie.
4.2 Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, monta  i odbiór zbrojenia powinien odpowiada  wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by  zgodne z dokumentacj  projektow .
Czyszczenie pr tów
Pr ty przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków rdzy, kurzu i b ota.
Pr ty zbrojenia zat uszczone lub zabrudzone farb  olejn  mo na opala  lampami benzynowymi lub czy ci
preparatami rozpuszczaj cymi t uszcze.
Stal nara on  na cho by chwilowe dzia anie s onej wody nale y zmy  wod  s odk .
Stal pokryt uszcz  si  rdz  i zab ocon  oczyszcza si  szczotkami drucianymi r cznie lub mechanicznie b  te
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale y sprawdzi  wymiary przekroju poprzecznego pr tów.
Stal tylko zabrudzon  mo na zmy  strumieniem wody. Pr ty oblodzone odmra a si  strumieniem ciep ej wody.
Mo liwe s  równie  inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pr tów
Dopuszcza si  prostowanie pr tów za pomoc  kluczy, m otków, cianek. Dopuszczalna wielko  miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ci cie pr tów zbrojeniowych
Ci cie pr tów nale y wykonywa  przy maksymalnym wykorzystaniu materia u. Wskazane jest sporz dzenie w tym
celu planu ci cia. Ci cia przeprowadza si  przy u yciu mechanicznych no y. Dopuszcza si  równie  ci cie
palnikiem acetylenowym.
Odgi cia pr tów, haki
Minimalne rednice trzpieni u ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odleg  od krzywizny pr ta do miejsca, gdzie mo na na nim po  spoin , wynosi 10d dla
stali A-III i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mo na wykonywa  odgi cia pr tów o rednicy d < 12
mm. Pr ty o rednicy d > 12 mm powinny by  odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagi  i za ama  elementów konstrukcji, w których zagi ciu ulegaj  jednocze nie wszystkie pr ty
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zbrojenia rozci ganego, nale y stosowa rednic  zagi cia równ  co najmniej 20d.
Wewn trzna rednica odgi cia strzemion i pr tów monta owych powinna spe nia  warunki podane dla haków. Przy
odbiorze haków i odgi  pr tów nale y zwróci  szczególn  uwag  na ich zewn trzn  stron . Niedopuszczalne s
tam p kni cia powsta e podczas wyginania.
4.3 Monta  zbrojenia
Wymagania ogólne
Uk ad zbrojenia w konstrukcji musi umo liwia  jego dok adne otoczenie przez jednorodny beton. Po u eniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie i wzgl dem deskowania nie mo e ulec zmianie. W
konstrukcj  mo na wbudowa  stal pokryt  co najwy ej nalotem nie uszcz cej si  rdzy.
Nie mo na wbudowa  stali zat uszczonej smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zab oconej i oblodzonej, stali, która by a wystawiona na dzia anie s onej wody.
Minimalna grubo  otuliny zewn trznej w wietle pr tów i powierzchni przekroju elementu elbetowego powinna
wynosi  co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia g ównego fundamentów i podpór masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
- 0,05 m - dla pr tów g ównych lekkich podpór i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia g ównego ram, belek, poci gów, gzymsów,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podci gów i zbrojenia p yt, gzymsów.
Uk adanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni  wysoko  w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Pr ty zbrojenia nale y czy  w sposób okre lony w dokumentacji projektowej.
Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem wi za kowym, zgrzewa  lub czy  tzw. s upkami dystansowymi. Drut
wi za kowy,  wy arzony  o  rednicy  1  mm,  u ywa  si  do  czenia  pr tów  o  rednicy  do  12  m,  przy  rednicach
wi kszych nale y stosowa  drut o rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i s upów nale y czy  wszystkie skrzy owania pr tów naro nych ze strzemionami, a
pozosta ych pr tów - na przemian.
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1 Podstawa odbioru robót zbrojarskich
1. Podstaw  dla odbioru robót zbrojarskich powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez producentów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie by y odnotowywane

w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie zaleci  Inspektor nadzoru,
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
5.2 Kontrola jako ci robót
Kontrola jako ci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz
podanymi powy ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow  nale y przeprowadzi  nast puj ce badania:
-   sprawdzenie zgodno ci przywieszek z zamówieniem,
-   sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
-   sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- próba rozci gania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998,
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nale y pobra  minimum 3 próbki z ka dego kr gu lub wi zki. Próbki nale y pobra  z ró nych miejsc
kr gu.
Jako  pr tów nale y oceni  pozytywnie, je eli wszystkie badania odbiorcze dadz  wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci cia, gi cia i rozmieszczenia zbrojenia podano poni ej.
Usytuowanie pr tów:
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-    otulenie wk adek wed ug projektu zwi kszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si  zmniejszenia grubo ci
otuliny,

- rozstaw pr tów w wietle: 10 mm,
- odst p od czo a elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
- d ugo  pr ta mi dzy odgi ciami: ±10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Poprzeczki pod kable nale y wykona  z dok adno ci : ±1  mm (wzajemne odleg ci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezale nie od tolerancji podanych powy ej obowi zuj  nast puj ce wymagania:
-   dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopad ej do zbrojenia g ównego nie powinno przekracza  3%,
-    liczba uszkodzonych skrzy owa  na jednym pr cie nie mo e przekracza  25% ogólnej ich liczby na tym pr cie,
-   ró nica w rozstawie mi dzy pr tami g ównymi nie powinna przekracza  ±0,5 cm,
-    ró nice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza  ±2 cm.
5.3 Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.
5.4 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Dokumenty i dane
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s :
-    pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacj

projektow  i ST,
-    inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.
5.5 Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zako czenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpocz cie betonowania
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu:
-   zgodno ci wykonania zbrojenia z dokumentacj  projektow ,
-   zgodno ci z dokumentacj  projektow  liczby pr tów w poszczególnych przekrojach,
-    rozstawu strzemion,
-    prawid owo ci wykonania haków, z cz i d ugo ci zakotwie  pr tów,
-   zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
6.   OBMIAR ROBÓT
 6.1 Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nale no ci przyjmuje si  teoretyczn  ilo  (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. czn  d ugo  pr tów poszczególnych rednic pomno on  odpowiednio przez ich mas  jednostkow
(kg/m). Nie dolicza si  stali u ytej na zak ady przy czeniu pr tów, przek adek monta owych ani drutu
wi za kowego. Nie uwzgl dnia si  te  zwi kszonej ilo ci materia u w wyniku stosowania przez Wykonawc  pr tów
o rednicach wi kszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.
7.   PODSTAWA P ATNO CI
7.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
-   zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
-   oczyszczenie i wyprostowanie, wygi cie, przycinanie pr tów stalowych,
-   czenie pr tów, w tym spawane „na styk" lub „na zak ad",
-   monta  zbrojenia przy u yciu drutu wi za kowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacj  projektow  i niniejsz

ST,
-   wykonanie bada  i pomiarów,
-   oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowi cych w asno  Wykonawcy i usuni cie ich poza teren

budowy.



Specyfikacja techniczna

43

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy
PN-ISO 6935-1:1998
Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998
Stal do zbrojenia betonu
IDT-ISO 6935-2:1991
Pr ty ebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane. Dodatkowe
Poprawki PN-ISO 69S5-2/
/AK:1998/Ap1:1999
wymagania
PN82/H-93215
Poprawki: 1. Bl 4/91 póz. 27 2.
                 2. Bl 8/92 póz. 38
Zmiany    1. Bl 4/84 póz. 17
Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu
PN-S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.
PN-B-06251
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996
Stal okre lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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B-4.   ROBOTY  MURARSKIE - KOD CPV  45 26 25 00-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.2

Klasa robót         -    45.26

Kategoria robót   -    Roboty murarskie i murowe                                   kod CPV  45 26 25 00-6

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te mog  by  wykonywane z ceramiki
budowlanej lub drobnowymiarowych elementów z betonu kruszywowego  lub betonów lekkich oraz cian murowanych z
bloków wapienno-piaskowych silikatowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie
budynku . Spoiwem s  zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.
Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotycz  konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków, wznoszenie cian i cianek
dzia owych wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie przemys owym, eksploatowanych w warunkach
nie nara onych na destrukcyjne dzia anie rodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycz  konstrukcji "murowanych kana ów i studzienek wodoci gowo-kanalizacyjnych,
zbiorników wodnych, pieców przemys owych itp. konstrukcji, które wymagaj  stosowania materia ów i technologii
murowania odbiegaj cych od przyj tych w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.
Niniejsza specyfikacja b dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci
umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie cian murowanych z bloków wapienno piaskowych silikatowych
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów, wykonawstwem i
wyko czeniem robót murowych, wykonywanych na miejscu.
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do wszystkich robót murarskich t.j

B.1.01.00  cianki z pustaków silikatowych
      B.1.02.00  Nadpro a

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz ich zgodno  z projektem wykonawczym, pozosta ymi
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odst pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
Inspektora nadzoru.

1.   MATERIA Y

1.1 Zaprawy cementowo-wapienne
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada  wymaganiom podanym w
aktualnych normach pa stwowych .
Zapraw  cementowo-wapienn  nale y przygotowa  w ten sposób, e do zarobionego wod  ciasta wapiennego wsypuje si
uprzednio przygotowan  mieszank  cementu i piasku., nast pnie przerabia si  a  do uzyskania jednolitej zaprawy.
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno by  wykonane mechanicznie.
Zapraw  nale y przygotowa , w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze ni po jej przygotowaniu;
poszczególne rodzaje zapraw powinny by  zu yte w ci gu :
a)  zaprawa wapienna — 8 godzin,
b)  zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,
c)  zaprawa cementowa — 2 godziny,
d)   zaprawa cementowo-gliniana — 2 godziny,
e)  zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny,
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f)  zaprawa gipsowa — bezpo rednio po zarobieniu i nie d ej ni  5 minut.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie
kruszywa pochodz cego z wód s onych, z gruzu ceglanego lub betonowego, li itp. dopuszcza si , je eli jego przydatno

dzie potwierdzona wynikami bada  laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by  zgodne z obo-
wi zuj  norm  pa stwow .
Do przygotowania zapraw mo na stosowa  ka  wod  zdatn  do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, je li woda
odpowiada wymaganiom podanym w normie pa stwowej dotycz cej wody do celów budowlanych . Niedozwolone jest

ycie wód morskich, ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje,
glony i mu . Niedozwolone jest równie  u ycie wód mineralnych nie odpowiadaj cych warunkom wymienionych w
normie pa stwowej.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e w przypadku u ycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ci gu 7 dni
od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C. W przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub o
wymaganym zabarwieniu mo na stosowa  cement portlandzki bia y lub dodawa  barwniki mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych, odpowiadaj cych wymaganiom
obowi zuj cych norm i instrukcji.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju
cementu i wapna.
Marki i konsystencj  zapraw nale y przyjmowa  w zale no ci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 1 : 6
1 :  1 : 7
Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

1.2 Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych marki 25 i 35 oraz
cement murarski marki 15 (do zapraw ni szych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich
powinno by  uzasadnione technicznie.
Do zapraw cementowych mog  by  stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem e temperatura otoczenia co najmniej w
ci gu 7 dni :od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  : 5C. W przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej
lub o wymaganym zabarwieniu nale y stosowa  cement portlandzki bia y lub dodawa  do zapraw odpowiednie
barwniki mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniaj cych (plastyfikatorów) lub uszczelniaj cych i
przyspieszaj cych wi zanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków
powinno by  zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by  dopuszczone do stosowania   w   budownictwie
przez ITB.
Sk ad obj to ciowy zaprawy nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz marki
cementu.

1.3 Cega budowlana pena kl. 150
Ceg a budowlana pe na powinna bez otworów lub z otworami prostopad ymi do p aszczyzny uk adania
cegie  w murze. Ca kowita powierzchnia otworów – do 10 % powierzchni ceg y.  Ka da ceg a powinna
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by  cechowana znakiem wytwórni. W niniejszym opracowaniu przyj to ceg  ceramiczn  pe
klasy 15. Ceg a przy uderzeniu m otkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda  d wi k czysty
/metaliczny/, a nie st umiony. Odporno  ceg y na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a upuszczona z
wysoko ci 1,5 m na inne ceg y nie rozpad a si  na kawa ki. Mo e natomiast wyst pi  p kni cie ceg y lub
jej wyszczerbienie.
Liczba cegie  nie spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza ni :
dla 15 sprawdzanych cegie  — 2 szt.
dla 25 sprawdzanych cegie  — 3 szt.
dla 40 sprawdzanych cegie  — 5 szt.
Ceg a rozbiórkowa powinna odpowiada  pod wzgl dem klasy tym samym warunkom co ceg a nowa.
Ceg  rozbiórkow  nale y sprowadza  na budow  po uprzednim odgrzybieniu, je eli zosta o ono
stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegie  po ówkowych, p kni tych ca kowicie lub z jednym p kni ciem przechodz cym
przez ca  grubo  ceg y o d ugo ci powy ej 6 mm nie mo e przekracza :
a) dla ceg y klasy 5 — 15% cegie  badanych,
b) dla ceg y klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegie  badanych.
Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadza  na budowie nast puj ce badania:

a)  sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami
     stawianymi w dokumentacji technicznej,
b)  przeprowadzenie próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarów i kszta tu ceg y,
— liczby szczerb i p kni ,
— odporno ci na uderzenia,
— prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.
W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  lub je eli ceg a ma by
przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nale y j  podda  badaniom laboratoryjnym (szczególnie
co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).
Ceg a przeznaczona do murów, na których przewiduje si  wykonanie tynków, powinna by  zbadana na
obecno  szkodliwej zawarto ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceg ach nie powinny wyst pi
wykwity i naloty. Dopuszcza si  wyst powania nalotów, których nie mo na zdj  z powierzchni próbki
za pomoc  ostrego narz dzia.
W zale no ci od klas, ceg  nale y u ywa  do robót murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN
–68/B-12001
Nasi kliwo  ceg y budowlanej pe nej klasy 20 i 15 nie powinna by  wy sza ni  22%, klasy 10 — nie
wy sza ni  24%, a klasy 7,5 i 5 nie okre la si . Do cian zewn trznych zaleca si  stosowa  ceg  o
nasi kliwo ci nie Wi kszej ni  16%.
Wymiary i dopuszczalne odchy ki :

ugo 250 mm +/- 6 mm
szeroko 120 mm +/- 4 mm
grubo   65 mm +/- 3 mm

Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo  cegie  po ówkowych, p kni tych do 10% ilo ci cegie  badanych
Nasi kliwo  nie powinna by  wi ksza od 16%.
Wytrzyma  na ciskanie 15 MPa.
Odporno  na dzia anie mrozu jak dla ceg y klasy 10 MPa.

     Odporno  na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a upuszczona z wysoko ci 1,5 m na inne ceg y nie
rozpad a si  na kawa ki; mo e natomiast wyst pi  wyszczerbienie lub jej p kni cie. Ilo  cegie  nie
spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza ni :

2 na 15 sprawdzanych cegie
3 na 25 sprawdzanych cegie
5 na 40 sprawdzanych cegie .
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1.4  ciany projektowane

Bloki systemu silikatowych
Elementy murowe systemu z bloczków silikatowych maj  szeroko  dostosowan  do grubo ci muru.
Produkowane s  one w wersji podstawowej (dr onej) oraz w wersji E-S (pe nej). Bloki podstawowe
produkowane s  w klasach wytrzyma ci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa.
Dodatkowym elementem systemu s  bloki po ówkowe w grubo ciach 18 i 24 cm.

Elementy uzupe niaj ce system bloczków silikatowych
Do elementów uzupe niaj cych system bloczków silikatowych nale :
bloki wyrównawcze. Projektowanie wysoko ci cian w module 10 cm. Murowanie pierwszej warstwy
muru na zaprawie zwyk ej.
blok pomocniczy. Murowanie naro ników budynków wznoszonych bez konieczno ci docinania
bloków.
blok wentylacyjny. Konstruowanie pionów wentylacyjnych.
kszta tki nadpro owe systemowe. Tracony szalunek do konstruowania nadpro y nad otworami.

1.6  Nadpro e L-19
Nadpro a produkowane s  w wymiarach od 120 do 270 cm (skokowo co 30 cm); waga: 40, 50, 60, 70, 80, 90
kg.
Belki nadpro owe mog  by  stosowane w budownictwie ogólnym i przemys owym. S  do konstruowania
nadpro y nad otworami okiennymi i drzwiowymi.
Rozró niamy trzy typy belek nadpro owych L-19:
N - do cian no nych obci onych stropami,
S - do cian no nych nie obci onych stropami,
D - do cian dzia owych.
Ocieplenie nadpro a od zewn trz oraz wewn trz p ytami styropianu min. gr. 20 mm.
Wype nienie od wewn trz dachówk  lub przyci  pod nie ceg  dziurawk .

Uk ad belek w nadpro u nad otworami w cianach wewn trznych.
Nad otworami w cianach wewn trznych belki skrajne uk ada si  doln  pó  do rodka ciany, w celu
otrzymania równej p aszczyzny ciany i unikni cia dodatkowego oblicowania. W cianach grubszych od 19
cm pozosta e belki zestawia si  parami, rodkami do siebie.

MONTA  NADPRO Y
Nadpro a montuje si  równocze nie ze wznoszeniem murów, w odmienny sposób dla cian zewn trznych i
wewn trznych.
W CIANACH ZEWNETRZNYCH OBCI ONYCH STROPAMI.
Na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach ciany uk ada si  poszczególne belki odpowiednie dla
otworu okiennego. Belki uk ada si  na oporach na warstwie zaprawy cementowej. Uk adanie belek
rozpoczyna si  od skrajnej zewn trzne i posuwamy si  w kierunku budynku.
Wewn trzne oblicowanie belek powinno by  wykonane dachówk  za zaprawie cementowo-wapiennej.
Nast pnie nadpro a wype nia si  betonem klasy B20.
1.8 Zaprawy murarskie
Murowanie cian z bloków wapienno-piaskowych silikatowych wykonuje si  z u yciem zapraw do cienkich
spoin. W szczególnych przypadkach do murowania cian z bloków silikatowych stosuje si  zaprawy zwyk e:
Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych
lub podstawowych.
Murowanie ciany piwnicznej.
1.9.Zaprawy cienkospoinowe
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Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwy szonej retencyjno ci wody. Zaprawa ma redni
wytrzyma  po 28 dniach o warto ci 10 MPa. Produkowana jest równie  zaprawa w wersji zimowej. Pozwala
ona na prowadzenie robót murarskich ju  od temperatury 00C. Proces wi zania zaprawy przebiega bez
zak óce  nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C.
1.10.Zaprawy zwyk e
Do grupy zapraw zwyk ych zalicza si  zapraw  cementowo-wapienn  oraz zapraw  cementow . Z zapraw
cementowych zaleca si  stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca si  stosowanie
zaprawy klasy M5.

2.  SPRZ T
Wykonawca przyst puj c do murowania cianek i zamurowywania otworów, powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z elektronarz dzi, drobnego sprz tu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do
zapraw, wci garka elektryczna lub r czna, inwentaryzowane koby ki murarskie, warstwo-pion/.
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si  stosowa  podane ni ej
narz dzia i akcesoria:

Gilotyna - do przycinania bloków do danego wymiaru,
Pi a sto owa – do ci cia bloków sposobem mechanicznym,
Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szeroko  dostosowana do grubo ci bloków: 24 lub 18
cm,
Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szeroko  dostosowana do grubo ci bloków: 24, 18, 15, 12
lub 8 cm,
Kotwa do murów szczelinowych – do czenia warstwy konstrukcyjnej z warstw  elewacyjn ,

cznik do cian – do czenia cian wykonanych w systemie (naro niki cian, ciany zewn trzne
ze cianami dzia owymi)

3.  TRANSPORT
Do transportu pionowego materia ów murarskich przewidziano urawie okienne i wci garki elektryczne lub

czne. Jako rodki transportu poziomego u ywa  nale y taczek stalowych i dwuko owych wózków – japonek.
Bloki dostarczane s  na budow  transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w foli . Palety mog
by  ustawiane nie wi cej ni  w trzech warstwach na równym i twardym pod u zapewniaj cym ich stabilno .
Palety mog  by  roz adowywane przez samochody samowy adowcze, wózki wid owe lub uraw znajduj cy
si  na budowie. W transporcie wewn trznym palet pomocny jest wózek r czny. Palety nale y umieszcza
najbli ej miejsca pracy w taki sposób, aby by  zapewniony atwy dost p do poszczególnych rodzajów
wyrobów.

4.   WYKONANIE ROBÓT
4.1 Uk adanie warstwy g ówkowej.
Technika uk adania  warstwy g ówkowej wygl da nast puj co. Po roz cieleniu zaprawy na murze w
sposób opisany wy ej, murarz uk ada na niej ceg  nieco uko nie w stosunku do ceg y uprzednio

onej w odleg ci oko o 6 cm od niej. Nast pnie ruchem posuwisto-zygzakowatym dosuwa je do
onej ju  ceg y zgarniaj c przy tym cz  zaprawy, która wype nia spoin  poprzeczn . Mniej

kwalifikowany murarz chwyta przy wykonywaniu tej czynno ci ceg  jedn  r , a drug  pomaga
dosun  j  na w ciwe miejsce. Do wiadczeni murarze potrafi  uk ada  sprawnie jednocze nie dwie
ceg y wykonuj c t  sam  czynno  obydwiema r kami.
Murowanie na wycisk prowadzi si  w zasadzie uk adaj c ceg y od strony lewej ku prawej. Mo na jednak
prowadzi  murowanie w kierunku odwrotnym.
Przy kierunku uk adania z lewej ku prawej murarz chwyta ceg  w praw  d , przy kierunku odwrotnym
— w lew  d .

4.2 Uk adanie warstwy wozówkowej.
W warstwie tej zewn trzne rz dy cegie  uk ada si  podobnie jak w warstwie g ówkowej. Fol  wype nia
si  plastyczn  zapraw  o grubo ci warstwy ok.2,5 cm, po czym zatapia si  w niej ceg y nie stosuj c ju
dodatkowego zalewania spoin rozrzedzon  zapraw . Konsystencja zaprawy powinna by  tak dobrana,
aby zaprawa pod naciskiem ceg y wype nia a nale ycie wszystkie spoiny pionowe, czego sprawdzianem
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dzie wyst powanie zaprawy ponad powierzchni  ceg y.
4.3  Spoiny w murach ceglanych
W zwyk ych murach ceglanych, je li nie ma szczególnych wymaga , nale y przyjmowa  grubo  normow
spoiny:
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo  maksymalna nie powinna
      przekracza  17 mm, a minimalna 10 mm,
b)  10 mm w spoinach pionowych pod nych i poprzecznych, przy czym grubo  maksymalna nie powinna
przekracza  15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw . W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y
wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na g boko  5—10 mm (murowanie na tzw. puste
spoiny).
4.4 Stosowanie po ówek i cegie  u amkowych
Liczba cegie  u ytych w po ówkach do murów no nych, z wyj tkiem cian najwy szej kondygnacji, nie
powinna by  wi ksza ni  15% ca kowitej liczby cegie .
Po ówek i cegie  u amkowych mo na u ywa  przy zastosowaniu cegie  ca ych w liczbie równej co
najmniej 50% ca kowitej liczby cegie  i przy wystarczaj cym przewi zaniu spoin:
 a) w cianach najwy szej kondygnacji,
b)  w murach podokiennych,
c)  w murach przeciwpo arowych,
d)  na poddaszu, pod warunkiem eby napr enie we wszystkich tych przypadkach by o mniejsze od 2/3
napr enia dopuszczalnego wed ug normy PN-87/B-03002. 3.
W filarach i s upach niedopuszczalne jest zast powanie ca ych cegie  po ówkami. Stosowanie cegie
po ówkowych i mniejszych mo e by  dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawid owego
wi zania.
4.5 Stosowanie w murach cegie  uzyskanych z budowli rozebranych
Ceg y ca kowite i u amkowe powinny by  oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich mog  wykazywa
lady zaprawy, cementu lub wapna. Ceg y zanieczyszczone sadz  mog  by  u yte tylko do murów

nietynkowanych i takich, gdzie wygl d powierzchni nie odgrywa roli, a wi c do murów fundamentowych,
piwnicznych, poddasza nieu ytkowego itp.
Mury z cegie  odzyskowych, ca kowitych i u amkowych powinny by  wykonywane na zaprawie co najmniej
cementowo-wapiennej marki nie ni szej ni  3.
Je eli na budowie jest kilka gatunków ceg y (np. ceg a nowa i rozbiórkowa), nale y przestrzega  zasady, e
ka da ciana powinna by  wykonana z ceg y jednego wymiaru.
Po czenie murów stykaj cych si  pod k tem prostym i wykonanych z cegie  o grubo ci ró ni cej si
wi cej ni  o 5 mm nale y wykonywa  na strz pi  zaz bione boczne. Dopuszcza si  stosowanie po czenia
za pomoc  p askowników wpuszczonych w spoiny obu murów.
4.6  Szybko  normalnego wznoszenia murów
Szybko  normalnego wznoszenia murów powinna by  taka, aby najkrótszy okres od rozpocz cia muru
nast pnej kondygnacji odpowiada  wymaganiom podanym w tabl. 5

rednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 9-24 nie powinna by
ni sza od +10°C. W przypadku temperatury ni szej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wyd eniu.
4.7 Opieranie i omurowywanie belek
Prefabrykowane belki nadpro owe nale y opiera  na murach z ceg y, za pomoc  poduszek betonowych.
Ko ce belek powinny by  omurowane ceg  u on  na zaprawie cementowej.
4.8 Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach
Przy osadzaniu podokienników wewn trznych o ma ym wysi gu nale y wyku  w o cie ach niewielkie
bruzdy, nast pnie wyrówna  zapraw  mur podokienny, daj c mu ma y spadek do rodka pomieszczania, a
nast pnie osadzi  podokiennik.
Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nale y
wykonywa  na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.
4.9 Murowanie z bloczków wapienno piaskowych silikatowych
Uwagi ogólne
Prace murarskie z bloków powinny by  wykonywane przez brygady sk adaj ce si  z trzech osób, z których
pierwsza przygotowuje i rozprowadza zapraw , druga uk ada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza
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bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pi cioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na
ró nych cianach, natomiast pi ta osoba zajmuje si  transportem, przycinaniem bloków i przygotowywaniem
zaprawy. Na du ych budowach du ym u atwieniem jest zastosowanie sto owej pi y do ci cia bloków. W takim
przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.
Zaprawa dostarczana jest na budow  w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotowa
zapraw  do u ytku zawarto  worka wsypuje si  do pojemnika z wod , w proporcjach podanych na
opakowaniu i dok adnie miesza przy pomocy mieszad a zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W
przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach ni szych ni  +5 C nale y post powa  zgodnie z
zaleceniami podanymi w podrozdziale 4.9 poni ej.

Pierwsza warstwa muru
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi cian, za pomoc  niwelatora znajduje si  najwy szy
naro nik budynku. Ró nica w wysoko ci poszczególnych naro ników nie mo e by  wi ksza ni  30 mm. W
przypadku wyst powania wi kszych ró nic pod e musi zosta  wyrównane. Bloki pierwszej warstwy muruje
si  na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiad y pod w asnym ci arem.
Murowanie rozpoczyna si  od ustawienia pojedynczych bloków w naro nikach cian. Pierwsz  warstw
muruje si  z bloków podstawowych lub z bloków wyrównawczych o szeroko ci dobranej do szeroko ci ciany.

ugo cian cz sto nie jest wielokrotno ci  d ugo ci bloków. W asortymencie znajduj  si  bloki po ówkowe,
dzi ki którym nie ma potrzeby docinania bloków w po owie. Je eli jednak d ugo ciany wymusza
zastosowanie bloków o innej d ugo ci zachodzi konieczno  doci cia bloków na budowie. Na du ych
budowach do ci cia stosuje si  pi y sto owe oraz gilotyny. Bloki poziomuje si  do bloku ustawionego w
najwy szym naro niku. Poziome i pionowe ustawienie bloków kontroluje si  przy pomocy poziomnicy i
ewentualnie koryguje m otkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w naro nikach budynku rozci ga si  mi dzy
nimi sznur murarski i uzupe nia warstw . Podczas wmurowywania bloku przyci tego, zapraw  nanosi si
równie  na doci te czo o bloku, które b dzie dostawione do wmurowanego wcze niej. Do uk adania kolejnych
warstw muru mo na przyst pi  po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po oko o 1 do 2 godzin od u enia
pierwszej warstwy.
Kolejne warstwy muru uk ada si  analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.
Ustawia si  bloki naro ne, rozci ga pomi dzy nimi sznur murarski i uzupe nia warstw  blokami. Nie jest
wskazane murowanie samych naro ników budynku tzw. ich „wyci ganie”, lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich cian konstrukcyjnych.
Zapraw  nak ada si  na powierzchni  bloków za pomoc  dozownika lub kielni o szeroko ci równej szeroko ci
bloków. Zastosowanie narz dzi daje gwarancj  wykonania spoiny o jednakowej grubo ci na ka dej warstwie
muru. Jednorazowo nak ada si  warstw  zaprawy nie d sz  ni  oko o 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.
Mury wznoszone w systemie pióro-wpust wykonuje si  bez wype niania zapraw  spoin pionowych. Wyst puj
jednak miejsca wymagaj ce wype niania tych spoin. S  to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie cz
si  z sob :

naro a cian, w których powierzchnia czo owa z wpustem czy si  z powierzchni  boczn  bloku,
spoiny bloków przyci tych z d ugo ci dla wype nienia ciany.

W murach, gdzie wykorzystuje si  wewn trzne kana y elektryczne, spoiny pionowe musz  mija  si  dok adnie
w po owie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób u atwiaj  znaczniki kana ów na bocznych
powierzchniach bloków. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kana ów elektrycznych, przy
uk adaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach musz
mija  si  o co najmniej 80 mm.

ciany fundamentowe i piwniczne
ciany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych i piwniczne w budynkach podpiwniczonych mog

by  wykonywane z bloków pod warunkiem wype niania spoin pionowych zapraw  oraz stosowania
zabezpiecze  wodochronnych powierzchni stykaj cych si  z gruntem. Zaleca si  w tym przypadku
stosowanie bloków pe nych.
Sposób murowania cian fundamentowych i piwnicznych jest analogiczny jak cian nadziemia.
Zabezpieczenia wodochronne cian fundamentowych i piwnicznych nale y wykonywa  z materia ów dobrej
jako ci odpowiadaj cych wymaganiom Polskich Norm i Aprobat Technicznych. Do zasypania cian
piwnicznych przyst puje si  nie wcze niej ni  po wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy poziom terenu
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znajduje si  powy ej po owy wysoko ci cian piwnic – po wykonaniu stanu surowego budynku parterowego
lub stropu nad parterem w budynkach wy szych.
Murowanie w warunkach zimowych

ciany z bloków mo na murowa  w warunkach zimowych, w temperaturach poni ej +5C, po spe nieniu
dodatkowych wymaga  podanych poni ej. Decyzj  o podj ciu prac mo e podj  kierownik budowy lub inspektor
nadzoru, którzy s  w stanie oceni  mo liwo  prawid owego ich wykonania i ponosi pe  odpowiedzialno  za
wydan  decyzj  o rozpocz ciu murowania. Bloki u ywane do murowania w warunkach zimowych nie mog  by
pokryte szronem ani przemarzni te.
Do murowania w tych warunkach stosuje si  zimow  wersj  zaprawy do cienkich spoin. Pozwala ona na
prowadzenie robót w warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach spadaj cych okresowo poni ej zera. Proces
wi zania zaprawy przebiega bez zak óce  nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Dok adny zakres
zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed
przyst pieniem do murowania nale y sprawdzi , czy mur wykonany poprzedniego dnia zwi za  prawid owo.
Sprawdzenia tego dokonuje si  przez poziome, silne uderzenie gumowym m otkiem w blok wierzchniej warstwy
muru. Je eli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie mo na kontynuowa .
Kana y elektryczne
Bloki s  przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewn trz cian. W jednakowym rozstawie 16,6
cm wewn trz bloków umieszczone s  otwory o rednicy Ø4 cm. Na powierzchniach bocznych bloków przebieg
kana ów zamarkowany jest za pomoc  lekko wypuk ych znaczników.
Aby cian  wykonan  z bloków mo na by o wykorzysta  do prowadzenia instalacji nale y przestrzega  zalece :

cian  z bloków nale y tak murowa  aby spoiny pionowe w ka dej kolejnej warstwie mija y si
dok adnie w po owie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób u atwiaj  znaczniki kana ów na
bocznych
powierzchniach bloków. Podczas murowania nale y dok adnie zgrywa  ze sob  znaczniki w ka dej
nowo po onej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej.
nie nale y dopuszcza  do wpadania zaprawy do otworów kana ów elektrycznych. Z tego powodu ciany,
w których wykorzystujemy kana y elektryczne nale y murowa  wy cznie na zaprawach do cienkich
spoin z wykorzystaniem dozowników zapraw. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczaj  w
znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworów, gdy  wewn trz skrzynki dozownika umieszczona jest
listwa o trójk tnym  która w trakcie nak adania zaprawy przykrywa dok adnie te otwory, zapobiegaj c ich
zatkaniu sp ywaj  zapraw .

ciany wznoszone wed ug powy szych zalece  s  przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznych w
pionowych kana ach. Prace instalacyjne nale y przeprowadza  w momencie wymurowania ostatniej warstwy
muru, przed oparciem stropów i zalaniem wie ca. W tym celu w cianie, w miejscach przewidzianych w projekcie
instalacji elektrycznych wierci si  otwory pod puszki, gniazda wtykowe, za czniki. Otwory wykonuje si  za
pomoc  wiertnic mechanicznych na g boko  zale  od grubo ci ciany. G boko  wiercenia wynika z
konieczno ci dowiercenia si  do wewn trznego kana u elektrycznego. Minimalne g boko ci wiercenia dla cian
wykonanych z bloków:

gr. 24 cm - 110 mm,
gr. 18 cm - 80 mm,
gr. 15 cm - 65 mm,
gr. 12 cm - 50 mm,
gr. 8 cm - 30 mm.

Przewody elektryczne wprowadzania si  do ciany od góry, spuszczaj c w kana  elektryczny w os onie z gi tkich
rurek polipropylenowych (w tzw. „peszlu”).

4.10 Murowanie z bloczków gazobetonowych
enie pierwszej warstwy bloczków ( czonych na pióro i wpust) ma zasadniczy wp yw na prawid owo

wykonania ca ego budynku. Pierwsz  warstw  elementów nale y murowa  na zaprawie cementowo-
wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposób, by bloczki zachowa y stabilno  (warstwa zaprawy nie powinna
przekracza  1 cm).
Prawid owo  u enia bloczków w naro ach budynku oraz wzd cian nale y sprawdzi  za pomoc
poziomicy oraz rozpi tych linek murarskich. Nierówno ci u enia poszczególnych elementów nale y
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korygowa  przy pomocy gumowego m otka.
Wierzchni  p aszczyzn  warstwy bloczków nale y wyrówna  specjaln  pac  wyrównawcz , a nast pnie
dok adnie oczy ci  szczotk  z wszelkich drobin i pozosta ci po szlifowaniu.
Bloczki wyposa one w pióro i wpust najlepiej jest murowa  na specjaln  zapraw  (do cienkich spoin).
Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza prac  murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania
cian.

Na oczyszczon  powierzchni  nale y nanie  warstw  zaprawy klejowej o grubo ci 1 - 3 mm. Równomierne
enie zaprawy u atwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o z batej kraw dzi (wielko  z bów 4 - 5

mm). Powierzchni bloczków nie nale y zwil  wod .
Zapraw  mo na na  na odleg ci kilku metrów. Jednak d ugo  nak adanej zaprawy nale y dostosowa
do warunków atmosferycznych.
Przy murowaniu cian z bloczków "na pióro i wpust", zapraw  klejow  rozprowadza si  tylko na poziomych
spoinach, spoiny pionowe pozostaj  nie klejone. Uk adany bloczek nale y starannie dosun  do wy obionej
cianki bloczka poprzedniego i docisn  do spoiny poziomej, ostukuj c go gumowym m otkiem.

ciany dzia owe
Przy po czeniach ciany zewn trznej z wewn trzn , zw aszcza je li jest to ciana konstrukcyjna z innego
materia u mo na zastosowa  po czenie na styk z zastosowaniem kotew stalowych z p askowników.

cian  wewn trzn  mo na po czy  z zewn trzn  przez wprowadzenie do przegrody zewn trznej bloczków
ciany wewn trznej na g boko  oko o 150 mm.

Przed rozpocz ciem prac murarskich nale y sprawdzi  poziomy we wszystkich naro nikach budynku. W tym
celu wskazane jest rozmieszczenie at, które pozwol  na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych
nam poziomów.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.
dzie chroni  mury przed wci ganiem wilgoci. Uk ada si  j  na stropie pod pierwsz  warstw  pustaków

gazobetonowych.. Najwygodniej wykona  izolacj  papy termozgrzewalnej, uk adanej pasami czonymi na
co najmniej 10-centymetrowy zak ad.

Pogoda na murowanie.
Podczas murowania przy u yciu zaprawy ciep och onnej temperatura otoczenia nie mo e by  ni sza ni
+5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje si  tylko do zapraw tradycyjnych

Przygotowanie zaprawy.
Do murowanie zewn trznych cian jednowarstwowych zalecane jest u ycie zaprawy ciep ochronnej cem-
wap. M 8 Zastosowanie jej poprawia izolacyjno  ciepln  muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodno
termiczn  przegrody. U ycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje równie  ewentualne skutki b dów
wykonawczych.
Mo na przygotowywa  j  w betoniarce lub za pomoc  r cznego wolnoobrotowego mieszad a, trzymaj c si
zalece  podanych na opakowaniu. Do cian zewn trznych warstwowych z dodatkow  warstw  ocieplenia
oraz do wszystkich cian wewn trznych nale y stosowa  zwyk e zaprawy murarskie.  Wa ne jest, by
zaprawa mia a odpowiedni  konsystencj . Zbyt p ynna b dzie cieka  w otwory pustaków, a zbyt g st
trudno b dzie rozprowadzi . Ziarna kruszywa nie mog  by  zbyt du e i ostre, bo mog yby uszkodzi  izolacj
przeciwwilgociow .

Poziomowanie pod a.
Pod e pod pierwsz  warstw  pustaków musi by  równe. Trzeba je wypoziomowa , aby unikn
spot gowania odchyle  podczas murowania. Mo na to zrobi  przy u yciu poziomicy w owej albo za
pomoc  niwelatora.

Przygotowanie bloczków.
Istotne jest, aby przed rozpocz ciem murowania zwil  bloczki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zapraw . Odpowiednia ilo  wody niezb dna jest do prawid owego wi zania
zaprawy murarskiej i do tego, by po zako czeniu procesu wi zania mia a ona odpowiedni  wytrzyma .
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Szczególnej staranno ci nale y do  w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas
wskazane jest nawet zdj cie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku
temperatur ni szych dopuszczalne jest zwil anie tylko samej p aszczyzny stykaj cej si  z zapraw .

Pierwsza warstwa zaprawy.
Przyst puj c do prac murarskich post pujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych
formatów ceramicznych. Zaczynamy od u enia warstwy wyrównawczej, któr   wykonujemy z zaprawy
murarskiej roz onej równomiernie na ca ej szeroko ci muru. W przypadku murowania pustaków na
fundamencie warstw  wyrównawcz  uk ada si  na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub
specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu pod a, zwil eniu pustaków i przygotowaniu
zaprawy mo na przyst pi  do murowania.

Zaczynamy murowanie.
Murowanie cian zewn trznych rozpoczyna si  od naro ników. Zale nie od rodzaju pustaków
przeznaczonych na ciany jednowarstwowe, naro nik mo na wykona  tylko z podstawowych elementów
pe nowymiarowych albo przy u yciu elementów uzupe niaj cych: po ówkowych i naro nikowych. Trzeba
pami ta  o naniesieniu zaprawy na boczn  powierzchni  bloczka przy zastosowaniu bloczków bez pióra. Po

eniu pustaków sprawdza si  poziom warstwy i lekko dobija bloczki gumowym m otkiem.

Kolejne warstwy naro ników
W ka dym naro niku najlepiej jest u  minimum trzy warstwy bloczków zanim wype ni si  odcinki cian
pomi dzy nimi. Fachowo okre la si  to  „wyci ganiem naro ników”. Bloczki w naro nikach musz  by

one naprzemiennie. Nale y zadba  o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustaków we
wszystkich naro nikach

Sprawdzanie pionu
Kontrol  pionowego wykonania muru powinno si  przeprowadza  przy u yciu poziomicy, po u eniu
ka dej kolejnej warstwy bloczków w naro niku. Kontrol  poziomego u enia bloczków pomi dzy
naro nikami, umo liwi rozci gni cie sznurka murarskiego

czenie poziome
Budowanie w systemie „z piórem” nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomi dzy pustakami.
Niezb dna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy u ywa si  wi c tylko do czenia kolejnych warstw
bloczków, nak adaj c j  kielni  murarsk , koniecznie równomiernie, na ca  górn  powierzchni  ju  u onej
warstwy elementów. Grubo  warstwy zaprawy po wmurowaniu pustaków powinna wynosi  8 -15 mm,
optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modu u wysoko ci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy)
równego 250 mm. Za niepoprawne uwa a si  rozk adanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozk adanie
zaprawy w postaci pasów wzd  kraw dzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego
sprawdzenia no no ci muru z uwzgl dnieniem rzeczywistej szeroko ci spoiny. Nale y mie  jednak na
wzgl dzie, i  stosowanie tego sposobu uk adania zaprawy zmniejsza no no  muru nawet o ponad 50%.
Uwaga! zapraw  nale y uk ada  na ca ej szeroko ci muru.

czenie pionowe
Bloczki kolejno wmurowywane w warstw czy si  ze sob  tylko na pióro i wpust. Ich boczne powierzchnie

 tak wyprofilowane, e po czenie to zapewnia odpowiedni  wytrzyma  i szczelno  muru. Aby unikn
zrolowania si  zaprawy, pustaki trzeba wsuwa  od góry w wyprofilowania ju  ustawionych elementów i
dopiero potem dociska  do zaprawy.

Ustawianie bloczków.
Podczas murowania cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, który rozpina si  pomi dzy gotowymi
naro nikami. U atwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich bloczków uk adanych w warstwie.
Ustawienie bloczków dopasowuje si  do wysoko ci sznurka i u enia innych bloczków, korzystaj c przy
tym z gumowego m otka.

ciana pomi dzy naro nikami.
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Wykonuje si  j  dopiero, gdy w naro nikach u one s  pierwsze warstwy bloczków. Wcze niej trzeba
sprawdzi , czy poziom bloczków w naro nikach jest identyczny. Pomóc w tym mog  pionowe aty z
naniesionymi poziomami kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw ciany zawsze rozpoczyna si  od naro ników.

Przewi zania w murze.
Bloczki uk ada si  w kolejnych warstwach w sposób zapewniaj cy prawid owe ich przewi zanie. Spoiny
pionowe w s siaduj cych ze sob  warstwach w adnym wypadku nie mog  si  pokrywa , lecz musz  by
przesuni te o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysoko ci  pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to mo liwe, zaleca si
wykonanie przewi zania poprzez przesuni cie wynosz ce pó  pustaka w dwóch s siaduj cych warstwach
muru. bloczków

czenie ciany zewn trznej i wewn trznej no nej.
Wewn trzn cian  no  z bloczków gazobetonowych najlepiej budowa  równocze nie ze cian
zewn trzn .

czenie ciany zewn trznej i dzia owej.
ciany dzia owe zwykle buduje si  po wymurowaniu cian no nych (zewn trznych i wewn trznych), jednak

trzeba pami ta  o wcze niejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Pos  one jako
czniki pomi dzy cian  no  a dzia ow . Jednym ko cem powinny by  zatopione w zaprawie tworz cej

poziom  spoin ciany no nej, a drugim - w poziomej spoinie ciany dzia owej. Po wymurowaniu ciany
dzia owej ewentualn  szczelin  pomi dzy cian  a stropem (1 do 2 cm) wype nia si  zapraw  murarsk  lub
piank  monta ow .
Uwaga! ciany wewn trzne (no ne oraz dzia owe) muruje si  na zaprawie zwyk ej.
Po zako czeniu dnia pracy zaleca si  zabezpieczenie, np. foli  lub pap  ostatniej warstwy pustaków i wie ej
zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nale y równie  chroni  "koron " ju
wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczególno ci nale y unika  sytuacji, w której wody
opadowe dostaj  si  w dr enia pustaków i zawilgacaj  od wewn trz cian .
Docinanie bloczków.
Je li ciany budynku nie maj  modu owych rozmiarów pozwalaj cych na wykonanie ich tylko z pe nych
elementów, pojedyncze bloczki uk adane w kolejnych warstwach ciany lub bezpo rednio pod stropem
trzeba b dzie przyci . Do ci cia mo na u  r cznej pilarki brzeszczotowej z nap dem elektrycznym lub
pi y sto owej z tarcz  diamentow .

Wmurowanie doci tych elementów.
Bloczki doci te powinno si  wmurowywa  w rodkowej cz ci ciany, mo liwie jak najdalej od jej
naro ników. Uk adaj c je w kolejnych warstwach, trzeba pami ta  o przesuni ciu spoiny pionowej - w tym
wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgl dem spoiny w s siedniej warstwie bloczków. Niezb dne jest przy
tym wype nienie zapraw  pionowych po cze  pomi dzy bloczkami doci tymi a pe nowymiarowymi.

Uwaga! Przy wykonywaniu zewn trznych cian jednowarstwowych nie powinno si  uzupe nia  przerw b
ubytków w murze elementami o wi kszej przewodno ci cieplnej, np. ceg ami pe nymi (chyba, e ciana w
tym miejscu zostanie docieplona materia em termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarów nale y d  do
stosowania bloczków nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie.
Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczególnych miejscach ciany. S  to nie
tylko po czenia doci tych  pustaków z pe nowymiarowymi, ale tak e wszystkie po czenia, w których
wyprofilowana na pióro i wpust boczna powierzchnia jednego bloczku musi by  zespolona z g adk  czo ow
powierzchni  innego, na przyk ad w naro ach i skrzy owaniach cian.

Pustaki po ówkowe.
Zastosowanie bloczków po ówkowych usprawnia i przy piesza wykonywanie otworów na okna i drzwi,
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które zaleca si  projektowa  w module. Eliminuje to konieczno  docinania bloczków.

Wiercenie otworów.
W gotowym murze bez problemów mo na wykonywa  otwory, na przyk ad pod puszki elektryczne lub na
przeprowadzenie rur przez cian . Robi  si  to za pomoc  wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym
wiert em koronowym.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1  Podstawa odbioru robót murowych
1. Podstaw  dla odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna wymieniona
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez producentów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie by y

odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez budow  (np. w

odniesieniu co do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych wyrobów),
 g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
2. Odbiór robót murowych powinien si  odbywa  przed wykonaniem tynków i innych robót
wyko czeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o cie nic).

5.2 Wymagania  ogólne
Roboty murowe powinny by  wykonywane zgodnie z zatwierdzon  dokumentacj  projektowo-kosztorysow . W
przypadku ujawnienia b dów w dokumentacji lub powstania okoliczno ci zmuszaj cych do odst pstwa od
projektu, decyzj  o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru.
Ceg a oraz elementy uk adane na zaprawie powinny by  wolne od zanieczyszcze  i kurzu. Ceg  oraz elementy
porowate suche nale y przed wbudowaniem nawil  wod . Mury nale y uk ada  warstwami, z
przestrzeganiem prawide  wi zania, grubo ci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by
wznoszone mo liwie równomiernie na ca ej  d ugo ci.  Ró nica poziomu  poszczególnych cz ci muru w trakcie
wykonywania   budynku   nie   mo e   przekracza  4   m dla murów z ceg y i 3 m dla murów z bloków i
pustaków, przy czym w miejscu po czenia murów wznoszonych niejednocze nie nale y zostawia  strz pi
zaz bione ko cowe. W przypadku gdy zachodzi konieczno  zastosowania wi kszej ró nicy poziomów, ni
podano wy ej, nale y zostawi  strz pi  uciekaj ce lub stosowa  przerwy dylatacyjne
Najwi ksze dopuszczalne odchylenia od wymiarów oraz pionu i poziomu murów nie mog  przekracza
warto ci podanych w tabeli

Dopuszczalne odchy ki wykonania murów z ceg y i drobnowymiarowych elementów z betonu
komórkowego, mm

Rodzaj usterek Mury z ceg y Mur z elemen-
tów z betonuspoinowane niespoi-

nowane

Odchylenia od wymiarów poziomych
pomieszcze  i wysoko ci kondygnacji

±20 ±20 ±20
Odchylenia od wymiarów poziomych
i pionowych ca ego budynku ±50 ±50 ±50
Zwichrowania   i   skrzywienia   po-
wierzchni:
a) na d ugo ci 1 m 3 6 4
b) na ca ej powierzchni ciany 10 20 —
Odchylenia kraw dzi od linii prostej 2 4 4
Odchylenia powierzchni i kraw dzi
od pionu:
a) na wysoko ci 1 m ciany 3 6 3
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b) na ca ej wysoko ci kondygnacji 6 10 6
c) na ca ej wysoko ci budynku 20 30 15
Odchylenia górnej powierzchni posz-
czególnych warstw muru od poziomu :

a) dla ka dej warstwy:
— na d ugo ci 1 m 1 2 2
— na ca ej d ugo ci budynku 15 30            |        30
b) dla ostatniej warstwy pod stropem

— na d ugo ci 1 m 1 2 —
— na ca ej d ugo ci budynku 10 20 _
Odchylenia przecinaj cych si  p asz-
czyzn muru od k ta przewidzianego - -
projektem:
a) na d ugo ci 1 m — — 10
b) na ca ej ugo ci ciany 3 6 30

Dopuszczalne odchy ki od przewidzianych w projekcie wymiarów otworów dla zamocowania stolarki
podano w tabeli
Dopuszczalne odchy ki wymiarów otworów w murach

Rodzaj odchy ek
Dopuszczalne odchy ki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze d ugo ci
– na ca ej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m
– na wysoko ci kondygnacji
– na ca ej wysoko ci

3
6

20

6
10
30

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w wietle
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko
                                  wysoko
ponad 100 cm
                                  szeroko
                                  wysoko

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

5.3 Wymagania  szczegó owe
W zale no ci od rodzaju u ytych do murowania elementów, nale y przestrzega  nast puj cych
wymaga : Mury z ceg y
W murach zwyk ych grubo  spoin poziomych powinna wynosi  12 mm i nie mo e by  wi ksza ni  17
mm i mniejsza ni  10 mm. Spoiny pionowe powinny mie  grubo  10 mm i nie mog  by  grubsze ni  15
mm i cie sze ni 5 mm. Dla s upów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenosz cych obci enia

ytkowe, dopuszczalne odchy ki w grubo ci spoin nale y zmniejszy  o po ow .
W murach zbrojonych poprzecznie grubo  spoin, w których uk ada si  zbrojenie, powinna by
przynajmniej o 4 mm wi ksza ni  grubo  zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej grubo ci
spoiny 17 mm.
W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by  ca kowicie wype niony
zapraw .
Liczba cegie  po ówkowych w murze no nym niezbrojonym nie mo e przekracza  15 %, a w murach zbrojonych
10 % ilo ci cegie  w tym murze.
Nie wolno zast powa  cegie  ca ych po ówkami. Rodzaj i mark  zaprawy oraz grubo ci muru okre la
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dokumentacja projektowa. Odchy ki w grubo ci muru dla murów pe nych o grubo ci wiartki, pó  i jednej ceg y
nie mog  przekracza  wielko ci dopuszczalnych odchy ek od odpowiednich wymiarów ceg y u ytej do danego
muru. Przy grubo ci muru ponad 1 ceg a dopuszczalna odchy ka dla murów pe nych wynosi +/- 10 mm.

5.4 Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje :

sprawdzenie prawid owo ci wi za ,
sprawdzenie grubo ci wi za  i ich wype nienie,
sprawdzenie wychylenia powierzchni od p aszczyzny,
sprawdzenie prostopad ci kraw dzi,
sprawdzenie pionowo ci powierzchni i kraw dzi muru,
sprawdzenie poziomo ci warstw,
sprawdzenie k ta,
sprawdzenie prawid owo ci wykonania cianek dzia owych, otworów, osadzenia o cie nic
drzwiowych i okiennych, nadpro y, wykonania gzymsu,
sprawdzenia liczby u ytych po ówek i innych cegie  u amkowych,

5.5  Ocena wyników bada
Ocen  otrzymanych wyników z przeprowadzonych bada  nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi
normami.

5.5  Tolerancja wykonania bloczków silikatowych

Najwi ksze dopuszczalne odchy ki wymiarów cian murowanych z bloków silikatowych  nie powinny przekracza  warto ci
podanych w tablicy:

Wymagania jakim powinny odpowiada  bloki silikatowych w tablicy:
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6.   OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót nale y wykona  bezpo redni przed przyst pieniem do robót tynkarskich i ok adzinowych.
Ilo  poszczególnych konstrukcji murowych oblicza si  wed ug wymiarów podanych w projektach dla
konstrukcji nieotynkowanych. Grubo ci murów z ceg y przyjmuje si  wg znormalizowanych wymiarów ceg y
6,5 x 12 x 25 cm.

ciany z wyj tkiem cian z kamienia i cianki dzia owe oblicza si  w m2 ich powierzchni. Wysoko ciany
nale y przyjmowa  od wierzchu stropu do wierzchu nast pnego stropu, a wysoko cianek dzia owych,
kolankowych, poddasza, attyk nale y przyjmowa  wg projektu. Pilastry oblicza si  w metrach ich wysoko ci.
Gzymsy i pasy oblicza si  w metrach ich d ugo ci. Otwory oblicza si  w szt. wg grup odpowiadaj cym
przeznaczeniu. Nadpro a oblicz si  w metrach ich d ugo ci.

 Od powierzchni cian nale y odliczy  :

powierzchnie projektowanych otworów o pow. wi kszej od 0,50 m2,
powierzchni  elementów konstrukcji betonowych i elbetowych z wyj tkiem nadpro y
prefabrykowanych o ile wype niaj  one wi cej ni  po ow  grubo ci muru,
powierzchni ciany utworzon  z kana ów dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków,
od powierzchni cianek dzia owych nale y odejmowa  powierzchni  otworów drzwiowych,

Belki prefabrykowane nale y oblicza  w [m] przyjmuj c ich d ugo  z projektu.

Mury z bloków silikatowych powinny by  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych. Odbiór robót murowych powinien si  odbywa  przed wykonaniem tynków. Je eli odbiór odbywa
si  przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nale y zwróci  uwag  na prawid owo  wykonania
otworów (zgodno  z projektem). Najwi ksze dopuszczalne odchy ki wymiarów murów z bloków silikatowych
nie powinny przekracza  warto ci podanych w tablicy w rozdziale 6.1.
W trakcie dokonywania odbioru szczególn  uwag  nale y zwróci  na:

spoiny pionowe i poziome pomi dzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mog  by  wi ksze ni  3 mm,
ciany konstrukcyjne musz  by  przewi zane wi zaniem murarskim lub po czone w dotyk z

metalowymi cznikami
spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje si  kana y elektryczne powinny mija  si  dok adnie o
166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),
spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje si  kana ów elektrycznych powinny mija  si  o
minimum 80 mm.

7.   PODSTAWA P ATNO CI
7.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
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zakup materia ów,
monta  i demonta  rusztowa  dla cian do wysoko ci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewn trzny transport poziomy materia ów na przeci tn  odleg  oraz transport pionowy na wysoko
do 18 m,

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
PN-C-04541
Woda i cieki. Oznaczenie suchej pozosta ci, pozosta ci po pra eniu, straty  przy pra eniu oraz substancji
rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02
Woda i cieki. Badania twardo ci. Oznaczanie twardo ci ogólnej powy ej 0,337 mal/dm  metod  wersenianow .
PN-C-04566/02
Woda i cieki. Badania zawarto ci siarki i jej zwi zków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych
metod  kolorymetryczn  z tiofluorescein  z kwasem
o-hydroksyrt ciobenzoesowym.
PN-C-04566/03
Woda i cieki. Badania zawarto ci siarki i jej zwi zków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych
metod  tiomerkurymetryczn .
PN-C-04600/00
Woda i cieki. Badania zawarto ci chloru i jego zwi zków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozosta ego

ytecznego chloru metod  miareczkow   jodometryczn
PN-C-04628/02
Woda i cieki. Badania zawarto ci cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi
nierozpuszczonej metod  kolorymetryczn  z antronem.
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,
PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Ceg y, bloki, elementy”
Dokumentacja architektoniczna i bran owa.
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B-5.   ROBOTY  TYNKARSKIE I OK ADZINY ELEWACYJNE - KOD CPV  45 41 10 00-4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.4

Klasa robót         -    45.41

Kategoria robót   -    Roboty tynkarskie  i ok adziny elewacyjne            kod CPV  45 41 10 00-4

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru tynków
zwyk ych wewn trznych i zewn trznych.
Zakres robót obj tych

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie tynków zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.
B.5.01.00 Tynki wewn trzne
B.5.01.01 Tynki cementowo-wapienne
B.5.02.00 Tynki zewn trzne.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.     MATERIA Y
Zaprawy do wykonania tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy  PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwyk e" lub aprobatom technicznym.
1.1 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj  wymaganiom normy PN-
88/B-32250 „Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa
wodoci gow  wod  pitn .
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze
organiczne, oleje i mu .
1.2 Piasek
Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczególno ci:
—   nie zawiera  domieszek organicznych,
—   mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
rednioziarnisty odmiany 2.

Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 0,5 mm.

1.3 Zaprawy budowlane wapienne
Do zapraw wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn
mas , bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszcze  obcych. Gaszenie wapna powinno by  dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawi zaniu do wytycznych ITB w tym
zakresie.
Do zapraw wapiennych mo na stosowa  wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno palone mielone) w
zakresie okre lonym w dokumentacji technicznej.
Sk ad obj to ciowy zaprawy powinien by  dobierany do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy
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oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje obj to ciowe sk adników zapraw o konsystencji 7 cm wg sto ka
pomiarowego, podano w tabeli
Dopuszcza si  stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sk adu

Orientacyjne sk ady obj to ciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg sto ka pomiarowego
Marka
zaprawy

Orientacyjny sk ad obj to ciowy zaprawy
(wapno :piasek)
z wapna w postaci
ciasta

z wapna
hydratyzowanego

0,2 1:3,5 i 1:4,5 1:3 i 1:4

0,4 1:1,5, 1:2 i 1:3 1:1, 1:2 i 1:2,5

1.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwyk e".
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e w przypadku u ycia cementu hutniczego temperatura
otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C. W przypadku konieczno ci
uzyskania zaprawy bia ej lub o wymaganym zabarwieniu mo na stosowa  cement portlandzki bia y lub dodawa
barwniki mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych, odpowiadaj cych
wymaganiom obowi zuj cych norm i instrukcji.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sk ady obj to ciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg sto ka
pomiarowego mo na przyjmowa  wg tablicy 1.
1.5 Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych marki 25 i
35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw ni szych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych ce-
mentów portlandzkich powinno by  uzasadnione technicznie.
Do zapraw cementowych mog  by  stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem e temperatura otoczenia co
najmniej w ci gu 7 dni :od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  : 5C. W przypadku konieczno ci
uzyskania zaprawy bia ej lub o wymaganym zabarwieniu nale y stosowa  cement portlandzki bia y lub
dodawa  do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniaj cych (plastyfikatorów) lub
uszczelniaj cych i przyspieszaj cych wi zanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków
powinno by  zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by  dopuszczone do stosowania   w
budownictwie przez ITB.
Sk ad obj to ciowy zaprawy nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz marki
cementu.
1.6 Gips szpachlowy
Gips szpachlowy, stosowany do wykonania g adzi gipsowych cian oraz g adzi cianek i sufitów z p yt
gipsowo - kartonowych powinien odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych.
Gips do wykonania g adzi gipsowych nale y przygotowywa  w nast puj cy sposób: do naczynia z czyst  wod
wsypuje si  gips powoli po ca ej powierzchni lustra wody a  do momentu, gdy woda przestanie go wch ania .
Nast pnie po odczekaniu 5 minut nale y mas  dok adnie wymiesza  tak, aby nie by o w nim grudek. Przy-
gotowana zaprawa powinna mie  konsystencj  g stej mietany, bez zbryle  i p cherzy. Ilo  przygotowanego
zaczynu powinna by  taka, aby go mo na by o wyrobi  w ci gu 10—15 minut. Wilgotno  pod a nie powinna
by  wi ksza ni  6%.
Pomieszczenia, w których zosta y wykonane wie e g adzie gipsowe, powinny by  dobrze wietrzone, a
do ca kowitego wyschni cia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by  ni sza ni  +5°C, ani wy sza
ni  +18°C.

1.7 Siatki Ledóchowskiego
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Siatki Rabitza przewidziane s  na dolnych stopkach belek stalowych, na po czeniu nowego fragmentu muru
ze starym, na cianach wzmacnianych fragmentach muru.

1.8 Ok adzina HPL
ciwo ci:

reakcja na ogie : euro klasa B-s2, d0
wytrzyma ruby  2000 N
wytrzyma  na zginanie  100 MPa
E-modu  10000MPa
Wydzielanie formaldehydu Klasa E1
Odpornos  na zmian  temperatury: zdana
Trwa
odporno  na wilgo : zdana

sto  1400 kg/m3

Grubo : 8,10,12 mm

Charakterystyka p yt, norma i metoda bada , warto
Odporno  na zginanie
wzd : norma NF EN 438-1, >140 MPa
w poprzek: norma NF EN ISO 178, >100MPa
Modu  elastyczno ci:
wzd : norma NF EN JSO 178, >12 000 MPa
w poprzek: NF EN ISO 527, >9000 MPa
Odporno  na rozci ganie
wzd : norma NF EN 438/1, >100 MPa
w poprzek: norma NF EN ISO 527, >70 MPa
Sta  wymiarów, norma NF EN 438-2, L=0,2%, T=0,55%, L=0,15%

1.9 Ok adzina p ytka klinkierowa
Dane techniczne:

nasi kliwo  : <6 %
wytrzyma : >20N/mm2

mrozoodporno : F2 (odporno  na warunki surowe)

1.10 Klej do p ytek
Klej do p ytek, cementowy o podwy szonych parametrach, wyd onym czasie otwartym i zmniejszonym sp ywie,
odkszta calny, do stosowania wewn trz i na zewn trz, na ciany i pod ogi
Wytrzyma  z cza
 przyczepno  pocz tkowa  1,0 N/mm2

Trwa  - przyczepno :
- po starzeniu termicznym  1,0 N/mm2

- po zanurzeniu w wodzie  1,0 N/mm2

- po cyklach zamra ania i rozmra ania  1,0 N/mm2

Czas otwarty – przyczepno  przy rozci ganiu po czasie nie krótszym ni  30 minut  0,5 N/mm2

Sp yw  0,5 mm
Odkszta cenie poprzeczne  2,5 mm i < 5 mm
1.11 Zaprawa murarska do klinkieru
wytrzyma  na ciskanie:  kategoria M5  5,0 N/mm2

wytrzyma  spoiny:  pocz tkowa wytrzyma  na ciskanie: 0,15 N/mm2

zawarto  chlorków: 0,07% Cl
klasa reakcji na ogie : A1
absorpcja wody: 0,05 kg/m2mm0,5

twardo , spadek wytrzyma ci po cyklach zamra ania i rozmra ania: <10 %
trwa , ubytek masy po cyklach zamra ania – rozmra ania: < 3%
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1.12. Gotowe zaprawy klejowe do kamienia elewacyjnego

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy pa stwowej lub zak adowej
producenta.
Przygotowanie zapraw klejowych powinno by  wykonywane mechanicznie.
Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie szybko po jej przygotowaniu
zgodnie z zaleceniami producenta.

1.13. Kamie  elewacyjny

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania tynków zwyk ych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania tynków zwyk ych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
nast puj cego sprz tu:
- mieszarki do zapraw,
- betoniarki wolnospadowej,
3.
TRANSPORT

•
3.1 Transport materia ów
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa  si  zgodnie z norm  BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nale y przewozi  cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo na przewozi  w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.   WYKONANIE ROBÓT
4.1 Warunki przyst pienia do robót
-    Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i
okienne.
-   Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po up ywie 4-6
miesi cy po zako czeniu stanu surowego.
-   Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi
spadek poni ej 0°C.
-   W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodków
zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót bu-dowlano-monta owych w okresie obni onych
temperatur".
-   Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed nas onecznieniem

szym ni  dwie godziny dziennie.
-   W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i twardnienia, tj. w
ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .
4.2 Przygotowanie pod a
Pod a tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
-   W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na

boko ci 5-10 mm.
-    Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  plamy z rdzy i
substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  10-proc. roztworem szarego myd a lub wype niaj c
je lamp  benzynow .
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-   Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .
4.3 Wykonywanie tynków zwyk ych
Przy wykonywaniu tynków zwyk ych nale y przestrzega  zasad podanych w normie
 PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwyk ych jedno- i wielowarstwowych powinny by  zgodne z danymi okre lonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubo ci tynków zwyk ych w zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod a lub podk adu powinny by
zgodne z norm  PN-70/B-10100.
Tynki zwyk e kategorii II i III nale  do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób
standardowy.
Tynki zwyk e kategorii IV zalicza si  do odmian doborowych.
Tynk trójwarstwowy powinien si  sk ada  z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków wewn trznych nale y
wykona  wed ug pasów i listew kierunkowych.

ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
adzi powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynków nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienara onych na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4, nara onych na zwilgocenie oraz w tynkach zewn trznych - w proporcji 1:1:2.
4.4 Wykonywanie g adzi gipsowych
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania g adzi gipsowych powinien odpowiada  wymaganiom aktualnej
normy pa stwowej i spe nia  w szczególno ci nast puj ce wymagania:

wytrzyma   na   ciskanie   (po  7   dniach twardnienia i wysuszenia do sta ej masy) — nie mniej
ni  5 MPa,
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wi cej ni  2% masy spoiwa, od siew na sicie
1,0 mm — 0%,
pocz tek wi zania po 30—60 min,
ilo  wody odci gni tej z zaczynu w ilo ci zawartej w pier cieniu przyrz du Yicata — nie wi cej ni
0,5 g,
gips szpachlowy w ci gu 90 dni od daty wysy ki nie powinien wykazywa  odchyle  od wymaga
normy.
woda u yta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada  wymaganiom podanym
w normie na wod  do celów budowlanych.

    wilgotno  pod a nie powinna by  wi ksza ni  6%.

4.5 Roboty ok adzinowe – ok adzina z p yt HPL
Organizacja prac
Sk adowanie
W przypadku transportu, przenoszenia i sk adowania  p yt nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
gdy p yty przechowywane s  przez d szy czas powinny by  u one poziomo, na czystym i stabilnym pod u,
w szczelnym opakowaniu. Nie nale y ustawia  palet jedna na drugiej.
Ta same zasady odnosz  si  równie  do p yt doci tych na wymiar.
Nieprzestrzeganie powy szych zasad grozi uszkodzeniem p yty.
OPIS SYSTEMU
System przewidziany w projekcie to metoda monta u ok adzin elewacyjnych. P yty wykonane z laminatów
elewacyjnych HPL, na które sk adaj  si  termoutwardzalne  ywice syntetyczne wzmocnione w óknami
celulozowymi s  przykr cane do pionowej konstrukcji szkieletowej z metalowych kszta towników za onych na
stanie suroym.
Konstrukcja szkieletowa metalowa
Naro niki mocuj ce do kszta towników (zaczepy k towe)
Naro niki z galwanizowanej stali lub ze stali ocynkowanej ogniowo do kszta towników typu kapeluszowego lub

towników (konstrukcja szkieletowa sztywna)
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Uwaga;: Je li zaczepy zrobione s  z innego metalu ni  kszta towniki, nale y sprawdzi  kompatybilno
elektrolityczn .
Wymagane poziomy zabezpieczenia oraz wybór metalu zale  od stopnia nara enia na dzia anie czynników
zewn trznych.
Elementy mocuj ce
Opisane elementy mocuj ce pozwalaj  na zak adanie:
naro ników na konstrukcji no nej
Na ogó  s  to metalowe ko ki rozporowe.

kszta towników na zaczepach k towych
Mocowanie przy pomocy dwóch rub samo wkr tnych fi 5.5x25 (ze stali ocynkowanej dla rusztu ze stali
galwanizowanej i ze stali nierdzewnej dla rusztu aluminiowego)

Kszta towniki metalowe konstrukcji szkieletowej pionowej
Kszta towniki stalowe konstrukcji szkieletowej pionowej otrzymane metod  gi cia stali ocynkowanej ogniowo
zgodnie z norm  NF EN 147 i 10142
Kszta towniki na ogó  o przekroju w kszta cie kapelusza o minimalnej grubo ci 15/10 w przypadku kszta townika
PAC 3030. Zalecane s  profile po rednie typu L PACC 3030 lub C PACU 3030.
Podstawowe za enia monta owe:
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Przed przyst pieniem do monta u p yt nale y sporz dzi  szczegó owy projekt elewacji. Pobra  wymiary z natury,
aby dobrze doci  p yty i wykona  konstrukcj  wsporcz . Szczeliny poziome mi dzy p ytami mog  by  otwarte
lub mo na je zamyka  za pomoc  profili PCV lub aluminiowych. W przypadku je li szczeliny poziome pozostaj
otwarte ich szeroko  nie powinna przekracza  8 mm. Obróbka mechaniczna p yt identyczna jak obróbka
twardego drewna.
Mocowanie naro ników
Sposób mocowania zaczepów k towych na pod u nale y dobra  w zale no ci od rodzaju i
wytrzyma ci struktury no nej (na ogó  stosuje si  metalowe ko ki rozporowe). O rozstawie osi i g sto ci
zamocowa  zadecyduj  wskazania producenta ko ków dotycz ce pod a.
Zak adanie kszta towników metalowych
Kszta towniki metalowe (stalowe lub aluminiowe) mocowane s  na zaczepach k towych 2 rubami
samo wkr tnymi ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej  ø 5,5.
Mo na wykona  z cze szynowe umo liwiaj ce przesuwanie si  po czonych kszta towników (nak adka
w kszta cie U dla kszta towników typu omega kapeluszowego).
Zak adanie izolacji

yty izolacji rozmieszczone albo pomi dzy ryglami lub kszta townikami albo w sposób ci y za
konstrukcj  szkieletow  pionow  mocowane s  do pod a ko kami gwia dzistymi.
Uwaga: ca  wentylowana jest dzi ki szczelinie powietrznej o szeroko ci minimum 20 mm
zachowanej pomi dzy izolacj  a tyln cian  p yt.
Monta  p yt:

yty mog  ulega  wahaniom wymiarów maksymalnie 2 mm na 1 metr wzd  i 5,5 mm na 1
metr poprzecznie.
Nawiercanie otworów oraz obróbka szczelin uwzgl dnia przewidziane wahania wymiarów.

rednica nawierconego otworu jest wi ksza o 3 do 4 mm od korpusu nitu lub ruby z wyj tkiem
jednego punktu w ka dej p ycie gdzie otwór tej jest taki sam jak rednica korpusu nitu czy ruby.
Punkt ten nazywany «punktem sta ym» znajduje si  w rodkowej cz ci p yty (rysunek str 13).
Jego rola polega na zapewnieniu w ciwego ustawienia p yty. Zamocowanie rub odbywa si
wzgl dem tego punktu, tak aby unikn  napr  p yty.
Odleg  nawierconego otworu od brzegu p yty powinna wynosi  od 20 do 100m.

ruby nale y przykr ci  w taki sposób, aby p yty mog y swobodnie «pracowa » np. stosuj c
wkr tak z ogranicznikiem g boko ci.
W przypadku U ycia nitów, nale y pozostawi  luz 0,2 mm pomi dzy spodni  cz ci  g ówki nitu
i powierzchni  p yty. Powierzchnia ta ma za zadanie zapewnienie swobodnej dylatacji p yty.
Aby zapewni  poprawne osiowanie nitów, zaleca si , w przypadku wiercenia w p ytach, u ycie wierte
stopniowych.
Niezale nie od rodzaju u ytej ruby czy nitu, minimalne pokrycie otworu powinno wynosi
1 mm.
Szczeliny pomi dzy p ytami
Standardowa szczelina pionowa pomi dzy p ytami powinna wynosi  6–8 mm, za  szczelina
pozioma powinna by  szeroko ci minimum 6mm. Szczeliny mog  zosta  otwarte lub te  mo na

4.6 Roboty ok adzinowe – ok adzina z p ytek ceramicznych klinkierowych
ytki klinkierowe uk ada  na kleju do p ytek posiadaj cy atest ITB do klejenia na powierzchniach pionowych o

wysoko ci odpowiedniej do projektu. Klej do p ytek powinien spe ni  wymogi wodoodporno ci i
mrozoodporno ci. P ytki klei  na zagruntowan  powierzchni .
Monta  p ytek klinkierowych

Monta  p ytek rozpoczynamy od przygotowania pod a, tak by by o g adkie i no ne. Przede wszystkim trzeba je
oczy ci  z kurzu, zabrudze  i ewentualnie innych elementów. Na tak przygotowan  powierzchni  nanosimy warstw
kleju, przeznaczonego specjalnie do mocowania p ytek. Kolejne rz dy p ytek naklejamy zaczynaj c od naro y, przy
czym na naro nikach zaleca si  zastosowanie specjalnych p ytek k towych. Mi dzy rz dami trzeba zachowa
odst py na spoin , o szeroko ci ok. 10 mm. Fugowanie mo emy rozpocz , gdy tylko klej si  zwi e. Wszelkie
pozosta ci po zaprawie usuwamy za pomoc  specjalnej szczotki. Po oczyszczeniu ciany z nadmiaru zaprawy
powinni my odczeka  2-3 dni, aby wszystkie materia y mia y czas trwale si  zwi za . Tylko fachowe u enie

ytek elewacyjnych jest gwarancj  trwa ci i odporno ci na uszkodzenia mechaniczne. Uk adanie p ytek
klinkierowych nie nastr cza wielu trudno ci, jednak trzeba pami ta , e na elewacji mo na je stosowa  jedynie do
okre lonej wysoko ci ciany. Ogólnie przyj ta zasada budowlana pozwala na naklejanie p ytek do wysoko ci 7 m,
o ile s  one montowane bezpo rednio na murze. Natomiast je li p ytki mocujemy na ociepleniu ze styropianu lub
we ny, musimy zastosowa  specjalne zabezpieczenie, tak by p ytki nie odpad y. Prace trzeba wykona  w
nast puj cej kolejno ci: pierwszy etap to u enie na ociepleniu kleju, siatki zbrojeniowej i kleju; w drugim etapie
ma miejsce ko kowanie (5 sztuk na m2), które trzeba wykona  przez siatk , dociskanie, na enie kleju oraz siatki
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zbrojeniowej. W trzecim etapie na tak przygotowane pod e przyklejamy p ytki, u ywaj c specjalnie do tego
przeznaczonego kleju.
Przed rozpocz ciem uk adania p ytek na ociepleniu ze styropianu trzeba si  upewni , czy styropian jest kotwiony.
Warto podkre li , e styropian mo na kotwi  tak e na ko cu prac murarskich, bezpo rednio przed po eniem

ytek. Aby elewacja z p ytek klinkierowych by a nie do odró nienia od fasady murowanej z cegie , przy uk adaniu
ytek powinno si  pami ta  o „upozorowaniu” wi zania. Najlepiej wybra  tzw. wi zanie dzikie, przy którym na 1

m2  powierzchni ciany uk ada si  nieregularnie oko o 5 g ówek (strona licowa ca ej ceg y). W celu uzyskania
wra enia ceglanego muru, jako g ówk  w wi zaniu umieszcza si  p ytk  elewacyjn  przyci  np. szlifierk  z tarcz
diamentow .

4.7  Roboty ok adzinowe – ok adzina z kamienia elewacyjnego
Roboty budowlane powinny by  wykonane zgodnie ze szczegó owymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okre lonymi w obowi zuj cych normach i przepisach.
Przed przyst pieniem do robót wykonawca ma obowi zek sprawdzi  zgodno  warunków wyj ciowych z danymi
zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odst pstwa powinny by  zarejestrowane w Dzienniku Budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie w tpliwo ci co do mo liwo ci realizacji robót w sposób zgodny z
dokumentacj  nale y dokona  uzgodnie  z Projektantem.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i jako ci robót podano w cz ci pt. Wymagania ogólne niniejszej
specyfikacji. Nale y zapewni  bezpiecze stwo pracy robotników oraz osób postronnych mog cych znale  si  w
pobli u miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotycz cymi BHP przy
wykonywaniu robót budowlanych.
5.1   Ogólne zasady wykonywania ok adzin

• Pod e pod kamie  elewacyjny powinno by  suche, równe, no ne(musi wytrzymywa  obci enie
min.40kg/m2,  wolne  od  lu nych  cz stek  py u,  rodków  antyadhezyjnych  do  szalunków,  pozosta ci  oleistych  i

ustych. Pow oki malarskie, tapety, resztki kleju nale y starannie usun . Drobne ubytki nale y uzupe ni . W celu
wzmocnienia pod a i ograniczenia powstawania wykwitów zaleca si  stosowanie rodka gruntuj cego. Na nie
otynkowane ciany nale y po  tynk cementowy kat.II.(dwuwarstwowy) Na nowym tynku (dwuwarstwowym)
zaleca si  równie  zastosowa rodek gruntuj cy. Lew  stron  p yt przed klejeniem nale y przetrze  szczotk
drucian  w celu poprawy jej przyczepno ci do pod a.

• Do osadzania wyk adzin na cianach murowanych mo na przyst pi  po zako czeniu osiadania murów budynku.

• Elementy kamienne powinny by  posegregowane wed ug wymiarów, gatunków i odcieni barwy,

• Temperatura powietrza wewn trznego w czasie uk adania p yt powinna wynosi  co najmniej +5°C.

• Dopuszczalne odchylenie kraw dzi p yt od kierunku poziomego i pionowego nie powinno by  wi ksze ni  2
mm/m, odchylenie powierzchni ok adziny od p aszczyzny nie wi ksze ni  2 mm na d ugo ci aty dwumetrowej.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1 Podstawa odbioru robót zbrojarskich
1. Podstaw  dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez producentów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie by y

odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie zaleci  Inspektor nadzoru,
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien by  dokonywany nie wcze niej ni
po 7 dniach po ich wykonaniu.
5.2 Badania przed przyst pieniem do robót tynkowych
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
5.3 Badania w czasie robót
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Cz stotliwo  oraz zakres bada  zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno ci jej marki i
konsystencji, powinny wynika  z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk e".
Wyniki bada  materia ów i zaprawy powinny by  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
5.4 Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwyk ych powinny by  przeprowadzane w sposób podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci:

zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
prawid owo ci przygotowania pod y,
mrozoodporno ci tynków zewn trznych,
przyczepno ci tynków do pod a,
grubo ci tynku,
wygl du powierzchni tynku,
prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynku,
wyko czenie tynku na naro ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. Je eli odbiór
pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i umy  wod .
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania da y pozytywne wyniki.
Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by  odebrany. W takim przypadku
nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

-   tynk poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i trwa ci tynku, zaliczy  tynk

do ni szej kategorii,
w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, usun  tynk i ponownie wykona  roboty

tynkowe
5.5 Odbiór tynków
Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie, przeci cia powierzchni oraz k ty dwu- cienne powinny by  zgodne z
dokumentacj  projektow .
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej nie mog  by
wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci kontrolnej dwumetrowej aty.
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:
-   pionowego - nie mog  by  wi ksze ni  2 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  4 mm
    w pomieszczeniu,
-   poziomego - nie mog  by  wi ksze ni  3 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej
    powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:
-   wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikaj cych z
pod a, pil ni itp.,
-   trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek niedostatecznej przyczepno ci
tynku do pod a.
Odbiór gotowych tynków powinien by  potwierdzony protoko em, który powinien zawiera :
- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
- stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.
5.6 Warunki odbioru naro ników aluminiowych
Warunki odbioru naro ników aluminiowych nale y przyj  takie same jak dla tynków.

6.  KONTROLA JAKO CI
6.1. Materia y ceramiczne

Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy materia ów ceramicznych z zamówieniem,
próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kszta tu p ytek
liczby szczerb i p kni ,
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odporno ci na uderzenia,
W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci p ytek przez prób  dora  nale y j  podda
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu w przypadku
wyk adziny zewn trznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj
w sposób podany w obowi zuj cej normie.
Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.   OBMIAR ROBÓT
7.1 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni  tynków oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci cian w stanie surowym i
wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchni
pilastrów i s upów oblicza si  w rozwini ciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchni  tynków stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle cian
surowych na p aszczyzn  poziom .
Powierzchni  stropów ebrowych i kasetonowych oblicza si  w rozwini ciu wed ug wymiarów w stanie
surowym. Z powierzchni tynków nie potr ca si  powierzchni nieotynkowanych, ci gnionych, obróbek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je eli ka da z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Ilo  tynków w m okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. Pod e
powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli odbiór pod a odbywa si  po

szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i zmy  wod .
8.2. Odbiór tynków

8.2.1. Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny by
zgodne z dokumentacj  techniczn .

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii
prostej – nie wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci aty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:
pionowego – nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4mm w pomieszczeniu,
poziomego – nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej powierzchni

mi dzy przegrodami pionowymi ( ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikaj cych z pod a, pil ni itp.,

trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek niedostatecznej
przyczepno ci tynku do pod a.

9.    PODSTAWA P ATNO CI
aci si  za wykonan  i odebran  ilo  m2 powierzchni tynku wed ug ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materia ów i sprz tu,
- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   ustawienie i rozbiórk  rusztowa  przeno nych umo liwiaj cych wykonanie robót
    na wysoko ci do 4 m,
- przygotowanie pod a,
- umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
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- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
- likwidacj  stanowiska roboczego.

10.   PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020.-1999
Wapno.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-B-19701 ;1997
Cementy powszechnego u ytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów
zapewnienia jako ci i zarz dzanie systemami zapewnienia jako ci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B - Roboty wyko czeniowe, zeszyt 1
„Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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B-6.   ROBOTY  DEKARSKIE, KOD CPV 45261210-9, POKRYCIA DACHOWE PAP , KOD CPV
45261214-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.2

Klasa robót         -    45.26

Kategoria robót   -    Roboty dekarskie                                                  kod CPV  45 26 12 10 - 9

Kategoria robót   -    Pokrycia dachowe pap                                         kod CPV  45 26 12 14 - 7

1. WST P
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania pokry
dachowych papowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie pokry  dachowych.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robót..

2.0. MATERIA Y
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materia y do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg OST.
2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
2.3. Papa termozgrzewalna podk adowa
2.4. Papa termozgrzewalna perforowana
2.5. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami na gor co
2.6. Roztwór asfaltowy do gruntowania

Styropapa
Podstawowym materia em do wykonania izolacji termicznej stropodachów jest styropapa.
Styropapa powstaje przez przyklejenie wysokiej jako ci p yt styropianowych /w standardowym wykonaniu – EPS
100/ do papy podk adowej /na welonie z w ókna szklanego/ P/100/200-20, za pomoc  kleju „na zimno”. Klej
posiada znacznie lepsz  si  klejenia ni  tradycyjne lepiki. Stosowana do wyrobu papa i klej nie s  agresywne w
stosunku do styropianu i nie powoduj  jego degradacji /zanikania/.

Materia  powinien odpowiada  polskim normom lub posiada  atest ITB oraz ocen  higieniczno-sanitarn .
-  asfaltowa emulsja anionowa /zawiesina drobnych cz stek asfaltu w wodzie, otrzymana przez mechaniczne
mieszanie asfaltu z wod  / - do gruntowania pod a
-  klej bitumiczny – dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do przyklejania plyt
styropianowych do pod a
-  papa nawierzchniowa – materia  rolkowy s cy do wykonania izolacji przeciwwodnych, otrzymany przez
nasycenie osnowy poliestrowej materia em bitumicznym.
-  papa podk adowa – stosowana jako podk ad pod pap  nawierzchniow  w miejscach mocowania styropapy

cznikami do blach oraz przy kraw dziach wkl ych
   Jest to materia  rolkowy otrzymany przez nasycenie osnowy materia em bitumicznym.
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-  kominki wentylacyjne – stosowane do wentylacji warstwy termoizolacyjnej
-  trójk ty styropianowe laminowane pap  /kliny/ - stosowane przy kraw dziach wkl ych
- kit uszczelniaj cy trwaleplastyczny /np. olkit/– stosowany na styku dachu i kominków wentylacyj-
   nych
-  czniki mechaniczne /do mocowania styropapy do pod a/

Papa termozgrzewalna asfaltowo-polimerowa – jednowarstwowo :
- nawierzchniowa z wk adk  z w ókniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej ni  150g/m2 grubo ci 4,7mm ,
minimalna si a zrywaj ca wzd  = 600N, poprzecznie = 400N, wyd enie wzgl dne przy zrywaniu nie mniej
ni  40%; minimalna temperatura gi tko ci –
100 C;

Masa asfaltowa do stosowania na zimno do doklejenia istniej cej papy zgrzewalnej.
Poza okresem letnim zalecana jest masa z rozpuszczalnikiem organicznym mo liwa do stosowania w
temperaturach ujemnych.

Kominki wentylacyjne w tym samym systemie co papa

3.0. SPRZ T
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu sprz tu wg p.3 „Wymagania ogólne” a przy monta u papy
termozgrzewalnej zastosowa  butl  gazow  z osprz tem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej.

4.0. TRANSPORT
Wg punktu 4.0 specyfikacji OST.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Pokrycie papowe
5.1.1. W pokryciach zastosowa  pap  wierzchniego krycia, podk adow  i perforowan  dla pokry  pap
termozgrzewaln .
5.1.2. Po czenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystaj cymi z dachu elementami
powinno by  wykonane w taki sposób, aby umo liwi  wyeliminowanie wp ywu odkszta ce  dachu na tynk.
5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nale y stosowa  wy cznie lepik asfaltowy, odpowiadaj cy wymaganiom
norm pa stwowych..
5.1.4. Grubo  warstwy lepiku mi dzy podk adem i pierwsz  warstw  papy i kolejnymi powinna wynosi  1,0-
1,5 mm.
5.1.5. Szeroko  zak adów papy zarówno pod nych jak i poprzecznych w ka dej warstwie powinna by  nie
mniejsza ni  10 cm. Zak ady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by  przesuni te wzgl dem siebie.

6.0. KONTROLA JAKO CI
6.1. Materia y do pokrycia
a) Wymagana jako  materia ów pokryciowych powinna by  potwierdzona przez producenta przez za wiadczenie
o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rz dnym dokumentem.
b) Materia y izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez producenta ich jako
nie mog  by  dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materia ów pokryciowych powinien obejmowa  zgodno  z dokumentacj  projektow  oraz
sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku
zastrze  co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci
wystawionym przez producenta – powinien by  on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa stwowej.
d) Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
e) Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiarow  robót jest:
– dla robót pokryciowych – m2 pokrytej powierzchni,
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór pod a
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Badania pod a nale y przeprowadza  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej pogody, przed
przyst pieniem do krycia po aci dachowych, sprawdzenie równo ci powierzchni pod a nale y przeprowadza
za pomoc aty kontrolnej o d ugo ci 2 m lub za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze wit mi dzy
sprawdzan  powierzchni  a at  nie powinien przekroczy  5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w czasie odbioru
cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p pó niej jest niemo liwy lub utrudniony.
Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:
– pod a ,
– jako ci zastosowanych materia ów,
– dok adno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadza  po zako czeniu robót, po deszczu.
Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty:
– dokumentacja techniczna,
– dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
– zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia ów,
– protokó y odbioru materia ów i wyrobów.
Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia.
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej
Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nale y przeprowadzi  przez naci cie i odrywanie paska papy szeroko ci
nie wi kszej ni  5 cm, z tym, e pasek papy nale y naci  nad miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie
szeroko ci zak adów papy nale y dokona  w trakcie odbiorów cz ciowych i ko cowego przez pomiar szeroko ci
zak adów w trzech dowolnych miejscach na ka de 100 m2. Dok adno  pomiarów powinna wynosi  do 2 cm.

9.0 PODSTAWA P ATNO CI
Pokrycie z papy termozgrzewalnej.

aci si  za ustalon  ilo  m2 pokrycia z przygotowaniem pod a, warstwy ocieplenia i
warstwy wierzchniej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z w ókien szklanych.
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B-7.   RYNNY I RURY SPUSTOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE, KOD CPV 45261320

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.2

Klasa robót         -    45.26

Kategoria robót   -    Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie              kod CPV  45 26 13 20

1. WST P
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonania i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur
spustowych

Zakres robót obj tych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementami wystaj cymi ponad dach
budynku.

2.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Blacha ocynkowana
Grubo  blachy 0,65 mm.

3. SPRZ T
3.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na
jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

4. TRANSPORT
4.1 Transport materia ów
Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
- ci gnik ko owy z przyczep .
Materia y nale y uk ada  równomiernie  na ca ej  powierzchni adunkowej,  obok siebie i zabezpieczy  przed
mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu.
Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów
obowi zuj cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn  niekorzystnie na
jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu
drogowego.
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne dla podk adów
Ka dy podk ad pod pokrycie powinien spe nia  nast puj ce wymagania ogólne:
-    pochylenie p aszczyzny po aci dachowych powinno by  dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
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wymaganiami PN-B-02361:1999,
-   w podk adzie powinny by  osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by
usztywnione kraw dzie zewn trzne.

5.2 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz w temperaturze nie
ni szej od -15°C. Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach. Przy wykonywaniu obróbek
blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by
zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby
nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.

5.3 Rynny i rury spustowe
W dachach z odwodnieniem zewn trznym w warstwach przekrycia powinny by  osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku pod nym.
Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza  25,0 m.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych  powinny by  dostosowane do wielko ci
odwadnianych powierzchni dachu.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych  powinny by  dostosowane do wielko ci odwadnianych
powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny z powinny by :
a)  wykonane z elementów prefabrykowanych lub zwijane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60 mm.,
b) czone w z czach poziomych poprzez lutowanie
c)  do spadku.
d) rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm powinny by :
a)  wykonane z elementów prefabrykowanych lub zwijane z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm.,
b) czone za pomoc  lutowania,
c) mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni  3 m w sposób trwa y przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
 d) rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone do rury eliwnej lub z PCV na

boko  kielicha oraz czyszczak..

6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podk adów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.
7.   OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH
7.1. Jednostk  obmiarow  robót jest
Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych.
7.2. Zasada obmiaru
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.   ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podk adu
Badania podk adu nale y przeprowadzi  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej pogody, przed
przyst pieniem do pokrycia po aci dachowych.
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Sprawdzenie równo ci powierzchni podk adu nale y przeprowadza  za pomoc aty kontrolnej o d ugo ci
3 m lub za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze wit mi dzy sprawdzan  powierzchni  a at
nie powinien przekroczy  5 mm, w kierunku prostopad ym do spodku i 10 mm w kierunku równoleg ym
do spadku.

aty nale y przybija  na kontr atach, równolegle do okapu, za pomoc  gwo dzi ocynkowanych. Pierwsz
at  umieszcza si  w linii okapu, pozosta e równolegle do niej, z rozstawem odpowiadaj cym wymiarowi
pojedynczego profilu dachówki.
8.2  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa
Sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, cian, kominów, wietrzników, azów itp.
Sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien.
Sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mog  by
montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów kanalizacyjnych.
Rynny dachowe i rury spustowe wraz z wyposa eniem z PCV powinny odpowiada  wymaganiom PN-EN 607 :
1999
8.3 Zako czenie odbioru
Odbioru pokrycia blach  potwierdza si : protoko em, który powinien zawiera :

- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
-    stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

9.   PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Obróbki blacharskie

aci si  za ustalon  ilo  m  obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-   przygotowanie,
-   zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
-   uporz dkowanie stanowiska pracy.
9.2. Rynny i rury spustowe

aci si  za ustalon  ilo  „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-   przygotowanie,
-   zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po cze ,
-   uporz dkowanie stanowiska pracy.

10.   PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy
PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.
PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzia  i wymagania.
PN-B-94702:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — cz  C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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B-8.   ROBOTY IZOLACYJNE, KOD CPV 45320000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.3

Klasa robót         -    45.32

Kategoria robót   -    Roboty izolacyjne                                               kod CPV  445 32 00 00 - 6

1. WST P
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne   wykonywania i odbioru obowi zuj ce przy wykonywaniu i
odbiorze izolacji wodochronnych
W zale no ci od spe nianych funkcji ochronnych nale y rozró nia  nast puj ce rodzaje izolacji
wodochronnych:
— izolacje przeciwwilgociowe -  przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich cz ci przed

dzia aniem wody nie wywieraj cej ci nienia hydrostatycznego,
— izolacje przeciwwodne  — przeznaczone, do ochrony obiektów budowlanych lub ich cz ci przed

dzia aniem wody, która wywiera ci nienie hydrostatyczne,
— izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegród   budowlanych   przed

dzia aniem pary wodnej.

Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji wodochronnych maj
zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wod , wilgoci  gruntow  i par  wodn  wszelkich budowli lub ich
cz ci. Postanowienia niniejsze nie dotycz  izolacji wodoszczelnych (pokry ) dachów, stropodachów i
tarasów.

2.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do wykonania izolacji powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.1 Papa asfaltowa termozgrzewalna
Wst gi papy powinny by  bez dziur i za ama , powierzchnia papy nie powinna mie  widocznych plam.
Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne s  uszkodzenia spowodowane sklejeniem si  papy. Dopuszcza
si  jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na d ugo ci nie wi kszej ni  3 cm.
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sk ada si  z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej
Wymiary papy w rolce – dla papy podkladowej :
-d ugo :         15 m (± 0,20 mm),
- szeroko :     100 cm (± 1 cm).
Wymiary papy w rolce – dla papy nawierzchniowej :
-d ugo :         10 m (± 0,20 mm),
- szeroko :     100 cm (± 1 cm).

2.2 Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/
Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.
2.3 Papa smo owa /PN-70/B-27604/
Papa smo owa izolacyjna odmiany 400.
2.4 Folia izolacyjna, t oczna membrana z tworzywa
Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i d . 20 m. Folia nawini ta jest na rdze  papierowy.
Folia uk adana jest na sucho. Membran  z tworzywa uk ada si  na sucho po uprzednim  na eniu zaprawy
wodoodpornej.
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2.5 Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620)
Lepik asfaltowy na zimno. Lepiki asfaltowy na zimno s  nanoszone na podk ad, jak i na spód przyklejanego
materia u. Grubo  warstwy 1 – 1,5 mm. Odpowiada to ci arowi 1 - 1,5 kg/m2. Lepik s y do przyklejenia
materia ów rulowych  asfaltowych – papa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy
cementowej, do sklejenia warstw izolacyjnych mi dzy sob .
2.6 Folia paroizolacyjna
2.7 Izolacja pionowa cian fundamentowych.
Izolacja pionowa cian fundamentowych Grubowarstwowymi Pow okami Bitumicznymi.
2.8 Izolacja pozioma cian fundamentowych.
Izolacja pozioma metod  krystaliczn .
a. Masa gruntuj ca asfaltowo-kauczukowa
Gruntowanie pod y betonowych pod w ciwe hydroizolacje bitumiczne, podk ady pod papy
termozgrzewalne, wykonywanie lekkich pow ok hydroizolacyjnych
Sk ad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory
Kolor: czarny
Konsystencja: Ciecz

sto : 1,1 – 1,2 g/cm3
Pozosta  suchej masy: max. 46%
Temperatura powietrza i pod a podczas stosowania: od +5°C do +35°C
Py osucho : po 6 h
Czas schni cia: 12 h
Zu ycie: 0,2-0,3 kg / m2 na jedn  warstw
Ilo  warstw:
- gruntowanie 1 warstwa
- pow oki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
Czyszczenie narz dzi: benzyn  lakow  lub innym rozcie czalnikiem organicznym
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane s  dla temperatury +23°C ±2°C i wilgotno ci ok.
60%. Ni sza temperatura i podwy szona wilgotno  wyd a czas schni cia.
b. Geow óknina
Stabilizuje i wzmacnia pod e zapobiegaj c tym samym powstawaniu kolein. Umo liwia powstanie
naturalnego filtra gruntowego tworz c przy tym efektywny system filtracyjny. P yn ca woda przez geow óknin
w drena u przyczynia si  do wyp ukania drobnych cz stek gruntu w s siedztwie geow ókniny co prowadzi do
utworzenia naturalnego filtra gruntowego przy jej powierzchni. Przez to uniemo liwiona jest dalsza
wewn trzna erozja gruntu.
Separacja warstw w : dachy odwrócone, parkingi , drogi ,naw. kolejowe , tramwajowe ,
Drena  : pionowy, rozs czaj cy , kamienny , nawadniaj cy
Ochrona przed rozmyciem : brzegów rzek , jezior, mury ochronne , fundamenty
Wysypiska mieci : ochrona membrany , warstwa separacyjna
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3.   SPRZ T
3.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na
jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

4.  TRANSPORT
4.1 Transport materia ów
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie  na ca ej  powierzchni adunkowej,  obok siebie i zabezpieczy  przed
mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu.
Papy, folie i lepik powinny by  uk adane w pozycji pionowej.
Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów
obowi zuj cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn  niekorzystnie na
jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu
drogowego.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1 Warunki wykonywania robót izolacyjnych
Roboty izolacyjne mog  by  rozpocz te i prowadzone w przypadku spe nienia nast puj cych warunków:
a)  kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy

temperatura otoczenia nie jest ni sza ni  +5°C,
b)   kiedy pod a pod izolacj  zosta y ju  wykonane i osi gn y dostateczny stopie  sucho ci,
c)  kiedy na budowie znajduj  si  ju  wszystkie potrzebne materia y i sprz t.
Jako podk ad pod izolacj  wodochronn  mo e s  beton wy równany i zatarty pack  drewnian  lub
tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniaj cym lub bez. Dodatek uszczelniaj cy
nale y dawa  do tynku lub g adzi znajduj cej si  od strony wody (przed izolacj  ci ). Wszelkie za-
amania powierzchni powinny by  zaokr glone promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki

pod a
5.2 Izopacja papami termozgrzewalnymi
Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewaln  mocowanej do pod a metodami tradycyjnymi
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych mo e by  wykonane w uk adzie podanym w normie PN-80/B-
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10240 i PN-B-02361:1999.
5.3 Izolacje papowe
Izolacje papowe wykonuje si  z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z w ókien szklanych. Przed
przyklejeniem papa powinna by  rozwini ta i u ona na p ask w ci gu l doby w celu wyprostowania zagi ,
fa d i za ama . Arkusze przeznaczone do natychmiastowego przyklejenia zwija si  ponownie w rolki i dostarcza
na
Przy stosowaniu lepików na gor co nale y przykleja  pap  rozwijaj c j  z rolki. Natomiast przy u yciu
lepików na zimno rozcina si  rolk  na krótsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po nasmarowaniu podk adu i
spodu papy — przyk ada si  nowy odcinek dociskaj c go stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy
zosta o ca kowicie usuni te na boki i aby nie tworzy y si  p cherze i fa dy. Ze wzgl du na to, e krzepni cie
lepików na zimno trwa co najmniej 5 dni, dok adne sklejenie papy jest atwiejsze. Natomiast zbyt szybkie
stygni cie gor cych lepików po rozsmarowaniu na podk adzie nie pozwala dobrze przyklei  papy na ca ej
powierzchni. Nale y zatem, przy stosowaniu lepików na gor co, przestrzega  zasady smarowania ma ego
odcinka podk adu, aby przy ona do niego papa zetkn a si  jeszcze z niezastyg  warstw  lepiku.
5.4 Wykonanie izolacji poziomej cian fundamentowych.
Odtworzenie hydroizolacji poziomej jest niestety k opotliwe, pracoch onne i dosy  kosztowne. Jednym ze
sposobów wykonania wtórnej hydroizolacji poziomej jest wykonanie iniekcji. Iniekcja przeciw wilgoci
podci ganej kapilarnie polega na nas czeniu pasa muru w ca ym jego przekroju takim rodkiem, który
spowoduje zahamowanie kapilarnego transportu wilgoci. Z czasem, ponad tak  blokad , dzi ki zahamowaniu
transportu wilgoci, uzyskujemy mur o prawid owej wilgotno ci. Usytuowanie otworów iniekcyjnych zale y od
stopnia przesi kni cia wilgoci  przegrody, od warunków gruntowych wokó  obiektu oraz od tego czy
wykonujemy (odtwarzamy) te  izolacj  pionow .
W przypadku murów o grubo ci do 60 cm otwory wierci si  z jednej strony muru, a koniec otworu powinien
by  oddalony o 5–10 cm od przeciwleg ego kra ca przegrody
Otwory rozmieszcza si  w jednym szeregu (odst p mi dzy ich rodkami wynosi 10–12,5 cm) lub w dwóch
szeregach (szereg otworów górnych musi by  przesuni ty o po ow  odst pu w stosunku do szeregu otworów
znajduj cych si  poni ej), pionowy odst p mi dzy górnym, a dolnym szeregiem nie mo e przekracza  8 cm. W
murach o szeroko ci powy ej 60 cm otwory najcz ciej wierci si  w dwóch rz dach b  z dwóch stron muru.

rednica otworów zale y od sposobu wt aczania preparatu iniekcyjnego – w przypadku iniekcji bezci nieniowej
powinna wynosi  30 mm, przy iniekcji ci nieniowej z regu y 10–20 mm. Generalnie zaleca si  nachylenie pod

tem 25º tak, aby otwory przechodzi y przez co najmniej jedn  warstw  spoiny przy murach do 30 cm i
przynajmniej dwie spoiny w przypadku murów grubszych. W cienkich murach otwory nale y wierci  bardziej
stromo (do 40º), w grubych bardziej p asko. Iniekcja mo e odbywa  si  bezci nieniowo (grawitacyjnie) b
te  pod ci nieniem. Preparatem na bazie mikroemulsji silikonowej (SMK). SMK posiada bardzo nisk  lepko ,
wielko  promienia cz steczek wynosi od 10-9 do 10-10 m jest wi c o rz d wielko ci mniejsza od pozosta ych
emulsji, ponadto cz steczki SMK mog  miesza  si  z wod  kapilarn  materia u budowlanego, tak e nawet
przy wysokim stopniu zawilgocenia mo liwa jest du a g boko  wnikania i dobre rozprowadzanie materia u w
przegrodzie. Preparat iniekcyjny mo na stosowa  w murach o stopniu przesi kni cia wilgoci  45-75% bez
wst pnego osuszania muru. W przypadku wy szego zawilgocenia konieczne jest wst pne osuszenie muru w
strefie iniekcji (najlepiej gor cym powietrzem). Prace wst pne obejmuj  najcz ciej przygotowanie pod a,
uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy od
usuni cia zniszczonych i nieodpowiednich tynków, jastrychów i pow ok malarskich. W przypadku szczelnych
posadzek jastrych usuwa si  tylko w pasie o szeroko ci 30 cm przy styku posadzki ze cian , je li za  posadzka
jest nieszczelna – z ca ej powierzchni. Spoiny nale y wyd utowa  na g boko  co najmniej 2 cm. Mury,
szczególnie w obiektach starych, zabytkowych, nie s  jednorodne – zbudowane z ró nych materia ów, cz sto
te  znajduj  si  w nich kawerny, rysy czy p kni cia. Wtedy przed zastosowaniem w ciwego preparatu
iniekcyjnego nale y wype ni  wi ksze pustki i rysy w murze. W ciwy preparat iniekcyjny powinien
rozprzestrzeni  si  w kapilarach, a nie wype ni  pustki w strukturze muru. Po wywierceniu otworów nast puje
ich odpylenie (odessanie py u), nast pnie w otwory wprowadza si  zapraw  (suspensj ) wype niaj  rysy i
pustki, po czym po rozpocz ciu procesu twardnienia ponownie wykonuje si  nawierty w tych miejscach. Przy
wype nianiu pustek stosuje si  zazwyczaj ci nienie rz du 2-3 atmosfer. Materia  wype niaj cy wprowadza si
przez wywiercone otwory. Po wykonaniu wst pnej iniekcji wype niaj cej pustki i rysy, w ci gu nast pnych 60
minut, nale y wykona  w ciw  iniekcj . Oznacza to, e cz ciowo stwardnia
zapraw  z wst pnej iniekcji nale y rozwierci  i w te same otwory wprowadzi  mikroemulsj  silikonow .
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Iniekcj  bezci nieniow  wykonujemy, wlewaj c preparat „mokre na mokre” i uzupe niamy tak d ugo, a  nast pi
ca kowite nasycenie muru. Zalecane s  przy tym specjalne lejki lub pojemniki dozuj ce, umo liwiaj ce lepsz
kontrol  nas czania muru.
Je li w niektórych lejkach, po up ywie wymaganej ilo ci godzin, pozostanie p yn iniekcyjny, nale y rozdzieli
go na puste ju  lejki. Lepsze efekty daje iniekcja ci nieniowa – wt aczanie preparatu przy jednostajnym niskim
ci nieniu przez pakery niskoci nieniowe, umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy
iniekcyjnej. Iniekcja ci nieniowa, która mo e by  stosowana tak e w murach mokrych (zalecane wst pne
osuszenie pasa muru), pozwala na kontrol  ca ego procesu wt aczania preparatu, a otwory iniekcyjne mo na
wierci  w poziomie.
Po zako czeniu procesu wysycania muru, otwory nale y zasklepi  za pomoc  zaprawy. Przy wyborze sposobu
iniekcji nale y kierowa  si  przede wszystkim stopniem przesi kni cia wilgoci  muru. Gdy kapilarny
wspó czynnik przesi kni cia wilgoci  jest wy szy ni  60 % iniekcja grawitacyjna mo e nie spe ni  oczekiwa ,
wtedy lepiej jest wykona  iniekcj  niskoci nieniow . To, czy otwory nawiercamy w jednym czy dwóch
rz dach,
zale y od grubo ci muru i tego, czy jest to mur jednorodny czy z przewarstwieniami kamiennymi. W murach
mieszanych stosuje si  zazwyczaj iniekcje dwurz dowe. W murach wykonanych z ma onasi kliwych kamieni
otwory wierci si  nie w kamieniu, a w spoinach. W przypadku iniekcji dwurz dowych nale y liczy  si  z tym,

 nast pi zwi kszenie zu ycia preparatu. W przypadku murów o szeroko ci powy ej 60 cm wykonuje si
najcz ciej iniekcje dwustronne. Je eli w grubszych murach wykonujemy nawierty z jednej strony, nale y
zwróci  uwag , by otwory przebiega y do siebie równolegle. Wykonanie iniekcji nie gwarantuje wyschni cia
muru. W przypadku SMK trzeba koniecznie zadba  o to, aby fizyczne schni cie mikroemulsji silikonowej
nast pi o w ci gu tygodnia od wt oczenia preparatu iniekcyjnego!
Bardzo istotne jest fizyczne suszenie poprzez ustawienie urz dze  grzewczych i usuwaj cych wilgo . Materia
iniekcyjny musi roz  si  w ca ym przekroju muru, aby móg  nast pi  zamierzony skutek. W przypadku
SMK (iniekt schn cy fizycznie), przy wysokim zawilgoceniu muru i jednocze nie wysokiej wilgotno ci
powietrza, mog  si  pojawi  z tym problemy. Gdy
woda, jako no nik materia u iniekcyjnego, nie mo e odparowa , materia  iniekcyjny pozostaje p ynny i nie
mo e tym samym ujawni  swojego dzia ania. Dopiero wówczas, gdy materia  budowlany uzyska w asno ci
hydrofobowe, zapewnione jest przerwanie podci gania
kapilarnego i mo liwe odparowanie wilgoci powy ej poziomu iniekcji. Samo odtworzenie izolacji poziomej to
tylko jeden z etapów prac wykonywanych przy renowacjach. Dalsze prace b  polega  na wykonaniu
hydroizolacji pionowej cian fundamentowych od strony wilgoci gruntowej lub od strony pomieszczenia (tzw.
izolacja typu wannowego). Konieczne mo e by  te  zastosowanie tynków renowacyjnych (szczególnie przy
zasolonych przegrodach), prawid owe
zabezpieczenie coko ów oraz zastosowanie preparatów do zwalczania korozji biologicznej.
Sposób stosowania
Koncentrat nale y rozcie czy  z czyst  wod  w proporcjach 1:9. Przygotowany roztwór nale y wykorzysta  w
ci gu jednego dnia. Preparat iniekcyjny mo na stosowa  w murach o stopniu przesi kni cia wilgoci  45-75 %
bez wst pnego osuszania muru. W przypadku wy szego zawilgocenia konieczne jest wst pne osuszenie
muru w strefie iniekcji (najlepiej gor cym powietrzem). Prace wst pne obejmuj  najcz ciej przygotowanie
pod a, uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy
od usuni cia zniszczonych tynków, jastrychów i pow ok malarskich. W przypadku szczelnych posadzek
jastrych usuwa si  tylko w pasie o szeroko ci 30 cm przy styku posadzki ze cian , je li posadzka jest
nieszczelna – z ca ej powierzchni. Spoiny nale y wyd utowa  na g boko  co najmniej 2 cm. ciana,
szczególnie w obiektach zabytkowych, nie jest w rodku jednorodna, cz sto mo na w niej znale
niewype nione fugi, mikrorysy czy nawet wi ksze p kni cia i pustki. W takim wypadku przed zastosowaniem

ciwego preparatu iniekcyjnego wype nia si  wi ksze pustki i rysy w murze. W ciwy preparat czynny
powinien rozprzestrzeni  si  tylko w kapilarach, inaczej nie osi gniemy zamierzonego efektu. Po wywierceniu
otworów nast puje ich odpylenie (odessanie py u), nast pnie w otwory wprowadza si  przy pomocy pompy
niskoci nieniowej zapraw  (suspensj ) wype niaj  rysy i pustki, po czym, po rozpocz ciu procesu
twardnienia ponownie wykonuje si  nawierty w tych miejscach. Przy wype nianiu pustek stosuje si  zazwyczaj
ci nienie rz du 2-3 atmosfer. Materia  wype niaj cy wprowadza si  przez wywiercone otwory. Po wykonaniu
wst pnej iniekcji wype niaj cej pustki i rysy, w ci gu nast pnych 60 minut nale y wykona  w w ciwa
iniekcj . Oznacza to, e cz ciowo stwardnia  zapraw  z wst pnej iniekcji nale y rozwierci  i w te same
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otwory wprowadzi  mikroemulsj  silikonow . W przypadku murów o grubo ci do 60 cm otwory wierci si  z
jednej strony muru, a koniec otworu powinien by  oddalony o 5-10 cm od przeciwleg ej powierzchni. Otwory
rozmieszcza si  w jednym (odst p mi dzy ich rodkami wynosi 10-12,5 cm) lub w dwóch szeregach (szereg
otworów górnych musi by  przesuni ty o po ow  odst pu w stosunku do szeregu otworów znajduj cych si
poni ej). Odst p mi dzy górnym, a dolnym szeregiem otworów nie mo e przekracza  8 cm. W murach
o szeroko ci powy ej 60 cm otwory wierci si  w dwóch rz dach b  z dwóch stron muru.

rednica otworów zale y od sposobu wt aczania preparatu iniekcyjnego – w przypadku iniekcji bezci nieniowej
powinna wynosi  ok. 30 mm, przy iniekcji niskoci nieniowej z regu y 10-20 mm. Generalnie zaleca si
nachylenie pod k tem 25o, tak aby otwory przechodzi y przez co najmniej jedn  warstw  spoiny. W cienkich
murach otwory nale y wierci  bardziej stromo (do 40o), w grubych bardziej p asko. Iniekcj  bezci nieniow
wykonujemy wlewaj c preparat „mokre na mokre” i uzupe nia tak d ugo a  nast pi ca kowite nasycenie muru.

atwieniem w metodzie grawitacyjnej s  specjalne pojemniki dozuj ce umo liwiaj ce lepsz  kontrol
nas czania muru. Jeszcze lepsze efekty daje iniekcja ci nieniowa – wt aczanie preparatu przy jednostajnym
niskim ci nieniu przez pakery niskoci nieniowe umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy
iniekcyjnej. Iniekcja ci nieniowa mo e by  stosowana w murach mokrych (zalecane wykonanie wst pnego
osuszenia pasa muru), a otwory iniekcyjne mo na wierci  nawet w poziomie. Wybór pomi dzy iniekcj
grawitacyjna, a niskoci nieniow  zale y od stopnia przesi kni cia wilgoci  przegrody. Gdy kapilarny
wspó czynnik przesi kni cia wilgoci  jest wy szy ni  60% iniekcja grawitacyjna nie spe ni oczekiwa , trzeba
wtedy wykona  iniekcj  ci nieniow . Otwory poiniekcyjne nale y wype nia  zapraw .
Iniekcje dwurz dow  wykonuje si  przede wszystkim w murach mieszanych. Otwory wierci si  w spoinach
je li przegroda wykonana jest z ma o nasi kliwych kamieni o ró nej wielko ci i kszta tach. W przypadku
iniekcji zu ycie preparatu iniekcyjnego mo e wzrosn . W przypadku
murów o szeroko ci powy ej 60 cm wykonuje si  najcz ciej iniekcje dwustronne. Wykonanie iniekcji
jednostronnej w grubszych murach te  jest mo liwe, nale y jednak zwróci  szczególn  uwag  na to by otwory
przebiega y do siebie równoleg e. W przypadku SMK trzeba koniecznie
zadba  o to, aby fizyczne schni cie mikroemulsji silikonowej nast pi o w ci gu tygodnia od wt oczenia
preparatu iniekcyjnego!
Poszczególne warstwy izolacji nale y wykonywa  zgodnie z kartami technologicznymi producenta.
Uwagi
Nale y chroni  dzieci przed dost pem do preparatu. Przestrzega  przepisów BHP. Zaleca si  mycie
urz dze  wod  natychmiast po ka dorazowym wykorzystaniu.
Wszystkie wymienione parametry odnosz  si  do temperatury +23OC i 55% wilgotno ci wzgl dnej
powietrza. Wy sze temperatury i ni sza wilgotno  powietrza przyspieszaj , a ni sze temperatury i
wy sza wilgotno  powietrza opó niaj  czas obróbki i przebieg twardnienia.
Wykonanie iniekcji
1. Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje si  w jednej linii na wybranym poziomie, równolegle
do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zale no ci od tego, czy budynek jest podpiwniczony
czy te  nie. Otwory o rednicy 20 mm wykonuje si  przy u yciu m otów udarowo obrotowych w odst pach co
10-15 cm, w zale no ci od stanu zasolenia murów. Je eli zasolenie murów jest wi ksze ni  0,5% masowych lub
gdy nie wykonuje si  pomiarów zasolenia, nale y wykonywa  otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku
minimalnego zasolenia, znacznie poni ej 0,3%, otwory iniekcyjne mo na wierci  co 15 cm. Stwierdzono
bowiem, e - podobnie jak w innych technologiach - zasolenie murów wp ywa na zmniejszenie promienia
penetracji iniekcji. Otwory iniekcyjne wierci si  na g boko ci grubo ci muru minus 5 cm oraz pod k tem 15°-
30° do poziomu. Sposób wiercenia otworów ilustruj  rysunki przekroju poziomego i pionowego murów
wierconych jednostronnie i dwustronnie.
2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawil a si  przed wprowadzeniem rodka iniekcyjnego wod  przez
skierowanie do otworu strumienia wody oko o 0,5 l, który poza nawil aniem wyp ukuje z otworów zwiercin
stanowi  przeszkod  w penetracji rodka iniekcyjnego. Wod  do otworów mo na skierowa  z urz dzenia
iniekcyjnego pod ci nieniem grawitacyjnym.
3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza si  grawitacyjnie, po oko o 30 minutach od nawil enia,
wie o przygotowany rodek iniekcyjny, sk adaj cy si  z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i

wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie  konsystencji
atwo samopoziomuj  si  w naczyniu i atwo wylewaj  si  z naczynia przez otwór o rednicy 2 cm. Ilo

wprowadzonego grawitacyjnie rodka iniekcyjnego równa si  obj to ciowo pojemno ci otworu iniekcyjnego.
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rodek iniekcyjny w tej technologii jest jednocze nie rodkiem za lepiaj cym (flekuj cym) otwory, które po
iniekcji mo na dodatkowo za lepi  tu  przy wylocie, (przy u yciu szpachelki) tym samym rodkiem
iniekcyjnym, lecz o g stszej konsystencji. Czynno  ta zwi ksza estetyk  lica muru w strefie iniekcji.
4. Mieszanin  iniekcyjn  przygotowuje si  bez po rednio przed jej u yciem i nale y j  zastosowa  do 30 minut
od czasu dodania wody do sk adników mieszanki. Przeciwwilgociow  izolacj  pionow  wykonuje si  w
nast puj cy sposób: otwory iniekcyjne wierci si  w identyczny sposób jak w przypadku izolacji poziomej,
natomiast ró nica polega na rozmieszczeniu otworów na p aszczy nie izolowanej ciany od rodka budynku.

aszczyzn  muru zewn trznego nawierca si  siatk  otworów iniekcyjnych w odleg ciach w rz dzie i pionie
co 20 cm. W wyj tkowych sytuacjach zasolenia muru otwory nale y wierci  w odst pach co 15 cm. Geometria
rozmieszczenia otworów pokazana jest na rysunku, przedstawiaj cym widok ciany od strony nawiertów oraz
na rysunku przedstawiaj cym przekrój pionowy izolowanej pionowo ciany. Pozosta e czynno ci s  identyczne,
jak podczas wykonywania izolacji poziomej t  metod
5.4 Wykonanie izolacji pionowej cian fundamentowych.
Przygotowanie pod a
Pod e musi by  niezmro one, no ne, równe i wolne od smo y, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz
szkodliwych zanieczyszcze . Kraw dzie nale y sfazowa  (zukosowa ) za  wyoblenia odpowiednio zaokr gli .
Pod e mo e by  suche lub lekko wilgotne, lecz ch onne. Wilgotne pod e wyd a czas twardnienia.
Istniej ce grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie pow oki bitumiczne nadaj  si  jako pod e o ile
wykazuj  wystarczaj  wytrzyma  do przyj cia nowej warstwy uszczelniaj cej. Mi kkie, grubowarstwowe
pow oki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniaj cych nale y
oczy ci . Nale y zbi  wystaj ce resztki zaprawy, kraw dzie odsadzki fundamentowej nale y oczy ci  z gruzu i
ziemi. Wystaj ce cz ci fundamentów nale y potraktowa  ze szczególn  pieczo owito ci . Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obni aj ce przyczepno  cz ci nale y usun  z ca ej powierzchni za
pomoc  odpowiednich narz dzi.
Warstwa gruntuj ca
Jako pow ok  gruntuj  nanosi si  szczotk  lub szerokim p dzlem, rozcie czony wod  w stosunku 1:10 lub
1:15 w przypadku natrysku. Pod a, które wymagaj  wzmocnienia (np. beton porowaty lub pod a uszcz ce
si ), nale y zagruntowa . Po wyschni ciu pow oki gruntuj cej mo na przyst pi  do nanoszenia materia u

ciwej izolacji.
Pierwsza warstwa izolacji

eby zapobiec tworzeniu si  p cherzy na powierzchniach o du ych porach, nierówno ciach, jak i na bloczkach
profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wype niaj ce (szpachlowanie drapane)
wykonane przy pomocy w ciwego materia u izolacyjnego. Szpachla wype niaj ca musi wyschn , zanim

dzie mo na rozpocz  nast pny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielkowymiarach
nale y zamkn  spoiny pionowe o rozwarto ci poni ej 5 mm poprzez szpachlowanie wype niaj ce materia em
izolacyjnym. Przy rozwarto ciach powy ej 5 mm nale y je zamkn  poprzez szpachlowanie wype niaj ce, np.
mas  kompensuj  skurcz, nieprzepuszczaj  wody, wyrównawcz  mas  szpachlow .
Uszczelnienie dylatacji oraz przej  rurowych
Szczeliny dylatacyjne zaleca si  uszczelni  ta  izolacyjn . Jest ona naklejona na kraw dziach szczeliny mas
izolacyjn  i pó niej czona z izolacj  powierzchniow . Uszczelnienie z materia u izolacyjnego w obr bie
przej  rurowych powinno by  wykonywane w postaci wyoblenia. W okolicy poziomu gruntu i w rejonie
rozpryskiwanej wody zaleca si , eby przed uszczelnieniem powlec cokó  elastyczn  mikrozapraw .
Uszczelnienia z mineralnej zaprawy elastycznej i masy powinny nak ada  si  na siebie na szeroko ci oko o 20
cm. W ten sposób zapobiega si  podci ganiu wilgoci pod izolacj , a przez to mo liwym szkodom
spowodowanym mrozem. Czarna izolacja nie powinna by  pó niej widoczna ponad powierzchni  gruntu.
Miejsca po cze  i zaokr gle  s  rejonami szczególnie zagro onymi przez wod . Przy tradycyjnych materia ach
uszczelniaj cych s  one najcz stszymi miejscami przenikania wody. Masy  umo liwiaj  p ynne i bezspoinowe
przej cia pomi dzy izolacj  wyoble  (faset) i izolacj  powierzchni p askich. Celowym jest rozpoczynanie
uszczelniania piwnicy od uszczelnienia wyoble . Uszczelnienie powierzchniowe nale y przed  na ok. 10
cm szeroko ci odsadzki fundamentowej. Wykonania wyoble  na styku ciana/p yta lub ciana/odsadzka
fundamentowa mo na wykona  przy pomocy materia u izolacyjnego. Wzmocnienie tkanin  nie jest potrzebne.
Do tworzenia wyoble  najlepiej nadaje si , b ca w naszej ofercie handlowej, kielnia w kszta cie kociego

zyczka. Promie  zaokr glenia powinien wynosi  maksymalnie 2 cm. W przypadku istniej cych wyoble
wykonanych z zaprawy nale y zwróci  uwag  na zapewnienie nale ytej jej przyczepno ci do pod a oraz na
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zapobie enie przenikaniu wilgoci.
ciwa izolacja nak adana metod  r czn

Nak adanie uszczelnienia wykona  w co najmniej w 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien
by  przeprowadzony najszybciej jak to jest mo liwe, tak by nie uszkodzi  warstwy po onej w pierwszym
procesie roboczym.

ciwa izolacja nak adana metod  natrysku
Warstwa ochronna
Na cianach fundamentowych najcz ciej warstw  ochronn  s  p yty ze styropianu ekstrudowanego lub
ekspandowanego, które stanowi  jednocze nie izolacj  termiczn  pomieszcze  piwnicznych.
Jako izolacji termicznej cian fundamentowych z zastosowano p yty styropianu ekspandowanego grubo ci
12cm oraz systemu folia budowlana + geow óknina.  P yty faliste i jednowarstwowe folie wyt aczane
(p cherzykowe) nie nadaj  si  do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W przypadku
stosowania wyt aczanych p yt polistyrenowych jako warstwy ochronnej nale y wykluczy  pionowe ich
przemieszczenia poprzez zastosowanie folii po lizgowych lub wype nie  z nie zwi zanych frakcji piaskowych.
Warstwa ochronna i zasypywanie wykopu mo e nast pi  dopiero po ca kowitym wyschni ciu izolacji. P yty z
polistyrenu przykleja  nale y materia em z którego wykonana zosta a izolacja pow okowa.
5.3 Izolacje mas  gruntuj  asfaltowo-kauczukow
Przygotowanie pod a: Przy nak adaniu na betony i tynki musi by  zako czony proces wi zania cementu.
Pod e nie mo e by  zmro one, oszronione oraz musi by  pozbawione zastoin wody. Usun  lu ne elementy,
ostre kraw dzie, zanieczyszczenia i py , cz ci metalowe odrdzewi . Ubytki wyspoinowa , powierzchnie
porowate wyrówna  zapraw  cementow .
Aplikacja: Stosowa  na zimno. W czasie ch odów, dla atwiejszego prowadzenia prac zaleca si  wstawi
opakowanie z produktem do ciep ego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed u yciem dobrze wymiesza . Pierwsz
warstw  masy nak ada  poprzez wtarcie w pod e szczotk  dekarsk  lub p dzlem. W przypadku wykonywania
samodzielnej pow oki hydroizolacyjnej nak ada  2-3 warstwy masy, ka  warstw  po wyschni ciu poprzedniej,
przy u yciu szczotki dekarskiej, p dzla lub metod  natrysku.

6.   KONTROLA JAKO CI
6.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podk adów pod izolacje wodoodporne powinna by  przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przyst pieniem do wykonania w ciwej izolacji. Odbiór pod a nale y
potwierdzi  wpisem do dziennika budowy.
6.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrol  wykonania izolacji nale y przeprowadzi  wg poni szego
tabelarycznego opisu.

Pod e pod izolacj  z zaprawy cementowej i betony
Lp. Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Wytrzyma  zaprawy na ciskanie

- nie mniej ni  10 MPa
Wytrzyma  betonu na ciskanie

- klasa nie ni sza ni  B10

PN-90/B-14501 – dla zap. cem.
PN-88/B-06250 – dla betonu

2 Wilgotno
- nie wi ksza ni  6 %

Badania laboratoryjne pobranych
próbek, badania wilgotno ciomierzem
na placu budowy

3 Grubo
- min. 30 mm

Pomiar grubo ci

4 Równo
- prze wit mi dzy powierzchni  pod  a at  o d .

2,0 m nie wi kszy ni  5 mm.

Ocena wizualna, przez przy enie aty
kontrolnej

5 Brak sp ka  i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie ogl dzin
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6 Wyko czenie powierzchni
- zatarta na ostro pack  drewnian ,
- w przypadku folii – na g adko

Ocena wizualna na podstawie ogl dzin

7 Zdylatowania
- pola nie wi ksze ni  2,00x2,00 m

Pomiary rozstawu szczelin
dylatacyjnych z dok adno ci  do 10 cm

8 Wype nienie szczelin dylatacyjnych termicznych
- o szer. do 5 mm nie wymagaj  wype nienia
- o szer. wi kszej ni  5 mm wype nienie materia em

ci liwym lub kitem asfaltowym

Ocena wizualna : sprawdzenie naci cia
kielni , pomiar szeroko ci z
dok adno ci  do 2 mm, okre lenie
materia u wype niaj cego szczelin

9 Gruntowanie
- powierzchniowo preparatem asfaltowym

Ocena wizualna – sprawdzenie pow oki
gruntuj cej : jej równomierno ,
ci  i przyczepno

10 Zaokr glenie naro y i styków z pionowymi p aszczyznami
- zaokr glenie ukiem o promieniu co najmniej 5 cm
- z agodzenie za pomoc  listwy trójk tnej

Pomiar i ogl dziny

Izolacja wodochronna z papy i folii
L.p. Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Prawid owo  u enia materia u na pod u Ogl dziny
2   Prawid owo  przyklejenia do pod a

  cementowego lub betonowego
Ogl dziny

3   Szczelno  zak adów
- arkusze powinny by  ze sob czone na zak ad

Ogl dziny i pomiary

4   Prawid owo  zak adów
- sprawdzenie szczelno ci ka dego zak adu

Ogl dziny wizualne

5   Sprawdzenie dok adno ci uszczelnie
 brzegu  sklejonych zak adów

Ogl dziny

7.   OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH
7.1. Jednostk  obmiarow  robót jest:
Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potr ca si  powierzchnie
wi ksze od 1,0 m2.

7.2. Zasada obmiaru
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Czynno ci odbiorowych
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jako ci dostarczonych materia ów, wykonanych robót
potwierdzonych odpowiednimi protoko ami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodno ci z
Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  oraz wymaganym zakresem robót.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, da y wyniki pozytywne.
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST.
8.2 Odbiór robót izolacyjnych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót
wyko czeniowych.
Podstaw  do odbioru robót izolacyjnych powinny by  nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
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e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f) wyniki bada  laboratoryjnych, je eli takie by y zlecane przez Wykonawc .
8.3 Roboty izolacyjne podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Wszystkie roboty nale y traktowa  jako zanikaj ce. Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem
nast pnego
etapu. W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow
specyfikacj  techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych
do usuni cia nieprawid owo ci.
Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy . Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót
ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.4 Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni cie przed odbiorem ko cowym. Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecno ci kierownika budowy. Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego
rozliczenia robót, je eli umowa tak  form  przewiduje.
8.5 Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow . Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez
zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa. Wykonawca robót
obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

 dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
 szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
 dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y

kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

 dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i
wyrobów
budowlanych,

 protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych.

9.   PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Izolacje wodoodporne

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej izolacji, która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie izolacji wodoodpornej,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

10.   PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy
PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620       Lepik asfaltowy stosowany na
zimno.
PN-74/B-24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania.
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PN-91/B-27618
Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welony szklanego
PN-92/B-27619
Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej
PN-B-27620.-1998
Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-89/B-27617
Papa asfaltowa izolacyjne
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B-9.   IZOLACJE TERMICZNE, KOD CPV 45321000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.3

Klasa robót         -    45.32

Kategoria robót   -    Izolacje termiczne                                                 kod CPV  45 32 10 00 - 3

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne   wykonywania i odbioru obowi zuj ce przy wykonywaniu
i odbiorze izolacji termicznych
Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji termicznych maj
zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utrat  ciep a, a jednocze nie stanowi  warstw  izolacji
akustycznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie wszystkich izolacji cieplnych zwi zanych z dociepleniem stropodachów oraz cian zewn trznych.
Obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów, wykonawstwem i wyko czeniem izolacji cieplnych i ok adzin
zewn trznych, wykonywanych na miejscu.

Zakres robót obejmuje :
- wykonanie izolacji cieplnej stropu nad parterem
- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu i dachów
- wykonanie izolacji cieplnej posadzki  parteru
- wykonanie izolacji cieplnej cian zewn trznych i fundamentów

Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe u yte w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami i Ogóln
Specyfikacj  Techniczn .
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje ca  robót zwi zanych z wykonywaniem izolacji cieplnych i ok adzin zewn trznych
oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania tych robót oraz ich
zgodno  z umow , projektem wykonawczym, pozosta ymi SST i poleceniami zarz dzaj cego realizacj  umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odst pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarz dzaj cego realizacj
umowy.

1.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do wykonania izolacji powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego stosowania w
budownictwie.

1.1 We na mineralna (PN-67/B-23100).
Sk ada si  ona z cienkich i krótkich w ókien otrzymywanych ze stopu surowców mineralnych,

 Rozró nia si  trzy gatunki we ny: I, II i III. Ci ar we ny oraz
przewodno  cieplna wynosz :
gat.     I-80 kG/m3 = 0,038   kcal/mh°C
gat.   II -100 = 0,040 kcal/mh°C
gat.   III -150              = 0,042 kcal/mh°C
We na jest pakowana w worki papierowe lub baloty w ramach ci ni tych drutem. Gatunek we ny, ci ar brutto i
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nazwa wytwórni powinna by  oznaczona na ka dym balocie. Przy odbiorze nale y sprawdzi  ilo  worków lub
balotów oraz wyrywkowo ich ci ar, a pod wzgl dem jako ci skontrolowa , czy we na nie posiada
zanieczyszcze  i grudek, albo czy nie jest sproszkowana lub zawilgocona. W przypadku w tpliwo ci nale y
przekaza  próbki do zbadania.
Worki i baloty powinny by  uk adane na suchej pod odze w stosach do wysoko ci 3,0 m. We na mo e by
stosowana do izolacji cieplnych (do 600°C) lub akustycznych w ca kowicie suchym otoczeniu.

We na szklana granulowana, sto  materia u przy wdmuchiwaniu powinna wynosi
16 do 30kg/m3 .Materia  musi by  niepalny.
Krótkotrwa a nasi kliwo  wod  metod  cz ciowego zanurzenia  1kg/m2 .
Wspó czynnik przewodzenia ciep a w temp.+100 C  0,039W/mK.
St enie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych mo e wynosi  f1  1,2 Bq/kg ,
f2  240 Bq/kg wg Instrukcji COBR PIB Nr 18.
Docieplanie polega na nasypie grubej warstwy granulatu materia u - we ny mineralnej,  za pomoc  specjalnego
agregatu podaj cego materia  pod ci nieniem w ami. Pod stropem, operator czo gaj c si  rozk ada materia ,
kontroluj c grubo  i równomierno  warstwy izolacji. Po zako czeniu prac otwory technologiczne stropodachu s
szczelnie zamykane i zabezpieczane pap  termozgrzewaln .

1.2 P yty styropianowe palne i samogasn ce.
yty s  formowane ze wst pnie spienionych granulek styropianowych. Odmiany: P — palne, G — samogasn ce,

G-T — samogasn ce i twarde.
Wymiary p yt:   d ugo : 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, szeroko : 0,5 m, 0,6 m, 1,0 m, 1,20 m, grubo : 20-
500 mm (co 10 mm). Ci ar obj to ciowy: 16-20, 21-30,
31-40 kG/m3. Wspó czynnik  przewodno ci  cieplnej:   . = 0,035  kcal/mh°C. .-Opakowania stanowi  ramy z
listew drewnianych (gór  i do em) ci gni te drutem. W jednym opakowaniu mo e by  0,5-3,6 m3.
Przechowywanie z dala od róde  ognia.
Oba rodzaje styropianu maj  bardzo dobre w ciwo ci termoizolacyjne, s  lekkie, niewra liwe na wilgo
ani na grzyby, ale mog  by  stosowane tylko do temperatury 80°C, powy ej tej temperatury zaczynaj
powoli mi kn  i traci  swoje w ciwo ci.
Styropian jest wra liwy równie  na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itp.) znajduj ce si  w zimnych
lepikach i klejach (np. w Butaprenie).
Poniewa  materia  jest palny i wra liwy na temperatur , powinien by  odpowiednio chroniony podczas
przewozu i sk adowania.
Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznych i akustycznych.

1.3 Naro niki ochronne.
Naro niki ochronne aluminiowe z siatk  d  2,50 m lub 4,00 m.

Klej do styropianu
Klej do przyklejania styropianu oraz wykonywania warstwy zbroj cej na elewacji.
Szara zaprawa klej ca, cementowa, sucha do zarobienia wod  na budowie.
Przyczepno , [MPa]:
a) do betonu:
 - w stanie powietrzno-suchym  0,60
 - po 48 h w wodzie i 2h suszenia  0,40
 - po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  0,60
b) do styropianu:
 - w stanie powietrzno-suchym  0,11
 - po 48 h w wodzie i 2h suszenia  0,10
 - po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  0,10

Klej do wykonania  warstwy zbroj cej na cokole, parterze i obszarze wej cia do budynku.
Dyspersyjna masa klej ca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po  przemieszaniu by a gotowa do
zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona w óknami, umo liwiaj ca po enie na jej
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powierzchni tynku bez konieczno ci stasowania podk adów tynkarskich.
Przyczepno , [MPa]:
a) do betonu:
 - w stanie powietrzno-suchym   0,9
 - po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  1,1
b) do styropianu:
 - w stanie powietrzno-suchym  0,12
 - po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  0,13

Siatki zbroj ce.
Do  wykonania  warstwy  zbroj cej  w  cz ci  coko owej   stosowa  uk ad  zbroj cy  dwóch  warstw  siatek  z  w ókna
szklanego o masie powierzchniowej z przedzia u od 145-175 g/m2.
Do wykonania warstwy zbroj cej w obszarze wej cia do budynku  stosowa  uk ad zbroj cy dwóch warstw siatek z

ókna szklanego o masie powierzchniowej min. 145 g/m2 + tzw. siatka pancerna o masie
 powierzchniowej > 330 /m2.
Do wykonania warstwy zbroj cej na powierzchni reszty elewacji stosowa  siatki z w ókna szklanego o masie
powierzchniowej z przedzia u 150 - 165 g/m2.
Wszystkie siatki z w ókna szklanego u yte do warstw zbroj cych musz  stanowi  elementy systemu uwzgl dnione w
Aprobacie Technicznej systemu, która musi równie  obejmowa   mo liwo  stosowania siatek w dwóch warstwach
zbroj cych.

Klej do wykonania  warstwy zbroj cej na cokole, parterze i obszarze wej cia do budynku.
Dyspersyjna masa klej ca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po  przemieszaniu by a gotowa do
zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona w óknami, umo liwiaj ca po enie na jej
powierzchni tynku bez konieczno ci stasowania podk adów tynkarskich.
Przyczepno , [MPa]:
a) do betonu:
 - w stanie powietrzno-suchym   0,9
 - po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  1,1
b) do styropianu:
 - w stanie powietrzno-suchym  0,12
 - po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  0,13

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.
3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
Przewóz i przechowywanie we ny powinny odbywa  si  w ca kowicie suchych warunkach.
Przewóz styropiany w podanych opakowaniach.
4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania ogólne
Przed rozpocz ciem robót personel techniczny powinien zapozna  si  dok adnie z projektem i ustali  kolejno  i
sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje w budynkach przewiduje si  :
a) ,termorenowacj cian zewn trznych,
b) na pod u drewnianym – uk adanie we ny mineralnej

4.2 Wykonanie izolacji cian.
Sku  lu ne resztki tynków oraz cz ci lu nych cegie  ze ciany.



Specyfikacja techniczna

91

Usun  lu  zapraw  ze spoin.
Wykona  tynk na cianie cem.-wap. kat. II.
Zagruntowanie powierzchni ciany emulsj  gruntuj
Emulsj  nak ada si  równomiernie szczotk  malarsk , wa kiem lub metod  natryskowa.
Przy cianach o pod u bardzo ch onnym gruntowanie powinno wykona  si
dwukrotnie, stosuj c za pierwszym razem emulsj  rozcie czon  wod  w
stosunku 1 : 1.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej kraw dzi systemu ocieplaj cego
nale y zamocowa  listw  coko ow . Listw  t  jest aluminiowy kszta townik dobierany
przekrojem do grubo ci styropianu, mocowany do pod a stalowymi ko kami
rozporowymi.
Przyklejanie styropianu za pomoc  zaprawy klejowej
Ewentualne szczeliny powsta e w warstwie ocieplaj cej trzeba wype ni  np. przez wstawienie klinów
wyci tych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej
pianki poliuretanowej. Szczeliny nie wolno wype nia  klejem.
Po stwardnieniu kleju mocuj cego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierówno ci warstwy izolacyjnej
nale y zeszlifowa  r cznie pack  pokryt  gruboziarnistym papierem
ciernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.

Mocowanie ko ków plastikowych. Otwory pod ko ki nale y wierci  na g boko  6 cm
w cianach z ceg y, betonu i min. 9 cm w cianach z materia ów porowatych
(gazobeton). Po wywierceniu otwory oczy ci  przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi
ko ki, opieraj c talerzyki o powierzchni  styropianu i w zale no ci od rodzaju
ko ka wkr ci  lub wbi  trzpienie. Prawid owo osadzone ko ki nie powinny wystawa
adnym fragmentem wi cej ni  1 mm ponad powierzchni , a w przypadku ich

zag bienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wyst pienie uszkodze  struktury
styropianu.
W obr bie otworów okiennych i drzwiowych nale y wykona  uszczelnienia styków
styropianu ze stolark  i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej.
Przyklei  uko ne wk adki z siatki zbroj cej 25x35 cm w s siedztwie
wszystkich naro ników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów w elewacji.
Wykona  wzmocnienia naro ników budynku oraz otworów okiennych i drzwiowych
osadzaj c aluminiowe k towniki.
Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowan  zapraw  klejow  nale y naci gn  na
cian  z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pac  z bat  10/12 mm w

bruzdy.
Na ony klej zachowuje odpowiedni  plastyczno  przez oko o 10 – 30 min
w zale no ci  od temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Dlatego nale y unika
pracy przy  bezpo rednim nas onecznieniu i silnym wietrze.
Na tak naniesionym kleju nale y zatopi  i zaszpachlowa  na g adko siatk  zbroj .
Poszczególne pasma siatki nale y uk ada  poziomo lub pionowo z zachowaniem
zak adów  min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywa  warstwy
zbrojonej metod   zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.   Po ca kowitym
wyschni ciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcze niej ni  po 2 dniach, mo na
przyst pi  do  wykonania podk adu tynkarskiego.
Wykonanie podk adu tynkarskiego Podk ad tynkarski nale y
wykonywa  w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni nak adaj c go p dzlem lub
wa kiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 – 12 godzin i zale y od warunków
atmosferycznych.
Nak adanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej Materia  nale y naci ga
na pod e rozprowadzaj c go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej g adkiej. W niniejszym projekcie przyj to zapraw  tynkarsk
w kolorze wg kolorystyki elewacji na podstawie  palety barw
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Po wykonaniu i wyschni ciu zaprawy tynkarskiej nale y wykona  pow oki malarskie
farb   silikatow  wg projektu kolorystyki elewacji. Numery poszczególnych kolorów farb podano  na
rysunku.

yty styropianowe nale y uk ada  na pod u równym nieodkszta conym, g adkim, suchym wolnym od plam
olejowych i py u. Temperatura powietrza i pod a w czasie uk adania izolacji powinna by  wy sza od 5 stopni i ni sza
od 35 stopni C.
Bezpo rednio przed gruntowaniem powierzchni  izolowan  nale y oczy ci  z lu nych frakcji py u i zanieczyszcze .
Lu ne frakcje i py y nale y usun  przy pomocy odkurzacza przemys owego. Zat uszczenia nale y usun  przez ich
wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione po oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny by
naprawione. Elementy wystaj ce nale y sku  i zeszlifowa , natomiast mniejsze zag bienia wype ni  zapraw
wyrównuj .
Pod e nale y gruntowa  firmowymi roztworami zalecanymi przez producentów materia ów izolacyjnych, zgodnie z
podan  technologi .
Wykonanie ocieplenia rozpocz  od u enia najni szej warstwy p yt, opartej na metalowej listwie coko owej
przymocowanej do muru. Wy sze warstwy uk ada  mijankowo, tak aby ich po czenia pionowe nie tworzy y linii
prostej.
Zapraw  klej  nale y nanie  na wewn trzn  stron  p yty metod  pasmowo-punktow .
Polega ona na wykonaniu ci ej pryzmy obwodowej (o szeroko ci min. 3 cm) przy kraw dzi p yty i równomiernym
roz eniu na ca ej powierzchni 6-8 placków o rednicy 8-12 cm. W sumie nale y na  taka ilo  masy, aby
pokrywa a co najmniej 40 % powierzchni p yty (po dobiciu p yty do pod a min 60 %) i zapewni a w ten sposób
odpowiednie po czenie p yty ze cian .
Bezpo rednio po na eniu zaprawy klej cej p yt  nale y przy  do pod a, a nast pnie dobi  do danego
po enia tak, aby grubo  zaprawy pod p yta nie przekracza a 1,00 cm. Przy równych i g adkich pod ach,
dopuszczalne jest równomierne rozprowadzenie zaprawy pac  z bkowan  po ca ej powierzchni p yty, tak aby po
przyklejeniu tworzy a warstw  o grubo ci 2-5mm. Do wykonania warstwy zbrojonej mo na przyst pi  po odpowiednim
zwi zaniu zaprawy klej cej i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przeci tnie po
trzech dniach). Powierzchnia p yt styropianowych przed wykonaniem warstwy zbrojonej powinna by  równa czysta,
stabilna i odpylona, o ile p yty po przyklejeniu by y szlifowane. Na powierzchni  p yt nale y rozprowadzi  pac  z bat
zapraw  klej  i zatopi  w niej siatk  z w ókna szklanego. Siatk  zaleca si  zatapia  pionowymi pasami i
zaszpachlowa  na g adko tak, aby by a ca kowicie niewidoczna i jednocze nie nie styka a si  bezpo rednio z p ytami
styropianowymi. Po odpowiednim czasie schni cia zaprawy (oko o 3 dni) mo na nak ada  tynk zewn trzny. Nale y
unika  prac przy bezpo rednim nas onecznieniu, dzia aniu deszczu i przy silnym wietrze.
W zwi zku z tym dla uzyskania wymaganej trwa ci warstwy te powinny by  wykonane starannie, zgodnie z re imem
technologicznym zalecanym przez producenta systemu w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach.
Dodatkowo do wysoko ci 3 m nale y u  dodatkow  warstw  siatki.

4.2 Wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru
EPS 080-36 – przy normalnym obci eniu mechanicznym
gara e i pom. o podwy szonej obci eniu mechanicznym – EPS 200-036

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1 Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
5.2. Kontrola wykonania podk adów dla we ny mineralnej
Pod izolacje stropów – nie stosuje si  wymaga .
5.3. Kontrola wykonania podk adów dla p yt styropianowych
      ocieplenia cian
Odbiór pod a pod termorenowacje cian powinien by  przeprowadzony przez Inspektora nadzoru przed
przyst pieniem do wykonania w ciwej izolacji. Odbiór pod a nale y potwierdzi  wpisem do dziennika
budowy.  Odbiór pod a i warstwy wyko czeniowej nale y sprawdzi  wg wymogów jak dla tynków.

yty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

• odpowiada  normie BN-91/6363-02,
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• by  materia em samogasn cym wg PN-C-89297,

• mie  struktur  komórkow ,

• charakteryzowa  si  prostymi kraw dziami i g adk  powierzchni ,

• charakteryzowa  si  nisk  ch onno ci  wody,

• odpowiada  odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie  g sto  pozorn  20-30 kg/m3 i  wytrzyma  na
rozci ganie > 195 kPa,

• zakresem temperatur stosowania -40ºC – +80ºC,

• wspó czynnikiem przewodzenia ciep a  = 0,031-0,041 W/mK,

• posiada  ocen  higieniczn  PZH, wiadectwo ITB, za wiadczenie o jako ci wystawione przez
producenta.

Kontrola wykonania izolacji stropów
Kontrola polega na sprawdzeniu :

- jako ci warstwy izolacyjnej (we ny mineralnej),
- grubo ci warstwy izolacyjnej,
- dok adno ci wykonania.

6.   OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH
6.1. Jednostk   obmiarow  robót jest:
Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potr ca si  powierzchnie
wi ksze od 1,0 m2.
Ocieplenie o cie y oblicza si  w m2 jako iloczyn wysoko ci w wietle kraw dzi o cie y i ich szeroko ci. Ochronne
naro niki aluminiowe oblicz si  w [m].

6.2. Zasada obmiaru
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót izolacyjnych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót wyko czeniowych.
Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
- protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
- protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez Wykonawc .
Roboty obj te specyfikacj  podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

7.1. Szczegó owy zakres odbioru robót
Odbiór powinien polega  na:

sprawdzeniu wyników kontroli jako ci materia ów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budow ,
odbiorze przygotowania pod a,
odbiorze po przyklejeniu /zamocowaniu/ warstwy ocieplaj cej

Przy odbiorze materia ów nale y sprawdzi  za wiadczenie o jako ci dostarczone przez producenta, oraz zgodno
materia ów z normami, lub wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiór pod a powinien obejmowa  sprawdzenie:

• równo ci, czysto ci i sucho ci pod a,
Odbiór wykonanej warstwy ocieplaj cej powinien obejmowa  sprawdzenie:

• jako ci zastosowanych materia ów,
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• grubo ci i ci ci warstwy ocieplaj cej,

• czy materia  izolacyjny nie uleg  zawilgoceniu,

• po czenia warstw izolacyjnych z pod em.

Odbiór ko cowy powinien polega  na sprawdzeniu wyników odbiorów mi dzyfazowych.
Odbiór powinien by  zako czony sporz dzeniem protoko u, do którego nale y do czy  wszystkie dokumenty

8.   PODSTAWA P ATNO CI

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej izolacji, która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie izolacji termorenowacyjnej
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy

PN-67/B-23100
We na mineralna
PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z we ny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-B-02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep o do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik przenikania
ciep a. Metoda obliczania.
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B-10.    ROBOTY POSADZKOWE I WYK ADZINY, KOD CPV 45422111-5, 45431100-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.4

Klasa robót         -    45.43

Kategoria robót   -    Roboty posadzkowe i wyk adziny  kod CPV  45 42 21 11 – 5
                                                                                          kod CPV  45 43 11 00 – 8

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne  wykonywania i odbioru robót wyk adzinowych pod óg
obowi zuj ce przy odbiorze.
Zakres stosowania
Warunki techniczne wykonywania pod óg i posadzek dotycz  robót wykonywanych w budownictwie

yteczno ci publicznej.
Zakres robót obejmuje :

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
B.11.01.00  Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
B.11.01.01  Warstwa wyrównawcza grubo ci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z

oczyszczeniem i zagruntowaniem pod a mlekiem wapienno-cementowym, u eniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na g adko oraz wykonaniem i wype nieniem mas  asfaltow  szczelin
dylatacyjnych.

B.11.02.00  Posadzki w ciwe.
B.11.02.01  Posadzka cementowa z cokolikami, grubo ci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem

pod a rzadk  zapraw  cementow , u eniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem
powierzchni na g adko oraz wykonaniem i wype nieniem mas  asfaltow  szczelin dylatacyjnych.

B.11.02.02  Posadzka jedno- lub dwubarwna z p ytek pod ogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem u onych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem
pod a, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysoko ciowych,
sortowaniem p ytek, moczeniem, przyci ciem, dopasowaniem i u eniem na zaprawie oraz
wype nieniem spoin zapraw , oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.11.02.03  Wyk adzina rulonowa antystatyczna z listwami przy ciennymi.
B.11.02.04  Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materia em posiadaj cym struktur  antypo lizgow
B.11.02.05 Wyrównanie pod y mas  wyrównawcz
B.11.02.06 U enie wyk adziny flokowanej
B.11.02.07 U enie wyk adziny heterogenicznej

1.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do u enia wyk adzin pod ogowych i posadzek cementowych powinny odpowiada  wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze
organiczne, oleje i mu .

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:
nie zawiera  domieszek organicznych, mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
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0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Wyroby pod ogowe PCW
ytki pod ogowe o wymiarach 30×30 cm wg. PN-78/B-89001

grubo  – 2 i 3 mm,
masa 1 m2 – 5,5 kg,
twardo  wg Brinella – 1,45-1,75 MPa,
odporno  cieplna wg V’cata –49-59°C,
zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%,
nasi kliwo  (po 24 godzinach) – 1,5%,
cieralno  na aparacie Stuttgart – max. 0,13 mm,

wspó czynnik przewodzenia ciep a – 0,29 W/m°C.
 odporne na dzia anie nacisku skupionego, atwo zmywalne wod  z dodatkiem rodków myj cych, wykazuj

du  odporno  na dzia anie agresywnych kwa nych i alkalicznych czynników. Nale  do trudno palnych.
Wyk adzina pod ogowa wielowarstwowa z PCW
szeroko 1300 mm,

ugo 10000 mm,
grubo 1,9 mm,
masa 1m2 wyk adziny 3,5 kg.
Wyk adzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstw  wierzchni  u ytkow  stanowi folia PCW o
grubo ci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyk adziny jest pó matowa, g adka lub
moletowana.

Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielko  ziaren kruszywa nie powinna przekroczy  1/3 grubo ci posadzki. W
posadzkach odpornych na cieranie najwi ksze dopuszczalne wielko ci ziaren kruszywa wynosz  przy grubo ci
warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

Wyroby terakotowe
ytki pod ogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

ciwo ci p ytek pod ogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
nasi kliwo  po wypaleniu nie mniej ni  2,5%
wytrzyma  na zginanie nie mniejsza ni  25,0 MPa
cieralno  nie wi cej ni  1,5 mm

mrozoodporno  liczba cykli nie mniej ni  20
kwasoodporno  nie mniej ni  98%
ugoodporno  nie mniej ni  90%

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe:
ugo  i szeroko :  ±1,5 mm

grubo : ± 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

Gresy – wymagania dodatkowe:
twardo  wg skali Mahsa 8
cieralno  V klasa cieralno ci

na schodach i przy wej ciach wykonane jako antypo lizgowe.
ytki gresowe i terakotowe musz  by  uzupe nione nast puj cymi elementami:

stopnice schodów,
listwy przypod ogowe,

towniki,
naro niki.
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe:

ugo  i szeroko : ±1,5 mm
grubo : ±0,5 mm
krzywizna:  1,0 mm
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Materia y pomocnicze
Do mocowania p ytek mo na stosowa  zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wype nienia spoin stosowa  zaprawy wg. PN-75/B-10121:
zapraw  z cementu portlandzkiego 35 – bia ego i m czki wapiennej
zapraw  z cementu 25, kredy malarskiej i m czki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

Pakowanie
ytki pakowane w pud a tekturowe zawieraj ce ok. 1 m2 p ytek.

Na opakowaniu umieszcza si :
nazw  i adres Producenta, nazw  wyrobu, liczb  sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako ci, znaki

ostrzegawcze dotycz ce wyrobów atwo t uk cych si  oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania
w budownictwie wiadectwem ITB nr...”.

Transport
ytki przewozi  w opakowaniach krytymi rodkami transportu.

Pod og  wy  materia em wy ció kowym grubo ci ok. 5 cm.
Opakowania uk ada ci le obok siebie. Na rodkach transportu umie ci  nalepki ostrzegawcze dotycz ce
wyrobów atwo t uk cych.

Sk adowanie
ytki sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko  sk adowania

do 1,8 m.
Materia  o strukturze antypo lizgowej

Wymagania:
dobra przyczepno  do betonu,

ciwo ci penetracyjne,
nieodkszta calny pod wp ywem wysokich temperatur,
elastyczny (od –20° do + 250°C)
wytrzyma y (ok. 6,5 Mpa),
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Flokowana wyk adzina w rolce
wyk adzina flokowana w rolce 2m szer.
runo: 100% PA (nylon 6.6) – 80 mln w ókien/m2
pod e PVC + w ókno szklane
klasa u ytkowa EN 685 – 23/33
grubo  ca kowita ISO 1765 - 4,3 mm
wysoko  runa – max. 2 mm
waga ca kowita ISO 8543 – 1815 g/m2

antypo lizgowo  DIN 51130 – R13
trwa  kolorów ISO 105-B02 >5
gwarancja 10-letnia
wodoodporna
reakcja na ogie  EN 13501-1 - Bfl s1

umienie odg osów EN ISO 717-2 - Lw = 21 dB
absorbcja akustyczna EN ISO 354 – w = 0,10 (H)
opór termiczny EN 12667 ISO 8302 - 0,05 m².K/W nadaje si  do ogrzewania pod ogowego
stabilno  wymiarowa pod wp ywem ciep a EN 434 (ISO 23999)  0,10 %
klasyfikacja REACH – spe nia

ugo  rolki min 30 mb (mniej cze )
odporno  na dzia anie kó ek meblowych EN 985 - tak
bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®
emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 µg/m³
klasa komfortu EN1307 – LC1
posiada deklaracj  zgodno ci ze znakiem CE EN 14041
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Heterogeniczna wyk adzina PVC do zastosowania obiektowego

heterogeniczna wyk adzina akustyczna z wysokiej jako ci PVC, w szeroko ci 2 m
gwarancja braku ftalanów
dodatkowe zabezpieczenie pow ok  ochronn (warstw  poliuretanu) OVERCLEAN+
permanentne zabezpieczenie bakteriostatyczne (zawarto  jonów srebra)
zabezpieczenie bakteriostatyczne - BACTERIPROTECT
klasa u ytkowa EN 685 - 34/42
grubo  warstwy u ytkowej EN 429 - 0,7 mm
grubo  ca kowita wyk adziny EN 428 – 2,6 mm
rednie wgniecenie resztkowe EN 433 - 0,05 mm

klasa antypo lizgowo ci EN 13846 za . C, DIN 51130 – R10
waga ca kowita EN 430 – 2700 g/m2

umienie odg osów uderzeniowych EN ISO 717-2 - 15dB
poch anianie d wi ków w pomieszczeniu - L n,e,w < 65 dB, Klasa A
poch anianie d wi ku EN ISO 354 - w = ± 0,05
odporno  na krzes a na kó kach EN 425 – tak
odporno  na zaplamienia EN 423 – doskona a
reakcja na ogie  EN 13501-1 – Bfls1
trwa  kolorów EN ISO 105-B02 - 7
klasa cieralno ci EN 660-1 – grupa T
emisja do powietrza: TVOC w ci gu 28 dni NF EN ISO 16000; (ISO 10580) - < 75 g/m3

zgodna z REACH - tak
ugo  rolki EN 426 - min 25 mb (mniej cze )

wyk adzina wzmocniona siatk  z w ókna szklanego (wi ksza stabilno  wymiarowa <0,1%) EN 434
posiada deklaracj  w ciwo ci u ytkowych produktu zgodn  z PN EN 14041

PANELE WINYLOWE LVT
Allura 0,70 Allura 0,55

Grubo  ca kowita EN-ISO 24346 2,5 mm 2,5 mm

Grubo  warstwy u ytkowej EN-ISO 24340 0,70 mm 0,55 mm

Prostok tno  i
prostoliniowo

EN-ISO 24342 < 400 mm < 0,25 mm > 400
mm < 0,35 mm

< 400 mm < 0,25 mm > 400
mm < 0,35 mm

Waga ca kowita ISO 23997 3600 g/m2 3400 g/m2

Zawarto  sk adników bez
wype niaczy w warstwie

ytkowej

EN-ISO 10582 Typ 1 Typ 1

Stabilno  wymiarowa
(po poddaniu na dzia anie

ciep a)

EN-ISO 23999 < 0,05% < 0,05%

Klasa antypo lizgowo ci DIN 51130 R10 R10

Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1 ~ 0,04 mm < 0,10 mm ~ 0,04 mm < 0,10 mm

Odporno  na cieranie
(grupa)

EN 660-2 T T

Odporno  na krzes a na
rolkach

ISO 4918 Doskona a Bardzo dobra

Trwa  kolorów ISO 105-B02 > 6 > 6

Odporno  na zabrudzenia i
chemikalia

EN-ISO 26987 Doskona a Bardzo dobra

Izolacja akustyczna d wi ków
uderzeniowych

EN-ISO 717-2 6 dB 6 dB

Reakcja na ogie EN 13501
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Odporno  na po lizg -
dynamiczny wspó czynnik

tarcia

EN 13893 DS: > 0,30 DS: > 0,30

Ocena zdolno ci do
elektryzacji

EN 1815 < 2 kV < 2 kV

Przewodno  cieplna

(w ciwo ci cieplno- EN 12524 0,25 W/(mK) 0,25 W/(mK)

wilgotno ciowe)

Roztwór do gruntowania
Dyspersyjny rodek gruntuj cy przeznaczony do zagruntowania ch onnych lub nie ch onnych mineralnych pod y
przed zastosowaniem zaprawy wyg adzaj cej
Masa wyrównuj ca
Zaprawa wyg adzaj ca s y do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod
wszelkiego rodzaju wyk adziny
Klej do wyk adzin
Klej do wyk adzin PVC do przyklejenia wyk adziny w rolce do pod a
Klej kontaktowy do przyklejenia wywini tego coko u z wyk adziny do cian
Sznur do spawania wyk adzin
Sznur do zgrzewania na gor co wyk adzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyk adziny o rednicy
4mm
Listwa wyobleniowa
Listwa naro na 25mm x 25mm wype niaj ca naro nik ciany z pod em, na któr  klejony jest cokó  z wyk adziny
wywijany na cian

ytki LVT
Rodzaje materia ów
Wyk adzina

Heterogeniczna wyk adzina PVC w panelach do zastosowania obiektowego

Allura Wood

heterogeniczna wyk adzina w panelach z wysokiej jako ci PVC
dodatkowe zabezpieczenie pow ok  ochronn  (warstw  poliuretanu) PUR
klasa u ytkowa EN 685 - 34/43
rozmiar paneli – 100x15cm/120x20cm/130x25cm
waga ca kowita EN 430 – 3,6 kg/m2

grubo  warstwy u ytkowej EN 429 - 0,7 mm
grubo  ca kowita EN 428 – 2,5 mm
reakcja na ogie  EN 13501 – Bfls1
odporno  na kó ka EN 425 – adnych ladów
klasa antypo lizgowo ci EN 13846 za . C, DIN 51130 - R10
pozosta  wgniecenia EN 433 -  0,04 mm
klasa cieralno ci EN 660-1 - grupa T
wyk adzina wzmocniona siatk  z w ókna szklanego (wi ksza stabilno  wymiarowa  0,05%) EN 434

umienie odg osów uderzeniowych EN ISO 717-2 – 6dB
posiada deklaracj  w ciwo ci u ytkowych produktu zgodn  z PN EN 14041

Roztwór do gruntowania
Dyspersyjny rodek gruntuj cy Forbo 044 przeznaczony do zagruntowania ch onnych lub nie ch onnych mineralnych
pod y przed zastosowaniem zaprawy wyg adzaj cej
Masa wyg adzaj ca
Zaprawa wyrównuj ca
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y do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego
rodzaju wyk adziny

Klej do wyk adzin
Klej do wyk adzin PVC  do przyklejenia wyk adziny do pod a

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.
2.2. Sprz t do wykonywania robót
Roztwór gruntuj cy rozprowadzamy wa kiem. Do mieszania masy wyg adzaj cej powinno by  u ywane mieszad o
mechaniczne, którego maksymalne obroty nie przekraczaj  600 obr./min (wy sze obroty wp ywaj  na pogorszenie
parametrów masy i jej nadmiernego napowietrzania). Mas  rozprowadzamy za pomoc  rakli z batej i odpowietrzamy
odpowiednim wa kiem odpowietrzaj cym.
Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówno ci i równania powierzchni wylewki po
wyschni ciu powinno si  u ywa  szlifierki jednotarczowej (140 – 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy
pacy z grzebieniem z batym (A2). Walec o wadze min. 50 kg do doci ni cia wyk adziny i usuni cia ewentualnego
powietrza pozostaj cego przy klejeniu brytów wyk adziny. Rolka dociskowa do monta u coko ów.

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton.
Wyk adziny nale y przewozi  w rulonach nawini tych na kartonowy wa ek. P ytki gres pakowane w kartonach po
oko o 1,50 m2. P ytki nale y zabezpieczy  w trakcie transportu przed przesuwaniem si  po przestrzeni
adunkowej.

4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania ogólne
Podk ad cementowy powinien by  wykonany jako samodzielna p yta le ca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwd wi kowej, przeciw wilgociowej lub jako podk ad zwi zany z
pod em.
Grubo  podk adu  cementowego powinna by  uzale niona od rodzaju konstrukcji pod ogi oraz stopnia ci liwo ci
warstwy izolacji cieplnej lub przeciwd wi kowej. Grubo  podk adu cementowego nie powinna by  mniejsza ni :
podk adu zwi zanego z pod em — 25 mm,
podk adu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
podk adu p ywaj cego na warstwie izolacji przeciwd wi kowej lub cieplnej z materia u o ma ej ci liwo ci (np.

yty pil niowej porowatej, styropianu sztywnego) — 35 mm.
Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza ni : na ciskanie 12
MPa, na zginanie 3 MPa
Podk ad betonowy zbrojony powinien by  wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pr tów u onych
krzy owo w rodku grubo ci podk adu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia po winien by  okre lony w projekcie.
Pod e, na którym wykonuje si  podk ad zwi zany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub doci aj cej),
powinno by  wolne od kurzu i zanieczyszcze  oraz nasycone wod .
Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem papy albo
paskiem izolacyjnym.
W podk adzie cementowym powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne:

  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
4.2 Posadzki z tworzyw sztucznych

Do   wykonywania posadzki z tworzyw sztucznych mo na przyst pi  po zako czeniu wszystkich robót
budowlanych stanu surowego i robót wyko czeniowych z wyj tkiem robót tapicerskich oraz po zako czeniu
wszystkich robót instalacyjnych, cznie z przeprowadzeniem prób ci nieniowych instalacji.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje si  posadzki nie powinna by  ni sza ni  17 –
250 C i powinna by  zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich
wykonywania.
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Temperatura pod a powinna wynosi  15 – 220 C
Przed przyst pieniem do uk adania wyk adziny podk ad powinien by  dok adnie oczyszczony i odkurzony.
Wszystkie materia y, a szczególnie wyk adziny pod ogowe i kleje, nale y dostarczy  do
pomieszcze , w których b  stosowane, co najmniej na 24 godz. przed uk adaniem i powinny by  rozwini te.
Spoiny mi dzy arkuszami wyk adziny powinny przebiega  prostopadle do ciany z oknami; spoiny nie powinny
wyst powa  w miejscach szczególnie intensywnego ruchu ( korytarze).
Sztukowanie   arkuszy   na d ugo ci jest niedopuszczalne. Przy wyk adzinach wzorzystych wzór powinien by
dopasowany na stykaj cych si  ze sob  arkuszach.
Styki   arkuszy  powinny  by    dopasowane przez jednoczesne przeci cie obu zachodz cych na siebie brzegami
arkuszy.
Sposób uk adanie wyk adzin pod ogowych na podk adzie cementowy i podk adzie drewnianym opisano w cz ci
dokumentacji projektowej.
 Podk ad pod wyk adziny powinien by  :

wilgotno  pod a cementowego mierzona metod  CM nie powinna przekracza  2,5 %. bez rys i
sp ka ,

adkie, na powierzchni nie mog  wyst powa adne zgrubienia, a ca  powinna by   wyg adzona
mas  wyrównuj ,
max. odchy ki od prostoliniowo ci nie mog  przekracz  1 mm na odcinki 1 m

           i 2 mm na odcinku 2 m.
podkad powinien by  czysty i niepal cy.

4.3 Posadzki z p ytek Gress
Do wykonania posadzek z p ytek gres mo na przyst pi  dopiero po zako czeniu robót budowlanych stanu
surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ci nieniowymi instalacji.
W pomieszczeniach, w których wykonuje si  posadzki z, p ytek kamionkowych uk adanych na zaprawie
cementowej temperatura powietrza nie powinna by  ni sza ni  5°C. Temperatur   t  nale y zapewni  na co
najmniej kilka dni przed rozpocz ciem robót oraz w czasie wi zania i twardnienia zaprawy.
Materia y u ywane do wykonania posadzki powinny znajdowa  si  w pomieszczeniach
o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpocz ciem robót.
W pomieszczeniu  posadzka  powinna  by  wykonana z p ytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, je eli
projekt nie przewiduje inaczej.
Posadzka powinna by  uk adana na wie ym podk adzie cementowym, bezpo rednio po jego wst pnym
stwardnieniu, nie pó niej jednak ni  po up ywie 3 dni.

ytki o wymiarach 300X300 mm powinny by  wilgotne, lecz nie ca kowicie nasycone wod . Powinny by
zanurzone w wodzie bezpo rednio przed uk adaniem na  kilkana cie sekund. P ytko uk adane s  na klej metod
regulowan . Klej nak ada si  „grzebieniem” na p ytk .
Spoiny mi dzy p ytkami uk adanymi na klej powinny mie  szeroko  umo liwiaj  dok adne wype nienie
zapraw  do spoinowania, tj. 3 mm. Szeroko  spoin powinna by  jednakowa   i  kontrolowana  przy uk adaniu.
Spoiny powinny przebiega  prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie
powinno wynosi  wi cej ni  2 mm na 1 m i 3 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.
Do wype niania spoin mo na przyst pi  dopiero po kilku dniach od u enia p ytek. Nale y stosowa  rzadk
zapraw  spoinuj  wodoodporn . Przed   spoinowaniem   posadzka powinna by  zwil ona wod , która nie
powinna sta  w spoinach.  Po lekkim  stwardnieniu  zaprawy,  lecz przed  jej   zwi zaniem,  powierzchnia
posadzki powinna by  dok adnie oczyszczona.

4.3 Posadzki cementowe
Na spoiwie cementowym mog  by  wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.
Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo
warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  – przy
posadzkach z betonu odpornego na cieranie – 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach – 10 MPa.
W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj
pod ogi od pionowych elementów budynku, dziel ce fragmenty posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,
przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli onego do kwadratu
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nie powinna przekracza  36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na cieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.
Posadzki lastrykowe powinny by  podzielone na pola o powierzchni nie przekraczaj cej 4 m2 za pomoc
wk adek z materia u podatnego na cieranie (np. z p askownika mosi nego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podk adzie.
Szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione mas  asfaltow .
Mieszank  lastrykow  lub zapraw  cementow , z której wykonano posadzk  nale y dok adnie zag ci , a
powierzchni  wyrówna  i zatrze  na g adko.
Posadzk  lastrykow  utrzymywan  w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nale y wst pnie oszlifowa , a
do uzyskania widoczno ci poszczególnych ziarn kruszywa.
Oczyszczon  posadzk  nale y wyszpachlowa  zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po
up ywie co najmniej 5 dni powtórnie szlifowa .
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by  natarta olejem lnianym.

4.4 Posadzki z PVC i flokowane
WYK ADZINY FLOKOWANE
4.4.1 Wymagania ogólne dla pod y pod wyk adziny

Pod e, na którym mo e by  u ona wyk adzina, powinno by  suche, twarde i g adkie do pomiaru u ywamy
wyskalowanego klina oraz aty niwelacyjnej o d ugo ci 2m (ró nica poziomu nie mo e przekracza  2mm). Nale y
sprawdzi  wilgotno  pod a. Maksymalna warto  wilgotno ci dla jastrychu cementowego pod wyk adziny
naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudze  i niewielkich nierówno ci nale y je
przeszlifowa  maszyn  jednotarczow  z odpowiedni  tarcz . Przeszlifowane pod e nale y odkurzy  przy pomocy
odkurzacza przemys owego.
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w pod u powinny by  wype nione i trwale zamkni te.

4.4.2 Gruntowanie i wylewanie mas.
Po dokonaniu niezb dnych czynno ci zwi zanych z przygotowaniem pod a przyst pujemy do gruntowania. W
zale no ci od rodzaju pod a dobieramy odpowiedni grunt (pod e nasi kliwe lub nienasi kliwe) przyst pujemy do
wylewania masy. Grubo  masy wyg adzaj cej powinna wynosi  w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mas
rozprowadzamy na pod u rakl  z bat  a odpowietrzamy specjalnym wa kiem odpowietrzaj cym. Po wyschni ciu
szlifujemy powierzchni  w celu pozbycia si  tzw. „mleczka cementowego”

4.4.3 Instalacja wyk adzin
Przed instalacj  wyk adzin nale y sprawdzi  numery serii w celu unikni cia ró nic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nale y dobiera  wyk adzin  z tej samej serii produkcyjnej). Zarówno rulony, jak i p ytki nale y
pozostawi  w temperaturze pokojowej przez 24 godziny przed po eniem. Rulony nale y przechowywa  w pozycji
pionowej, a p ytki -u one poziomo. Zanim zabierzemy si  do pracy, nale y sprawdzi , czy dysponujemy
dostateczn  ilo ci  materia u pod ogowego dla danego wzoru i w danym kolorze. Przy pomocy odpowiedniej pacy z
grzebieniem z batym rozprowadzamy klej na ca ym wyznaczonym lini  pod u. Do klejenia wyk adzin na pod u

ywamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku coko ów u ywamy kleju kontaktowego (pokrywamy
nim zarówno powierzchni ciany jak i wyk adziny i pozostawiamy do wyschni cia powierzchni kleju).
Po rozprowadzeniu kleju pac  z grzebieniem B1dociskamy wyk adzin  do pod a, nast pnie u ywaj c walca min
60kg pozbywamy si  powietrza spod wyk adziny (najpierw w poprzek, nast pnie wzd  arkusza). Nast pnie
czynno  powtarzamy na drugiej po owie arkusza.
WYK ADZINY PVC
4.4.4. Wymagania ogólne dla pod y pod wyk adziny
Pod e, na którym mo e by  u ona wyk adzina, powinno by  stabilne, suche, twarde i g adkie do pomiaru

ywamy wyskalowanego klina oraz aty niwelacyjnej o d ugo ci 2m (ró nica poziomu nie mo e przekracza  2mm).
Nale y sprawdzi  wilgotno  pod a. Maksymalna warto  wilgotno ci dla jastrychu cementowego pod wyk adziny
naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudze  i niewielkich nierówno ci nale y je
przeszlifowa  maszyn  jednotarczow  z odpowiedni  tarcz . Przeszlifowane pod e nale y odkurzy  przy pomocy
odkurzacza przemys owego.
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w pod u powinny by  wype nione i trwale zamkni te.

4.4.5. Gruntowanie i wylewanie mas.
Po dokonaniu niezb dnych czynno ci zwi zanych z przygotowaniem pod a przyst pujemy do gruntowania. W
zale no ci od rodzaju pod a dobieramy odpowiedni grunt (pod e nasi kliwe lub nienasi kliwe) przyst pujemy do
wylewania masy. Grubo  masy wyg adzaj cej powinna wynosi  w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mas
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rozprowadzamy na pod u rakl  z bat  a odpowietrzamy specjalnym wa kiem odpowietrzaj cym. Po wyschni ciu
szlifujemy powierzchni  w celu pozbycia si  tzw. „mleczka cementowego”.

4.4.6 Instalacja wyk adzin.
Przed instalacj  wyk adzin nale y sprawdzi  numery serii w celu unikni cia ró nic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nale y dobiera  wyk adzin  z tej samej serii produkcyjnej). Wyk adzina przed instalacj  powinna by
przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przej cia temperatury otoczenia (min. 18ºC). Po tym okresie nale y
docina  arkusze wyk adziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem z batym rozprowadzamy klej na ca ym
wyznaczonym lini  pod u. Do klejenia wyk adzin na pod u u ywamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W
przypadku coko ów u ywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchni ciany jak i wyk adziny i
pozostawiamy do wyschni cia powierzchni kleju). Po wst pnym odparowaniu kleju ( oko o 15 min) dociskamy
wyk adzin  do pod a, nast pnie u ywaj c walca min 30kg pozbywamy si  powietrza spod wyk adziny (najpierw w
poprzek, nast pnie wzd  arkusza). Nast pnie czynno  powtarzamy na drugiej po owie arkusza. W celu wywini cia
wyk adziny na cian  nale y podgrza  wyk adzin  nagrzewnic  elektryczn , a rolk  dociskow  przycisn
wyk adzin , aby dok adnie przylega a w miejscu czenia si ciany z pod og . Naro nik wewn trzny wykonujemy na
jednej ze cian pod k tem 45º (unikamy ci cia i czenia w miejscu czenia si  dwóch cian). Naro nik zewn trzny
wykonujemy w ten sposób, e odginamy wyk adzin  w miejscu styku pod a z naro nikiem. Tniemy z jednej strony
pod k tem 45º, nadmiar przesuwamy na drug  stron . Brakuj  cz  coko u wykonujemy z dodatkowego trójk ta
wyci tego z wyk adzin. Aby trójk t lepiej si  uk ada , frezujemy go na lewej stronie frezark  r czn . Dopasowujemy
trójk t, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby kraw dzie idealnie si  styka y. Po wykonaniu wszelkich prac
zwi zanych z docinaniem i obróbk  wyk adzin, przyklejamy cokó  klejem kontaktowym. Po up ywie 24h mo emy
przyst pi  do prac zwi zanych ze „spawaniem wyk adzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od

aszczyzny poziomej nie powinno by  wi ksze ni  2mm/m oraz 5mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci
pomieszczenia.

4.4.7 Spawanie wyk adzin
Pierwsz  czynno ci , jak  nale y wykona  jest frezowanie wyk adziny. Wyk adzin  frezujemy na 2/3 grubo ci
wyk adziny. Prawid owo i fachowo wykonany frez ma wp yw na wygl d po czonych brytów wyk adziny. Do tych
prac u ywamy frezarki r cznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mo emy przyst pi  do spawania na
gor co. U ywaj c spawarek r cznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyk adziny. Kolejn
czynno ci  jest ci cie nadmiaru sznura. cinanie odbywa si  w dwóch etapach – pierwszy z nich to ci cie jeszcze
ciep ego sznura przy pomocy no a z p ytk . Drugi po ostygni ciu sznura bezpo rednio na wyk adzinie. Zbyt szybkie
ci cie mo e spowodowa  skurczenie, zapadanie si  sznura w procesie stygni cia.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

5.2. Kontrola materia ów
Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na budow .
Odbiór   materia ów   powinien   obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie  materia ów nale y przy odbiorze  robót  zako czonych  przeprowadzi   po- rednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  (atestów) z kontroli producenta, stwierdzaj cych zgodno  u ytych
materia ów z dokumentacj  techniczn  oraz w ciwymi normami.
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a budz ce w tpliwo ci,
powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom jako ci przez upowa nione laboratoria.

5.3 Odbiór podk adu
Odbiór powinien by  przeprowadzony w nast puj cych fazach robót

po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
podczas uk adania podk adu,
po ca kowitym stwardnieniu podk adu i wykonaniu badania wytrzyma ci na ciskanie na próbkach
kontrolnych.

Odbiór powinien obejmowa :
sprawdzenie materia ów,
sprawdzenie  prawid owo ci u enia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,  je eli jest ona
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wymagana,
sprawdzenie w czasie wykonywania podk adu jego grubo ci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nale y przeprowadzi  metod  przek uwania z dok adno ci

     do l mm,
sprawdzenie wytrzyma ci podk adu na ciskanie i zginanie przez ocen  laboratoryjnie
przeprowadzonych  bada  próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podk adów; badania
powinny by  przeprowadzone dla podk adów cementowych.

Badania powinny by  wykonywane nie rzadziej ni  l raz na 1000 m2 podk adu,
sprawdzenie równo ci podk adu przez przyk adanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej
aty kontrolnej odchylenia stanowi ce prze wity mi dzy at  i pod k adem nale y mierzy  z dok adno ci   do

l mm,
sprawdzenie odchyle  od p aszczyzny poziomej  lub okre lonej  wyznaczonym spadkiem za pomoc
dwumetrowej aty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nale y mierzy z dok adno ci  do l mm,
sprawdzenie prawid owo ci osadzenia  w podk adzie elementów dodatkowych (wpustów pod ogowych, itp.);
badanie nale y wykona  przez ogl dziny,
sprawdzenie prawid owo ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

5.4 Odbiór ko cowy robót pod ogowych
Sprawdzenia zgodno ci z dokumentacj  projektowo-kosztorysow  powinny by  przeprowadzone  przez
porównanie wykonanej pod ogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodno ci na podstawie ogl dzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji pod ogi — na podstawie
protokó ów odbiorów mi dzyfazowych i zapisów, w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jako ci u ytych materia ów powinno by  dokonane zgodnie z pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót nale y przeprowadzi  na podstawie zapisów w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawid owo ci, wykonania posadzki powinno by  dokonane po uzyskaniu przez posadzk  pe nych

ciwo ci techniczno-u ytkowych.
 Odbiór posadzki powinien obejmowa :
sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,
sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki,
sprawdzenie po czenia posadzki z podk adem; badanie nale y przeprowadzi — zale  nie od rodzaju posadzki —
przez ogl dziny, naciskanie lub opukiwanie,
sprawdzenie grubo ci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nale y przeprowadzi  na podstawie wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzyma ci posadzki monolitycznej na ciskanie; badanie nale y prze prowadzi  na próbkach
kontrolnych,
sprawdzenie prawid owo ci osadzenia w posadzce kratek ciekowych, itp.;   badania nale y wykona przez
ogl dziny.
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania prostoliniowo ci  nale y
wykona   za  pomoc  naci gni tego  prostego drutu  i  pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm,  a szeroko ci
spoin za pomoc  szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wyko czenia posadzki i prawid owo ci  zamocowania  listew  pod ogowych lub  coko ów;   badania
nale y  wykona    przez ogl dziny.
Sprawdzenie cieralno ci posadzek z betonu odpornego na  cieranie,  je eli wymaganie zosta o  okre lone  w
projekcie;   badanie  nale y przeprowadzi  na próbkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki wg PN-
83/B- 06256.

6.  KONTROLA JAKO CI
6.1. Wymagana jako  materia ów powinna by  potwierdzona przez producenta przez za wiadczenie o jako ci lub

znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci nie odpowiadaj  wymaganiom

technicznym. Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nale y przeprowadzi  kontrol  dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,

wilgotno ciowych).
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Sprawdzi  prawid owo  wykonania podk adu, posadzki, dylatacji.

7.   OBMIAR ROBÓT POSADZKOWYCH
7.1. Jednostk   obmiarow  robót jest:
Dla robót posadzkowych s  metry kwadratowe powierzchni.  Z powierzchni potr ca si  powierzchnie wi ksze od
0,25 m2.
7.2. Zasada obmiaru
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegaj  odbiorowi wg. zasad podanych poni ej.

8.1. Odbiór materia ów i robót powinien obejmowa  zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz sprawdzenie
ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze  co do

zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez producenta – powinien by  on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci nie odpowiadaj  wymaganiom
technicznym.
Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmowa :

sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,
sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie nale y wykona  przez ocen

wzrokow ,
sprawdzenie grubo ci posadzki cementowej lub z lastryka nale y przeprowadzi  na podstawie wyników

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania prostoliniowo ci nale y

wykona  za pomoc  naci gni tego drutu i pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm, a szeroko ci spoin – za
pomoc  szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawid owo ci wykonania coko ów lub listew pod ogowych; badanie nale y wykona  przez ocen
wzrokow .

9.   PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Roboty posadzkowe i wyk adziny

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanych wyk adzin pod ogowych, która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie wyk adzin posadzkowych
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

10.   PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy

Normy pa stwowe dotycz ce wykonywania i odbioru
pod óg i posadzek
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
BN-83/B-06256 Beton odporny na cieranie.
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B-11.    ROBOTY OK ADZINOWE CIAN KOD CPV 45431200-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.4

Klasa robót         -    45.43

Kategoria robót   -    Roboty ok adzinowe cian                                   kod CPV  45 43 12 00 – 9

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru ciennych ok adzin wewn trznych z

ytek ceramicznych oraz zewn trznych z p ytek elewacyjnych.

Zakres stosowania
Warunki techniczne wykonywania i odbioru wyk adzin cian z p ytek ceramicznych
1.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do u enia p ytek ceramicznych na cianach powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego stosowania w
budownictwie.
1.1  Zaprawy klejowe
Do uk adania p ytek na cianach nale y zastosowa  zapraw  klejow .

1.2  P ytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasi kliwo  po wypaleniu 10-24%
Wytrzyma  na zginanie nie mniejsza ni  10,0 MPa
Odporno  szkliwa na p kni cia w oskowate nie mniej ni  160°C
Stopie  bia ci przy filtrze niebieskim (dla p ytek bia ych), nie mniej ni
 gatunek I 80%
 gatunek II 75%

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton.

ytki ceramiczne i elewacyjne pakowane w kartonach po oko o 1,50 m2. P ytki nale y zabezpieczy  w trakcie
transportu przed przesuwaniem si  po przestrzeni adunkowej.

4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wykonanie ok adzin z p ytek ceramicznych

Ok adziny ceramiczne powinny by  mocowane do pod a z warstw  wyrównuj  lub bezpo rednio do
równego i g adkiego pod a -  tynku.
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Pod em pod ok adziny ceramiczne s  otynkowane mury lub p yty gipsowo-kartonowe wodoodporne.
Elementy ceramiczne powinny by  posegregowane wed ug wymiarów, gatunków i od cieni barwy (co jest
szczególnie istotne w przypadku p ytek o  szkliwie barwnym), a przed przyst pieniem do ich mocowania -
moczone w ci gu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Za stosowanie p ytek w dwóch lub wi cej kolorach wymaga
uprzedniego zaprojektowania ich
uk adu.
Wykonany podk ad - tynk mo e stanowi  warstw  mocuj  dla p ytek ceramicznych.
Warstw  zaprawy klejowej nale y na  na tyln ebrowan  powierzchni  i docisn  do podk adu.
Przed przyst pieniem do osadzania elementów ok adzinowych nale y ustali  obrys ok adziny, wyznaczy
po enie jej powierzchni oraz okre li  poziom górnej kraw dzi elementów w poszczególnych rz dach za pomoc
naci gni tego sznura.
Osadzenie elementów ok adzinowych nale y wykonywa  od do u po stwardnieniu podk adu (po up ywie 16 do 20
godzin).
Za pomoc  kleju mo na mocowa  cienkie p ytki ceramiczne cienne na dok adnie wyrównanym podk adzie,
na równej i g adkiej powierzchni otynkowanej cianie.  Powierzchnie te pod wzgl dem ich równo ci i g adko ci
powinny co najmniej spe nia  wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III.
Klej nale y nak ada  na pod e za pomoc  z bkowane j me talowej /„grzebienia”/ warstw  o grubo ci ok. 2 mm,
wykonanie fragmentu ok adziny na na onej ka dorazowo warstwie kleju powinno nast pi  w ci gu 15
minut. Przyk adaj c p ytk  do pod a, nale y j  przesun  o 10—15 mm  po wierzchni powleczonej klejem do
pozycji, jak ma zaj  p ytka w uk adanej warstwie; przesuni cie to nie powinno powodowa  zgarni cia kleju
na pod u. Szeroko  spoin powinna by  nie wi ksza ni  1 mm. W odst pach nie wi kszych ni  3 m nale y
pozostawia  spoiny dylatacyjne o szeroko ci 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nale y natychmiast
usun  szmatk  zwil on  w czystej wodzie.
Temperatura powietrza wewn trznego lub zewn trznego w czasie uk adania p ytek powinna wynosi  co
najmniej +5°C.

4.5 Spoinowanie i czyszczenie ok adziny
Spoinowanie p ytek ceramicznych wewn trznych i elewacyjnych nale y wykonywa  po ca kowitym zako czeniu
tych prac.
Grubo  spoiny dla p ytek ceramicznych wewn trznych przyj to 1 mm , a dla p ytek elewacyjnych rodzaj spoiny-
wkl a gr. 5 mm.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
5.2. Kontrola materia ów
Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na budow .
Odbiór   materia ów   powinien   obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie  materia ów nale y przy odbiorze  robót  zako czonych  przeprowadzi   po rednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  (atestów) z kontroli producenta, stwierdzaj cych zgodno  u ytych
materia ów z dokumentacj  techniczn  oraz w ciwymi normami.
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a budz ce w tpliwo ci,
powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom jako ci przez upowa nione laboratoria.
5.3 Odbiór podk adu
Do  odbioru ca ci, zako czonych robót ok adzinowych wykonawca obowi zany jest przedstawi   dokumentacj
techniczn   projektowo-kosztorysow , uwzgl dniaj  wymagania odpowiednich norm i okre laj   rodzaj,  typ
i odmian  osadzania oraz ewentualne specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystyczne,
fakturowe), jak równie :

stwierdzenie prawid owego wykonania robót mi dzyoperacyjnych (protokó y z odbiorów
mi dzyoperacyjnych),
protokó y bada  kontrolnych lub za wiadczenia stwierdzaj ce jako  u ytych materia ów (atesty).

Dopuszcza si  tylko takie odst pstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszaj  postanowie  norm, a s
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uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz s  udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, albo innym równorz dnym dowodem.
Sprawdzenie zgodno ci  z dokumentacj  techniczn  powinno by  przeprowadzone przez porównanie   wykonanej
ok adziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno ci za pomoc  ogl dzin
zewn trznych i pomiaru.
Sprawdzenie  pod y  powinno  by   przeprowadzone na podstawie protokó u badania mi dzy operacyjnego,
zawieraj cego  stwierdzenie w ciwej jako ci i prawid owego ukszta towania pod a zgodnie z wymaganiami.
Sprawdzenie materia ów nale y w czasie odbioru ok adziny przeprowadza  po rednio na podstawie zapisów
w dzienniku budowy oraz przed onych  przez dostawc   za wiadcze  (atestów) z kontroli jako ci materia ów,
stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z w ciwymi nor
mami przedmiotowymi, a w przypadku materia ów  nienormalizowanych z  wymaganiami ustalonymi wiadectwem
dopuszczenia do stosowania wydanym  w  trybie  obowi zuj cych przepisów. Materia y nie maj ce dokumentów
potwierdzaj cych ich jako  powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom przez upowa nione
laboratoria.
5.4  Ocena jako ci.
Je eli wszystkie badania przewidziane dadz  wynik dodatni, wykonan  ok adzin  nale y uzna  za zgodn  z
wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie da o wynik ujemny, nale y albo ca
odbieranych robót ok adzinowych, albo tylko ich niew ciwie wykonan  cz , uzna  za niezgodn  z
wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania ca ci robót za niezgodne z
wymaganiami normy, nale y ustali , czy trzeba ca kowicie lub cz ciowo odrzuci  roboty, czy te  po dokonaniu
poprawek mo liwe jest doprowadzenie ich do zgodno ci z wymaganiami normy, a nast pnie przedstawienie do
ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

5.4   Badanie gotowej ok adziny

Powinno polega  na sprawdzeniu:
nale ytego przylegania do podk adu przez lekkie opukiwanie ok adziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: g uchy d wi k wskazuje na nie przyleganie ok adziny do podk adu,
prawid owo ci przebiegu spoin przez naci gni cie  cienkiego  sznura  wzd   dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchyle  z dok adno ci  do 1 mm (sprawdzenie za pomoc
poziomnicy i pionu murarskiego),
prawid owo ci  ukszta towania  powierzchni ok adziny przez przy enie w prostopad ych do siebie
kierunkach aty kontrolnej o d ugo ci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni ok adziny i pomiar
wielko ci prze witu za  pomoc   szczelinomierza  z  dok adno ci  do 1 mm,
wizualnym szeroko ci styków i prawid owo ci ich wype nienia, a w przypadkach budz cych

tpliwo ci - przez pomiar z dok adno ci  do 0,5 mm,
jednolito ci barwy p ytek.

5.5 Odbiór ko cowy robót pod ogowych
Sprawdzenia zgodno ci z dokumentacj  projektowo-kosztorysow  powinny by  przeprowadzone  przez
porównanie wykonanej pod ogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodno ci na podstawie ogl dzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji pod ogi — na podstawie
protokó ów odbiorów mi dzyfazowych i zapisów, w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jako ci u ytych materia ów powinno by  dokonane zgodnie z pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót nale y przeprowadzi  na podstawie zapisów w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawid owo ci, wykonania posadzki powinno by  dokonane po uzyskaniu przez posadzk  pe nych

ciwo ci techniczno-u ytkowych.
 Odbiór posadzki powinien obejmowa :

sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,
sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki,
sprawdzenie po czenia posadzki z podk adem; badanie nale y przeprowadzi — zale  nie od rodzaju
posadzki — przez ogl dziny, naciskanie lub opukiwanie,
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sprawdzenie grubo ci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nale y przeprowadzi  na podstawie
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzyma ci posadzki monolitycznej na ciskanie; badanie nale y prze prowadzi  na
próbkach kontrolnych,
sprawdzenie prawid owo ci osadzenia w posadzce kratek ciekowych, itp.;   badania nale y wykona
przez ogl dziny.
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania prostoliniowo ci
nale y  wykona   za  pomoc  naci gni tego  prostego drutu  i  pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm,
a szeroko ci  spoin za pomoc  szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wyko czenia posadzki i prawid owo ci  zamocowania  listew  pod ogowych lub  coko ów;   badania
nale y  wykona    przez ogl dziny.
Sprawdzenie cieralno ci posadzek z betonu odpornego na  cieranie,  je eli wymaganie zosta o  okre lone  w
projekcie;   badanie  nale y przeprowadzi  na próbkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki wg PN-
83/B- 06256.

6.   OBMIAR ROBÓT
6.1. Jednostk   obmiarow  robót jest:
Jednostk  obmiarow  dla robót ok adzinowych s  metry kwadratowe powierzchni i oblicz si  wg rzeczywistej
oblicowanej powierzchni.
6.2. Zasada obmiaru
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.   PODSTAWA P ATNO CI
7.1. Roboty posadzkowe i wyk adziny

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej ok adziny cian która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu,
-   wykonanie ok adzin cian,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy

PN-ISO 13006:2001
yty i p ytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, w ciwo ci i znakowanie.

PN-EN 87:1997
yty i p ytki ceramiczne cienne i pod ogowe. Definicje, klasyfikacja, w ciwo ci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999
yty i p ytki ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
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B-12.    ROBOTY MALARSKIE, KOD CPV 45442100- 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.4

Klasa robót         -    45.44

Kategoria robót   -    Roboty malarskie                                                  kod CPV  45 44 21 00 - 8

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich
Zakres stosowania

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
nast puj cych robót malarskich:
B.11.01.00 Malowanie tynków zewn trznych
B.11.03.00 Malowanie elementów stalowych.
B.11.04.00 Malowanie ognioochronne.
B.11.05.00 Malowanie tynków wewn trznych

1.2. Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie robót malarskich.
1.3. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Nadzoru.
1.4.1. Wymogi formalne.
Roboty malarskie powinny by  zlecone przedsi biorstwu maj cemu w ciwe do wiadczenie w realizacji tego typu
robót i gwarantuj cemu w ciw  jako  wykonania.
Roboty powinny by  wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.po .
1.4.2. Warunki organizacyjne.
Przed przyst pieniem do robót, Wykonawcy winni si  dok adnie zaznajomi  z ca ci  dokumentacji technicznej oraz
z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasno ci w sprawach technicznych nale y wyja ni  z autorami
poszczególnych opracowa  przed przyst pieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog  by  dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu
akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotycz cych zasadniczych elementów lub rozwi za  projektowych nale y
uzyska  dodatkow  akceptacj  projektantów. Prace malarskie na wysoko ci nale y wykonywa  z prawid owo
wykonanych rusztowa  lub drabin.
Równocze nie zale nie od rodzaju stosowanych materia ów nale y zachowa  odpowiednie rodki ostro no ci (odzie
ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszcze , zabezpieczenia p.po .). przy pracach malarskich musz
by  przestrzegane przepisy p.po . i BHP.

2.   MATERIA Y
2.1 Farby silikatowe
Farba silikatowa przeznaczona jest do malowania pod y mineralnych takich, jak tynki cementowe, cementowo-
wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. S y równie  do malowania surowych powierzchni wykonanych
z betonu, a tak e cegie , bloczków, pustaków i innych tego typu materia ów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.
Farb  mo na stosowa  na zewn trz oraz wewn trz budynków (na cianach i sufitach).
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2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia. Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .
2.3. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie  posta  cieczy o g sto ci mietany, uzyskanej przez rozcie czenie 1 cz ci ciasta
wapiennego z 3 cz ciami wody, tworz  jednolit  mas  bez grudek i zanieczyszcze .
2.4. Spoiwa bezwodne
2.4.1. Pokost lniany powinien by  ciecz  oleist  o zabarwieniu od tego do ciemnobr zowego i odpowiadaj
wymaganiom normy pa stwowej.
2.4.2. Pokost syntetyczny powinien by  u ywany w postaci cieczy, barwy od jasno tej do brunatnej, b cej
roztworem ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikuj cym, o

ciwo ciach technicznych zbli onych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schni cia. Powinien on
odpowiada  wymaganiom normy pa stwowej lub wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5. Rozcie czalniki
W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa :
wod  – do farb wapiennych,
terpentyn  i benzyn  – do farb i emalii olejnych,
inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiada  normom
pa stwowym lub mie  cechy techniczne zgodne z za wiadczeniem o jako ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.
2.6. Farby budowlane gotowe
2.6.1. Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych lub wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.6.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mo na stosowa  farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.6.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
wydajno  – 6–10 m2/dm3,
max. czas schni cia – 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajno  – 15–16 m2/dm3,
max. czas schni cia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – bia y
do wyg adzania podk adu pod pow oki chlorokauczukowe,
Rozcie czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – bia y do rozcie czania
wyrobów chlorokauczukowych,
2.6.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajno  – 6–10 m2/dm3,
max. czas schni cia – 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusk adnikowa wg PN-C-81911/97
wydajno  – 4,5–5 m2/dm3

czas schni cia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, bia a
wydajno  – 5–6 m2/dm3,
max. czas schni cia – 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajno  – 6–8 m2/dm3

czas schni cia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajno  – 1,2–1,5 m2/dm3
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czas schni cia – 12 h
2.6.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno  – 6–8 m2/dm3

czas schni cia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno  – 6–10 m2/dm3

2.6.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepko  umowna: min. 60

sto : max. 1,6 g/cm3

zawarto  substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentów: max. 90 m
czas schni cia pow oki w temp. 20°C i wilgotno ci wzgl dnej powietrza 65% do osi gni cia 5 stopnia wyschni cia –
max. 2 godz.
Wymagania dla pow ok:
wygl d zewn trzny – g adka, matowa, bez pomarszcze  i zacieków,
grubo  – 100-120 m
przyczepno  do pod a – 1 stopie ,
elastyczno  – zgi ta pow oka na sworzniu o rednicy 3 mm nie wykazuje p kni  lub odstawania od pod a,
twardo  wzgl dna – min. 0,1,
odporno  na uderzenia – masa 0,5 kg spadaj ca z wysoko ci 1,0 m nie powinna powodowa  uszkodzenia pow oki
odporno  na dzia anie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mo e wyst powa  sp cherzenie pow oki.
Farby powinny by  pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b bny lekkie lub wiaderka sto kowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.7. Farby ceramiczne
Farba ceramiczna
Wodorozcie czalna, akrylowa farba ceramiczna, odporna na zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 [3 µm] wg PN-
EN 13300 – ubytek 3 µm po 200 cyklach szorowania ) bez zmiany stopnia matowego wyko czenia powierzchni.
Zmywalna, o stopniu po ysku – mat. LZO kategorii A. Produkt powinien spe nia  normy LEED.

Informacje techniczne

spoiwo: dyspersja akrylowa

pigment: biel tytanowa
zawarto  cz ci sta ych: 41,9 %
wydajno : ok. 12 m2/l w zale no ci od struktury i ch onno ci pod a, metody aplikacji oraz ytego

narz dzia malarskiego. Wykona  prób  w celu okre lenia wydajno ci dla danego pod a.
grubo  warstwy malarskiej:
- na mokro
- na sucho:

97 |jm
40,8 jm

czas schni cia (w temp. + 25°C i wilgotno ci wzgl dnej powietrza 50%):
- sucho  dotykowa:
- aplikacja kolejnej warstwy:
- ca kowite zwi zanie i osi gni cie ko cowych parametrów technicznych:

min. 1 godz.
min. 2 godz.
min. 14 dni

rodzaj schni cia: odparowanie i koalescencja
lepko : 102 ± 2 KU
temperatura zap onu: nie wyst puje

stopie  po ysku: mat
kolorystyka: biel oraz bazy 1X, 2X, 3X, 4X
odporno  na szorowanie na mokro - klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300: Klasa 1 - ubytkiem 3 urn po 200 cyklach szorowania.
temperatura malowanej powierzchni: od +10°C do +32°C
rozcie czalnik: nie zaleca si  rozcie cza  (czysta, przegotowana woda)
czyszczenie: czysta woda
ci ar 1 l: 1,42 kg
temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C
LZO Kat. A/a. Dopuszczalna zawarto  LZO od 2010 r. - 30 g/l. Produkt zawiera < 30 g/l LZO.

opakowania*: 0,95 l; 3,78 l, 18,9 l
*3,78 L = 1 galon; 0,95 L = 1A galona; 18,9 L = 5 galonów

2.8. Farby lateksowe
Farba lateksowa
Wodorozcie czalna, lateksowa farba akrylowa. Odporna na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2 µm] wg PN-EN 13300,
atwo  usuwania plam i zabrudze  z powierzchni pow oki. Odporna na dzia anie mikroorganizmów.
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Informacje techniczne

spoiwo: hybrydowa dyspersja akrylowa

pigment **: biel tytanowa
zawarto  cz ci sta ych **: 46,4 %
wydajno : ok. 10-12 m2/l w zale no ci od struktury i ch onno ci pod a, metody aplikacji oraz u ytego

narz dzia malarskiego. Wykona  prób  w celu okre lenia wydajno ci dla danego pod a.
grubo  warstwy malarskiej:
- na mokro
- na sucho:

109 urn
51 urm

czas schni cia (w temp. + 25°C i wilgotno ci wzgl dnej powietrza 50%):
- sucho  dotykowa:
- aplikacja kolejnej warstwy:
- ca kowite zwi zanie i osi gni cie ko cowych parametrów technicznych:

min. 1 godz.
min. 1 godz.
min. 14 dni

rodzaj schni cia: odparowanie i koalescencja
lepko  **: 106 ± 2 KU
temperatura zap onu: nie wyst puje

stopie  po ysku: mat
kolorystyka: bazy 1X, 2X, 3X, 4X dostosowane do barwienia

odporno  na szorowanie na mokro - klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300: Klasa 1 - ubytkiem 2 urn po 200 cyklach szorowania.
temperatura malowanej powierzchni: od +10°C do +32°C
rozcie czalnik: nie zaleca si  rozcie cza  (czysta, przegotowana woda)
czyszczenie narz dzi, mycie: czysta woda
ci ar 1 l **: 1,46 kg
temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C
LZO: Kat. A/a. Dopuszczalna zawarto  LZO od 2010 r. - 30 g/l. Produkt zawiera < 30 g/l LZO.

opakowania*: 0,95 l; 3,78 l

2.9 Farba tablicowa
Wodorozcie czalna, lateksowa farba akrylowa, która przekszta ca powierzchnie wewn trznych cian i

elementów np. blatów stolików lub fragmentów innych mebli w tablice po których mo na pisa  i rysowa  kred .

Tapeta magnetyczna

2.10. rodki gruntuj ce
2.10.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynków zwyk ych nie zaleca si  gruntowania, o ile wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na ch onnych pod ach nale y stosowa  do gruntowania farb  emulsyjn  rozcie czon  wod  w stosunku 1:3–5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si  wykonanie pow oki malarskiej.
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2.10.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale y zagruntowa  rozcie czonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.10.3. Myd o szare, stosowane do gruntowania pod a w celu zmniejszenia jego wsi kliwo ci powinno by  stosowane
w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3.   SPRZ T
3.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

4.  TRANSPORT
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania podstawowe
Podczas wykonywania robót malarskich obowi zuj  wymagania dotycz ce robót tynkowych i podanych malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mo liwo ci zainstalowania rusztowa , a prace malarskie
wykonuje si  z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. k adki), malarz powinien by  zabezpieczony przed upad-
kiem pasem bezpiecze stwa przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagaj cych u ycia materia ów o w ciwo ciach alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do ugowania pow ok itp.) nale y stosowa rodki ochrony osobistej.
Materia ów zawieraj cych zwi zki o owiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, cie  chromow )
jako szkodliwych dla  zdrowia  nie  nale y  nanosi  metod  natrysku,  a  po  w ok z  tych  materia ów szlifowa  na
sucho.
Przy wykonywaniu wymalowa  materia ami zawieraj cymi lotne rozpuszczalniki lub rozcie czalniki organiczne
(np. w farbach olejnych, olejno- ywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) nale y stosowa  odzie
ochronn ,

5.2  Podk ad pod roboty malarskie
Roboty malarskie powinny by  wykonywane na pod ach tynkowych lub pod ach betonowych
odpowiadaj cych wymaganiom dotycz cym robót tynkowych, jak te  na pod ach gipsowych i innych po
dokonaniu odbioru.

5.3  Warunki ogólne przyst pienia do robót malarskich
Przed przyst pieniem do malowania nale y wyrówna  i wyg adzi  powierzchni  przeznaczon  do malowania,
naprawi  uszkodzenia, wy kona  szpachlowanie i szlifowanie, je eli jest wymagana du a g adko  powierzchni.
Nast pnie nale y powierzchni  zagruntowa . W robotach   olejnych   gruntowanie   nale y   wykona  przed
szpachlowaniem.
Roboty malarskie wewn trz budynku powinny by  wykonywane dopiero po wyschni ciu   tynków  i  miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mo na wykonywa  po ca kowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w cianach.
Wilgotno  powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna by  nie wi ksza, ni  to podano
w tabeli. Malowanie tynków o wy szej wilgotno ci ni  podana w tabeli mo e powodowa  powstawanie plam, a
nawet niszczenie pow oki malarskiej.
Pierwsze  malowanie cian i sufitów mo na wykonywa  po zako czeniu robót poprzedzaj cych, a w szczególno ci:
ca kowitym uko czeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodoci gowych, kanalizacyjnych,  centralnego
ogrzewania, elektrycznych, za enia ceramicznych urz dze   sanitarnych   (bia y  monta )   oraz armatury

wietleniowej, dopasowaniu oku  i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
Drugie malowanie mo na wykonywa  po wykonaniu tzw. bia ego monta u, po u eniu posadzek (z wyj tkiem
posadzek z tworzyw sztucznych)
Najwi ksza dopuszczalna wilgotno  tynku przeznaczonego do malowania
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Rodzaj pow oki z farby Najwi ksza wilgotno  pod a,
% masy

Farba olejna, olejno- ywiczna i
syntetyczna   (np.   ftalowa)
Farba emulsyjna

3

4

5.4   Malowanie farbami silikatowymi.
PRZYGOTOWANIE POD A
Farba silikatowa dostarczana jest w postaci gotowej do u ycia. Po otwarciu wiaderka jego zawarto  nale y
koniecznie przemiesza  w celu wyrównania konsystencji. Farb  mo na rozcie cza , zw aszcza w przypadku
prowadzenia prac w temperaturach pod a lub otoczenia zbli onych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do
rozcie czania nale y u ywa  preparatu okre lonego przez producenta farby, w proporcjach przez niego
okre lonych. Przyj te proporcje rozcie czania nale y zachowa  na ca ej malowanej powierzchni. Do ostatecznego
malowania nale y stosowa  farb  w postaci nierozcie czonej.

SPOSÓB U YCIA
Na przygotowane i zagruntowane pod e nale y nanie  cienk , równomiern  warstw  farby. Malowanie mo na
wykonywa  wa kiem, p dzlem lub metod  natryskow , jednokrotnie lub dwukrotnie w zale no ci od ch onno ci
i struktury pod a. Przerwy technologiczne podczas malowania nale y z góry zaplanowa , np. w naro nikach i
za amaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowan
powierzchni  nale y prowadzi  w sposób ci y (stosuj c technologi  “mokre na mokre”), unikaj c przerw w
pracy i nie dopuszczaj c do malowania ju  cz ciowo wyschni tej farby. Malowan  powierzchni  nale y chroni ,
zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpo rednim nas onecznieniem, dzia aniem
wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania farby zale nie od pod a, temperatury i wilgotno ci
wzgl dnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby unikn  ró nic w odcieniach barw przy
zastosowaniu kolorowych farb, nale y na jedn  powierzchni  nak ada  farb  o tej samej dacie produkcji. W
wyniku malowania nast puje w sposób naturalny nieznaczne wyg adzenie faktury pod a. Malowanie
powierzchni ró ni cych si  mi dzy sob  faktur  i parametrami technicznymi mo e powodowa  efekt ró nych
odcieni danego koloru farby. Z chemicznego punktu widzenia pow oka z farby silikatowej po wyschni ciu jest nie
do usuni cia, bez ryzyka uszkodzenia pod a. Dlatego te  nale y dok adnie zabezpieczy  wszystkie elementy
znajduj ce si  w pobli u malowanej powierzchni, np. szyby, stolark  okienn  i drzwiow , obróbki blacharskie i
inne elementy wyko czeniowe.

5.5  Emulsja gruntuj ca
Emulsja gruntuj ca produkowana jest jako preparat gotowy do bezpo redniego u ycia.   Nie wolno jej rozcie cza
ani czy  z innymi materia ami.
Emulsj  nale y nanosi  na pod e wa kiem lub p dzlem, tworz c cienk  i równomiern  warstw . Na pod ach
bardzo ch onnych gruntowanie mo na powtórzy , poprzecznie do pierwszej warstwy. Drug  warstw  preparatu
nale y nanie  minimum po 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikatowego preparatu
gruntuj cego zale y od pod a, temperatury oraz wilgotno ci wzgl dnej powietrza i wynosi ok. 30 min.
Gruntowanie pod a pod malowanie farbami silikatowymi nale y wykona  min. 4 godzin wcze niej.

5.6  Przygotowanie pod y metalowych do malowania
Najcz ciej spotykanymi zanieczyszczeniami powierzchni stalowych s : rdza i zgorzelina walcownicza, oleje i
smary, kurz, py , lu no zwi zane stare pow oki malarskie, wilgo , topniki i el, chemikalia (np. pozosta ci
detergentów, sole) oraz opi ki elaza. Szczególnie wa  operacj  w przygotowaniu pod a jest usuwanie
zanieczyszcze  jonowych oraz odt uszczenie powierzchni metalu, gdy  obecno  tych zanieczyszcze  obni a
przyczepno  pow ok malarskich do metalu oraz mo e spowodowa  powstanie ró nych wad pokrycia
malarskiego. Proces usuwania zanieczyszcze  jonowych oraz odt uszczania powinien by
przeprowadzony przed procesem oczyszczania powierzchni stalowych.
Zanieczyszczenia jonowe usuwane s  przez mycie powierzchni wod  pod ci nieniem. Mycie i odt uszczanie
powierzchni przed czyszczeniem mo na przeprowadzi  metodami r cznymi lub mechanicznymi stosuj c par
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wodn , wod  z detergentem, rozpuszczalniki organiczne, rodki emulsyjne oraz rodki alkaliczne i kwa ne.
Szczególnie zalecan , ze wzgl dów ekonomicznych i ekologicznych jest metoda natrysku roztworów wodnych z
detergentami biodegradalnymi. Po umyciu i odt uszczeniu wodnymi roztworami rodków myj cych zaleca si
dok adne zmycie powierzchni czyst  wod  wodoci gow . Odt uszczanie rozpuszczalnikami mo e by
przeprowadzone dodatkowo po oczyszczeniu powierzchni innymi metodami w przypadku stwierdzenia na niej
obecno ci zat uszcze .
Powierzchnie stalowe mog  by  czyszczone nast puj cymi metodami:
 r czno-mechanicznie i r cznie
 strumieniowo- ciernie,
 p omieniowo,
 chemicznie

stopie  czysto ci powierzchni stalowych oczyszczanych metodami r cznymi, r czno-mechanicznymi i strumieniowo-
ciernymi, najcz ciej stosowanymi w praktyce przemys owej okre la si  zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, natomiast

chropowato  pod a zgodnie z PN- 87/M-04251. Typowa chropowato  powierzchni stalowych po procesie
czyszczenia strumieniowo- ciernego, charakteryzowana parametrem R wynosi 35-70µm.
norma PN-ISO 8501-1 okre la cztery stopnie skorodowania powierzchni stalowych oraz stopnie przygotowania pod y
stalowych przed nak adaniem farb. Stopnie przygotowania s  zdefiniowane za pomoc  opisu wygl du powierzchni po
oczyszczeniu oraz wzorców fotograficznych reprezentatywnych dla poszczególnych przyk adów.
Ka dy stopie  przygotowania oznaczony jest odpowiednimi literami okre laj cymi zastosowan  metod  czyszczenia:
Sa – obróbka strumieniowo- ciernaSa 1 – zgrubna obróbka strumieniowo- cierna – na ogl danej powierzchni nie
mog  wyst powa  olej, smary, py , s abo przylegaj ce: zgorzelina walcownicza, rdza, pow oki malarskie i obce
zanieczyszczenia (sole rozpuszczalne w wodzie, pozosta ci spawalnicze).
Sa 2 – gruntowna obróbka strumieniowo- cierna – na ogl danej powierzchni nie mog  wyst powa : olej, smary,
py , wi ksze lady zgorzeliny walcowniczej, rdzy, pow oki malarskiej i obce zanieczyszczenia. Wszystkie szcz tkowe
zanieczyszczenia silnie przylegaj . Powierzchnia szara metaliczna.
Sa 2 ½ - bardziej gruntowna obróbka strumieniowo- cierna – na ogl danej powierzchni nie mog  wyst powa : olej,
smar, py , zgorzelina walcownicza, rdza, pow oki malarskie czy obce zanieczyszczenia. Powierzchnia ma prawie
jednolit  metaliczn  barw  tzw. „prawie bia ego metalu”. Mog  zosta  jedynie lady zanieczyszcze  w postaci
zaciemnie  w kszta cie kropek lub pasków.
Sa 3 – obróbka strumieniowo- cierna do stali wzrokowo czystej – na ogl danej powierzchni nie mo e by  oleju
smaru, py u, zgorzeliny walcowniczej, rdzy, pow oki malarskiej czy obcych zanieczyszcze . Powierzchnia ma jednolit
metaliczn  barw  tzw. „bia ego metalu”.
St – czyszczenie r cznie i z wykorzystaniem narz dzi o nap dzie mechanicznym
St 2 – na ogl danej powierzchni nie mog  wyst powa  olej: smary, py , s abo przylegaj ca zgorzelina walcownicza,
rdza, pow oka malarska i obce zanieczyszczania: powierzchnia wykazuje metaliczny po ysk.
St 3 – wymagania takie jak dla St 2 z t  ró nic , e powierzchni  nale y czy ci , dopóki nie nabierze zdecydowanie
metalicznego po ysku (od metalowego pod a).
W niniejszym opracowaniu przyj to stopie  przygotowania stali Sa3

6.   KONTROLA JAKO CI
6.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

7.   OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.
7.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane s  w KNR 02-02 rozdzia  15. Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.   ODBIÓR ROBÓT
8.1 Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na budow .
Odbiór   materia ów   powinien   obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych zgodnie z wymaganiami
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odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie  materia ów nale y przy odbiorze  robót  zako czonych  przeprowadzi   po rednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  (atestów) z kontroli producenta, stwierdzaj cych zgodno  u ytych
materia ów z dokumentacj  techniczn  oraz w ciwymi normami.
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a budz ce w tpliwo ci, powinny
by  przed u yciem do robót poddane badaniom jako ci przez upowa nione laboratoria.

8.2 Odbiór podk adu
Pod a tynkowe powinny pod wzgl dem dok adno ci i równo ci wykonania odpowiada  wymaganiom dla tynków
zwyk ych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny by
przygotowane w nast puj cy sposób:
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by  naprawione przy u yciu tej samej zaprawy, z której tynk
by  wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce równa o si  z powierzchni  tynku; w przypadku
malowania farbami klejowymi dopuszcza si  u ycie do naprawiania uszkodze  zaprawy gipsowej,
przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi pod a powinny by  zaimpregnowane rodkiem
gruntuj cych
powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych nale y przed malowaniem oczy ci  z kurzu,
w zale no ci od rodzaju pow oki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny
by  zagruntowane rodkiem gruntuj cym,
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materia ów drewno pochodnych oraz
pod a bia e powinny:

mie  g adk  powierzchni , a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówk  klejowo-olejn  lub inn
dopuszczon  norm  lub wiadectwem do danego zakresu stosowania,

ki i miejsca ywiczne powinny by  pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym (2-krotnie),
powierzchnie   przed  malowaniem  powinny by  odkurzone i oczyszczone z t uszczu, ywicy, py u lub
innych zanieczyszcze .

Powierzchnie stalowe powinny by  przygotowane jak dla warunków zewn trznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by  niezale nie od przewidywanego rodzaju pow oki
na powierzchni cienn  — pokryte farb  rdzochronn  na pyle cynkowym.

8.3 Kryteria oceny jako ci i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania
Terminy wykonywania bada  pod y pod malowanie powinny by  nast puj ce:

badanie powierzchni tynków nale y wykonywa  po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia,
badanie wszystkich pod y nale y przeprowadza  dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów
przeznaczonych do malowania, bezpo rednio przed przyst pieniem do robót malarskich,
badanie materia ów nale y przeprowadza  bezpo rednio przed ich u yciem,
badanie  podk adów nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 2 dniach od daty ich uko czenia.

Badania  techniczne  nale y  przeprowadza  przy  temperaturze   powietrza  nie   ni sze]   ni  +   5°C  i  przy
wilgotno ci wzgl dnej powietrza poni ej 65%.
8.4 Badanie pod y
Badanie pod y powinno obejmowa  :

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego
nale y przeprowadza , przez ze skrobanie warstwy tynku o grubo ci oko o 4 mm i zwil enie
zeskrobanego  miejsca  roztworem    alkoholowym    fenoloftaleiny    l°/o.  Tynk  jest  dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwil one miejsca pozostan  bezbarwne lub zabarwi  si  na bladoró owo,
natomiast intensywne    zabarwienie    ró owe    wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,
sprawdzenie odt uszczenia powierzchni stali  itp.  nale y wykona  przez  polanie  badanej
powierzchni  wod ; próba daje wynik dodatni, je li woda sp ywaj c  nie tworzy  smug i nie
pozostawia kropli.

8.5  Badanie materia ów
Badanie materia ów powinno obejmowa  :
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sprawdzenie materia ów nale y przeprowadza  na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
za wiadcze  o jako ci materia ów wystawianych przez producentów oraz wyników   kontroli,
stwierdzaj cych   zgodno  przeznaczonych do u ycia materia ów z wymaganiami  dokumentacji
technicznej   oraz z odpowiednimi normami pa stwowymi lub ze wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,
materia y, których jako  nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by  zbadane
przed u yciem.

Badanie warstw gruntuj cych obejmuje:
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po tarcie d oni
podk adu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuj  si  ziarenka piasku,
sprawdzenie nasi kliwo ci przez spryskanie powierzchni podk adu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest ma a nasi kliwo , ciemniejsza plama na zwil onym miejscu po winna wyst pi  nie
wcze niej ni  po trzech sekundach,
sprawdzenie wsi kliwo ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko ci oko o 0,10 m2 farb
podk adow ; podk ad jest dostatecznie szczelny, je li przy na eniu nast pnej warstwy pow okowej
wyst pi  ró nice w po ysku wzgl dnie w odcieniu pow oki, przy sprawdzaniu wyschni cia nale y mocno
przycisn  tampon z waty o grubo ci oko o 1 cm ci arkiem o masie 5 kg na przeci g kilkunastu
sekund; powierzchni  nale y uzna  z wyschni , je eli po odj ciu tamponu w ókienka waty nie
przylgn y do powierzchni podk adu,
sprawdzenie przyczepno ci podk adu z farb miniowych nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami
normy pa stwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie przyczepno ci mo na
wykonywa  w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podk adu m otkiem o masie 150 g.
Podk ad ma dostateczn -przyczepno , je eli po wykonaniu próby nie b dzie odpada  pomimo
ewentualnych sp ka .

8.6  Ocena jako ci.
Je eli wszystkie badania przewidziane dadz  wynik dodatni, wykonan  ok adzin  nale y uzna  za zgodn  z
wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie da o wynik ujemny, nale y albo ca
odbieranych robót ok adzinowych, albo tylko ich niew ciwie wykonan  cz , uzna  za niezgodn  z
wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania ca ci robót za niezgodne z
wymaganiami normy, nale y ustali , czy trzeba ca kowicie lub cz ciowo odrzuci  roboty, czy te  po dokonaniu
poprawek mo liwe jest doprowadzenie ich do zgodno ci z wymaganiami normy, a nast pnie przedstawienie do
ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

9.   PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Roboty posadzkowe i wyk adziny

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej ok adziny cian która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu,;
-   wykonanie robót malarskich,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

10.   PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi farba miemulsyjnymi
PN-69/B-40285
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401
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Pigmenty. Ogólne metody bada
PN-79/C-04411
Pigmenty. Oznaczanie trwa ci na wiat o
PN-62/C-81502
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada
PN-70/H-97051
Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa do malowania.
Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053
Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
BN-75/6113-1,6
Farba chlorokauczukowa do gruntowania



Specyfikacja techniczna

120

B-13.   ROBOTY LUSARSKIE, KOD CPV 45421160-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.4

Klasa robót         -    45.42

Kategoria robót   -    Roboty lusarskie                                                  kod CPV  45 42 11 60 - 3

WST P
Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
lusarki drzwiowej i okiennej.

Zakres stosowania .
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robót obj tych.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
monta u lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poni szego.
B.14.01.00  lusarka stalowa.
B.14.02.00  Drobne elementy lusarskie w budynkach (balustrady, itp.)

Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow ,
SST i poleceniami In yniera.

MATERIA Y
1.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje si :
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St

wg PN-EN 10025:2002 (patrz ST B.03.00.00).
1.2. Pow oki malarskie

Materia y na pow oki malarskie wg B.13.00.00 niniejszych ST.
1.3. Okucia

Wyroby lusarskie powinny by  wyposa one w okucia zamykaj ce, zabezpieczaj ce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacj .

1.4. Badania na budowie
1.4.1. Ka da partia materia u dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska  akceptacje

In yniera.
1.4.2. Ka dy element dostarczony na budow  podlega odbiorowi pod wzgl dem:

jako ci materia ów, spoin, otworów na ruby,
zgodno ci z projektem,
zgodno ci z atestem wytwórni,
jako ci wykonania z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji,
jako ci pow ok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powsta ych uszkodze  w czasie
transportu potwierdza In ynier wpisem do dziennika budowy.

1.5. lusarka aluminiowa
Wbudowa  nale y lusark  kompletnie wyko czon  wraz z okuciami, uszczelkami i pow okami anodowymi.
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1.5.1. Na elementy lusarki stosowa  kszta towniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Po czenia elementów wykonywa  jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skr cane na
ruby.

Dopuszczalne b dy wykonania elementów powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-80/M-02138.
1.5.2. Okucia wg punktu 1.3.
1.5.3. Uszczelki i przek adki powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom:

twardo  Shor’a min. 35-40
wytrzyma  na rozci ganie ok. 8,5 MPa
odporno  na temperatur  od –30 do +80°C
palno  – nie powinny rozprzestrzenia  ognia
nasi kliwo  – nie nasi kliwe
trwa  min. 20 lat.

1.5.4. Powierzchnie elementów nale y pokry  anodow  pow ok  tlenkow  typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
1.6. lusarka stalowa

Wbudowa  nale y lusark  kompletnie wyko czon  wraz z okuciami, uszczelkami i pow okami
antykorozyjnymi.
1.6.1. Na elementy lusarki stosowa  kszta towniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.
Po czenia elementów wykonywa  jako spawane, nitowane lub skr cane na ruby.
Dopuszczalne b dy wykonania elementów powinny odpowiada  wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

1.6.2. Uszczelki i przek adki powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom podanym w punkcie 1.6.3.
1.6.3. Powierzchnie elementów nale y pokry  farbami ftalowymi wg projektu

2.  SPRZ T
Do wykonania i monta u lusarki mo e by  u yty dowolny sprz t.

3.  TRANSPORT
Ka da partia wyrobów powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiedni  norm .
Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem.
Elementy mog  by  przewo one dowolnym rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesuni ciem oraz utrat  stateczno ci.

4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania podstawowe
Materia y, elementy i segmenty balustrad metalowych powinny by  nowe i dostosowane do celu, któremu maj

,
odpowiada  wymiarom i wymaganiom jako ciowym okre lonym w normach lub wiadectwu
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
w przypadku braku norm i wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyska  pisemn
zgod  inwestora na ich za stosowanie, akceptowane przez w ciw  jednostk   naukowo-badawcz ,  np.
Instytut Techniki Budowlanej.

Do wykonywania balustrad, nale y stosowa  powszechnie produkowane materia y stalowe, - odpowiadaj ce
wymaganiom norm.
Do czenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów lusarki metalowej
zastosowano spawy. Materia y spawalnicze powinny spe nia  wymagania norm przedmiotowych oraz doku-
mentacji technicznej.
Warunki przechowywania elementów, materia ów pomocniczych oraz materia ów do czenia i spawania
powinny zapewnia  sta  gotowo  u ycia ich do produkcji.
Materia y powinny by  przechowywane w pomieszczeniach krytych zamkni tych o wilgotno ci do 70%, lub w
magazynach pó otwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi os onami przeciwdeszczowymi. Dopuszcza si  przej ciowe
magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu przed korozj  i wp ywami
atmosferycznymi..
Wszystkie oczyszczone materia y i elementy nale y sk adowa  suche w taki sposób, aby nie dzia y na nie

adne szkodliwe wp ywy. Szczególnie nale y trzyma  z dala od tych materia ów:  wapno,  zaprawy
budowlane,  kwasy i inne substancje dzia aj ce szkodliwie na me tale.
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Sk adanie i przechowywanie powinno by  zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na elementy
budowlane i materia y.

4.2  Po czenie balustrad z pod em
Po czenie balustrad z pod em nale y wykona  za pomoc  z trzech  kotew rozpr nych

 8 mm i d . 120 mm.

4.4  Wiercenie otworów
Wiercenie otworów nie powinno powodowa  dostrzegalnego dodatkowego ubytku materia u ani na jego
powierzchni, ani wewn trz otworu.
Wewn trzna powierzchnia otworu powinna mie  czysty metaliczny po ysk.
Kraw dzie otworów powinny by  oczyszczone z zadziorów przez sfazowanie.

4.5  rednice otworów przej ciowych
Wymiary rednic otworów przej ciowych dla rub i wkr tów w klasie dok adnej, rednio dok adnej lub
zgrubnej nale y przyjmowa  zgodnie z PN-75/M-02046. Zaleca si  tolerancje rednicy D w klasie:

dok adnej — H12,
rednio dok adnej — H13,

zgrubnej — H14.
rednice otworów wierconych powinny by  o 1 mm wi ksza ni rednica kotew.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpocz ciem monta u nale y sprawdzi :

prawid owo  wykonania o cie y,
mo liwo  mocowania elementów do cian,
jako  dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by  osadzone zgodnie z dokumentacj  techniczn  lub instrukcj zaakceptowan  przez
In yniera.

5.3. Elementy powinny by  trwale zakotwione w cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si  osadzanie elementów za pomoc  ko ków rozporowych lub ko ków
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by  uszczelnione mi dzy o cie em a o cie nic  lub cian  tak aby nie
nast powa o przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywa  z elastycznej
masy uszczelniaj cej.

5.5. Pow oki malarskie powinny by  jednolite, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i odprysków i
spe nia  wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00.

6.  KONTROLA JAKO CI
6.1. Badanie materia ów u ytych na konstrukcj  nale y przeprowadzi  na podstawie za czonych za wiadcze  o

jako ci wystawionych przez producenta stwierdzaj cych zgodno  z wymaganiami dokumentacji i normami
pa stwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmowa :
sprawdzenie wymiarów, wyko czenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, po cze  konstrukcyjnych,

prawid owego dzia ania cz ci ruchomych.
Z przeprowadzonych bada  nale y sporz dzi  protokó  odbioru.

6.3. Badanie jako ci wbudowania powinno obejmowa :
sprawdzenie stanu i wygl du elementów pod wzgl dem równo ci, pionowo ci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomi dzy elementami a o cie ami,
sprawdzenie dzia ania cz ci ruchomych,
stan i wygl d wbudowanych elementów oraz ich zgodno  z dokumentacj .
Roboty podlegaj  odbiorowi.

7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiarow  robót dla B.14.01.00, B.14.02.00, B.14.03.00 jest ilo  m2 elementów zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.



Specyfikacja techniczna

123

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.
Jednostk  obmiarow  dla B.14.04.00 s  kg.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2, oraz czynno ci podane w punktach 5 i 6.

9.  PODSTAWA P ATNO CI
aci si  w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce monta u, zamontowanie,

uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.
10.  PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1 Normy
PN-EN 14963 Pokrycia dachowe. Podnoszone ci e na wietla z tworzywa. Klasyfikacja, wymagania, metody bada .
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc  ochronnych systemów
malarskich. Cze  4; Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
PN-80/M-02138 Tolerancje kszta tu i po enia. Warto ci.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe w budownictwie. Warunki wykonania i odbioru.
PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i kszta tki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i kszta tki
rurowe o przekroju okr ym.
PN-EN ISO 898-1 W ciwo ci mechaniczne cz ci z cznych wykonanych ze stali w glowej oraz stopowej
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
PN-EN 10223-2 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego o oczkach sze ciok tnych
przeznaczona do rolnictwa, do celów izolacyjnych i na ogrodzenia.
PN-EN 10223-5 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz.5: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z
po czeniami przeplatanymi i wi zanymi.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i eliwa do malowania. Ogólne
wytyczne.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozj . Wzorce jako ci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozj . Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i eliwa do malowania.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj  . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81916 Farby epoksydowe grubopow okowe.
PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc  ochronnych systemów
malarskich . Cz  1; Ogólne wprowadzenie.
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc  ochronnych systemów
malarskich . Cz  4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc  ochronnych systemów
malarskich . Cz  5: Ochronne systemy malarskie.
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc  ochronnych systemów
malarskich . Cz  7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.
PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Próba zarysowania.
PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie pow ok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubo ci pow oki.
PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Porównanie barwy farb.
PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporno ci pow ok na szorowanie na mokro i podatno  na czyszczenie.
PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu ca kowitego wyschni cia i czasu ca kowitego wyschni cia.
PN-EN 12206-1Farby i lakiery. Pow oki na aluminium i stopach aluminium dla budownictwa. Cz  1: Pow oki z farb
proszkowych.
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B-14.    MONTA  DRZWI I OKIEN (STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA), KOD CPV 45421100-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.4

Klasa robót         -    45.42

Kategoria robót   -    Monta  drzwi i okien                                            kod CPV  45 42 11 60 - 5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej
wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we w ciwym miejscu.
Zakres stosowania
Warunki techniczne maj  zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej oraz
okien po aciowych.

1.   MATERIA Y
Okna z kszta towników PCV oraz drewniane, drzwi p ycinowe, aluminiowe, o cie nice stalowe, pianka
poliuretanowa, parapety z , parapety drewniane, parapety ocynkowane, parapety z PCV

1.1  Okna i drzwi
Stolarka drzwiowa zewn trzna– aluminiowe (ciep e), powlekane, Uca k. 1,5 W/m2K, wzmocnione (zabezpieczenie
przeciww amaniowe) wyposa one klamk  oraz 2 zamki, zamek z wk adk  patentow , samozamykacz oraz nó ,
szyba bezpieczna. Szeroko  przej cia co najmniej 0,9 m.
Stolarka okienna zewn trzna – aluminiowe (ciep e), mocowane w warstwie ocieplenia z mo liwo ci  otwierania i
uchylania, wspó czynnik U dla ca ego okna Uca k.okna 1,1 W/m2K. Antyw amaniowe z rozszczelnieniem,
odpowiadaj ce klasie odporno ci okna na w amanie - WK1, rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia, uchylanie
wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciw przeci gowym, izolacyjno  akustyczna klasa Rw min=35dB.
Wy az dachowy - systemowe, skrzyd o wy azu wykonane z profilu aluminiowego, o cie nica z drewna
impregnowanego pró niowo,
Drzwi wyposa one w k adki z zastosowaniem systemu jednego klucza tzw. Master Key system (do uzgodnienia z

ytkownikiem obiektu poszczególn  dost pno  drzwi). Proponuje si  klucz generalny g ówny umo liwiaj cy
dost p do wszystkich pomieszcze  oraz z podzia em na trzy funkcje w obiekcie – cze  ogólnodost pna parteru, cz
zaplecza kuchennego oraz cz  biurowa I pi tra.
Szczegó owy opis stolarki w dokumentacji rysunkowej. Dostawca stolarki przed przyst pieniem do produkcji jest
zobowi zany do ponownego pomiaru otworów na budowie oraz ich ilo ci i porówna  z projektowanymi w celu
unikni cia nieprawid owo ci przy produkcji stolarki wynikaj cych z niedok adno ci wykonania otworów okiennych
na budowie.
Rolety zewn trzne
Wszystkie okna i drzwi oprócz drugiego rz du okien (3.05±4.47) na sali g ównej wielofunkcyjnej nale y wyposa
w rolety zewn trzne nadstawne sterowane nap dem elektrycznie przewodowo wg bran y elektrycznej. Kolor lamelek
w kolorze stolarki okiennej. Okna dostarczone jako kompaktowa ca  z nadbudowan  rolet .
Parapety
Parapety zewn trzne – blacha ocynkowana powlekana gr. 0,65 mm
Parapety wewn trzne – parapet z wodoodpornych p yt MDF gr. 3 cm lakierowane wodoodpornymi lakierami
1.2  Okucia budowlane
Ka dy wyrób stolarki budowlanej powinien by  wyposa ony w okucia zamykaj ce, cz ce, zabezpieczaj ce i
uchwytowo-os onowe.
Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych, a w przypadku braku ta kich norm -
wymaganiom okre lonym w wiadectwie   ITB   dopuszczaj cym do stosowania wyroby  stolarki budowlanej
wyposa one  w okucie, na które nie zosta a ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwa ymi pow okami antykorozyjnymi. Okucia nie
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zabezpieczone nale y, przed ich zamocowaniem, pokry  mini  o owian  lub farb  ftalow , przeciwrdzewn .

1.3  O cie nice stalowe
Dla drzwi wewn trznych przewidziano o cie nice metalowe o szeroko ci uzale nionej od typu drzwi.  Dla
drzwi wej ciowych zewn trznych o cie nica aluminiowa. O cie nice uszczelni  piank  poliuretanow .

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton.

4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wbudowywanie stolarki okiennej
Stolarka okienna jest osadzana w o cie u bez w garków.
Przed osadzeniem okien nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do których ma przylega  o cie nica, w
przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y
naprawi  i oczy ci .
Dopuszczalne odchy ki wymiarów otworów okiennych dla ró nych cian podano w tabeli.

Dopuszczalne odchy ki od wymiarów otworów dla stolarki okiennej w cianach zewn trznych

Odchy ki, mm Dopuszczal-

Rodzaj ciany i spo- na ró nica
sób wykonania ugo ci

cie a szeroko wysoko przek tnych
,mm

ciany murowane, wy-
prawa tynkowa + 10 + 10 10

4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o cie u
W   sprawdzone i przygotowane o cie e, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierówno ciach   oraz   oczyszczonych
z  py u powierzchniach, nale y wstawi  stolark  okienn  na pod k adkach lub listwach.
W zale no ci od rodzaju czników zastosowanych do zamocowania stolarki nale y osadzi  w sposób trwa y
ich elementy kotwi ce w o cie ach.
W o cie ach bez w garków uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i
powietrza, mo e by  dokonane nast puj cymi sposobami:

w trakcie osadzania okna - u  na powierzchni o cie y warstw  kitu trwale plastycznego i docisn
cie nic  do w garka,

uszczelnienie piank  monta ow  po osadzeniu o cie nicy okiem.
Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i poziomie oraz dokona  pomiaru przek tnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by  wi ksze ni  2 mm na
1 m wysoko ci okna, jednak nie wi cej ni  3 mm na ca ej d ugo ci elementów o cie nicy. Odchylenie o cie nicy
od p aszczyzny pionowej nie mo e by  wi ksze ni  2 mm. Ró nice wymiarów przek tnych nie powinny by
wi ksze ni  2  mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m, 3 mm – do  2 m, 4 mm - powy ej 2 m d ugo ci
przek tnej.
Po ustawieniu okna lub drzwi nale y sprawdzi  sprawno  dzia ania skrzyde  przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzyd a powinny rozwiera  si  swobodnie, a okucia dzia  bez zahamowa  i przy zamykaniu dociska  skrzyd a
do o cie nicy.
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Zamocowania o cie nic nale y dokona  za pomoc czników  typu  zaczepów,  gwintowanyc haków do
cie nic, wkr tów wkr canych do drewnianych klocków w o cie u kotew Z, tulei rozpieranych itp.

Mocowanie o cie nic za pomoc  gwo dzi do o cie a jest zabronione.
Zamocowane  okno  nale y uszczelni   pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny mi dzy o cie nic
a o cie em piank  monta ow .

4.3  Osadzenie parapetów
Osadzenie parapetów z PCV nale y wykonywa  po osadzeniu i zamocowaniu okna ;
w tym celu nale y wyku  w pionowych powierzchniach  o cie y  bruzdy  dostosowane   do grubo ci
parapetu. Dla prawid owego zamocowania parapetu i zapobie enia ewentualnym przeciekom wody w cian
podokienn , parapet   powinien   by    wpuszczony   na   sta e w specjalnie do  tego celu wykonany wr b w progu

cie nicy.

4.4  Wbudowywanie o cie nic drzwi w mury
Dok adno  wykonania o cie a powinna by  zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. Odleg ci
mi dzy punktami mocowania  o cie nicy  nie  powinny  by   wi ksze  ni  75 cm, a maksymalne odleg ci od
naro y o cie nicy - nie wi ksze ni  30 cm.

cie nic  po ustawieniu do poziomu i pionu nale y mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzanych w murze,
albo przybija  do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w o cie u. Klocki o kszta cie ci tego ostros upa
(zapewniaj cym dobre utwierdzenie w o cie u) nale y wykona  z at o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed
osadzeniem zabezpieczy  przed korozj  biologiczn . O cie nice powinny mie  równie  zabezpieczone przed
korozj  biologiczn  powierzchnie od strony muru.
Szczeliny  powsta e  pomi dzy  o cie em i o cie nic  po osadzeniu o cie nicy w ciany zewn trzne nale y
wype ni  na obwodzie materia em izolacyjnym.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1. Kontrola jako ci
Zasady prowadzenia kontroli  jako ci powinny by  zgodne z :

postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
Dla dokonania oceny jako ci wyrobów stolarki budowlanej nale y sprawdza :

zgodno  wymiarów,
jako  materia ów, z których stolarka budowlana zosta a wykonana,
prawid owo  wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
sprawno  dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku .

5.2 Kontrola jako ci i odbiór wyrobów szklarskich
Kontrola jako ci wyrobów ze szk a i wyrobów stosowanych przy szkleniu ram powinna by   przeprowadzona
zgodnie  z  wymaganiami norm pa stwowych.
Kontrola jako ci robót szklarskich powinna by   przeprowadzona zgodnie  z wymaganiami podanymi w PN-72/B-
10180.

6.   OBMIAR ROBÓT
6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla robót stolarskich s  metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi.

6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane s  w KNR 02-02 rozdzia  10. Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.   PODSTAWA P ATNO CI

7.1. Roboty stolarskie
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aci si  za ustalon  ilo  szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu,
wbudowanie stolarki okiennej,
wbudowanie stolarki drzwiowej,
wbudowanie stolarki w po aci dachu,
wykonanie okna kasowgo ze szk a antyw amaniowebo
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy

PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000
 Okucia budowlane. Podzia
PN-75/B-96000
Tarcica iglasta
BN-70/5028-22
Gwo dzie stolarskie. Wymiary
BN-80/6112-28
Kit miniowy
BN-75/6753-02
Kit budowlany trwale plastyczny
BN-83/6821-01
Szk o p askie okienne poch aniaj ce promienie podczerwone

-75/6821-02
Szk o budowlane. Szyby zespolone
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B-15.    WZNOSZENIE RUSZTOWA , KOD CPV 45262120-8, DEMONTA  RUSZTOWA , KOD
CPV 45262120-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.2

Klasa robót         -    45.26

Kategoria robót   -    Wznoszenie rusztowa                                          kod CPV  45 26 21 20 - 8

Kategoria robót   -    Demonta  rusztowa                                             kod CPV  45 26 21 20 - 5

1. WST P
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowa  zewn trznych

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycz :

ustawienia i rozbiórki rusztowa  zewn trznych

2.   MATERIA Y
Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mog  by  wykonywane prace na wysoko ci,

ca do utrzymywania osób ,materia ów i sprz tu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa
,s ca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko ci ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej s  jednoznacznie narzucone przez wymiary
elementów rusztowania , s  do utrzymywania osób.
2. Rusztowania nale y wykonywa  tylko z materia ów wchodz cych w sk ad danego systemu rusztowania ,
stanowi cych integraln  cz  ca ego rusztowania.
3. Parametry rusztowania , które winny by  okre lone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to:

 wysoko  rusztowania,
 wysoko  prz a,
 d ugo  prz a,
 szeroko  prz a,

4. Elementami rusztowania wchodz cymi w sk ad danego kompletu rusztowania s  :
 st enie p aszczyzny pionowe ( zamkni te ramy ze wzmocnieniem naro nym , ramy drabinowe z w azami, sztywne

po czenia pomi dzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry st , oraz inne elementy u ywane jako
wzmocnienia pionowe) ,

 st enie p aszczyzny poziomej ( ramy , p yty ramowe, klamry st  i sztywne po czenia pomi dzy poprzecznicami
i pod nicami oraz inne elementy u ywane jako wzmocnienie poziome ) ,

 s upki por czowe ( rura z cznikami, umo liwiaj ca zamontowanie por czy ostatniej kondygnacji rusztowania ) ,
 st enie wsporników ( rura zako czona cznikami , s ca do podparcia wsporników rozszerzaj cych rusztowanie

, w razie potrzeby ),
 w ze  – miejsce roz cznego po czenia 2-óch lub wi cej elementów rurowych,
 st enie wzd ne,
 stojaki , poprzecznice , pod nice , pod nice wzmacniaj ce,
 odci g-element cz cy rusztowanie z kotw  w elewacji budynku,
 pomosty robocze – podesty , które tworz  miejsce do pracy pomi dzy dwoma stojakami,
 wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji no nej , s cy do uk adania

dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych,
 podstawki ( sztywna p yta , s ca do roz enia nacisku na wi ksz  powierzchni  ),
 fundament rusztowania , d wigar mocuj cy (samodzielnie przenosz cy obci enie ),
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 rama pozioma -element rusztowania pracuj cy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sk adaj cy si  z
2-óch pod nic po czonych poprzeczkami,

 rama pionowa – g ówny element pracuj cy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sk adaj cy si  z 2-
óch stojaków po czonych poprzeczkami,

 kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odci gu,
 konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaj  rusztowanie przed upadkiem z wysoko ci przedmiotów i

materia ów budowlanych,
 por cz g ówna , por cz po rednia , kraw nik zabezpieczaj cy , zabezpieczenie boczne,
 podstawki rubowe, z cza ( krzy owe, obrotowe, równoleg e, wzd ne itp).

3.   SPRZ T
1. Przy monta u rusztowa  u ywa si  sprz tu systemowego dla danego rusztowania .
2. Wymagania ogólne dla sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4.  TRANSPORT
4.1 Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 5 - 10 ton.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Monta  i demonta  rusztowania powinien by  wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie monta u i demonta u
rusztowa .

5.1. Monta  rusztowa
Monta  rusztowania powinien by  zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Monta  powinien by  prze-
prowadzony pod nadzorem osób upowa nionych do kierowania robotami budowlano-monta owymi. S  dwa rodzaje
rusztowa : niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowa
przy ciennych rozstaw stojaków w zale no ci od wielko ci obci enia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w
tabeli. Dopuszcza si  inny rozstaw pod ny i poprzeczny stojaków w zale no ci od potrzeb budowy, pod warunkiem
nie przekroczenia maksymalnego rozstawu pod nego podanego w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu
poprzecznego :

1,05 dla rusztowa  typu lekkiego,
1,35 dla rusztowa  typu ci kiego.

Dla rusztowa  konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania
nie powinien przekracza  :

2,50 m w kierunku pod nym,
2,00 m w kierunku poprzecznym;

Przy pionowej siatce rusztowania wysoko  ka dej kondygnacji rusztowania powinna wynosi
2,00 m, licz c od wierzchu pomostu a  do wierzchu pomostu nast pnej kondygnacji.

Rozstaw stojaków w zale no ci od obci enia rusztowania

Typ rusztowania i zakres obci Maksymalny rozstaw stojaków
w kierunkach:pod nym, m poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/ma)

Ci ki (200-400 kG/m2)

2,50

2,00

1,05-1,35

1,35
Dopuszcza si  stosowanie mniejszych wysoko ci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej ni  1,80 m.

Na przygotowanym pod u nale y u  podk ady prostopadle do ciany budowli w sposób zapewniaj cy docisk
ca  doln  p aszczyzn  podk adu do powierzchni pod a. Na podk adzie nale y ustawi  podstawki oporowe.
Pod e gruntowe powinno mie  no no  > 1,0 kG/cm2.
Przy monta u pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno  czynno ci powinna by  nast puj ca:
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W pierwszej kondygnacji rusztowania nale y na stojaki stosowa  rury o d ugo ci 3,6 i 5,4 m na zmian  tak, aby na
ka dym podk adzie ustawi  jedn  rur  d ugo ci 3,6 m i jedn  d ugo ci 5,4 m. Przy ustawianiu nast pnego

siedniego stojaka nale y uk ad rur odwróci  tak, aby rz d zewn trznych stojaków zawiera  kolejno rury o d ugo ci
3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojaków powinien wynosi  :
— w kierunku pod nym rusztowania 2,0 m,
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.
Na pod nice nale y stosowa  rury d ugo ci 5,4 i 3,6 m. Pod nice nale y mocowa  do stojaków po ich stronie
wewn trznej za pomoc  z cz krzy owych — bezpo rednio pod poprzecznicami.
Na poprzecznice powinny by  stosowane rury o d ugo ci 1,8 m.
Mocuje si  je do stojaków za pomoc  z cz krzy owych bez-;.    po rednio nad d ycami. Poprzecznice nale y
montowa  na wysoko ci 0,60-r-0,90 m licz c od podstawki oporowej do osi poprzecznicy.
Szeroko  pomostu nie powinna by  mniejsza ni  1 m. Pomosty robocze mog  by  uk adane na ca ej wysoko ci
rusztowania lub na cz ci wysoko ci, zale nie od ustale  instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji
technicznej. Ka da konstrukcja rusztowania powinna mie  minimum dwa pomosty robocze.
Najwy szy pomost rusztowania nie mo e by  usytuowany ni ej ni  1,80 m, licz c od najwy szego miejsca pracy
do poziomu pomostu.
Pomosty robocze i zabezpieczaj ce powinny by  zamkni te por czami g ównymi i po rednimi z rur mocowanych

czami krzy owymi do stojaków. Pierwsza por cz powinna by  mocowana na wysoko ci 0,60 m, druga za  na
wysoko ci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.
Maj c na uwadze dopuszczalne obci enie stojaków, nale y przyjmowa  u enie pomostów na rusztowaniu w
nast puj cych ilo ciach:

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysoko ci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m wysoko ci —

6 kondygnacji rusztowania.
Monta  pozosta ych kondygnacji rusztowania przeprowadza si podobnie jak pierwszej kondygnacji, jednak z
nast puj cymi zmianami:

a) stojaki nale y sk ada  z rur o d ugo ci 5,4 m; w ostatniej (najwy szej) kondygnacji powinny by  rury o ró nej
ugo ci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposób, aby w rz dach by a zapewniona ostateczna jednakowa

wysoko  wszystkich stojaków,
b) pod nice wy szej kondygnacji powinno si  montowa  dopiero po zako czeniu monta u por czy kondygnacji

bezpo rednio ni ej po onej,
c) poprzecznice powinny by  zak adane po umocowaniu pod nie.

Rusztowania o wysoko ci przekraczaj cej 7,2 m wymagaj  st  z rur o d ugo ci 3,6 m. W rusztowaniach
niskich stosuje si  st enia tylko w p aszczy nie pionowej — co pi te prz o, tj. co 10 m. W rusztowaniach
wysokich stosuje si  st enie pionowe co drugie prz o do po owy wysoko ci, a na ca ej wysoko ci rusztowania
— co czwarte prz o. St enia poziome nale y zak ada  co 10 m licz c od pierwszej kondygnacji nad terenem.
Monta  st  nale y rozpoczyna  po zmontowaniu I i II kondygnacji rusztowania oraz po dok adnym
sprawdzeniu prawid owego po enia wszystkich elementów rusztowania.
Przed rozpocz ciem monta u III kondygnacji rusztowania nale y umocowa  I i II kondygnacj  do cian
budowli. Rusztowania nale y oprze  o cian  budowli przez dosuni cie poprzecznie do lica ciany lub do sta ych
elementów konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by  wykonane w sposób
uniemo liwiaj cy oderwanie rusztowania od ciany budowli pod dzia aniem np. si y wiatru, mimo rodowych
obci  statycznych, obci  dynamicznych lub ew. nierównomiernego osiadania rusztowania. Ka de
zakotwienie powinno wykazywa  wytrzyma  na wyrywanie nie mniejsz  ni  250 kG. Zakotwienie nale y
umieszcza  symetrycznie na ca ej powierzchni rusztowania, przy czym odleg  mi dzy kotwieniami w poziomie
nie powinna przekracza  5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przy cienne o d ugo ci mniejszej od 10 m
traktowa  nale y jako nietypowe, wymagaj ce opracowania projektu uwzgl dniaj cego odpowiednie
wzmocnienia i dobre zakotwienie.
Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych mo na stosowa  w budynkach, których
mury s  wykonane z ceg y pe nej lub sitówki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30.
Piony komunikacyjne powinny by  wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale z czone z ni  w
trwa y sposób. Odleg  mi dzy pionami komunikacyjnymi nie mo e przekracza  40 m, a odleg  stanowiska
pracy najbardziej oddalonego od rodka pionu komunikacyjnego nie mo e przekracza  20 m. Piony powinny by
montowane jednocze nie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by  wyposa one w:
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    -  drabinki, których por cze powinny wystawa  o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,
-  p yty warstwowe z por czami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nale y wykonywa  zgodnie z
przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by  zabezpieczone instalacj  odgromow  . Przebiegaj ce w pobli u
montowanego lub demontowanego rusztowania    napowietrzne    linie    energetyczne    powinny by  wy czone
spod napi cia na okres prac monta owych.
Ustalono, e do monta u rusztowania najodpowiedniejsz  ilo ciowo jest brygada
5-osób.

Demonta  rusztowa
Pierwsz  czynno ci  jest ustalenie kolejno ci rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem nadzoruj cym prac
brygady.
W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobli u nie mog  przebywa  pracownicy niezatrudnieni przy rozbiórce.
Rusztowania stojakowe rozpoczyna si  demontowa  od odejmowania por czy bortnicy i krzy ulców najwy szego
pomostu, a nast pnie rozbiera si  pomost, zdejmuje le nie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza  si  na  linach
przez kr ki lub  przez przetaczanie.
Rozbiórk  rusztowa  drabinowych rozpoczyna si  od zdejmowania krzy ulców i por czy,

6.  KONTROLA JAKO CI
Zgodnie z zasadami zawartymi w OST.
7.   OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla rusztowa  s  metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.
7.2. Zasada obmiaru
 Szczegó owe zasady okre la KNR 02-02 rozdzia  16.

8.   ODBIÓR ROBÓT
8.1 Odbiór rusztowa

Przed rozpocz ciem czynno ci zwi zanych z odbiorem ca ci wykonanej konstrukcji rusztowania powinny by
najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materia u u yte do konstrukcji. Materia y powinny by  sprawdzane
na podstawie za wiadcze  z kontroli (atesty) stwierdzaj ce zgodno  zastosowanych materia ów i cz ci
sk adowych z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania”. W szczególno ci powinny by  sprawdzone
protokó y zak adu produkcyjnego odno nie przeprowadzonych bada  wytrzyma ciowych rur na rozci ganie i
na zginanie oraz z czy na rozci ganie.
Odbiór ca ci rusztowania polega na stwierdzeniu prawid owo ci monta u konstrukcji rusztowa  i jego
wymiarów, prawid owego stanu technicznego u ytych elementów oraz zgodno ci z wymaganiami „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych”.
Rusztowanie mo e by  przekazane do u ytku po komisyjnym przyj ciu zmontowanego rusztowania na podstawie
protoko u zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.
Na rusztowaniu nale y powiesi  tabliczk  znamionow  okre laj  dopuszczalne obci enia pomostów
roboczych.

8.2 Przegl d rusztowa
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by  poddawane nast puj cym przegl dom :

codziennie przez brygadzist  u ytkuj cego rusztowanie,
co 10 dni przez konserwatora rusztowania
dora nie przez komisj  z udzia em Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty u ytkuj cego
rusztowanie.

Badania dora na nale y przeprowadza  po silnych wiatrach, burzach, d ugotrwa ych opadach atmosferycznych, lub
innych przyczyn gro cych bezpiecze stwu wykonywania robót budowlanych, bezpo rednio po ustaniu dzia ania danej
przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu.
Wyniki z przegl du nale y wpisa  do dziennika budowy.
8.3 Dopuszczalne odchy ki
Dopuszczalne odchy ki wierzcho ków stojaków ram powinny nie przekracza  :

15 mm przy wysoko ci rusztowania poni ej 10 m,
25 mm przy wysoko ci rusztowania równej i powy ej 10 m.

Odchy ki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by  wi ksze ni  10 mm.
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Odchy ki od poziomu ram poziomych oraz pod nic wzd  osi pod nej rusztowania nie mo e by  wi ksze ni  +/-
50 mm.
9.   PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
zakup materia ów,
monta , demonta  i przestawienie rusztowa ,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

10.   PRZEPISY ZWI ZANE
1.Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych .
2.Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymaga  dotycz cych bhp podczas u ytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy.
3. Ustawa o systemie oceny zgodno ci .
4.Rozporz dzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
5. Rozporz dzenie w sprawie wymaga  zasadniczych w sprawie rodków ochrony indywidualnej
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.
7. Rozporz dzenie w sprawie planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
8.PN-M-47900-Rusztowania stoj ce metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i eksploatacja.
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowa .
10. PN-EN 74 – Z cza , ruby centruj ce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no nych wykonywanych z rur
stalowych.
11.PN-EN 12811–Tymczasowe urz dzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy .
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych .
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B-16.    ROBOTY MONTA OWE, KOD CPV 45223800

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.2

Klasa robót         -    45.22

Kategoria robót   -    Roboty monta owe                                                    kod CPV  45 22 38 00

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru robót monta owych stropów i p yt
dachowych.

Zakres stosowania
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
monta u bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W sk ad tych robót wchodzi:
B.13.01.00. Monta  stropów
B.13.02.00. Monta  p yt dachowych

1.   MATERIA Y

1.1  Strop gsto ebrowe
Elementy drobnowymiarowe stropów g sto ebrowych
Belki prefabrykowane nadpro y, stropy g sto ebrowe winny byc wykonane zgodnie z
projektem.
Odchy ki od wymiarów projektowanych nie powinny przekracza : w ugo ci do 6 mm; w
wysoko ci do 4 mm; w grubo ci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
–skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm
–skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza sie
–szczerby i uszkodzenia kraw dzi – glebokosc: do 5 mm
–d ugo : do 30 mm
–ilo : 3 szt/mb.
–Klasa odporno ci ogniowej „B”.
–pustaki stropowe
–belki stropowe
–prefabrykaty zbrojarskie,

1.3  P yty dachowe panwiowe
Zaprojektowano p yty panwiowe DZ. P yty uk ada si  na uprzednio przygotowanych podporach, z odpowiednim
pochyleniem przewidzianym w projekcie bran y architektonicznej. Mog  one by  uk adane r cznie lub za pomoc
odpowiedniego sprz tu monta owego. Spoiny pomi dzy p ytami nale y wype ni  zapraw  cementow  M12. ciany
zewn trzne nale y oddylatowa  od p yt panwiowych warstw  styropianu gr. 2 cm.

Klasa betonu C30 / 37

Gatunek stali A-IIIN
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boko  oparcia na cianach murowanych 100 mm

Obci enie zewn trzne charakterystyczne. na 1m2 p yty 1,46 kN/m2

Odporno  ogniowa EI 15

Grubo ciany podporowej min 120 mm
Ci ar elementu 1,59 kN/m2

Masa monta owa max. 14,0 kN

2.   SPRZ T

2.1 Sprz t do wykonywania robót

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na
jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów:

Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 5 ton.

Belki nale y sk adowa  na równym pod u, na podk adkach grubo ci co najmniej 80 mm u onych
poziomo w odleg ci 1/5 d ugo ci od ich ko ców. Nast pne warstwy uk ada  na podk adkach
umieszczonych nad podk adkami dolnymi. Liczba warstw nie wi ksza od 5.
Belki mog  by  przewo one tylko w pozycji poziomej, stopka w po eniu dolnym, równolegle do kierunku
jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywa  sie zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas transportu materia y i
elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.

4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Strop
Zbrojenie podporowe
Zgodnie z norm  PN-B-03264:2002, p. 9.2. ka dy strop g sto ebrowy na podporze powinien mie  zbrojenie górne o
polu przekroju nie mniejszym ni  0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w prz le, zdolne do przeniesienia si y
rozci gaj cej nie mniejszej ni  40 kN/m szeroko ci stropu. Zaleca si  stosowanie zbrojenia podporowego ze stali
klasy A-III N w postaci siatek p askich .
Siatki p askie uk adane s  wzd  wszystkich sta ych podpór stropu, na których opieraj  si  belki.
Na podporach skrajnych nale y u ozy  siatki P-2.

ebra rozdzielcze
W stropach o rozpi to ci od 4,0 m do 6,0 m nale y zastosowa  co najmniej jedno ebro  rozdzielcze, a przy
rozpi to ci stropu wi kszej od 6,0 m - co najmniej dwa ebra rozdzielcze. W przypadku jednego ebra
rozdzielczego nale y je projektowa  w rodku rozpi to ci stropu.
Przy dwóch ebrach rozdzielczych odleg  mi dzy podporami sta ymi i ebrami oraz mi dzy ebrami powinna
wynosi  oko o 1/3 rozpi to ci stropu.
Szeroko ebra rozdzielczego powinna wynosi  70 ÷ 100 mm, a wysoko  powinna by  równa wysoko ci stropu.
Zbrojenie ebra rozdzielczego powinny stanowi  dwa pr ty (jeden gór , jeden do em) o rednicy nie mniejszej ni  ø
12, po czone strzemionami ø 4,5, rozstawionymi co 0,6 m. Pr ty zbrojenia eber rozdzielczych powinny by
zakotwione w prostopad ych do tych eber wie cach lub podci gach, na d ugo ci minimum 0,5 m.

Betonowanie stropu
ebra pomi dzy pustakami oraz p yt  nad pustakami grubo ci 30 mm w stropach g sto ebrowych
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lub 40 mm w pozosta ych rodzajach stropów nale y wykona  z betonu klasy nie ni szej ni  C16/20,
odpowiadaj cego wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno by  nie wi ksze ni  10 mm.
Do betonowania stropu mo na przyst pi  po u eniu belek (na podporach sta ych i  monta owych) oraz pustaków,
a tak e po zmontowaniu zbrojenia wie ców, eber i u eniu  zbrojenia podporowego oraz sprawdzeniu
poprawno ci wykonania wszystkich czynno ci.  Bezpo rednio przed betonowaniem ze stropu nale y usun
wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy (pustaki i belki) pola  wod .
Betonowanie stropu nale y wykonywa  posuwaj c si  stopniowo w kierunku prostopad ym do belek.
Je eli beton podawany jest przy pomocy pompy, to nale y rozprowadza  go równomiernie po powierzchni stropu,
nie dopuszczaj c do jego miejscowego gromadzenia.
Je eli beton podawany jest na strop w sposób obci aj cy konstrukcj , to poziomy transport betonu po stropie mo e
odbywa  si  taczkami o pojemno ci najwy ej 0,075 m3 systemem wahad owym, po sztywnych pomostach

onych prostopadle do belek stropowych.
Pomosty powinny by  wykonane z desek grubo ci co najmniej 38 mm i szeroko ci minimum 200 mm. Pomosty na
kraw dziach bocznych powinny by  obite listwami zabezpieczaj cymi przed stoczeniem si  taczek z pomostu.
W czasie betonowania nale y zwraca  szczególna uwag  na dok adne wype nienie mieszank  betonow  wszystkich
przestrzeni pomi dzy pustakami, czo ami belek u onych w jednej linii, w wie cach i ebrach rozdzielczych,
prawid owe zag szczenie betonu i nale yt  jego piel gnacj , zw aszcza w okresie podwy szonej lub obni onej
temperatury powietrza. W trakcie betonowania nale y pobiera  próbki betonu i kontrolowa  jego jako  zgodnie z
PN-EN 206-1:2003.

4.2 Stropy dane ogólne
Stropy gesto ebrowymi stropami elbetowymi belkowo -pustakowymi.
Wykonane s  z kratownicowych belek stalowych, pustaków i betonu monolitycznego, wylewanego na budowie.
Stropy sa przeznaczone do monta u cznego.
Zu ycie materia ów na 1 m2 stropu zgodnie z danymi technicznymi producenta
Zasady wykonywania stropów
Sprawdzenie zgodno ci wykonania podpór stropu z dokumentacja techniczna
Sprawdzenie wypoziomowania podpór
- Uk adanie i podpieranie belek
Belki nale y uk ada  w rozstawie 60 cm oraz 45 cm. Uk adaj c belki nale y sprawdzi  ich rozstaw
przez u enie po jednym pustaku przy ka dym ko cu belki. Najmniejsza d ugo  oparcia belki na
murze lub innej podporze powinna wynosi  11cm. Ko ce belek uk ada  na zaprawie cementowej
marki 80 do grub. 2 cm. Oprócz podpór sta ych nale y stosowa  tak e podpory monta owe, których
liczba dla jednej belki zale y od rozpi to ci stropu. Liczba podpór monta owych
wynosi:
- przy rozpi to ci do 3,6m - 1 podpora
- przy rozpi to ci stropu od 4,2 do 6,0 m - 2 podpory
Podpory monta owe nale y stawia  w równych odst pach pod w ami dolnego pasa kratownicy.
Przed u eniem belek podpory sta e i monta owe powinny by  spoziomowane, z wyj tkiem
przypadków, kiedy wykonuje sie ujemn  strza  ugi cia belki. Przy rozpi to ciach modularnych
stropu 5,4m; 5,7m; 6,0m ujemna strza ka wygi cia belki w rodku rozpi to ci wynosi 2 cm.
- Uk adanie pustaków
Po u eniu belek przestrzenie miedzy nimi nale y wype ni  pustakami stropowymi uk adaj c je z
odpowiednio usztywnionych pomostów roboczych, których poziom powinien by  ni szy od dolnej
powierzchni belek o ok. 60 cm. Uk adanie pustaków na stropie nale y prowadzi  w jednym
kierunku, prostopad ym do belek. Powierzchnie czo owe pustaków przylegaj ce do wie ców
podci gów i eber rozdzielczych powinny by  przed ich u eniem zamkni te. Pustaków nie nale y
opiera  na podporach sta ych, na których s  u one belki.
- Wie ce stropowe
Na obrze ach stropów na cianach no nych i cianach równoleg ych do belek nale y wykona
wie ce elbetowe o wysoko ci nie mniejszej ni  wysoko  stropu i szeroko ci 29 cm. Zbrojenie
wie ców powinno sk ada  si  z czterech pr tów o d= 12 mm. Strzemiona d= 6 mm rozmieszczone
co 30 cm. Pr ty zbrojeniowe belek nale y zakotwi  w wie cach. Wie ce nale y betonowa
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równocze nie ze stropem.
- ebra rozdzielcze
W stropach od rozpi to ci 4,2 m nale y stosowa ebra rozdzielcze. ebro rozdzielcze powinno
znajdowa  sie w rodkowej cz ci stropu. Szeroko ebra rozdzielczego powinna wynosi  10 cm, a
wysoko  powinna by  równa wysoko ci stropu. Zbrojenie ebra rozdzielczego powinno sk ada  si
z dwóch pretów d=12 mm (jeden pr t w górnej strefie ebra, a drugi w dolnej). Pr ty powinny by
po czone strzemionami o d=6 mm rozstawionymi co 45 cm.- ebra pod ciankami dzia owymi
równolegle do belek. Pod ciankami dzia owymi usytuowanymi równolegle do belek stropowych
nale y wykona  wzmocnione ebra stropowe. Mog  one by  wykonane przez u enie dwóch belek
kratownicowych obok siebie lub przez wykonanie belki elbetowej. Belki elbetowe
i ebra wzmocnione nale y oblicza  na ca kowity cie ar cianki dzia owej.
- Betonowanie stropu
Przed betonowaniem pustaki i belki pola  obficie woda. Betonowanie nale y wykona  na ca ej
rozpi to ci, posuwaj c si  stopniowo w kierunku prostopad ym do belek. Nale y dok adnie wype ni
wszystkie przestrzenie odpowiednio zag szczaj c beton. Je eli beton jest podawany na strop w
sposób obci aj cy konstrukcje, to poziomy transport betonu po stropie mo e odbywa  sie taczkami
o pojemno ci najwy ej 0,075 m3 systemem wahad owym, po sztywnych pomostach u onych
prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny by  wykonane z desek grubo ci co najmniej 38
mm i szer. min. 20 cm, obitych na kraw dziach listwami zabezpieczaj cymi przed stoczeniem sie
taczki z pomostów.
W okresie 5 dni od zako czenia betonowania stropu (w zale no ci od warunków pogodowych)
zaleca si  przynajmniej jeden raz dziennie obfite polewanie ca ego stropu woda. Podpory monta owe
mo na zdemontowa  po 28 dniach od zako czenia betonowania.

4.3 Nadpro a okienne i drzwiowe
Prefabrykat nadpro a zespolonego
– Wykonany ze zbrojonego betonu komórkowego.
Wysoko – 12,4 cm. Maksymalna szeroko  przekrywanego otworu – 250 cm. W zale no ci od grubo ci
muru elementy uk adane s  jako pojedyncze, podwójne lub potrójne. Dla uzyskania nadpro a zespolonego,
elementy nale y nadmurowa  warstw  bloczków.

Opis elementu      D ugo       Wysoko    Szeroko   Maks. szer. przekrywan.   D ugo  oparcia  Masa elementu
                                  [cm]              [cm]         [cm]        otworu     [cm]                   na murze    [cm]             [kg]

130/11,5            130,0              12,4           11,5                        90                                      20                  17
150/11,5            150,0              12,4           11,5                      110                                      20                  19
225/11,5            225,0              12,4           11,5                      175                                      25                  29
275/11,5            275,0              12,4           11,5                      225                                      25                  35
300/11,5            300,0              12,4           11,5                      250                                      25                  39

4.5 Uk adanie p yt dachowych
yty uk ada si  na uprzednio przygotowanych podporach, z odpowiednim pochyleniem przewidzianym w projekcie

bran y architektonicznej. Mog  one by  uk adane r cznie lub za pomoc  odpowiedniego sprz tu monta owego.
Spoiny pomi dzy p ytami nale y wype ni  zapraw  cementow  M12. ciany zewn trzne nale y oddylatowa  od

yt panwiowych warstw  styropianu gr. 2 cm.
Ka dorazowo przy zakupie p yt panwiowych  nale y sprawdzi  w karcie technologicznej producenta g boko
oparcia p yty na podporze oraz dopuszczalne obci enie zewn trzne na 1 m2 p yty.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1. Kontrola jako ci
Zasady prowadzenia kontroli  jako ci powinny by  zgodne z :

postanowieniami instrukcji monta u stropów g sto ebrowych wydanych przez producenta,
Dla dokonania oceny jako ci wyrobów stolarki budowlanej nale y sprawdza :
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zgodno  wymiarów,
jako  materia ów, z których zosta y wykonane elementy,
prawid owo  wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,

6.  KONTROLA JAKO CI
6.1. Zasady kontroli jako ci Kontrola jako ci monta y elementów prefabrykowanych powinna by  zgodnie
z  wymaganiami norm pa stwowych.

6.2. Ocena jako ci powinna obejmowa :
sprawdzenie zgodno ci wymiarów,
sprawdzenie jako ci materia ów z których zosta y wykonane elementy,
sprawdzenie prawid owo ci wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
sprawdzenie prawid owo ci za enia podpór i eber rozdzielczych.
Roboty podlegaj  odbiorowi.

7.   OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka  obmiarowa

Jednostk  obmiarow  dla robót stolarskich s  metry kwadratowe zmontowanych elementów

7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane s  w KNR 02-02 rozdzia  2. Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.   PODSTAWA P ATNO CI

8.1. Roboty stolarskie

aci si  za ustalon  ilo  m2 zmontowanej konstrukcji, która obejmuje:

-   przygotowanie stanowiska roboczego,

-   dostarczenie materia ów i sprz tu,

-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,

-   oczyszczenie podk adu,

-   monta  belek i pustaków,

-   monta  p yt dachowych

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

-   likwidacja stanowiska roboczego.

9.   PRZEPISY ZWI ZANE
9.1 Normy

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000
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 Okucia budowlane. Podzia
PN-75/B-96000
Tarcica iglasta
BN-70/5028-22
Gwo dzie stolarskie. Wymiary
BN-80/6112-28
Kit miniowy
BN-75/6753-02
Kit budowlany trwale plastyczny
BN-83/6821-01
Szk o p askie okienne poch aniaj ce promienie podczerwone

-75/6821-02
Szk o budowlane. Szyby zespolone
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B-17.    WYNAJEM SPRZ TU, KOD CPV 450000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.5

Klasa robót         -    45.50

Kategoria robót   -    Wynajem sprz tu                                                 kod CPV  45 50 00 00-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wynajmu sprz tu wraz z operatorem
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycz :
wywozu odpadów z terenu budowy,

1.   MATERIA Y

nie dotyczy

2.   SPRZ T

2.1 Sprz t do wykonywania robót

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT

Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy samowy adowczy o adowno ci 5 ton.

4.  WYKONANIE ROBÓT
Za adunek materia ów pochodz cych z rozbiórki odbywa  si  mo e r cznie lub mechanicznie.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

nie dotyczy

6.   OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka  obmiarowa

Jednostk  obmiarow  dla robót transportowych s  tony.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nale y przyj  wg. KNR-u dla wywozu materia ów odpadowych z terenu budowy.

7.   PODSTAWA P ATNO CI
7.1. Roboty transportowe

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez
Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie
uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST
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i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :

•    robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,

•    warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,

•    warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
•    koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mog  by  waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nale y wlicza  podatku VAT.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE

nie dotyczy
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B-18.    PROFILOWANIE I ZAG SZCZENIE POD A, KOD CPV 45111200-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.1

Klasa robót         -    45.11

Kategoria robót   -    Profilowanie i zag szczenie pod a        kod CPV  45 11 12 00-0
                                                                                                    kod CPV 45 11 12 30-9

1. WST P
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych
z profilowaniem i zag szczeniem pod a gruntowego.

1.2.  Zakres stosowania
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót zwi zanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót obj tych SST
Zakres robót obejmuje :
Profilowanie i zag szczanie pod a wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II - IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni .
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  stosowanych materia ów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodno  z Projektem Wykonawczym , ST oraz z poleceniami Inspektora.

2.    MATERIA Y
Nie wyst puj

3.   SPRZ T
Rodzaj sprz tu nale y dostosowa  do rodzaju gruntu.
Sprz t u yty do wykonania koryta musi by  zaakceptowany przez In yniera.

4. TRANSPORT
Wybór rodków transportowych nale y do Wykonawcy. Musz  one zapewni  bezpieczny za adunek, transport i
roz adunek sprz tu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki nale y ustawi  w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi lub w inny sposób zaakceptowany
przez In yniera.
Roboty mo na wykona  równie  r cznie bez u ycia sprz tu po akceptacji In yniera.
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone z wszelkich zanieczyszcze . Po
oczyszczeniu pod a nale y sprawdzi  czy istniej ce rz dne terenu s  zgodne z Projektem. Zaleca si , aby rz dne
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terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a, bezpo redni po
wyprofilowaniu nale y przyst pi  do zag szczenia pod a. Wska nik zag szczenia winien wynosi  ID= 0,97.
Je eli po wykonaniu powy szych robót nast pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do
uk adania warstw podbudowy, to powinien zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem np. przez
roz enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
Je eli przygotowane pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej warstwy mo na przy-
st pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu:

szeroko  koryta i profilowanego pod a nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni
+10 cm i-5 cm,

nierówno ci pod ne koryta nie mog  przekracza  20 mm,

spadki winny by  zgodne z dokumentacj  Projektow  z tolerancj  +/- 0,5 %,
ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta i rz dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza  +1cm, -2 cm,

 w planie nie mo e by  przesuni ta o +/- 5 cm,

wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  wg PN-B-06714-17[2],

wilgotno  gruntu pod a powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj -20% do +10%.
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od w/w powinny by  na-
prawione przez spulchnienie do g boko ci 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego ma-
teria u bez spulchnienia jest niedopuszczalne.

7.    OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiarow  jest -1 m2 wykonanego i odebranego koryta.
Obmiar polega na   okre leniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilo ci wbudowanych
materia ów.
Obmiar robót obejmuje roboty obj te umow  oraz dodatkowe i nieprzewidziane,  których potrzeb  wykonania
uzgodniono z In ynierem Budowy.

8.    ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.9. Przy ka dym odbiorze robót zanikaj cych
nale y potwierdzi  ich odbiór wpisem do Dziennika Budowy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres i termin  wykonania robót poprawkowych, zakres i
wielko  potr ce  za obni on  jako  lub poleci ponowne wykonanie robót.

9.    PODSTAWA P ATNO CI
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

profilowanie dna koryta,

zag szczenie,

utrzymanie pod a,

przeprowadzenie pomiarów i bada ,

uprz tni cie terenu robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu. .
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B-19.    WARSTWA ODS CZAJ CA,  KOD CPV 45111200-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.1

Klasa robót         -    45.11

Kategoria robót   -    Warstwa ods czaj ca                                 kod CPV  45 11 12 00-0

1.    WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonywania i odbioru warstwy ods czaj cej z
piasku przy utwardzaniu nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania
Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót obj tych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem
warstwy ods czaj cej stanowi cej cz  podbudowy pomocniczej.
2. MATERIA Y
2.1. Rodzaje materia ów
Materia em zastosowanym przy wykonywaniu warstwy ods czaj cej jest:
-   piasek
Piasek stosowany do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spe nia  wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.2. Sk adowanie materia ów
Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nie jest wbudowane
bezpo rednio po dostarczeniu na budow  i zachodzi potrzeba jego okresowego sk adowania, to
Wykonawca robót powinien zabezpieczy  kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materia ami kamiennymi. Pod e w miejscu sk adowania powinno by  równe, utwardzone i dobrze
odwodnione.
3. SPRZ T
3.1. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
-   równiarek,
-   walców statycznych,
-   p yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE  ROBÓT
5.1. Przygotowanie pod a
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Pod e gruntowe powinno spe nia  wymagania okre lone w „Wymagania ogólne" oraz w   ST 15
„Profilowanie i zag szczanie pod a".
Warstwy odcinaj ca i ods czaj ca powinny by  wytyczone w sposób umo liwiaj cy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacj  projektow , z tolerancjami okre lonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez In yniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 m.
5.2. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa
Kruszywo powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu równiarki, z
zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Grubo  roz onej warstwy lu nego
kruszywa powinna by  taka, aby po jej zag szczeniu osi gni to grubo  projektowan .
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nale y przyst pi  do jej
zag szczania.
Zag szczanie warstw o przekroju daszkowym nale y rozpoczyna  od kraw dzi i stopniowo przesuwa
pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej osi. Zag szczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nale y rozpoczyna  od dolnej kraw dzi i przesuwa  pasami pod nymi cz ciowo
nak adaj cymi si , w kierunku jej górnej kraw dzi.
Nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by  wyrównywane na bie co
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u, a  do otrzymania równej
powierzchni. W miejscach niedost pnych dla walców warstwa odcinaj ca i ods czaj ca powinna by
zag szczana p ytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,0 wed ug
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wed ug PN-B-04481 [1]. Wska nik zag szczenia nale y
okre la  zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  wbudowany w warstw  ods czaj  lub odcinaj ,
uniemo liwia przeprowadzenie badania zag szczenia wed ug normalnej próby Proctora, kontrol
zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. Nale y okre li  pierwotny i wtórny modu
odkszta cenia warstwy wed ug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u
odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2. Wilgotno  kruszywa podczas zag szczania powinna by
równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10% jej warto ci. W przypadku, gdy wilgotno
kruszywa jest wy sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y osuszy  przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest ni sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo
nale y zwil  okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymiesza .
5.3. Utrzymanie warstwy ods czaj cej i odcinaj cej
Warstwa ods czaj ca i odcinaj ca po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si  ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wy ej
le cej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania warstwy obci a
Wykonawc  robót.

6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia warstwy
ods czaj cej i odcinaj cej podaje tablica 1.
Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy ods czaj cej i odcinaj cej

Lp Wyszczególnienie bada  i
pomiarów

Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów
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1 Szeroko  warstwy 1 0 razy na 1 km

2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu

3 Równo  poprzeczna 1 0 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *' 1 0 razy na 1 km

5 Rz dne wysoko ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg

6 Ukszta towanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad i dróg
ekspresowych, co 1 00 m dla pozosta ych dróg

7 Grubo  warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz
nie rzadziej ni  raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach,
lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2

8 Zag szczenie,      wilgotno
kruszywa

w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni
raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach
ównych uków poziomych.

6.2.2. Szeroko  warstwy
Szeroko  warstwy nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm.
6.2.3. Równo  warstwy
Nierówno ci pod ne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy  4 metrow at , zgodnie z
norm  BN-68/8931-04[7].
Nierówno ci poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy  4 metrow at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej na prostych i ukach powinny by  zgodne z
dokumentacj  projektow  z tolerancj  ± 0,5%.
6.2.5. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza  +1 cm i -2 cm.
6.2.6. Ukszta towanie osi w planie

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  ± 3 cm dla autostrad i
dróg ekspresowych lub o wi cej ni  ± 5 cm dla pozosta ych dróg.
6.2.7. Grubo  warstwy
Grubo  warstwy powinna by  zgodna z okre lon  w dokumentacji projektowej z tolerancj + 1 cm, -2 cm.
Je eli warstwa, ze wzgl dów technologicznych, zosta a wykonana w dwóch warstwach, nale y mierzy

czn  grubo  tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw  warstwy
przez spulchnienie warstwy na g boko  co najmniej 10 cm, uzupe nienie nowym materia em o
odpowiednich w ciwo ciach, wyrównanie i ponowne zag szczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i
ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.2.8. Zag szczenie warstwy
Wska nik zag szczenia warstwy odcinaj cej i ods czaj cej, okre lony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by
mniejszy od 1.
Je eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si  porównanie warto ci modu ów
odkszta cenia,
to warto  stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-
64/8931-02 [6], nie powinna by  wi ksza od 2,2.
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Wilgotno  kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 [2], Wilgotno
kruszywa
powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%.
6.4. Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w p.
6.3, powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy ods czaj cej

8.  ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy ods czaj cej obejmuje:
-   prace pomiarowe,
-   dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy materia u o
    grubo ci i jako ci okre lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
-   wyrównanie u onej warstwy do wymaganego profilu,
-   zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
-   przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
     technicznej,
-   utrzymanie warstwy
10. PRZEPISY  ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotno ci
PN-B-06714-17 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . wir i mieszanka
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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B-20.    ROBOTY W ZAKRESIE PLACÓW UTWARDZONYCH, KOD CPV 45111200-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.2

Klasa robót         -    45.23

Kategoria robót   -    Roboty w zakresie placów utwardzonych              kod CPV  45 23 32 22-1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
chodnika.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  do wykonania robót w zakresie :
1. Wyprofilowanie i zag szczenie pod a.
2. Rozmieszczenie na wyprofilowanym pod u podsypki cementowo-piaskowej 1 :4
   grub. 5 cm wraz z jej przygotowaniem.
3. Zag szczenie podsypki wibratorem.
4. Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami.
5. U enie kostki brukowej z przeci ciem na kraw dziach.
6. Ubicie kostki wibratorem.
8. Wype nienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

1.   MATERIA Y
1.1 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj  wymaganiom normy
PN-88/B-32250 „Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez bada  laboratoryjnych mo na
stosowa  wodoci gow  wod  pitn .
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze
organiczne, oleje i mu .
1.2 Piasek
Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczególno ci:
—   nie zawiera  domieszek organicznych,
—   mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 –2 mm.
1.3 Cement
Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi spe nia  wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:
- dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,
Do ka dej partii dostarczonego cementu musi by  do czone wiadectwo jako ci (atest). Ka da partia
dostarczonego cementu przed jej u yciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska  akceptacj
Inspektora nadzoru.
Zakazuje si  pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je eli nie ma pewno ci, e dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
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Przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega  nast puj cym
badaniom:

- oznaczenie czasu wi zania i zmiany obj to ci wg norm PN-EN 96-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996,  PN-EN
196-6;1997,

-   sprawdzenie zawarto ci grudek
Ka da partia cementu, dla której wydano oddzielne wiadectwo jako ci powinna by  przechowywana
osobno w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.
1.4 Kostka betonowa
Doj cie do budynku zaprojektowano z kostki betonowe gr. 6 cm i 8 cm
1.5 Obrze a betonowe
Obrze a betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. I . Do ka da partii dostarczonej na budow  musi by  do czone
wiadectwo jako ci (atest).

Obrze a niebarwiona, naturalnego koloru.
1.6 Kraw niki betonowe
Kraw niki betonowe 100 x 30 x 10 cm, gat. I . Do ka da partii dostarczonej na budow  musi by  do czone
wiadectwo jako ci (atest).

Kraw niki niebarwiona, naturalnego koloru.

2.  SPRZ T

W niniejszym projekcie przyj to, e roboty wykonywane b  sposobem r cznym. Dlatego nie wymaga
si  od Wykonawcy specjalistycznego sprz tu do robót ziemnych.

3.  TRANSPORT

Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu
(materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz odleg ci transportu. Wydajno
rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do

urabiania i wbudowania gruntu (materia u).
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze
Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y
wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora nadzoru.

4.   WYKONANIE ROBÓT

4.1 Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki
Warstw  no  nale y wykona  jako podsypk  cementowo-piaskow  1 : 5 gr. 5 cm. Przed przyst pieniem do
robót nale y wykarczowa  istniej ce zakrzewienie.
Warstw cieraln  z kostki betonowej nale y u  na podsypce, której grubo  po zag szczeniu powinna
wynosi  5 cm.
Na podsypk  nale y zastosowa  :
- piasek normalny 0 – 2 mm,
- piasek amany 0,075 – 2 mm,
- mieszank  piasku naturalnego z piaskiem amanym 1 : 1,
- mieszank  cementowo-piaskow  1 : 5 z piasku naturalnego i cementu portlandzkiego marki 32.5.
Szeroko  szczeliny przyj to 3 mm. Wype nianie szczelin musi by  prowadzone w sposób ci y w miar
post pu robót. Po wype nieniu szczelin powierzchni  nale y oczy ci . Nast pnie u one kostki nale y ubi
wibratorem p ytowym z os on  z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Po ubijaniu nale y uzupe ni  wype nienie szczelin do pe nej wysoko ci.
Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w
kierunku poprzecznym kszta tek. Ubijanie wibratorem nie nale y stosowa  na mokrej powierzchni. Do
wype nienia szczelin nale y u  piaski zwyk ego z domieszk  cementu 1 : 4. W nawierzchni nale y
ukszta towa  spadek w celu odprowadzenia powierzchownie wody opadowej.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

5.2. Kontrola materia ów

Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na budow .
Odbiór materia ów powinien obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materia ów nale y przy odbiorze  robót  zako czonych  przeprowadzi   po- rednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  (atestów) z kontroli producenta, stwierdzaj cych zgodno

ytych materia ów z dokumentacj  techniczn  oraz w ciwymi normami.
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a budz ce w tpliwo ci,
powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom jako ci przez upowa nione laboratoria.

5.3 Odbiór podk adu
Odbiór powinien by  przeprowadzony w nast puj cych fazach robót

po wykonaniu wykopu,
podczas wykonywania warstwy podk adowej,
podczas uk adania kostki betonowej,
podczas uk adania obrze y,
po ca kowitym wykonaniu robót

Odbiór powinien obejmowa :
sprawdzenie materia ów,
sprawdzenie  prawid owo ci u enia warstwy podk adowej,
sprawdzenie w czasie wykonywania podk adu jego grubo ci w dowolnych

          3 miejscach w pomieszczeniu: badania nale y przeprowadzi  metod
           przek uwania z dok adno ci  do 1 mm,

sprawdzenie równo ci podk adu przez przyk adanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej aty kontrolnej odchylenia stanowi ce prze wity mi dzy at  i pod k adem nale y
mierzy  z dok adno ci   do 1 mm,
sprawdzenie  odchyle   od p aszczyzny poziomej  lub okre lonej  wyznaczonym spadkiem za
pomoc  dwumetrowej aty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nale y mierzy  z dok adno ci  do
1 mm,

5.4 Odbiór ko cowy robót pod ogowych

Odbiór nawierzchni powinien obejmowa :
sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,
sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni,
sprawdzenie grubo ci nawierzchni nale y przeprowadzi  na podstawie wyników pomiarów do-
konanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzyma ci nawierzchni na cieralno ; badanie nale y

           przeprowadzi  na próbkach kontrolnych,
sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków kostki; badania prostoliniowo ci  nale y  wykona   za
pomoc  naci gni tego  prostego drutu  i  pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm,  a szeroko ci  spoin
za pomoc  szczelinomierza lub suwmiarki.

6.   OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
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Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg
ustale  Inspektora nadzoru na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora nadzoru.
Obmiar robót wykonuje si  w m2.

7.   PODSTAWA P ATNO CI

Podstaw  p atno ci za wykonane roboty jest cena rycza towa opisana w harmonogram robót oraz przedstawionej
kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany b dzie z harmonogramem post pu robót sporz dzanym na placu
budowy przez Wykonawc .

7.1 Cena rycza towa

Cena rycza towa obejmuje :
-    przygotowanie stanowiska roboczego,
- obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
- oczyszczenie pod a,
- wykonanie koryta,
- wykonanie pod a,
- enie kostki i kraw ników,
-    oczyszczenie miejsca pracy,
-     likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE

Normy

PN-57/S-06100.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
PN-74/S-96017.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z p yt kamienno-betonowych i betonowych.
PN-59/S-96019.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.
PN-74/S-96022.
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
PN-58/S-96026.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
PN-64/S-96032.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.
PN-64/8845-01.
Chodniki z p yt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru.
BN-80/8845-02.
Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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B-21.    SUFITY PODWIESZANE, KOD CPV 45421146-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót        -   45.2

Klasa robót         -    45.23

Kategoria robót   -    Sufity podwieszane  (p yty GK, sufit modu owy)  kod CPV  45 42 11 46-9

1.   WST P
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych  (sufity podwieszone), jak równie  sufitu podwieszanego z
boazerii oraz w pomieszczeniu w-c dla klientów sufitu kasetonowego.

Zakres robót obj tych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
tynków zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.
B.13.01.00 Suche tynki
B.13.02.00 Sufity podwieszane.

Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporz dzeniami
wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
-   roboty budowlane przy wykonaniu ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych nale y rozumie  wszystkie prace
budowlane zwi zane z wykonaniem ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
-   Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
-   procedura - dokument zapewniaj cy jako , definiuj cy „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
-   ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj ce dane opisuj ce przedmiot i
wymagania jako ciowe wykonania ok adzin.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonywaniu ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 „Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Wykonawca robót jest
odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIA Y
2.1 P yty gipsowo-kartonowe

yty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada  wymaganiom okre lonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla
yt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla p yt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagania GKB zwyk a GKF

ognioodporna
GKBI

wodoodporna
GKFI wodo-i
ognioodporna

1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia równa, g adka, bez uszkodze  kartonu, naro ników i
2. Przyczepno  kartonu

do rdzenia gipsowego
karton powinien by  z czony z rdzeniem gipsowym w taki
sposób, aby przy odrywaniu r  rwa si , nie powoduj c
odklejania si  od rdzenia



Specyfikacja techniczna

152

3. Wymiary i tolerancje
[mm]

grubo 9,5±0,5; 12,5+0,5; 15±0,5; >18±0,5
szeroko 1 200 (+0; -5,0)

ugo [2000-3000] (+0; -6)
prostopad ró nica w d ugo ci przek tnych <5

4. Masa 1m yty
o grubo ci
[kg]

9,5 <9,5 - - -
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -

5. Wilgotno  [%] <10,0
6. Trwa  struktury

przy opalaniu [min.]
- >20 - >20

7. Nasi kliwo  [%] - - <10 <10
8. Oznakowanie napis na

tylnej
stronie

yty

nazwa, symbol rodzaju p yt ; grubo ; PN;
                                     data produkcji

kolor
kartonu

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny

barwa
napisu

niebieska czerwona niebieska czerwona

2.2 Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj  wymaganiom
normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod
pitn .
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze
organiczne, oleje i mu .
 Ruszt drewniany
Ruszt z at drewnianych o przekroju 5x5 cm

1.4 Gips szpachlowy
Do szpachlowania z czy nale y przyj  gips szpachlowy elastyczny.

Boazerie drewniane
Jako wyko czenie sufitu przewidziano deski boazeryjne fabrycznie malowane.

Sufit podwieszony kasetonowy
Sufi t systemowy, sk adaj cy si  z:
 p yty – elementu wype niaj cego pola konstrukcji no nej. Element nie mo e przenosi adnych innych obci
poza ci arem w asnym
ruszt – konstrukcja no na – podwieszona rama, która podtrzymuje po  sufitow .
Sufit podwieszany za pomoc  zawiesia lub zamocowany bezpo rednio albo za pomoc  kszta townika przy ciennego
do konstrukcji no nej.

3.   SPRZ T
3.1 Sprz t do wykonywania suchych tynków
Wykonawca przyst puj cy do wykonania suchych tynków, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego.

dzle - do malowania przyci tych kraw dzi bocznych
Sprz t do instalacji konstrukcji no nej: Elementy do instalacji ko ków, kotew i
innych elektów pozwalaj cy na monta  zawiesi do elektów konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów)
Narz dzia do instalacji zawiesi - no yce do drutów
Narz dzia do instalacji profili no nych i innych profili konstrukcji sufitu
podwieszanego:
No yce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) •podesty robocze (w zale no ci od
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wysoko ci podwieszenia)
Narz dzia do poziomowania i trasowania konstrukcji no nej (w zale no ci od
wielko ci i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)
linki murarskie

4.  TRANSPORT
4.1 Pakowanie, magazynowanie i transport  p yt gipsowo-kartonowych

yty powinny by  pakowane w formie stosów, uk adanych poziomo na kilku podk adach dystansowych. Pierwsza
yta od do u spe nia rol  opakowania stosu. Ka dy ze stosów jest spi ty ta  stalow  dla usztywnienia, w

miejscach usytuowania podk adek.
Pakiety nale y sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem p askim
podk adzie.
Wysoko  sk adowania - do pi ciu pakietów o jednakowej d ugo ci, nak adanych jeden na drugi. Transport p yt
odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umo liwiaj
przewóz (jednorazowo) oko o 2000 m2 p yt o grubo ci 12,5 mm lub oko o 2400 m o grubo ci 9,5 mm. Roz adunek

yt powinien odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego o ud wigu co najmniej 2000
kg lub urawia wyposa onego w zawiesie z wid ami.

5.   WYKONANIE ROBÓT
Przed przyst pieniem do wykonywania ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych powinny by  zako czone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice
drzwiowe i okienne.
Zaleca si  przyst pienie do wykonywania ok adzin po okresie wst pnego osiadania i skurczów murów, tj. po
up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego.
Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu i odpadów.
Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e
w ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C, a wilgotno  wzgl dna powietrza mie ci si  w granicach od 60 do
80%.
Pomieszczenia powinny by  suche i dobrze przewietrzone.

5.1 Sufit podwieszony z p yt gipsowo-kartonowych
Jest to rozwi zanie bardzo proste a zarazem umo liwiaj ce utrzymanie wysokiej jako ci robót wyko czeniowych.
Niew tpliwie najta szym rozwi zaniem, imituj cym równocze nie tynk tradycyjny jest stosowanie sufitów
podwieszanych z p yt gipsowo-kartonowych.
W pomieszczeniach montujemy dwie warstwy p yt g-k, gdzie jeden uk ad p yt jest prostopad y do drugiego aby nie
dopu ci  do nachodzenia na siebie spoin. Stosujemy p yty g-k zielone wodo –i-ognioodporne. Ruszt po p yty –
drewniany w rozstawie co 30 cm.

yty s  przymocowane do drewnianych listew podtrzymuj cych za pomoc rub. Drewniana konstrukcja
podtrzymuj ca umocowana jest zgodnie z zasadami jako ci wykonania opisanymi w obowi zuj cych normach.
Jako  drewna musi by  zgodna z opisan  w odpowiednich normach dotycz cych tego obszaru zastosowa .
Przed przyst pieniem do prac zwi zanych z wykonaniem podbitki sufitu, nale y wykona  izolacj  ciepln  z we ny
mineralnej np. Toprock grubo ci 12 cm pomi dzy krokwiami oraz 4 cm pomi dzy atami podtrzymuj cymi
wyko czenie wewn trzne sufitu z p yt gipsowo - kartonowych. Dla ograniczenia dyfuzji pary wodnej zastosowano
foli  paroizolacyjn .

 Odleg  pomi dzy rodkami listew podtrzymuj cych p yty wynosi maksymalnie 2x400 mm.
czenia p yt budowlanych:

– je li to konieczne nale y doci  proste, niefazowane kraw dzie
– mocowa  wy cznie za pomoc rub
– p yty uk ada  nierównomiernie tak, by rogi czterech p yt nie zesz y si
– odleg  mocowa  od kraw dzi: 15 mm.
Przed u yciem, drewno musi by  wystarczaj co suche (maksymalna zawarto  wilgoci 16%).
- minimalna wytrzyma  drewna na zginanie powinna wynosi  18 N/mm².
- minimalny przeci tny wspó czynnik elastyczno ci 9000 N/mm².
Drewniane listwy podtrzymuj ce musz  mie  wystarczaj  grubo  (g boko ), aby: umo liwi  odpowiednie
wykorzystanie dodatków mocuj cych i utrzyma  obci enie zgodne z przeznaczeniem.
Maksymalna grubo  drewnianej listwy podtrzymuj cej wynosi 50 mm.
Maksymalna odleg  pomi dzy rubami na tej samej listwie podtrzymuj cej wzd  kraw dzi p yty 400 mm,
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po rodku p yty 400 mm.
Maksymalne zgi cie drewnianej konstrukcji oraz p yt budowlanych wynosi 1/500 ich rozpi to ci. P yta musi by
wzmocniona wokó  wszystkich czterech kraw dzi przez listwy podtrzymuj ce. W przypadku wysokich sufitów

yty nale y montowa  nierównomiernie (naro niki czterech p yt nie mog  si  styka ). Konstrukcja podtrzymuj ca
powinna by  zaprojektowana w taki sposób, by ca y system utrzyma  naciski z zewn trz oraz swój w asny ci ar
(patrz: lokalnie obowi zuj ce normy).

Do wykonania sufitu podwieszonego przyj to 2 x  p yty gipsowo – kartonowe wodoodporne
gr. 12,5 mm

Dane ogólne.
yta gipsowo - kartonowa sk ada si  z warstwy zwi zanego, modyfikowanego gipsu budowlanego, ob onego

specjalnym kartonem na obu zewn trznych p aszczyznach oraz na kraw dziach bocznych. Kraw dzie czo owe nie
 ob one. Jedna ze stron p yty pe ni rol  jej lica i skierowana jest po zamontowaniu w stron  wn trza

pomieszczenia. Strona "lewa" p yty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta.

Materia y wyko czeniowe.
Gips szpachlowy -  wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przed onym czasie wi zania i zwi kszonej
przyczepno ci do pod a. U ywa si  go do szpachlowania wszelkiego rodzaju uszkodze  powierzchni p yt oraz
spoinowania po cze  mi dzy nimi oraz ca ych powierzchni p yt.

Ta my spoinowe - s  do wzmocnienia po cze  pomi dzy montowanymi p ytami i zabezpieczenie ich przed
kaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyj to ta my spoinowe z w ókna szklanego, tkane w formie siatki,

samoprzylepne szeroko ci 50 mm.

Naro niki ochronne - do zabezpieczenia zewn trznych naro ników cian przyj to naro niki perforowane z blachy
aluminiowej zako czonej siatk  z w ókna szklanego.

5.2 Monta  ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na sufitach i obudowy poddasza
 Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowi cy pod e dla p yt gipsowo-kartonowych powinien sk ada  si  z dwóch warstw: dolnej stanowi cej
bezpo rednie pod e dla p yt — nazywanej w dalszej cz ci „warstw  no " oraz górnej - dalej nazywanej
„warstw  g ówn ". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sk adaj cy si  tylko z warstwy no nej.
Materia ami konstrukcyjnymi do budowania rusztów s  kszta towniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonuj c
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nale y bra  pod uwag  nast puj ce czynniki:
a)   kszta t pomieszczenia:
-   je eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli ony do kwadratu, to ze wzgl du na sztywno  rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
-   w pomieszczeniach w skich i d ugich znajduje zastosowanie rozwi zanie jednowarstwowe,
-   sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
-   je eli ruszt styka si  bezpo rednio z p ask  konstrukcj  przegrody, to mo na zastosowa  ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si  rozwi zania dwuwarstwowe,
-   rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy no nej zale y równie  od kierunku usytuowania pod nych
kraw dzi p yt w stosunku do tych elementów,
b) grubo  zastosowanych p yt:
-   rozmieszczenia p yt,
-   rozstaw elementów rusztu warstwy no nej zale y mi dzy innymi od sztywno ci p yt,
c)   funkcj  jak  spe nia  ma sufit:
je eli sufit stanowi barier  ogniow , to kierunek rozmieszczenia p yt musi by  zawsze prostopad y do elementów
warstwy no nej. Ruszt takiego sufitu mo e by  wykonany z kszta towników stalowych lub listew drewnianych.
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wp ywu na odporno  ogniow , poniewa  o w asno ciach
ogniochronnych decyduje ok adzina gipsowo-kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia p yt
Chc c uzyska  oczekiwane efekty u ytkowe sufitów, nale y przy ich wykonywaniu pami ta  o paru podstawowych
zasadach:
-    styki kraw dzi wzd nych p yt powinny by  prostopad e do p aszczyzny ciany z oknem (równolegle do
kierunku na wietlania pomieszczenia),
-   przy wyborze wzd nego mocowania p yt do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki d ugich
kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,
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-    przy wyborze poprzecznego mocowania p yt w stosunku do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki
krótszych kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,
-    poniewa  rzadko si  zdarza, aby w jednym rz dzie mog a by  umocowana pe na ilo  p yt, nale y je tak
rozmie ci , by na obu kra cach tego rz du znalaz y si  odci te kawa ki o szeroko ci zbli onej do po owy szeroko ci

yty (lub po owy jej d ugo ci),
-    styki poprzeczne p yt w dwu s siaduj cych pasmach powinny by  przesuni te wzgl dem siebie o odleg
zbli on  do po owy d ugo ci p yty,
-   je eli z przyczyn ogniowych ok adzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by  dwuwarstwowa, to drug  warstw  p yt
nale y mocowa  mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwaj c j  o jeden rozstaw mi dzy no nymi elementami
rusztu.
Kotwienie rusztu
W zale no ci od konstrukcji i rodzaju materia u, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si  odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie  musz  spe nia  warunek pi ciokrotnego wspó czynnika
wytrzyma ci przy ich obci aniu. Znaczy to, e jednostkowe obci enie wyrywaj ce musi by  wi ksze od
pi ciokrotnej warto ci normalnego obci enia przypadaj cego na dany cznik lub kwot .
Konstrukcje sufitów mog  zosta  podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
ró nego rodzaju obejm (mocowanie imad owe). Elementy mocuj ce konstrukcj  sufitów, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniej cych zabetonowanych wypustów stalowych
lub bezpo rednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywa  trzykrotn  warto  normalnego
obci enia.
Wszystkie elementy stalowe, s ce do kotwienia, musz  posiada  zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie p yt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na ok adziny sufitowe stosuje si  p yty gipsowo-kartonowe zwyk e o grubo ci 9,5 lub 12,5 mm. Je li tego
wymagaj  warunki ogniowe, na ok adzin  stosuje si  p yty o podwy szonej wytrzyma ci ogniowej o gr. 12,5 lub
15 mm. P yty gipsowo-kartonowe mog  by  mocowane do elementów no nych w dwojaki sposób:
-   mocowanie poprzeczne kraw dziami d szymi p yt do kierunku u enia elementów no nych rusztu,
mocowanie pod ne wzd  elementów no nych rusztu p yt, u onych równolegle do nich d szymi
kraw dziami.

yty gipsowo-kartonowe mocuje si :
-    do listew drewnianych gwo dziami lub wkr tami,
-    do profili stalowych blachowkr tami.
Kierunek mocowania p yt gipsowo-kartonowych na sufitach
Grubo  p yty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpi to  mi dzy

elementami no nymi [mm]

9,5 poprzeczny 420
pod ny 320

12,5 poprzeczny 500
pod ny 420

15,0 poprzeczny 550

5.3 Sufity kasetonowe
Sufit kasetonowy z wype nieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczn  konstrukcj  T15.

yty sufitowe:
Panele wykonane z p yty gipsowo-kartonowej o grubo ci 10mm, wyko czone i pomalowane. Kraw dzie fazowane
typu E15. Wymiary 600x600mm. Wzór powierzchni – p yta posiada reguraln , kwadratow  perforacj  o wymiarach
9x9mm i chrakteryzuje si  najwy sz  jako ci  malowania. Wska nik poch aniania d wi ku w = 0,65. Izolacyjno

wi kowa DncW = 39dB z we  grubo ci 10cm. Kolor bia y NCS 0500 (zbli ony do RAL9010). Odporno  na
wilgo  70%. Odbicie wiat a 73%. Stopie  perforacji 16,3%. Wyprodukowany w technologii Activ’Air, zapewnia
ci e i trwa e usuwanie formaldehydu z powietrza w pomieszczeniu.
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Konstrukcja:
Konstrukcja systemowa T15. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopk  o szeroko ci 15mm. Obci alno
kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z norm  PN-EN 13964.
Profil przy cienny:

townik lub profil schodkowy. Mocowanie do ciany co 500 mm maksymalnie.
Monta :
Przed przyst pieniem do monta u p yt sufitowych nale y zmontowa  konstrukcj  sufitow  (wsporcz ). Monta
nale y rozpocz  od naniesienia poziomu sufitu za pomoc  niwelatora optycznego lub laserowego b  poziomicy
wodnej.
Nast pnie mocujemy k townik przy cienny za pomoc  ko ków rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
Rozmieszczenie profili no nych L=3600 wyznacza si  w module co 1200 mm, pami taj c, aby profile – pierwszy i
ostatni – dzieli a od ciany odleg  nie wi ksza ni  600 mm.
Po roztrasowaniu profili g ównych nanosimy punkty mocowania wieszaków (co 1200 mm), pami taj c przy tym, e
odleg  pierwszego i ostatniego wieszaka od ciany nie powinna by  wi ksza ni  400 mm. Do mocowania
wieszaków u ywamy tylko metalowych systemów mocowania.
Po zawieszeniu profili g ównych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne d ugie L=1200 mm.
Nast pnie pomi dzy profile poprzeczne d ugie wpinamy profile poprzeczne krótkie L=600mm. W ten sposób
otrzymujemy kratownic  600x600 mm, któr  w 10% wype niamy p ytami sufitowymi i poziomujemy. P yty
sufitowe wk adamy w czystych, bawe nianych r kawiczkach w celu unikni cia zabrudze .
Po wypoziomowaniu sufitu uzupe niamy wszystkie p yty i wykonujemy docinki przy cianach.
W celu doci cia p yty sufitowej, nale y j  nadci  od strony widocznej wzd  wymaganej linii za pomoc  no a
monterskiego, nast pnie z ama  i przeci  no em papier od strony spodniej (analogicznie jak dla p yty G-K).
Uwaga 1.: Zaleca si  monta  profili g ównych L=3600 równolegle do promieni wiat a dziennego
Uwaga 2.: czenie profili g ównych nie powinno przebiega  w jednej linii

Sufit kasetonowy z wype nieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczn  konstrukcj  T15.
yty sufitowe:

Panele wykonane z p yty gipsowo-kartonowej o grubo ci 10mm, wyko czone i pomalowane. Kraw dzie fazowane
typu E15. Wymiary 600x600mm. Wzór powierzchni – p yta posiada reguraln , heksagonaln  perforacj  na ca ej
powierzchni, tworz  niepowtarzalny, unikatowy wzór i chrakteryzuje si  najwy sz  jako ci  malowania.
Wska nik poch aniania d wi ku w = 0,75. Izolacyjno  d wi kowa DncW = 39dB z we  grubo ci 10cm. Kolor
bia y NCS 0500 (zbli ony do RAL9010). Odporno  na wilgo  70%. Odbicie wiat a 70%. Stopie  perforacji 17%.
Wyprodukowany w technologii Activ’Air, zapewnia ci e i trwa e usuwanie formaldehydu z powietrza w
pomieszczeniu.
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Konstrukcja:
Konstrukcja systemowa T15. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopk  o szeroko ci 15mm. Obci alno
kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z norm  PN-EN 13964.
Profil przy cienny:

townik lub profil schodkowy. Mocowanie do ciany co 500 mm maksymalnie.
Monta :
Przed przyst pieniem do monta u p yt sufitowych nale y zmontowa  konstrukcj  sufitow  (wsporcz ). Monta
nale y rozpocz  od naniesienia poziomu sufitu za pomoc  niwelatora optycznego lub laserowego b  poziomicy
wodnej.
Nast pnie mocujemy k townik przy cienny za pomoc  ko ków rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
Rozmieszczenie profili no nych L=3600 wyznacza si  w module co 1200 mm, pami taj c, aby profile – pierwszy i
ostatni – dzieli a od ciany odleg  nie wi ksza ni  600 mm.
Po roztrasowaniu profili g ównych nanosimy punkty mocowania wieszaków (co 1200 mm), pami taj c przy tym, e
odleg  pierwszego i ostatniego wieszaka od ciany nie powinna by  wi ksza ni  400 mm. Do mocowania
wieszaków u ywamy tylko metalowych systemów mocowania.
Po zawieszeniu profili g ównych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne d ugie L=1200 mm.
Nast pnie pomi dzy profile poprzeczne d ugie wpinamy profile poprzeczne krótkie L=600mm. W ten sposób
otrzymujemy kratownic  600x600 mm, któr  w 10% wype niamy p ytami sufitowymi i poziomujemy. P yty
sufitowe wk adamy w czystych, bawe nianych r kawiczkach w celu unikni cia zabrudze .
Po wypoziomowaniu sufitu uzupe niamy wszystkie p yty i wykonujemy docinki przy cianach.
W celu doci cia p yty sufitowej, nale y j  nadci  od strony widocznej wzd  wymaganej linii za pomoc  no a
monterskiego, nast pnie z ama  i przeci  no em papier od strony spodniej (analogicznie jak dla p yty G-K).
Uwaga 1.: Zaleca si  monta  profili g ównych L=3600 równolegle do promieni wiat a dziennego
Uwaga 2.: czenie profili g ównych nie powinno przebiega  w jednej linii

Sufit monolityczny
yty sufitowe:

Wielkoformatowa, perforowana p yta gipsowo-kartonowa o grubo ci 12,5mm, z bia  lub czarn  w óknin
akustyczn  od spodu. Kraw dzie proste typu A. Wymiary ca. 1200x2000mm.P yta posiada regularn , kwadratow
perforacj  o boku 8mm. Po zamontowaniu tworzy jednolit  perferowan  powierzchni  bez widocznych po cze .
Procent perforacji powierzchni 19,8%. Wska nik poch aniania d wi ku w = 0,60. Kolor – p yty przeznaczone do
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pomalowania.

Konstrukcja:
Krzy owa dwupoziomowa z profili CD 60. Ruszt niewidoczny.
Profil przy cienny:
Ceownik UD 30. Profil niewidoczny.
Monta :
Przed przyst pieniem do monta u p yt sufitowych nale y zmontowa  konstrukcj  no   z profili CD 60 Ultrastil
lub CD60 w taki sposób, aby p yty Rigiton uk adane w poprzek mo na by o przykr ca  do profili no nych. Na
stykach poprzecznych p yt musi by  zawsze umieszczony profil no ny. Odleg  pomi dzy osiami profili no nych
powinna wynosi  maksymalnie 320 mm. Rozmieszczenie p yt nale y zaplanowa  tak, by wzd ne kraw dzie p yt
bieg y równolegle do kierunku padania promieni s onecznych. P yty Rigiton musz  by  montowane zawsze w tym
samym kierunku – w tym celu znakuje si  jedn  kraw  p yt u onych na palecie kred .
Monta  p yt Rigiton rozpoczyna si  od rodka pomieszczenia. Za pomoc  znaczarki traserskiej wyznacza si
pozycj  pierwszej p yty i nanosi j . Przed monta em pierwszej p yty powinno si  zamontowa  nieprzesuwalny
element oporowy wzd  kraw dzi czo owej oraz wzd nej (po zamontowaniu p yty element ten nale y zdj .
Strony licowe wszystkich kraw dzi p yt nale y przed monta em lekko sfazowa  papierem ciernym w celu
przygotowania do klejenia i szpachlowania.
Pierwsz  p yt  przysuwa si  do elementu oporowego, odpowiednio ustawia i mocuje blachowkr tami TN
3,5x25mm, rozmieszczonymi maksymalnie co 150 mm, Najpierw przykr ca si  stron  czo ow , a nast pnie
kraw  wzd . Gdy przewidziana jest dodatkowa warstwa izolacji akustycznej, nak ada si  j  na montowan

yt  i przymocowuje razem z ni .
Przed sklejeniem ze sob  p yt Rigiton nale y lekko zwil  ich kraw dzie przy u yciu p dzla lub g bki w celu
zwi zania wolnego py u, który mo e utrudni  sklejenie.
Na ca  powierzchni  zwil onych kraw dzi p yt nak ada si  szpachelk  klej do fug Fugenverbinder 63.
Nast pn  p yt  dosuwa si  do ju  zamontowanej p yty. Przed zamocowaniem nale y wyrówna  przebieg rz dów
otworów w kierunku wzd nym i diagonalnym. Mo na to zrobi  przy u yciu specjalnego narz dzia Rigips.
Przykr canie nale y rozpocz  od naro a, w którym p yta Rigiton styka si  z kraw dzi  wzd  i czo ow  ju
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zamontowanej p yty.
Najpierw przykr ca si  kraw  czo ow , nast pnie wzd . Kleju wydostaj cego si  z fug nie nale y usuwa  od
razu, lecz pozostawi  na ok. 20 minut do przeschni cia (zaskórkowania). Potem nale y go zdj  szpachelk . Kleju
nie wolno rozsmarowywa  po powierzchni p yty.
Do szpachlowania mo na przyst pi  dopiero wtedy, gdy klej ca kowicie wyschnie. Wype nione i oczyszczone z
nadmiaru kleju fugi nale y zaszpachlowa  mas  szpachlow . Zaszpachlowane i wyschni te spoiny szlifuje si
szlifierk  r czn .
Na koniec sufit nale y pomalowa .

6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej konsystencj  w sposób podany
w obowi zuj cej normie.
Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. P yty gipsowo-kartonowe
Strona licowa p yt nie powinna mie  szwów, kraw dzie p yt powinny by  proste lub sp aszczone.

7.   OBMIAR ROBÓT
7.1 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni  suchych tynków oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci cian w stanie surowym i
wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wy szej kondygnacji.
Powierzchni  pilastrów i s upów oblicza si  w rozwini ciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchni  suchych tynków stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle cian
surowych na p aszczyzn  poziom .
Z powierzchni suchych tynków nie potr ca si  powierzchni kratek, drzwiczek i innych urz dze , je eli ka da z nich
jest mniejsza ni  0,5 m .
Wielko ci obmiarowe suchych tynków okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielko ci obmiarowe
okre la si  na podstawie pomiarów w naturze.

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1 Badania w czasie wykonywania robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  p yt gipsowo-kartonowych powinna by  zgodna z
PN-B-79405 „Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych".
W szczególno ci powinna by  oceniana:
-     równo  powierzchni p yt,
naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze ),
wymiary p yt (zgodne z tolerancj ),
-   wilgotno  i nasi kliwo ,
-  obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt.
Warunki bada  p yt gipsowo-kartonowych i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

8.2 Odbiór robót
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót ok adzinowych z p yt gipsowo-
kartonowych. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i
umy  wod
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) da y pozytywne wyniki

8.3 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-72/B-10122. „Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a.   zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b.   rodzaj zastosowanych materia ów,
c.   przygotowanie pod a,
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d.   prawid owo  zamontowania p yt i ich wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach,
e.   wichrowato  powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi  p aszczyzny pionowe, poziome lub
o k cie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. K ty dwu cienne utworzone przez te

aszczyzny, powinny by  k tami prostymi lub posiada  rozwarcie wynikaj ce z wcze niej-
szych za  zawartych w dokumentacji. Kraw dzie przyci cia p aszczyzn powinny by
prostoliniowe. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi suchych
tynków nale y przeprowadza  za pomoc  ogl dzin zewn trznych oraz przyk adania
(w dwu prostopad ych do siebie kierunkach) aty kontrolnej o d ugo ci ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze witu pomi dzy at  a powierzchni  suchego
tynku powinien by  wykonywany z dok adno ci  do 0,5 mm. Dopuszczalne odchy ki po
wierzchni s  podane w poni szej tabeli.
Odchylenie Odchylenia powierzchni
powierzchni i kraw dzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku przecinaj cych si
od p aszczyzny aszczyzn od k ta
i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego
kraw dzi od linii w dokumentacji
prostej
nie wi ksza ni nie wi ksze ni nie wi ksze ni  2 mm nie wi ksze ni
2 mm i w liczbie nie 1,5 mm na 1 mb na 1 mb i ogó em nie 2 mm
wi kszej ni  2 na i ogó em nie wi cej wi cej ni  3 mm na
ca ej d ugo ci aty ni  3 mm w pomiesz- ca ej powierzchni
kontrolnej o d ugo- czeniach do 3,5 mm ograniczonej cianami,
ci 2 mb wysoko ci oraz nie belkami itp.

wi cej ni  4 mm
w pomieszczeniach
powy ej 3,5 m wyso-
ko ci

8.4. Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii
prostej nie powinny by  wi ksze ni  1 mm/1 m.

9.   PODSTAWA P ATNO CI
Podstaw  rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym
w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo  m powierzchni suchego tynku wed ug ceny
jednostkowej, która obejmuje:
•    dla wszystkich technologii (czynno ci przygotowawcze):
-    przygotowanie stanowiska roboczego,
-    obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
-    ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,
-    przygotowanie pod a, :
-    obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
-    oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
•    dla wykonania ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych:
a)   na cianach murowanych
-    przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
-   przygotowanie kleju gipsowego,
-    przyklejenie pasków z p yt gipsowo-kartonowych do pod a,
-    przyklejenie p yt do pod a wraz z przyci ciem i dopasowaniem,
b)   na rusztach z listew drewnianych
-    przymocowanie p yt do gotowego rusztu za pomoc  gwo dzi lub wkr tów wraz z przyci ciem i dopasowaniem,
c)   na rusztach z kszta towników metalowych
-    przymocowanie  p yt  do  gotowego   rusztu   za   pomoc   wkr tów  wraz z przyci ciem i dopasowaniem,
•    dla wszystkich technologii (czynno ci wyko czeniowe):
-    przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni ok adzin,
- szpachlowanie po cze  i styków p yt ze cianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin ta  papierow ,
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- szpachlowanie i cyklinowanie wyko czeniowe.

10.   PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy
PN-72/B-10122
Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405
Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862
Odporno  ogniowa.
PN-B-32250
Woda do celów budowlanych.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
                            Norma ISO  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia
jako ci i zarz dzania systemami zapewnienia jako ci.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Informator-Poradnik „Zastosowanie p yt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków 1996 r.
Instrukcja monta u p yt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie 2002 r.
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1. WST P

1.1.      Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru zewn trznej

instalacji kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce

wykonania i odbioru robót, które zostan  zrealizowane w ramach zadania: „Rozbudowa z
przebudow  budynku Gminnego O rodka Kultury w Ma ym Rudniku”.

1.3. Zakres Robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia Robót realizowanych

przy budowie zewn trznej instalacji kanalizacyjnej.

1.4. Okre lenia podstawowe
Sie  kanalizacyjna - uk ad po czonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów in ynierskich,
znajduj cych si  poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licz c od strony
budynku do oczyszczalni cieków.
Sie  kanalizacyjna ciekowa - sie    kanalizacyjna   przeznaczona   do   odprowadzania
cieków   bytowo-gospodarczych i przemys owych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje dzi ki
sile ci ko ci.
Przepompownia cieków – przepompownia cieków stosowana jest w systemach kanalizacji
grawitacyjnej, gdy obszar obj ty t  kanalizacj  mo e by  skanalizaowany jedynie poprzez
zastosowanie jednej lub kilku wydzielonych przepompowni cieków. Przepompownie cieków
mog  by  jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi
cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.

Kanalizacja ci nieniowa – system kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje
wskutek ci nienia wytworzonego przez pompy. cieki bytowo-gospodarcze odprowadzane s
grawitacyjnie do studzienki kanalizacyjnej w azowej, z której przez zespó  pompowy
przepompowywane s  przewodami ci nieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni
cieków.

Przykanalik - przewód odp ywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego
wpustu ciekowego.
Kineta - koryto przep ywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Komora robocza - zasadnicza cz  studzienki lub komory przeznaczona do czynno ci
eksploatacyjnych. Wysoko  komory roboczej jest to odleg  pomi dzy rz dn  dolnej
powierzchni p yty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz dn  spocznika.
Komin w azowy - szyb po czeniowy komory roboczej z powierzchni  ziemi, przeznaczony do
zej cia obs ugi do komory roboczej.

yta przykrycia studzienki lub komory - p yta przykrywaj ca komor  robocz .
az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi dzy kinet  a cian  komory
roboczej.
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Pod e naturalne - pod e naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
Pod e naturalne z podsypk  - pod e naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypk
z gruntu drobnoziarnistego, albo pod e naturalne z okre lonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgl du na materia  z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Pod e wzmocnione - pod e na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie pod a mo e polega
na wymianie gruntu na piasek lub wir albo wykonanie awy betonowej lub specjalnej
konstrukcji.
Podsypka - materia  gruntowy mi dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypk .
Obsypk  - materia  gruntowy mi dzy pod em lub podsypk  a zasypk  wst pn , otaczaj cy
przewód kanalizacyjny.
Zasypka wst pna - warstwa wype niaj cego materia u gruntowego tu  nad wierzchem rury.
Zasypka g ówna - warstwa wype niaj cego materia u gruntowego mi dzy powierzchni  zasypki
wst pnej i terenem.
Powierzchnia zwil ona - wewn trzna  powierzchnia  przewodów  i   studzienek
kanalizacyjnych   obj tych  badaniem szczelno ci.
Studzienka rewizyjna - studzienka w azowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kana ów.
Studzienka inspekcyjna - studzienka niew azowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji
kana ów z poziomu terenu.
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub cieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Inne definicje - pozosta e okre lenia wed ug PN-EN 752-1.

2. MATERIA Y
 Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y, stosowa  wyroby budowlane, które zosta y
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s

ciwie oznaczone:
wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e
zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu
do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji,
wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub
deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  lub z aprobat  techniczn , maj ce istotny wp yw na
spe nienie co najmniej jednego z wymaga  podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie
obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na
spe nianie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, b cym za cznikiem do rozporz dzenia,
wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami
dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru
Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn
z wymaganiami podstawowymi,
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wyroby budowlane znajduj ce si  w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów
maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda
deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s  wyroby budowlane
wykonane wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporz dzeniem, wyda  o wiadczenie
wskazuj ce, e zapewniono zgodno  wyrobu z t  dokumentacj  oraz z przepisami
i obowi zuj cymi normami.
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kierownik budowy, a je eli jego ustanowienie nie
jest wymagane - inwestor, obowi zany jest przez okres wykonywania robót budowlanych
przechowywa  o wiadczenia wymienione wy ej oraz udost pnia  je przedstawicielom
uprawnionych organów.
Materia y stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by  tak dobrane, aby nie powodowa y
zmian obni aj cych trwa ci sieci kanalizacyjnej. Elementy u yte do budowy kanalizacji powinny
spe nia  wymagania PN-EN 476.
Materia y powinny odpowiada  specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by
zatwierdzona przez Projektanta.

Dopuszczalne odchy ki wymiarów rur i kszta tek kanalizacyjnych:
Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchy ki w mm

DN < 250 ±5

250 < DN < 600 ± 0,02 DN

2.1. Sk adowanie materia ów
 Sk adowanie urobku i materia ów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odleg ci
nie mniejszej ni  0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej ni  1,0 m od kraw dzi wykopu
umocnionego oraz odk adany min. 1,0 m za klin od amu gruntu je li ciany wykopu nie s
umocnione lub odwo ony bezpo rednio na sk adowisko.
W klinie od amu gruntu nie wolno sk adowa  materia ów.
 Rury mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i kszta tki powinny by  zabezpieczone
przed wewn trznym zanieczyszczeniem, powinny by  sk adowane w po eniu poziomym na

askim i równym pod u tak by belki no ne palet nie zapad y si  w gruncie. Powierzchnia
sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si  wód opadowych.
 Jako zasad  nale y przyj , e rury winny by  sk adowane tak d ugo jak to mo liwe
w oryginalnym opakowaniu. Rury PVC-U o rednicy do DN 630 s  pakowane w paletach
a kszta tki w skrzyniach lub paczkach powlekanych foli . Rury o wi kszych rednicach
niezapakowane w paczki winny by  roz adowywane pojedynczo z zachowaniem rodków
ostro no ci. Powierzchnia sk adowania musi by  p aska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.
Palety rur PVC-U nale y sk adowa  pojedynczo. Gdy rury s  sk adowane (po rozpakowaniu)
w sztaplach nale y zastosowa  boczne wsporniki (min. dwa z ka dej strony sterty), najlepiej
drewniane lub wy one drewnem zabezpieczaj ce pierwsz  warstw  przed rozsuni ciem. Bose
ko ce rur powinny spoczywa  na drewnianych atach o szeroko ci min. 50mm tak by uszczelka nie
dotyka a terenu. Rury nale y sk adowa  kielichami wysuni tymi poza kraw  warstwy
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i mijankowo. Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by  sk adowane oddzielnie.
W sztaplach nie powinno si  znajdowa  wi cej ni  5 warstw rur o rednicy 150 mm lub 4 warstwy
rur o rednicy 200 mm lub 3 warstwy rur o rednicy 300 mm lub 2 warstwy rur o rednicy 400 mm.
Elementy uszczelniaj ce i smary monta owe nale y starannie chroni  przed wiat em i sk adowa
w suchym i ch odnym miejscu.
 Nale y zabezpieczy  rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nale y równie  zwróci
uwag , aby ostro zako czone przedmioty nie uszkodzi y rur lub kszta tek od spodu.
 Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków
w sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub
pojedynczych rur. Kszta tki powinny by  ustawiane bezpo rednio na pod u kielichami w dó .
 W azy kana owe powinny by  sk adowane z dala od substancji dzia aj cych koroduj co. W azy
powinny by  posegregowane wg klas. Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona
i odwodniona.
 Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób
zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
 Cement nale y sk adowa  na paletach. Na jednej palecie mo na sk adowa  do 40 worków (1T).
Miejsce sk adowania cementu powinno by  zabezpieczone przed wilgoci  i opadami. Cementu nie
nale y zimowa  na placu budowy.

2.2. Odbiór materia ów na budowie
 Materia y nale y dostarczy  na budow  wraz ze wiadectwem jako ci, kartami gwarancyjnymi
i protokó ami odbioru technicznego. Dostarczone materia y na miejsce budowy nale y sprawdzi
pod wzgl dem kompletno ci i zgodno ci z danymi producenta.
Nale y przeprowadzi  ogl dziny dostarczonych materia ów. W razie stwierdzenia wad lub
powstania w tpliwo ci ich jako ci, przed wbudowaniem nale y podda  badaniom okre lonym przez
In yniera robót.

3. SPRZ T
 Roboty zwi zane z wykonaniem uk adów technologicznych b  wykonywane r cznie oraz
przy pomocy wymienionych urz dze  i narz dzi do prac instalacyjnych.
Stosowany sprz t b dzie zgodny ze specyfikacj  i wykazem sprz tu uj tym w kosztorysie
inwestorskim lub inny, je eli zostanie zatwierdzony przez In yniera.
Stosowany sprz t:

koparka przedsi bierna,
samochód samowy adowczy,
samochód skrzyniowy,
uraw samochodowy,

zag szczarka wibracyjna,
spycharka ko owa lub g sienicowa,
sprz t do zag szczania gruntu,
niwelator, teodolit z pomocniczymi urz dzeniami,
ta ma miernicza,
urz dzenie do wykonywania po cze  wciskowych,
komplet narz dzi do obcinania rur i fazowania bosego ko ca,
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podbijaki drewniane do rur,
wci garka r czna,
wci garka mechaniczna,
zamkni cia mechaniczne - korki, lub zamkni cia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczególnych rednic kana ów, s ce do zamykania kana ów podczas napraw, bada
odbiorczych na szczelno  i p ukania.

Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do technologii
i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprz t zaakceptuje In ynier.

4. TRANSPORT
 Do przewo enia materia ów b  stosowane nast puj ce zmechanizowane rodki transportu:

samochody skrzyniowe,
samochody samowy adowcze,
samochody dostawcze,

 Ruch rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa  si  poza granic  klina
naturalnego od amu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roz adowanie materia ów

dzie dokonywane z zachowaniem rodków ostro no ci zapobiegaj cych uszkodzeniu materia ów.
Transport b dzie taki jak okre lono w specyfikacji lub inny, je eli zostanie zatwierdzony przez
In yniera.

4.1. Transport rur
 Rury kanalizacyjne PVC-U mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób
zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów.
Transport rur PVC-U w rejon wykopu powinien si  odbywa  tylko pe nymi paletami.
Rury na paletach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci, tak, by nie
zwisa y poza samochód.
 Wy adunek palet wymaga u ycia d wigu lub koparki. Przewóz pojedynczej rury wymaga

ycia koparki na pasach no nych  lub w przypadku ma ych rednic r cznie. Nie wolno stosowa
zawiesi z lin metalowych lub cuchów. Do ko ców rur nie wolno doczepia  jakichkolwiek
haków. Nie wolno rur zrzuca  lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy
pomocy pasów no nych nale y zwróci  uwag  na te lub bia e punkty na zewn trznej
powierzchni rury okre laj ce jej rodek ci ko ci i powinny by  uk adane punktem w szczycie rury.
Nie wolno transportowa  pojedynczych rur w ce koparki.

4.2. Transport w azów kana owych
 W azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y uk ada  na
paletach po 10 szt. i czy  ta  stalow .

4.3. Transport mieszanki betonowej
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie
spowoduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
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i obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw
 Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport kr gów betonowych
 Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przek adek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materia ów.
Podnoszenie i opuszczanie kr gów nale y wykonywa  za pomoc  minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

rodki transportu przeznaczone do ko owego przewozu poziomego prefabrykatów powinny by
wyposa one w urz dzenia zabezpieczaj ce przed mo liwo ci  przesuni cia si  prefabrykatu oraz
przed mo liwo ci  zachwiania równowagi rodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na ko owym rodku transportowym
prefabrykaty powinny by  uk adane na elastycznych przek adkach u onych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wyko czonych powinny by  w czasie transportu
i sk adowania uk adane na przek adkach eliminuj cych mo liwo  uszkodzenia tych powierzchni
i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczaj cy wyko czone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatów u onych na rodku transportowym powinna by  dostosowana do
wytrzyma ci betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
Prefabrykaty posiadaj ce prost  p ask  powierzchni  wsporcz  powinny by  ustawione na
podk adkach o przekroju prostok tnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by  ustawione na podk adkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
kszta tu tej powierzchni.

5. WYKONANIE ROBÓT
 Kanalizacja powinna zapewni  obiektowi budowlanemu mo liwo  spe nienia wymaga
podstawowych dotycz cych w szczególno ci:

bezpiecze stwa konstrukcji,
bezpiecze stwa po arowego,
bezpiecze stwa u ytkowania,
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,
ochrony przed ha asem i drganiami,
oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.
Zewn trzna instalacja kanalizacyjna powinna by  wykonana zgodnie z projektem oraz przy

spe nieniu we w ciwym zakresie wymaga  powo anych przepisów techniczno - budowlanych, a
tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
 Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane powinny by  wykonane przy wzi ciu
pod uwag  przewidywanego okresu u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy zapewnienie
prawid owego u ytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i za eniami projektu
oraz we w ciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych
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dotycz cych warunków technicznych u ytkowania obiektów budowlanych.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez In yniera zarys metodologii robót oraz graficzny
terminarz robót okre laj ce wszystkie warunki, w których b  wykonywane sieci kanalizacyjne.

5.1. Roboty przygotowawcze
 O  projektowanego ruroci gu powinien wytyczy  uprawniony geodeta. O  ruroci gu powinna
zosta  oznaczona w trwa y i widoczny sposób, przez zainstalowanie cucha reperów roboczych.
Poszczególne punkty osi trasy powinny zosta  zaznaczone przy pomocy ko ków osiowych
z gwo mi. Ko ki osiowe powinny zosta  wbite przy ka dej zmianie kierunku trasy a na prostych
odcinkach, co 30 – 50 m. Na ka dym prostym odcinku powinny zosta  umieszczone co najmniej
trzy punkty. Ko ki wiadków powinny by  wbijane na obu stronach wykopu tak, aby by o mo liwe
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze
w kszta cie haków lub rub powinny by  montowane w cianach budynków. cuch znaków
powinien zosta  powi zany z pa stwow  sieci  reperów.
Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodz :

Rozebranie nawierzchni.
Usuni cie humusu spychark  i u enie w pryzmy, poza zasi giem robót.
Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rz dnych posadowienia
i przebiegu istniej cego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich u ytkowników (porówna
z Dokumentacj  Projektow ).
Wyznaczy  w terenie miejsca sk adowania poszczególnych materia ów oraz drogi dowozu do
strefy monta owej.
Teren budowy ogrodzi  i zabezpieczy  wg potrzeb dla ruchu pieszego i ko owego za pomoc
znaków drogowych, o wietlenia, mostków przej ciowych i przejazdowych.

5.2. Wykopy
 Wykop nale y zabezpieczy  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Wykopy dla ruroci gów b  wykonywane mechanicznie do g boko ci o 0,2 m mniejszej ni
projektowana i pog biane do w ciwej warto ci wykona  r cznie bezpo rednio przed u eniem
ruroci gu. Odchylenie grubo ci warstwy nie powinno przekracza  3  cm.  Warstwa  ta  powinna
zosta  usuwana bezpo rednio przed uk adaniem ruroci gu. W miejscach skrzy owa  i zbli  do
istniej cego uzbrojenia terenu wykopy wykonywa  r cznie w odleg ci ustalonej z w cicielami
sieci. Minimalna szeroko  wykopu do monta u ruroci gów powinna wynosi  0,90m. Szeroko
wykopu nie mo e by  zmniejszana podczas monta u kana u na powierzchni i uk adania ca ych
ci gów rur w wykopie.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocze nie innych robót
oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpo rednim

siedztwie instalacji podziemnych nale y okre li  bezpieczne odleg ci (w pionie i poziomie),
w jakich mog  by  prowadzone roboty przy u yciu sprz tu ci kiego. Odleg ci bezpiecznego

ywania maszyn roboczych nale y ustali  z jednostkami zarz dzaj cymi tymi instalacjami.
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
kraw dzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy  5  cm.  Dno  wykopu
oczy ci  z gruzu, betonu i kamieni.
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Po lub w czasie wykonywania wykopu nale y sprawdzi  (z udzia em In yniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okre lonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost pnych dla osób niezatrudnionych przy tych
robotach nale y wokó  wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi  balustrady
o wysoko ci 1,1 m nad terenem i w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od kraw dzi wykopu.
Balustrady powinny by  wyposa one w desk  kraw nikow  wysoko  0,15 m oraz by
zaopatrzone w wiat o ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezale nie od ustawienia balustrad,
w przypadkach uzasadnionych wzgl dami bezpiecze stwa wykop nale y szczelnie przykry ,
w sposób uniemo liwiaj cy wpadni cie do wykopu i zabezpieczy  balustradami, linami lub
ta mami ostrzegawczymi.
Je eli teren, na którym s  wykonywane roboty ziemne, nie mo e by  ogrodzony, wykonawca robót
powinien zapewni  sta y dozór.
Przej cia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie  szeroko  co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przej cia
(pomostu) musz  znajdowa  si  barierki z por czami o wysoko ci 1,10 m i desk  kraw nikow
wysoko  0,15 m.

5.3. Uk adanie przewodów
Rury PVC-U uk adane w gruncie powinny mie  naturalne pod e b ce nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotno ci o wytrzyma ci wi kszej ni  0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-
02480. Je eli w dnie wykopu wyst puj  kamienie o wielko ci powy ej 60 mm lub pod e jest
skalne, nale y zastosowa  podsypk  o grubo ci 15 cm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) oraz gruntach skalistych gliniastych lub
stanowi cych zbite i y pod e nale y wykona  jako wzmocnione z warstwy wiru i piasku
o grubo ci 20 cm cznie z u onymi s czkami odwadniaj cymi.
W przypadku wyst pienia w poziomie posadowienia namu ów nale y dokona  wymiany grunty na
pe nej g boko ci ich wyst powania na podsypk wirowo-piaskow . Materia  do podsypki nie
powinien zawiera  cz stek o wymiarach powy ej 20mm, materia  nie mo e by  zmro ony, nie
mo e zawiera  ostrych kamieni lub innego amanego materia u.
Pod e pod ruroci g wyprofilowa  pod k tem opasania = 90º. W dnie wykopu wykona
zag bienia pod kielichy.
Rury powinny by  uk adane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów.
Technologia uk adania przewodów powinna zapewni  zachowanie przebiegu skarp zgodnie
z Dokumentacj  Projektow . Dla zapewnienia w ciwego u enia kana u, zgodnie
z zaprojektowan  osi , nale y przez punkty osiowo trwa e oznakowane na atach celowniczych
przeci gn  sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ci arek pionu mi dzy dwoma
celowniczymi.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nale y sprawdzi , czy nie maj  widocznych uszkodze
powsta ych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nale y starannie oczy ci
ze szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose ko ce rur (uszczelki). Uszkodzone rury
powinny by  usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania monta u.
Rury nale y opuszcza  do wykopu powoli i ostro nie, r cznie, lub przy pomocy koparki. Zabrania
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si  rzucania rur do wykopu.
Ci kie rury opuszczane mechanicznie, powinny by  uk adane w prawid owej pozycji przed
zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by  opuszczane do wykopu na
przygotowane i wyrównane pod e o odpowiednim nachyleniu (spadku).
Ka da rura powinna by  uk adana zgodnie z projektowan  osi  i nachyleniem (spadkiem) jak
równie  powinna ci le przylega  do pod a na swojej ca ej d ugo ci, co najmniej na ¼ obwodu,
symetrycznie do osi.
Podczas monta u kana u wykop powinien by  odwodniony.
Rury powinny uk adane kielichami w stron  przeciwn  ni  kierunek przep ywu cieków
i uszczelniane za pomoc  elastomerow  uszczelk .
Przed monta em nale y posmarowa  kielich i bosy koniec rury smarem. Nast pnie wsuwaj c jedn
rur  w drug  przy pomocy dr gu metalowego i podk adu drewnianego lub w przypadku du ych
rednic przy pomocy koparki na której zawieszamy rur  na pasach uwa aj c na osiowo  ruroci gu.

Elementy wbudowywane w sie czone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studzienki) nale y
oczy ci  w miejscach po cze  tu  przed monta em.
Przed zako czeniem dnia roboczego b  przed zej ciem z budowy nale y zabezpieczy  ko ce

onego kana u przed zamuleniem.

5.4. Miejsca kolizji i skrzy owa
Nale y zachowa  normatywne odleg ci od istniej cych sieci przy prowadzeniu równoleg ym
przewodów i skrzy owaniach.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi  pod nadzorem w cicieli tych
sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu ruroci gi podziemne, krzy uj ce si  lub
równoleg e do wykopu powinny zosta  zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniej ce wodoci gi,
kable, itp. Uzbrojenie podziemne podwiesza  do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzy owa  przestrze
pomi dzy kana em a uzbrojeniem istniej cym wype ni  mieszank wirowo-piaskow .
W przypadku skrzy owania z kablami elektroenergetycznymi nale y stosowa  norm  PN-76/E-
05125. W przypadkach koniecznych stosowa  na kablach dzielone rury os onowe, dwudzielne,
z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczaj ce nale y wykona  po
wy czeniu kabli spod napi cia i pod nadzorem ich w cicieli.
W przypadku skrzy owania z kablami telekomunikacyjnymi nale y stosowa  norm  ZN-96 TPSA-
004.

5.5. Zasypywanie i zag szczanie gruntu
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta  osuszone i oczyszczone z pozosta ci po
instalowaniu ruroci gu. Stosowany materia  i sposób zasypywania nie powinny powodowa
uszkodzenia u onego ruroci gu obiektów na ruroci gu, jak równie  wodoodpornej izolacji.
Grunt u yty do zasypki wykopu powinien odpowiada  wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten
mo e by  gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn trz – G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera  materia ów mog cych uszkodzi  przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i mieci.
Zasypk  wykopu nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-B-10736. Je eli przywieziony materia
wype niaj cy wykop w gruntach nawodnionych ma wi ksz  zdolno  przewodzenia wody ni
grunty lokalne, wówczas u yty materia  niespoisty musi by  przek adany innym, eby zabezpieczy
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wyp ukiwanie materia u wraz z wod  wzd  ruroci gu.
Grubo  warstwy zabezpieczaj cej w strefie niebezpiecznej ponad gór  ruroci gu powinna wynosi
co najmniej 0,5 m. Jako materia  do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nale y zastosowa  grunt
mineralny G1, sypki, drobno lub rednioziarnisty, nie skalisty, bez bry  i kamieni, zgodnie z PN-B-
02480. Pod e pod ruroci g wyprofilowa  pod k tem opasania = 90º. W dnie wykopu wykona
zag bienia pod kielichy.
Po zamontowaniu i u eniu rur na dobrze zag szczonym pod u wykonanego z gruntu G1, nale y
boki rur podbi  gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko  obsypki przewodu powinna by
równa szeroko ci wykopu i si ga  do wysoko ci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu
rury zasypk  wykona  nale y gruntem atwo zag szczalnym G2 z piasku  sypkiego drobno-
rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zag szczanego r cznie warstwami o grubo ci 10

cm równocze nie z obu stron. Aby unikn  osiadania gruntu pod drogami zasypk  nale y zag ci
do 95% zmodyfikowanej warto ci Proctora. Zasypk  wykopu nale y wykona  zag szczaj c
warstwami gruntem atwo zag szczalnym (mo na równie  stosowa  piasek wymieszany z gruntem
rodzimym) z równoczesn  rozbiórk  rozpar  i odeskowa  wykopów. Podbudow  kana u wykona
z gruntu G1, tak jak obsypk , z piasku lub wiru. Podczas zag szczania gruntu utrzymywa  jego
wilgotno  zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno  zag szczania gruntu powinna by  równa
optymalnej lub wynosi  min. 80 % jej warto ci. Grunt u yty do zasypki nie powinien zawiera  bry ,
gruzu i mieci. W czasie próby szczelno ci - miejsca po cze  pozostawi  nale y nieobsypane.
Podczas zag szczania gruntu urz dzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maj  by  oznakowane
przeno nymi zaporami oraz maj  by  przestrzegane warunki bezpiecze stwa i higieny pracy,
okre lone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obs ugi.

5.6. Badanie szczelno ci
Badanie szczelno ci nale y wykona  zgodnie z PN-EN 1610

Próba na eksfiltracj  wody z przewodów.
Prób  ci nienia wykona  wg PN-EN 1610 metod  „W”. Prób  wykona  na odcinkach pomi dzy
studzienkami inspekcyjnymi. Przed wykonaniem próby nale y zestabilizowa  przewody
tj. wykona  obsypk  i cz ciowo przykry  (min 20 cm ponad wierzch rury). Z cza na rurach, jak
i na po czeniach ze studzienkami lub przy czami pozostawi  nie zasypane. Ponadto nale y
zabezpieczy  wszystkie otwory podparciem i zakorkowa . Pozostawi  tylko najwy szy punkt
kana u (odpowietrzenie).
W celu przeprowadzenia próby nale y:

zamkn  kana y przy pomocy specjalnie wyposa onych w kró ce z zaworami korków
mechanicznych lub worków pneumatycznych,
przewód nape nia  wod  grawitacyjnie, ze studzienki od do u kana u do poziomu terenu ale tak
by warto  ci nienia mierzona w koronie rury zawiera a si  w zakresie min. 10 kPa i max 50
kPa,
przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi  nape niony przez 1h na czas
stabilizacji,
czas próby powinien wynosi  30 min z tolerancj  +/- 1 min,
poprzez uzupe nianie poziomu wody, ci nienie powinno by  utrzymywane w tolerancji 1 kPa
w stosunku do warto ci próbnej.

Dla zadanego w podanym wy ej zakresie ci nienia próbnego nale y mierzy  i zapisywa  dodan
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ilo  wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,
Warunki próby s  spe nione wtedy, gdy dodana ilo  wody nie przekracza podanych ni ej ilo ci:

0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kana ów,
0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kana ów w cznie ze studniami kanalizacyjnymi,
0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych.

Po wykonaniu prób z cza zabezpieczy  odpowiedni  obsypk  piaskow .
Dopuszcza si  wykonanie próby ci nienia metod  „L” wg PN-EN 1610.

Próba na infiltracj
Przeprowadzona wcze niej próba na eksfiltracj  wody z przewodu jest gwarancj  szczelno ci
i wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracj .
Prób  nale y wykona  tylko w przypadku stwierdzenia obecno ci wody gruntowej powy ej
posadowienia dna kana u. Prób  wykona  na ca kowicie wykonanej sieci, przyjmuj c dopuszczaln
ilo  wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

5.7. Wymagania szczegó owe
Roboty budowlano-monta owe sieci winny by  zsynchronizowane z innymi robotami budowlano-
monta owymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by  prowadzone w kolejno ci
podanej poni ej:

wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych,
wykonanie wykopów,
wykonanie i monta  obiektów kubaturowych,

enie i monta  rur  w wykopach,
próby szczelno ci,
zasypka wykopów i zag szczenie gruntu,
dok adne wyczyszczenie kana ów metod  hydrodynamiczn ,
geodezyjne pomiary powykonawcze,
odbiory cz ciowe,
odbiór ko cowy.

Ca  prac prowadzi  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.
W trakcie realizacji inwestycji nale y stosowa  si  do ustale  zawartych w za cznikach do
projektu a w szczególno ci do ustale  zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy
i Zagospodarowania Terenu oraz ustale  zawartych w Opinii Zespo u Uzgadniania Dokumentacji.
Prace w rejonie istniej cych sieci prowadzi  pod nadzorem w ciwych s b ich dysponentów.

 kana u, powinna by  zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet  w dowi zaniu do
punktów sta ych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

boko  wykopu powinna by  zgodna z g boko ci , okre lon  w projekcie. Dno wykopu
powinno by  wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rz dnymi ustalonymi w projekcie
i dowi zane do reperów okre lonych przez geodet .
Wszelkie odst pstwa od projektu nale y uzgodni  z jednostk  projektow .
Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchni  terenu nale y przywróci  do stanu przed
rozpocz ciem robót.

czenie do czynnych sieci wykona  pod nadzorem ich w cicieli i u ytkowników.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Kontrola wykonania zewn trznej instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodno ci
budowy z projektem.
Przed przyst pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi  In yniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pi mie wyniki bada  do akceptacji
In yniera. Wykonawca powiadamia pisemnie In yniera o zako czeniu ka dej roboty zanikaj cej,
któr  mo e kontynuowa  dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez In yniera Kontraktu
i U ytkownika.
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i zaakceptowan  przez In yniera Kontraktu.
Wykonawca przedstawi In ynierowi Deklaracje Zgodno ci z Norm  oraz na yczenie wszystkie
badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materia y
potwierdzaj ce, e materia y spe niaj  warunki techniczne wymagane przez norm  PN EN 295.
Wykonawca na wniosek In yniera Kontraktu przedstawi Deklaracj  Zgodno ci z norm  PN-
EN/295 dostarczone przez producenta. In ynier Kontraktu mo e dokona  wizytacji laboratorium
w zak adzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu bada  na zgodno  z PN/EN-
295.

6.1. Badania przy odbiorze
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jako ci
da y wyniki pozytywne.
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zale ne s  od rodzaju odbioru
technicznego robót. Odbiory techniczne robót sk adaj  si  z odbioru technicznego cz ciowego dla
robót zanikaj cych i odbioru technicznego ko cowego po zako czeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by  zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

6.2. Odbiór techniczny cz ciowy
Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym polegaj  na:

zbadaniu zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj  i inwentaryzacj
geodezyjn . Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza  ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rz dnych u onego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza  ± l cm, rz dne pokryw studzienek
powinny by  wykonane z dok adno ci  do  5 mm.
zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia pod a naturalnego, sposób jego zag szczenia powinien by  uzgodniony
z projektantem lub inspektorem nadzoru,
zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacj ,
zbadaniu gruntu u ytego do podsypki i obsypki kana u, który powinien by  drobny
i rednioziarnisty, bez grud i kamieni,
zbadaniu stopnia zag szczenia zasypki i obsypki (wska nik zag szczenia zasypki wykopów
okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m powinien by  zgodny z projektem),
zbadaniu szczelno ci przewodu.

Wyniki bada , powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protokó em próby szczelno ci
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przewodu, inwentaryzacj  geodezyjn  (dopuszcza si  inwentaryzacj  szkicow ) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodno ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotycz cymi rur
i kszta tek, studzienek kanalizacyjnych, zwie cze  studzienek kanalizacyjnych jest przed ony
podczas spisywania protokó u odbioru technicznego - cz ciowego, który stanowi podstaw  do
decyzji o mo liwo ci zasypywania odebranego odcinka przewodu kanalizacyjnego.
Wymagane jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
cz ciowego. Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym - cz ciowym przewodu kanalizacyjnego, zg osi  inwestorowi do
odbioru roboty ulegaj ce zakryciu, zapewni  dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewni
geodezyjn  inwentaryzacj  przewodu, przygotowa  dokumentacj  powykonawcz .

6.3. Odbiór techniczny ko cowy
Badania przy odbiorze technicznym ko cowym, polegaj  na:

zbadaniu zgodno ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacj
geodezyjn ,
zbadaniu zgodno ci protokó u odbioru wyników bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki
wykopu,
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
zbadaniu protokó ów odbiorów prób szczelno ci przewodów.

Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z:
protokó ami odbiorów technicznych cz ciowych przewodu kanalizacyjnego,
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacj  geodezyjn ,
protokó em szczelno ci systemu kanalizacji,

nale y przekaza  inwestorowi wraz z wykonanym zewn trzn  instalacj  kanalizacyjn .
Konieczne jest  dokonanie  wpisu  do   dziennika  budowy  o   wykonaniu  odbioru technicznego
ko cowego.
Teren po budowie ruroci gu kanalizacyjnego,  powinien by   doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj  obs ugi systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze ko cowym z  o wiadczenia:
wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budow ,
doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e - w razie korzystania -
ulicy i s siaduj cej nieruchomo ci.

6.4. Pozosta e wymagania
Ponadto kontroli podlegaj :

szeroko  i g boko  wykopu (odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej
w planie osi wykopu nie powinno wynosi  wi cej ni  5 cm, odchylenie wymiarów w planie
nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m)
badanie wykonania pod a (odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza

 3 cm, odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  5 cm),
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rz dne za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych punktów
wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm,
odwodnienie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wod ,
wykonanie niezb dnych zej  do wykopów o g boko ci wi kszej ni  1 m, w odleg ci nie
wi kszej ni  20 m,
zabezpieczenie od obci  ruchu ko owego,
odleg  od budowli s siaduj cej,
zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,
rodzaj rur, kszta tek i wyposa enia oraz zgodno  materia ów z wymaganiami norm,
sk adowanie rur, kszta tek i wyposa enia.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe s  nast puj ce:
[m] -  kana  razem z wykopem, umocnieniem, pod em i warstwa przykrywaj , wykop liniowy,

 ok adzina rury, na podstawie pomiaru w terenie,
[szt] - p yta w azu, na podstawie pomiarów w terenie;
[kpl] - studnie kanalizacyjne, na podstawie pomiarów w terenie,
[m3] - warstwa przykrywaj ca kanalizacj , na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów
  w terenie.

8. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-B-10736: 1999   Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych
       i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
PN-EN 588-1:2000   Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach
       kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 752-1:2000   Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje
PN-EN 1401-1: 1995  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe
       systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu) (PVC-D)
       do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz ce rur, kszta tek
       i systemu PN-EN 1452-1÷5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw
       sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku
       winylu) do przesy ania wody. Cz  1. Wymagania ogólne. Cz  2.
       Rury. Cz  3. Kszta tki. Cz  4. Zawory i wyposa enie pomocnicze.
       Cz  5. Przydatno  do stosowania w systemie.
PN-EN-124:2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do

ruchu pieszego i ko owego - Zasady konstrukcji, badania typu
znakowanie, sterowanie jako ci

PN-EN 1610:2002   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-B-10729:1999   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10736: 1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych
       i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-86/B-02480    Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.
PN-81/B-04452    Grunty budowlane. Badania polowe.
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PN-88/B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
[1]   Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod

  i odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72/01, poz. 747)
[2]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U.

  Nr 207/2003, poz. 2016 z pó n. zm.)
[3]   Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie

  bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
  (Dz. U. Nr 47/03, poz. 401)

[4]   Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie
  bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
  urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
  (Dz. U. Nr 118, póz. 1263)

[5]   Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa dziernika 2002r.
  w sprawie minimalnych wymaga  dotycz cych BHP w zakresie
  u ytkowania maszyn przez pracowników podczas    pracy (Dz. U. Nr
  191/02, poz. 1596)

[6]   Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia
  5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
  jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98,
  poz. 679; Nr 8/02 poz. 71

[7]   Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia
  31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji
  zgodno ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
  dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
  (Dz. U. Nr 113/98, poz. 728)

[8]   Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia
  2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenie
  terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr
  38/01, poz. 455)

[9]   Wymagania techniczne COBRI INSTAL – zeszyt 9 „Warunki techniczne
  wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

[10]   „Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw
  sztucznych”.
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SST-02 INSTALACJA WODOCI GOWA
KOD CPV: 45330000, 45320000
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1. WST P

1.1.      Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót dotycz cych

budowy instalacji wodoci gowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce

wykonania i odbioru robót, które zostan  zrealizowane w ramach zadania: „Rozbudowa z
przebudow  budynku Gminnego O rodka Kultury w Ma ym Rudniku”.

1.3. Zakres Robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad budowy instalacji wodoci gowej i jej

monta u.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wodoci gowa

Instalacj  wodoci gow  stanowi  uk ady po czonych przewodów, armatury i urz dze ,
ce do zaopatrywania budynku w zimn  i ciep  wod , spe niaj  wymagania jako ciowe

okre lone w przepisach odr bnych dotycz cych warunków, jakim powinna odpowiada  woda do
spo ycia przez ludzi.

1.4.2. Woda do spo ycia przez ludzi
Woda spe niaj ca wymagania jako ciowe okre lone w rozporz dzeniu [4].

1.4.3. Instalacja wodoci gowa wody zimnej
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci gowej rozpoczyna si  bezpo rednio za

zestawem wodomierza g ównego, a instalacja zimnej wody pochodz cej z w asnego uj cia (studni) -
od urz dzenia, za pomoc  którego jest pobierana woda z tego uj cia.

1.4.4. Ci nienie robocze instalacji, prob (lub poper)
Obliczeniowe (projektowe) ci nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej,

które dla zachowania zak adanej trwa ci instalacji nie mo e by  przekroczone w adnym jej
punkcie.

1.4.5. Ci nienie dopuszczalne instalacji
Najwy sza warto  ci nienia statycznego wody w najni szym punkcie instalacji.

1.4.6. Ci nienie próbne, ppróbne
Ci nienie w najni szym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej

szczelno ci.

1.4.7. Ci nienie nominalne PN
Ci nienie charakteryzuj ce wymiary i wytrzyma  elementu instalacji w temperaturze

odniesienia równej 20°C.
1.4.8. rednica nominalna (DN lub dn)

rednica, która jest dogodnie zaokr glon  liczb , w przybli eniu równ rednicy rzeczywistej
(dla rur - rednicy zewn trznej, dla kielichów kszta tek - rednicy wewn trznej) wyra onej
w milimetrach.

1.4.9. Nominalna grubo cianki rury (en)
Grubo cianki, która jest dogodnie zaokr glon , liczb , w przybli eniu równ  rzeczywistej
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grubo ci cianki rury wyra onej w milimetrach.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno

z Dokumentacj  Projektow  i SST.

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania dotycz ce wyrobów stosowanych w instalacjach wodoci gowych
- Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y, stosowa  wyroby budowlane, które zosta y

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s

ciwie oznaczone:
wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e
zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych -
w odniesieniu do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji,
wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci
lub deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  lub z aprobat  techniczn , maj ce istotny wp yw
na spe nienie co najmniej jednego z wymaga  podstawowych - w odniesieniu do wyrobów
nie obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na
spe nianie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, b cym za cznikiem do rozporz dzenia,
wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi
przepisami dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow
specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez Komisj
Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajduj ce si  w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie
wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których
producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s  wyroby budowlane
wykonane wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporz dzeniem, wyda

wiadczenie wskazuj ce, e zapewniono zgodno  wyrobu z t  dokumentacj  oraz
z przepisami i obowi zuj cymi normami.

2.2. Wymagania szczegó owe dla materia ów.
Materia y, z których mog  by  wykonane przewody instalacji wodoci gowych, zestawiono

w tablicy 1.
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  Tablica 1
Poz. Oznaczenie Nazwa lub opis materia u Uwagi

1 2 3 4
1 PB

tw
or

zy
w

o
sz

tu
cz

ne

polibutylen
2 PE-X polietylen wysokiej g sto ci usieciowany
3 PP-B kopolimer blokowy polipropylenu
4 PP-H homopolimer polipropylenu

5 PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu
(random)

6 PE-X/A1/PE-
HD

warstwy: polietylenu usieciowanego,
aluminium, polietylenu wysokiej g sto ci
(w asno ci techniczne i w ciwo ci

ytkowe jak dla materia u
wielowarstwowego - nierozdzielnego

7 PE-X/A1/PE-
X

warstwy: polietylenu usieciowanego,
aluminium, polietylenu wysokiej g sto ci
(w asno ci techniczne i w ciwo ci

ytkowe jak dla materia u
wielowarstwowego - nierozdzielnego

8 PP-R/A1/PP-
R

warstwy: kopolimeru statystycznego
polipropylenu, aluminium, polietylenu
usieciowanego {w asno ci techniczne
i w ciwo ci u ytkowe jak dla
jednorodnego materia u warstwy
wewn trznej z ograniczeniem wyd
cieplnych warstw  aluminium)

9 PVC-C polichlorek winylu chlorowany

10 PVC-U polichorek winylu niezmi kczony

tylko do
instalacji
wody
zimnej

12 -

m
et

al

stal w glowa zwyk a ocynkowana
13 - stal odporna na korozj
14 Cu-DHP mied

15 -

inne materia y, je eli przewody z nich
wykonane zosta y dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania
w budownictwie w instalacjach
wodoci gowych
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Zalecany zakres stosowania przewodów metalowych w instalacjach wodoci gowych
Tablica 2

Poz. Materia  przewodów oraz dla
miedzi typ z czy

Ci nienie
robocze w

barach

Instalacja wodoci gowa

wody ciep ej wody zimnej

1 2 3 4 5

1 stal w glowa zwyk a
ocynkowana

2) 2)

2 stal odporna na korozj 2) 2)

3 mied  – z cza lutowane
kapilarnie

prob  10 dnom 108 dnom 108
10< prob nie stosowa

4 mied  – z cza zaciskowe

prob  4 dnom 108 dnom 108
4< prob  6  dnom 54 dnom 54
6<  prob

10
nie stosowa dnom 54

10< prob nie stosowa
1) Stosowanie przewodów w instalacji powinno odpowiada  kryteriom doboru materia ów na te instalacje
na podstawie oceny wody
2) Stosowa  zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie technicznej

2.3. Sk adowanie materia ów
Sk adowanie materia ów powinno odbywa  si  w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu,

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich w asno ci technicznych. Nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do
instrukcji sk adowania opracowanej przez producenta. Transport i sk adowanie rur i kszta tek
musz  by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji w ciwo ci materia ów i zewn trznych
warunków panuj cych podczas procesu, tak, aby wyroby nie by y poddawane adnym szkodom.
Powierzchnia sk adowania musi by  p aska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wi zki
mo na sk adowa  po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wy ej ni  na 2m wysoko ci w taki sposób, aby
ramka wi zki wy szej spoczywa a na ramce wi zki ni szej. Gdy rury s  sk adowane (po
rozpakowaniu) w stertach nale y zastosowa  boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wy one
drewnem w maksymalnych odst pach o 1,50m.

Gdy nie jest mo liwe podparcie rur na ca ej d ugo ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa
na drewnianych atach o szeroko ci min. 50 mm o takiej wysoko ci, aby nigdy kielichy nie le y
na ziemi.
 Rozstaw podpór nie wi kszy ni  2 m. Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by
sk adowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo liwe, rury o najgrubszej ciance winny znajdowa  si  na
spodzie. W stercie nie powinno si  znajdowa  wi cej ni  7 warstw, lecz nie wy ej ni  1,5 m. Gdy
wiadomo, e sk adowane rury nie zostan  u one w ci gu 12 miesi cy nale y je zabezpieczy  przed
nadmiernym wp ywem warunków atmosferycznych (promieniowania s onecznego, deszczu niegu
itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca przyst puj cy do Robót zwi zanych z instalacj  wodoci gow  winien wykaza  si

mo liwo ci  korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu, gwarantuj cych jako  robót:
Spawarka elektryczna wiruj ca 300A,
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uraw samojezdny ko owy,
Samochód dostawczy do 0,9 t,
Samochód skrzyniowy do 5,0 t.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materia ów
Nale y stosowa  si  do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.
Transport i sk adowanie materia ów (m. in. rur i kszta tek) musz  by  przeprowadzane przy

ci ej obserwacji w ciwo ci materia u i zewn trznych warunków panuj cych podczas
procesu, tak, aby wyroby nie by y poddawane adnym szkodom.

Materia y mog  by  przewo one rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do
przewozu elementów, konstrukcji itp. niezb dnych do wykonania robót. Rury w wi zkach musz
by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Wy adunek rur w wi zkach
wymaga u ycia podno nika wid owego z p askimi wid ami lub d wigu z belk  (trawersem). Nie
wolno stosowa  zawiesi z lin stalowych lub cuchów.

Gdy rury zosta y za adowane teleskopowo (rury o mniejszej rednicy wewn trz rur o wi kszej
rednicy) przed roz adunkiem wi zki nale y wyj  rury "wewn trzne".

Gdy rury s  roz adowywane pojedynczo mo na je zdejmowa  r cznie lub z u yciem podno nika
wid owego. Nie wolno rur zrzuca  lub wlec. Przewo one rodkami transportu elementy powinny
by  zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta. Zaleca si  dostarczanie materia ów do stanowisk monta owych
bezpo rednio przed ich monta em w celu unikni cia dodatkowego transportu wewn trznego
z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Instalacje wodoci gowe powinny zapewni  obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano,

mo liwo  spe nienia wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci:
- bezpiecze stwa konstrukcji,
- bezpiecze stwa po arowego,
- bezpiecze stwa u ytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,
- ochrony przed ha asem i drganiami,
- oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.
Instalacje powinny by  wykonane zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w ciwym

zakresie wymaga  powo anych przepisów techniczno-budowlanych, a tak e zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [5] instalacje powinny by  wykonane przy
wzi ciu pod uwag  przewidywanego okresu u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy zapewnienie
prawid owego u ytkowania instalacji, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i za eniami projektu
oraz we w ciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych
dotycz cych warunków technicznych u ytkowania obiektów budowlanych.
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5.2. Szczegó owe zasady wykonywania Robót
5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji wodoci gowych w obiekcie
- Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem tak, eby w najni szych miejscach

za ama  przewodów zapewni  mo liwo  odwadniania instalacji, oraz mo liwo
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si  mo liwo  uk adania odcinków
przewodów bez spadku, je eli opró nianie z wody jest mo liwe przez przedmuchanie spr onym
powietrzem.

- Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa
na podporach sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni  wynika to z wymaga  dla
materia u, z którego wykonane s  rury.

- Przewody podej  wody zimnej i ciep ej powinny by  dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

- Przewody wodoci gowe mog  by  prowadzone w obudowanych w ach sanitarnych, przy czym
nale y zapewni  dost p do wszystkich zaworów odcinaj cych odga zienia.

- Przewody uk adane w zakrywanych bruzdach ciennych powinny by  uk adane zgodnie
z projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny by  zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawczej.

- Przewody w bruzdach powinny by  prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
aszczowej lub co najmniej z izolacj  powietrzn  (dopuszcza si  uk adanie w bru dzie

przewodu owini tego np. tektur  falist  lub w peszlu) w taki sposób, aby przy wyd eniach
cieplnych:
a) powierzchnia przewodu by a zabezpieczona przed tarciem o cianki bruzdy i materia

zakrywaj cy,
b) w po czeniach i na odga zieniach przewodu nie powstawa y dodatkowe napr enia si y

rozrywaj ce po czenia.
- Przewody instalacji wodoci gowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by

prowadzone w odleg ci wi kszej ni  0,1 m od ruroci gów cieplnych, mierz c od powierzchni
rur. W przypadku, gdy ta odleg  jest mniejsza nale y stosowa  izolacj  ciepln .

- Przewody nale y prowadzi  w sposób zapewniaj cy w ciw  kompensacj  wyd
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mo liwo ci samokompensacji).

- Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy wykonanie izolacji cieplnej.
- Odleg  zewn trznej powierzchni przewodu wodoci gowego lub jego izolacji cieplnej od ciany,

stropu albo pod ogi powinna wynosi  co najmniej:
a) dla przewodów rednicy 25 mm - 3 cm,
b) dla przewodów rednicy 32 ÷50 mm - 5 cm,
c) dla przewodów rednicy 65÷80 mm - 7 cm,
d) dla przewodów rednicy 100 mm - 10 cm.

- Przewody prowadzone obok siebie, powinny by  u one równolegle.
- Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie

przekroczy o 1 cm na kondygnacj .
- Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj

(w szczególno ci dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).
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- Przewody poziome instalacji wody zimnej nale y prowadzi  poni ej przewodów instalacji
wody ciep ej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.

- Nie wolno prowadzi  przewodów wodoci gowych powy ej przewodów elektrycznych.
- Minimalna odleg  przewodów wodoci gowych od przewodów elektrycznych powinna

wynosi  0,10 m.

5.2.2. Podpory
5.2.2.1. Podpory sta e i przesuwne
- Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta  przewodu,

a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni  swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

- Przewody nale y mocowa  do elementów konstrukcji budynku za pomoc  uchwytów lub
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni atwy i trwa y monta
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si  drga
i ha asów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi dzy przewodem a obejm  uchwytu
lub wspornika nale y stosowa  podk adki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do
mocowania przewodów poziomych powinna zapewnia  swobodne przesuwanie si  rur.

- Rozwi zanie i rozmieszczenie podpór sta ych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków)
powinno by  zgodne z projektem technicznym. Nie nale y zmienia  rozmieszczenia i rodzaju
podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, je eli nie zmienia to zaprojektowanego
uk adu kompensacji wyd  cieplnych przewodów i nie wywo uje powstawania dodatkowych
napr  i odkszta ce  przewodów.

5.2.3. Prowadzenie przewodów bez podpór
- Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, mo e by  prowadzony

w warstwach pod a pod ogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze os onowej
z tworzywa sztucznego (w "peszlu"). Rura os onowa powinna by  monta owo zamocowana do
pod a do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstw  szlichty pod ogowej.

- W instalacji wodoci gowej wody ciep ej celowe jest takie prowadzenie rury os onowej, eby jej
 by a lini  falist  w p aszczy nie równoleg ej do powierzchni przegrody, na której przewód

jest uk adany.
- Przewód w rurze os onowej powinien by  u ony swobodnie.

5.3. Tuleje ochronne
- Przy przej ciu rury przewodu przez przegrod  budowlan  (np. przewodu poziomego przez

cian , a przewodu pionowego przez strop), nale y stosowa  przepust w tulei ochronnej.
- Tuleja ochronna powinna by  w sposób trwa y osadzona w przegrodzie budowlanej.
- Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej

rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow ,
b) co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.

- Tuleja ochronna powinna by  d sza ni  grubo  przegrody pionowej o oko o 2 cm z ka dej
strony, a przy przej ciu przez strop powinna wystawa  oko o 2 cm powy ej posadzki i oko o
1cm poni ej tynku na stropie. Dla przewodów z tworzywa sztucznego zaleca si  stosowa  tuleje
ochronne te  z tworzywa sztucznego.

- Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale
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plastycznym niedzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd ne przemieszczanie
si  i utrudniaj cym powstanie w niej napr cinaj cych.

- W tulei ochronnej nie powinno znajdowa  si adne po czenie rury przewodu.
- Przej cie rury przewodu przez przegrod  w tulei ochronnej nie powinno by  podpor  przesuwn

tego przewodu,
- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by  wykonany zgodnie z rozwi zaniem

szczegó owym znajduj cym si  w Projekcie Technicznym.

5.4. Monta  armatury
- Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie, temperatura) instalacji, w której

jest zainstalowana.
- Przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
- Armatura, po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by  instalowana tak, eby by a

dost pna do obs ugi i konserwacji.
- Na ka dym odga zieniu przewodu doprowadzaj cego wod  zimn  lub ciep  do mieszkania

lub lokalu u ytkowego, w miejscu atwo dost pnym, powinna by  zainstalowana armatura
odcinaj ca.

- Armatura odcinaj ca powinna by  zainstalowana na przewodach doprowadzaj cych wod
wodoci gow  do takich punktów czerpania jak urz dzenia sp ukuj ce miski ust powe, pisuary,
a tak e pralki automatyczne, zmywarki itp. Je eli rozwi zanie doprowadzenia instalacji
wodoci gowej w tych przyborach lub urz dzeniach umo liwia jej przep yw zwrotny
przewodzie doprowadzaj cym wod  wodoci gow  do nich (doprowadzenie indywidualne lub
do grupy, tego samego, typu punktów czerpania), nale y zainstalowa  odpowiednie
wyposa enie uniemo liwiaj ce przep yw zwrotny.

- Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu wody by  zgodny
z oznaczeniem kierunku przep ywu na armaturze.

- Armatura odcinaj ca grzybkowa powinna by  zainstalowana w takim po eniu aby w czasie
rozbioru wody nap ywa a ona "pod grzybek".

- Armatura na przewodach powinna by  zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych
przy u yciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwa ych podpar  zgodnie
z Projektem Technicznym.

- Armatura spustowa powinna by  instalowana w najni szych punktach instalacji na podej ciach
pionów przed elementem zamykaj cym armatury odcinaj cej (od strony pionu), dla
umo liwienia opró niania poszczególnych pionów z wody, po ich odci ciu. Armatura spustowa
powinna by  lokalizowana w miejscach atwo dost pnych i zaopatrzona w z czk  do w a
w sposób umo liwiaj cy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

- W armaturze mieszaj cej i czerpalnej przewód ciep ej wody powinien by  pod czony z lewej
strony.

- Je eli w projekcie technicznym nie podano innych wymaga , wysoko  ustawienia armatury
czerpalnej na cianie powinna by  zgodna z tablic  4A lub 4B.
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Tablica 4A. Wysoko  ustawienia armatury czerpalnej ciennej nad pod og  lub przyborem.

Nazwa przyboru
Wysoko  ustawienia
armatury czerpalnej

nad pod og

Wysoko  górnej
kraw dzi przedniej
cianki przyboru nad

pod og

Wysoko  ustawienia:

- m m m
Zlew 0,75÷0,95 0,50÷0,60

Armatury czerpalnej
nad górn  kraw dzi
przedniej cianki
przyboru 0,25÷0,35

Zlewozmywak do pracy
stoj cej 1,10÷1,25 0,85÷0,90

Zlewozmywak do pracy
siedz cej 1,00÷1,10 0,75

Umywalka 1,00÷1,15 0,75÷0,80
Umywalka
w przedszkolu 0,85÷0,95 0,60

Tablica 4B. Wysoko  ustawienia armatury ciennej
Nazwa przyboru Wysoko  ustawienia:

- m
wanna armatury czerpalnej nad górn  kraw dzi  wanny 0,10÷0,18

natrysk

armatury czerpalnej nad posadzk  brodzika natrysku 1,00÷1,50
ówki natrysku sta ego górnego nad posadzk  brodzika licz c od sitka
ówki natrysku

2,10÷2,20ówki natrysku sta ego bocznego nad posadzk  brodzika natrysku,
licz c od sitka g ówki 1,80÷2,00
1,80÷2,00

basen do mycia nóg armatury czerpalnej nad górn  kraw dzi  basenu do mycia nóg
0,10 ÷0,15

poide ko dla dzieci wylotu zaworu poide kowego nad posadzk  0,65÷0,75
poide ko dla doros ych wylotu zaworu poide kowego nad posadzk  0,80÷0,90
ci nieniowy zawór
sp ukuj cy osi wylotu podej cia czerpalnego nad posadzk  1,10

5.5. Wykonanie regulacji instalacji wodoci gowej
- Instalacja wodoci gowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami oblicze  hydraulicznych

i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia

wody,
b) wody ciep ej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia

wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.
- Instalacja wodoci gowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami oblicze  hydraulicznych

i innymi. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji monta owej przewodowej
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach monta  kryz regulacyjnych) czy nastawy
termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny by  przeprowadzone
po zako czeniu monta u, p ukaniu i badaniu szczelno ci instalacji w stanie zimnym.
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- Nastawy regulacji monta owej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciep ej tak e nastawy
parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, nale y wykona  zgodnie z wynikami oblicze
hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

5.6. Izolacja cieplna
- Przewody instalacji wodoci gowej wody ciep ej powinny by  izolowanie cieplnie. Dopuszcza

si  nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji wodoci gowej wody ciep ej,
w których nie ma cyrkulacji.

- Przewody instalacji wodoci gowej wody zimnej powinny by  izolowane cieplnie w zakresie
okre lonym w projekcie technicznym tej instalacji.

- Je eli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodoci gowej
przed zamarzni ciem powinny by  one izolowane cieplnie, albo, je eli jest to niewystarczaj ce,
zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

- Armatura instalacji wodoci gowej wody ciep ej powinna by  izolowana cieplnie, je eli
wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji.

- Wykonywanie izolacji cieplnej nale y rozpocz  po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prób szczelno ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych
robót protokó em odbioru.

- Materia , z którego b dzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo  oraz rodzaj p aszcza
os aniaj cego, powinny by  zgodne z projektem technicznym instalacji wodoci gowej.

- Materia y izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by  w stanie
suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposób sk adowania materia ów na stanowisku pracy
powinien wyklucza  mo liwo  ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna by  czysta i sucha. Nie
dopuszcza si  wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemi ,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z nieca kowicie wyschni  lub uszkodzon
pow ok  antykorozyjn .

- Zako czenia izolacji cieplnej powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

- Izolacja cieplna powinna by  wykonana w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie si
ognia.

5.7. Oznaczanie
- Przewody, armatura i urz dzenia, po ewentualnym wykonaniu zewn trznej ochrony

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nale y oznaczy  zgodnie z przyj tymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzgl dnionymi w instrukcji obs ugi instalacji
wodoci gowej.

-  Oznaczenia nale y wykona  na przewodach, armaturze i urz dzeniach zlokalizowanych:
a) na cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym

w piwnicach nie b cych lokalami u ytkowymi,
b) w zakrytych bruzdach, kana ach lub zamkni tych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach

ytkowych a tak e w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by  wykonane w miejscach dost pu do armatury i urz dze , zwi zanych
z u ytkowaniem i obs ug  tych elementów instalacji.



Rozbudowa z przebudow  budynku Gminnego O rodka Kultury w Ma ym Rudniku

191

5.8. Po czenia
5.8.1. Po czenie gwintowe

Po czenie gwintowe mo e by  wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub
z uszczelnieniem uszczelk  zaciskan  mi dzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.
Wymagania dotycz ce gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by
zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1.

Gwint mo e by  wykonany w materiale rodzimym elementu czonego (uformowany
metod  obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materia u w postaci
pier cieniowej wk adki, stanowi cej integraln  cz czonego elementu. Gwinty powinny by
równo naci te i odpowiada  wymaganiom odpowiedniej normy.

Dok adno  naci cia gwintu sprawdza si  przez nakr cenie z czki. Po czenie skr ca si
wst pnie r cznie, a nast pnie dokr ca za pomoc  narz dzi specjalnych (przewidzianych przez
producenta elementów po czenia) lub za pomoc  narz dzi uniwersalnych. Bez wzgl du na
sposób dokr cania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt s abo lub zbyt mocno, a tak e
powodowanie mechanicznego uszkodzenia czonych elementów.

Jako materia  uszczelniaj cy nale y stosowa  ta  teflonow  lub past  uszczelniaj .
Stosowanie konopi w po czeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyj tkiem
po cze  z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wk adek metalowych), nawet, gdy gwint
ukszta towany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z czonych elementów (w po czeniach
z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mog  by  stosowane materia y p czniej ce pod wp ywem
wody).

Po czenia gwintowe rur mog  by  wykonywane w instalacjach, w których ci nienie robocze
nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 C. Po czenia gwintowe mog  by
stosowane do po cze  rur z armatur  oraz urz dzeniami kontrolno - pomiarowymi
o parametrach roboczych przekraczaj cych powy sze warto ci, je eli gwintowane kró ce
po czeniowe armatury lub urz dzenia, wykonane s  w ich materiale rodzimym.

5.8.2. Po czenia zaciskowe
Elementy instalacji ciep ej i zimnej wody u ytkowej nale y czy  za pomoc  z czek

zaciskowych.
Wykonywanie po cze  realizowa  w nast puj cy sposób:

rur  przeci  prostopadle do osi za pomoc  specjalnych no yc,
nada  rurze dany kszta t, gi  przy u yciu spr yny zewn trznej lub wewn trznej,
przestrzegaj c przy tym minimalnego promienia gi cia Rg  5Dz,
wykalibrowa  rur  i sfazowa  jej kraw dzie wewn trzne kalibratorem nie g biej ni  do warstwy
aluminium,
nasun  na rur  pier cie , nast pnie rur  z pier cieniem nasun  na z cze do ko ca korpusu,
kontrolowa  zachowanie oringów podczas nasuwania rury z pier cieniem, pier cie  nasun  do
ko nierza kszta tki,
szcz  zaciskarki umie ci  na pier cieniu tak aby styka a si  z ko nierzem z czki, kraw
zewn trzna szcz ki powinna by  dosuni ta do ko nierza z czki ale nie obejmowa  go,
uruchomi  nap d zaciskarki i wykona  po czenie.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zakres bada  prowadzonych w czasie budowy
6.1.1. Badanie odbiorcze szczelno ci instalacji
- Warunki wykonania badania szczelno ci

Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem bruzd i kana ów, przed
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Je eli post p robót
budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kana ów, w których zmontowano cz  przewodów
instalacji, przed ca kowitym zako czeniem monta u ca ej instalacji, wówczas badanie szczelno ci
nale y przeprowadzi  na zakrywanej jej cz ci, w ramach odbiorów cz ciowych. Badanie
szczelno ci powinno by  przeprowadzone wod . Podczas odbiorów cz ciowych instalacji
w przypadkach uzasadnionych mo liwo ci  zamarzni cia instalacji lub spowodowania nadmiernej
jej korozji dopuszcza si  wykonanie badania szczelno ci spr onym powietrzem. Podczas badania
szczelno ci zabrania si , nawet krótkotrwa ego podnoszenia ci nienia ponad warto  ci nienia
próbnego.

- Przygotowanie do badania szczelno ci wod  zimn
Przed przyst pieniem do badania szczelno ci wod , instalacja (lub jej cz ) podlegaj ca

badaniu, powinna by  skutecznie wyp ukana wod . Czynno  t  nale y wykonywa  przy
dodatniej temperaturze zewn trznej, a budynek, w którym jest instalacja nie mo e by
przemarzni ty. Podczas p ukania wszystkie zawory przelotowe powinny by  ca kowicie otwarte,
natomiast zawory obej ciowe ca kowicie zamkni te. Od instalacji wody ciep ej nale y od czy
urz dzenia zabezpieczaj ce przed przekroczeniem ci nienia roboczego. Po nape nieniu instalacji
wod  zimn  i odpowietrzeniu nale y dokona  starannego przegl du instalacji (szczególnie
po cze  i d awnic), w celu sprawdzenia, czy nie wyst puj  przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpocz cia badania szczelno ci.

- Przebieg badania szczelno ci wod  zimn
Do instalacji nale y pod czy  r czn  pomp  do badania szczelno ci. Pompa powinna by

wyposa ona w zbiornik wody, zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by  u ywany cechowany manometr tarczowy ( rednica tarczy minimum 150 mm)
o zakresie o 50 % wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wy szym.
Badanie szczelno ci instalacji wod  mo na rozpocz  po okresie co najmniej jednej doby od

stwierdzenia jej gotowo ci do takiego badania i nie wyst pienia w tym czasie przecieków wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowo ci z adu do podj cia badania szczelno ci nale y zwi kszy  ci nienie
w instalacji za pomoc  pompy do badania szczelno ci, kontroluj c jego warto  w najni szym
punkcie instalacji. Warto  ci nienia próbnego nale y przyjmowa  w wysoko ci pó tora krotnego
ci nienia roboczego, lecz nie mniej ni  10 barów a badanie nale y przeprowadzi  zgodnie
z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymaga  technicznych COBRTI
INSTAL – zeszyt 7. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia
powinna by  taka sama (ró nica temperatury nie powinna przekracza  ±3K) a pogoda nie
powinna by  s oneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelno ci wod  zimn , powinien by
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sporz dzony protokó  badania okre laj cy ci nienie próbne, przy którym by o wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zako czono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa  t
cz  instalacji, która by a obj ta badaniem szczelno ci.

Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada .
Je eli wynik badania by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym instalacja
powinna by  przedstawiona do ponownych bada .

6.1.2. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodoci gowej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodoci gowej polega na sprawdzeniu czy

poszczególne odga zienia przewodów, przewody zasilaj ce i odpowiadaj ce im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. s  czytelnie oznakowane w sposób
widoczny i trwa y.

6.1.3. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci gowej wody ciep ej przed
przekroczeniem granicznych warto ci ci nienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci gowej wody ciep ej, przed przekroczeniem
granicznych warto ci ci nienia i temperatury nale y przeprowadzi  godnie z wymaganiami normy
PN-B-10700. Po przeprowadzeniu bada  powinien zosta  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki
bada . Je eli wynik badania by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym
instalacja powinna by  przedstawiona do ponownych bada .

6.1.4. Badania odbiorcze nat enia ha asu wywo anego przez prac  instalacji wodoci gowej
Badania odbiorcze nat enia ha asu wywo anego przez prac  instalacji wodoci gowej polegaj

na sprawdzeniu, wed ug PN-B-02151, czy poziom d wi ku ha asu w poszczególnych
pomieszczeniach, wywo anego przez dzia aj  instalacj  wodoci gow , nie przekracza warto ci
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y
sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin,
w którym instalacja powinna by  przedstawiona do ponownych bada .

6.1.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci gowej przed mo liwo ci
przep ywów zwrotnych

Je eli uzupe nianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewn trzna
wodoci gowa) dokonywane jest z instalacji wodoci gowej, niezb dne jest sprawdzenie czy
po czenie instalacji wodoci gowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniaj cy
zabezpieczenie wody wodoci gowej przed przep ywami zwrotnymi Badania odbiorcze takiego
zabezpieczenia obejmuj  sprawdzenia czy na po czeniu instalacji wodoci gowej z inn  instalacj
zastosowano urz dzenie zabezpieczaj ce, spe niaj ce wymagania normy PN-B-01706.

Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania by
negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym instalacja powinna by  przedstawiona do
ponownych bada .

6.1.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji
- Badania armatury odcinaj cej

Badania armatury odcinaj cej, przy odbiorze instalacji, obejmuj  sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje si  przez jej identyfikacj  i porównanie z projektem

wykonawczym,
b) szczelno  po cze  armatury,



Rozbudowa z przebudow  budynku Gminnego O rodka Kultury w Ma ym Rudniku

194

c) poprawno  i szczelno  monta u g owicy armatury.
Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania

by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym armatura powinna by
przedstawiona do ponownych bada .
- Badania armatury odcinaj cej z regulacj  monta ow

Badania armatury odcinaj cej z regulacj  monta ow , przy odbiorze instalacji, obejmuj
sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinaj cej, co wykonuje si  przez jej identyfikacj  i porównanie
z projektem wykonawczym,

b) szczelno  po cze  armatury,
c) poprawno  i szczelno  monta u g owicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw monta owych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania

by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym armatura powinna by
przedstawiona do ponownych bada .

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru jest: mb, sztuka, komplet

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji
Odbiory mi dzyoperacyjne s  elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych wykonywanie

instalacji i w szczególno ci powinny im podlega  prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wp yw na zgodne z projektem i prawid owe
wykonanie elementów tej instalacji.

Odbiory mi dzyoperacyjne nale y dokonywa  szczególnie, je eli dalsze roboty b
wykonywane przez innych pracowników.

Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do nast puj cych
rodzajów robót:

a) wykonanie przej  dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w cianach - wymiary bruzdy; czysto  bruzdy; w przypadku odcinka

pionowego instalacji - zgodno  kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji – zgodno  kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku
odcinka instalacji w przegrodzie zewn trznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy.

Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  stwierdzaj cy jako
wykonania robót oraz potwierdzaj cy ich przydatno  do prawid owego wykonania instalacji.
W protokóle nale y jednoznacznie identyfikowa  miejsca i zakres robót obj tych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do
prawid owego wykonania instalacji, w protokóle nale y okre li  zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru
mi dzyoperacyjnego.

8.2. Odbiór techniczny-cz ciowy instalacji
Odbiór techniczny-cz ciowy powinien by  przeprowadzany dla tych elementów lub cz ci

instalacji, do których zanika dost p w wyniku post pu robót. Dotyczy on na przyk ad:
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przewodów u onych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kana ach
nieprze azowych, przewodów uk adanych w rurach p aszczowych w warstwach budowlanych
pod ogi, uszczelnie  przej  w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie

dzie niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego (technicznego).
Odbiór cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego

(technicznego) jednak bez oceny prawid owo ci pracy instalacji.
W ramach odbioru cz ciowego nale y:
a) sprawdzi  czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonana zgodnie z projektem

wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian
w tym projekcie,

b) sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi
w odpowiednich punktach m.in. specyfikacji, a w przypadku odst pstw, sprawdzi
uzasadnienie konieczno ci odst pstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy prawid owe

wykonanie robót, zgodno  wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik
niezb dnych bada  odbiorczych. W protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa  miejsce
zainstalowania elementów lub lokalizacj  cz ci instalacji, które by y obj te odbiorem
cz ciowym. Do protokó u nale y za czy  protokó y niezb dnych bada  odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokóle nale y okre li  zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y
ponownie dokona  odbioru cz ciowego.

8.3. Odbiór techniczny-ko cowy instalacji
Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego-ko cowego po spe nieniu

nast puj cych warunków:
a) zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, cznie z wykonaniem izolacji

cieplnej,
b) instalacj  wyp ukano, nape niono wod  i odpowietrzono,
c) dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym,
d) zako czono uruchamianie instalacji obejmuj ce w szczególno ci regulacj  monta ow

zapewniaj  uzyskanie za onych parametrów,
e) zako czono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne, maj ce wp yw na

efekt ogrzewania/ch odzenia w pomieszczeniach obs ugiwanych przez instalacj
i spe nienie wymaga  w zakresie izolacyjno ci cieplnej i innych wymaga  zwi zanych
z oszcz dno ci  energii.

Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupe nieniami

dokonanymi w czasie budowy),
b) Dziennik Budowy,
c) potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami

pozwolenia na budow  i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
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f) protokó y odbiorów technicznych-cz ciowych,
g) protokó y wykonanych bada  odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których

wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
k) instrukcj  obs ugi instalacji.

W ramach odbioru ko cowego nale y:
a) sprawdzi  czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
b) sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi

w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  w Dzienniku Budowy
uzasadnienie konieczno ci wprowadzenia odst pstwa,

c) sprawdzi  protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
d) sprawdzi  protokó y odbiorów technicznych cz ciowych,
e) sprawdzi  protokó y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,
f) uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów.
Odbiór ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem instalacji do u ytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokó  odbioru ko cowego nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych. W przypadku
zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

ytkowania, po usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y przeprowadzi  ponowny odbiór
instalacji. W ramach odbioru ponownego nale y ponadto sprawdzi  czy w czasie pomi dzy
odbiorami elementy instalacji nie uleg y destrukcji spowodowanej korozj , zamarzni ciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-EN ISO 6708: 1998  Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)
PN-ISO 7-1: 1995  Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  uzyskiwan  na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1: 1995  Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  nie uzyskiwan  na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 4064-2+Ad:1997 Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wymagania instalacyjne
PN-EN 1717  Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody u ytkowej

w instalacjach wodoci gowych i ogólne wymagania dotycz ce
urz dze  zabezpieczaj cych przed przep ywem zwrotnym

[1]  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 - „Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych"

[2]  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z pó n. zm.),

[3] Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie
wymaga  dotycz cych jako ci wody przeznaczonej do spo ycia
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przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).
[4]  Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. nr 207/03) poz. 2016

z pó niejszymi zmianami
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SST-03 INSTALACJA KANALIZACYJNA
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1. WST P

1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru instalacji

kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce

wykonania i odbioru Robót, które zostan  zrealizowane w ramach zadania: „Rozbudowa z
przebudow  budynku Gminnego O rodka Kultury w Ma ym Rudniku”.

1.3. Zakres Robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia wykonawstwa robót

w zakresie instalacji kanalizacyjnej, jej kontroli oraz odbioru.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna
Zespó  powi zanych ze sob  elementów s cych do odprowadzenia cieków z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewn trznej lub innego odbiornika.

1.4.2. Instalacja kanalizacyjna ciekowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych.

1.4.3. Instalacja kanalizacyjna deszczowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania cieków opadowych.

1.4.4. Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje dzi ki sile ci ko ci.

1.4.5. Kanalizacja ci nieniowa
System kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje wskutek ci nienia wytworzonego
przez pompy. cieki bytowo-gospodarcze odprowadzane s  grawitacyjnie z budynku do
zbiornika pompy kanalizacyjnej, z którego przez zespó  pompowy przepompowywane s
przewodami ci nieniowymi do umieszczonego wy ej przewodu kanalizacji grawitacyjnej.

1.4.6. Kanalizacja podci nieniowa deszczowa
System kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje wskutek podci nienia
wytworzonego przez s up wody wype niaj cy przewody.

1.4.7. Przybór sanitarny
Urz dzenie s ce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze  p ynnych powsta ych
w wyniku dzia alno ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.8. Podej cie
Przewód cz cy przybór sanitarny lub urz dzenie z przewodem spustowym lub odp ywowym.

1.4.9. Przewód spustowy (pion)
Przewód s cy do odprowadzania cieków z podej  kanalizacyjnych, rynien lub wpustów
deszczowych do przewodu odp ywowego.

1.4.10. Przewód odp ywowy (poziom)
Przewód s cy do odprowadzania cieków z pionów do pod czenia kanalizacyjnego lub
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innego odbiornika

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno
z Dokumentacj  Projektow  i SST.

2. MATERIA Y

2.1. Warunki ogólne stosowania materia ów
Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y stosowa  wyroby budowlane, które zosta y
dopuszczone do obrotu i powszechnego tub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s  w ciwie
oznaczone:

Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e
zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych - w
odniesieniu do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji,
Wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci
lub deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  lub z aprobat  techniczn , maj ce istotny wp yw
na spe nienie co najmniej jednego z wymaga  podstawowych - w odniesieniu do wyrobów
nie obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,
Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na
spe nianie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi
przepisami dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon
do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj
techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajduj ce si  w okre lonym
przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami
sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s  wyroby budowlane
wykonane wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wyda  o wiadczenie wskazuj ce, e
zapewniono zgodno  wyrobu z t  dokumentacj  oraz z przepisami i obowi zuj cymi normami.
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [5], kierownik budowy, a je eli jego ustanowienie
nie jest wymagane - inwestor, obowi zany jest przez okres wykonywania robót budowlanych
przechowywa  o wiadczenia wymienione wy ej oraz udost pnia  je przedstawicielom
uprawnionych organów.

2.2. Wymagania szczegó owe dla materia ów
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow .

2.3. Sk adowanie materia ów
Sk adowanie materia ów powinno odbywa  si  w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu,

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich w asno ci technicznych. Nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do
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instrukcji sk adowania opracowanej przez producenta. Transport i sk adowanie rur i kszta tek
musz  by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji w ciwo ci materia ów i zewn trznych
warunków panuj cych podczas procesu, tak, aby wyroby nie by y poddawane adnym szkodom.
Rury i kszta tki plastikowe nie powinny mie  kontaktu z adnym innym materia em, który móg by
uszkodzi  tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by  sk adowane tak d ugo jak
to mo liwe w oryginalnym opakowaniu (wi zkach). Powierzchnia sk adowania musi by  p aska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wi zki mo na sk adowa  po trzy jedna na drugiej, lecz
nie wy ej ni  na 2 m wysoko ci w taki sposób, aby ramka wi zki wy szej spoczywa a na ramce
wi zki ni szej. Gdy rury s  sk adowane {po rozpakowaniu) w stertach nale y zastosowa  boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wy one drewnem w maksymalnych odst pach co 1,50 m. Gdy
nie jest mo liwe podparcie rur na ca ej d ugo ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa  na
drewnianych atach o szeroko ci min. 50 mrn o takiej wysoko ci, aby nigdy kielichy nie le y na
ziemi. Rozstaw podpór nie wi kszy ni  2 m. Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by
sk adowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo liwe, rury o najgrubszej ciance winny znajdowa  si
na spodzie. W stercie nie powinno si  znajdowa  wi cej ni  7 warstw, lecz nie wy ej ni  1,5 m.

Gdy wiadomo, e sk adowane rury nie zostan  u one w ci gu 12 miesi cy nale y je
zabezpieczy  przed nadmiernym wp ywem warunków atmosferycznych (promieniowania

onecznego, deszczu niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca przyst puj cy do Robót zwi zanych z instalacj  kanalizacyjn  winien wykaza  si

mo liwo ci  korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu, gwarantuj cych jako  robót:
Zag szczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h,

uraw samochodowy do 4,0t,
Samochód dostawczy do 0,9 t,
Samochód skrzyniowy 5-10 t,
Samochód samowy adowczy do 5,0 t.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materia ów
Nale y stosowa  si  do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport

i sk adowanie materia ów (m.in. rur i kszta tek) musz  by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji
ciwo ci materia u i zewn trznych warunków panuj cych podczas procesu, tak, aby wyroby nie

by y poddawane adnym szkodom. Materia y mog  by  przewo one rodkami transportu
odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezb dnych do
wykonania robót.

Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Wy adunek rur w wi zkach wymaga u ycia podno nika wid owego z p askimi wid ami lub d wigu
z belk  (trawersem). Nie wolno stosowa  zawiesi z lin stalowych lub cuchów. Gdy rury zosta y
za adowane teleskopowo (rury o mniejszej rednicy wewn trz rur o wi kszej rednicy) przed
roz adunkiem wi zki nale y wyj  rury "wewn trzne". Gdy rury s  roz adowywane pojedynczo
mo na je zdejmowa  r cznie lub z u yciem podno nika wid owego. Nie wolno rur zrzuca  lub
wlec.

Przewo one rodkami transportu elementy powinny by  zabezpieczone przed ich
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uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca
si  dostarczanie materia ów do stanowisk monta owych bezpo rednio przed ich monta em w celu
unikni cia dodatkowego transportu wewn trznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Instalacje kanalizacyjne powinny zapewni  obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano,

mo liwo  spe nienia wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci: bezpiecze stwa
konstrukcji, bezpiecze stwa po arowego, bezpiecze stwa u ytkowania, odpowiednich warunków
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska, ochrony przed ha asem i drganiami,
oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.

Instalacje powinny by  wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w ciwym
zakresie wymaga  powo anych przepisów techniczno - budowlanych, a tak e zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by  wykonane przy
wzi ciu pod uwag  przewidywanego okresu u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy zapewnienie
prawid owego u ytkowania instalacji, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i za eniami projektu
oraz we w ciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych
dotycz cych warunków technicznych u ytkowania obiektów budowlanych.

5.2. Szczegó owe zasady wykonywania robót

5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych w obiekcie
Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem zapewniaj cym
samooczyszczenie rur.
Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa
na podporach sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni  wynika to z wymaga  dla
materia u, z którego wykonane s  rury.
Przewody uk adane w zakrywanych bruzdach ciennych powinny by  uk adane zgodnie
z projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny by  zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody nale y prowadzi  w sposób zapewniaj cy swobodne wyd enie ruroci gów.
Rury kielichowe powinny by  uk adane kielichami w stron  przeciwn  ni  kierunek
przep ywu cieków.
Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczy o 1 cm na kondygnacj ,
Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj
(w szczególno ci dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).
Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nale y prowadzi  poni ej przewodów instalacji
wody ciep ej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.
Nie wolno prowadzi  przewodów kanalizacyjnych powy ej przewodów elektrycznych.
Minimalna odleg  przewodów kanalizacyjnych od przewodów elektrycznych powinna
wynosi  0,10 m.
Do zmian kierunku u ywa  kszta tek - uków i kolan.
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Przewody kanalizacyjne w miar  mo liwo ci prowadzi  prostopadle b  równolegle do
cian i fundamentów.

Po czenia kielichowe przewodów nale y uszczelni  zgodnie z instrukcj  producenta rur za
pomoc  pier cienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod k tem 15-20° nale y
wsun  do kielicha tak, aby odleg  mi dzy nim a podstaw  kielicha wynosi a minimum
1 cm.
Po czenia zgrzewane nale y wykona  zgodnie z instrukcj  producenta, za pomoc
odpowiednich zgrzewarek.
Po czenia klejone wykonywa  zgodnie z instrukcj  producenta, u ywaj c tylko kleje
opisane w niej.
Minimalne rednice podej  kanalizacyjnych zale ne s  od rodzaju urz dzenia b
przyboru sanitarnego, podane w tabeli poni ej:

Urz dzenia lub przybory Minimalne rednice przewodu
przy czeniowego D [mm]

Pojedyncze miski ust powe 100

Od 3 zlewów, 3 zlewozmywaków, 3 wanien,
5 pisuarów, 3 umywalek 75

Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar,
wanna, umywalka 50

Przewody kanalizacyjne powinny spe nia  nast puj ce warunki umo liwiaj ce ich
oczyszczanie:
a)  przewody spustowe powinny by  wyposa one w rewizje s ce do ich czyszczenia,
b)  czyszczaki powinny mie  szczelne zamkni cie umo liwiaj ce ich atw  eksploatacj .
prowadzenie przewodów odp ywowych kanalizacji sanitarnej powinny by  uk adane
z zachowaniem minimalnego spadku zale nego od jej rednicy. Minimalne i maksymalne
spadki przewodów poziomych podano w tabelach poni ej:

L.p. rednica przewodu
[m]

Minimalny spadek
[%]

1. 0,10 2,0
2. 0,15 1,5
3. 0,20 1,0
4. 0,25 0,8

L.p. rednica przewodu
[m]

Maksymalny spadek [%] dla rur z
tworzyw

1. <0,15 15,0
2. 0,20 10,0
3. >0,25 8,0

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod pod og  nale y uk ada  na



Rozbudowa z przebudow  budynku Gminnego O rodka Kultury w Ma ym Rudniku

205

podsypce z piasku wysoko ci 15÷20 cm. Dno wykopu powinno znajdowa  si  w gruncie
rodzimym lub na podsypce zag szczonej zabezpieczaj cej przed osiadaniem trasy
kanalizacyjnej.
Poziome przewody kanalizacyjne nale y wyposa  w rewizje, które nale y mocowa
w odleg ciach podanych w tabeli:

L.p. Zakres rednic D
[m]

Maksymalna odleg  mi dzy
czyszczakami [m]

1. 0,10÷0,15 15,0
2. 0,20 25,0

5.2.2. Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta  przewodów,

a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni  swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.
Maksymalny odst p mi dzy podporami przewodów instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania
dotycz ce mocowania wg PN/B-10700 p. 2.2.11

5.2.3. Tuleje ochronne
Przy przej ciach rur  przez przegrod  budowlan  (np. przewodem poziomym przez cian ,
a przewodem pionowym przez strop), nale y stosowa  tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie mo e znajdowa  si adne po czenie rury.
Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy
zewn trznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow ,
b) co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by  d sza ni  grubo  przegrody pionowej o oko o 2 cm
z ka dej strony, a przy przej ciu przez strop powinna wystawa  oko o 2 cm powy ej
posadzki i oko o 1cm poni ej tynku na stropie.
Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca si  stosowa  tuleje ochronne te
z tworzywa sztucznego.
Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em
trwale plastycznym nie dzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd ne
przemieszczanie si  i utrudniaj cym powstanie w niej napr cinaj cych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo arowego
powinien posiada  kaset  ogniochronn  lub by  wykonany w sposób zapewniaj cy
przepustowi odpowiedni  klas  odporno ci ogniowej (szczelno ci ogniowej E; izolacyjno ci
ogniowej I) wymagan  dla tych elementów, zgodnie z projektem wykonawczym.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewn trznej cianie budynku poni ej
poziomu terenu, powinien by  wykonany w sposób zapewniaj cy przepustowi uzyskanie
gazoszczelno ci i wodoszczelno ci.
Przej cie rur  w tulei ochronnej przez przegrod  nie powinno by  podpor  przesuwn  tego
przewodu.
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5.2.4. Monta  armatury (rewizji, zaworów rewizyjno-zwrotnych, zasuwy)
Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy instalacji,
Przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne
zanieczyszczenia,
Armatura, po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by  instalowana tak, eby by a
dost pna do obs ugi i konserwacji,
Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu by  zgodny
z oznaczeniem kierunku przep ywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by  zamocowana do przegród lub konstrukcji
wsporczych przy u yciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwa ych
podpar  zgodnie z projektem technicznym.
Wysoko  zawieszenia armatury i jej mocowanie- wg PN/B-10700 p. 2.4.3 ÷2.4.6.

5.2.5. Monta  przyborów i urz dze .
Przybory i urz dzenia czone z instalacj  kanalizacyjn  nale y wyposa  w indywidualne
zamkni cia wodne (syfony). Wysoko  jego winna gwarantowa  niemo no  wysysania
wody z syfonu podczas sp ywania wody z innych przyborów. Wysoko ci dla ró nych
przyborów podano w za czonej tabeli:

Rodzaje przyborów Minimalna wysoko  syfonu
Miski ust powe, pisuary, zlewy, zmywaki, umywalki,
bidety, wanny, wpusty piwniczne, pralki 50÷75mm

Wpusty pod ogowe 50 mm
Przewody spustowe deszczowe 100 mm
Przewody spustowe odwadniaj ce balkony 50 mm

Umywalki nale y umieszcza  na wysoko ci 0,75÷0,80m od pod ogi,
Zlewy umieszcza  na wysoko ci 0,50÷0,60m nad pod og ,
Zlewozmywaki ustawiane na szafkach montowa  na wysoko ci 0,8÷0,90m nad pod og ,
Miski ust powe i pisuary powinny by  wyposa one w urz dzenia sp ukuj ce,
Umywalki montowane w szeregu odst p mi dzy nimi powinien wynosi  co najmniej 0,30m,
Przy monta u przyborów na stela ach nale y stosowa  zasady instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zakres bada  odbiorczych
Zakres bada  odbiorczych nale y dostosowa  do rodzaju i wielko ci instalacji kanalizacyjnej.

Szczegó owy zakres bada  odbiorczych powinien zosta  ustalony w umowie pomi dzy inwestorem
i wykonawc  z tym, e powinny one obj  co najmniej badania odbiorcze szczelno ci zabezpiecze
przed przep ywem zwrotnym oraz poziom ha asu

6.1.1. Badanie odbiorcze szczelno ci instalacji
Wymagania ogólne

Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem przewodów. W ramach odbiorów
cz ciowych nale y przeprowadzi  badania szczelno ci je eli wymaga tego technologia budowy.

Badania szczelno ci powinny by  wykonane wod .
Badanie szczelno ci instalacji kanalizacji grawitacyjnej

a) szczelno  podej  i pionów odprowadzaj cych cieki bytowe bada si  obserwuj c
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swobodny przep yw wody odprowadzanej losowo z wybranych przyborów sanitarnych;
b) przewody odp ywowe nale y nape ni  wod  do poziomu powy ej kolana cz cego te
przewody z pionem i podda  obserwacji;
c) badane przewody i ich po czenia nie powinny wykazywa  przecieków.

6.1.2. Badania odbiorcze nat enia ha asu
Badania nat enia ha asu wywo anego przez instalacj  polega na sprawdzeniu czy poziom

wi ku ha asu nie przekracza warto ci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

6.1.3. Protokó y bada  odbiorczych
Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó y. Je eli wynik badania by

negatywny nale y okre li  termin ponownego Badania pomp t ocznych, przy odbiorze instalacji
kanalizacji

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru jest: mb, sztuka, komplet.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji
Odbiory mi dzyoperacyjne s  elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych wykonywanie

instalacji i w szczególno ci powinny im podlega  prace, których wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wp yw na zgodne z projektem i prawid owe
wykonanie elementów tej instalacji.

Odbiory mi dzyoperacyjne nale y dokonywa  szczególnie, je eli dalsze roboty b
wykonywane przez innych pracowników.

Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do nast puj cych
rodzajów:

a) wykonanie przej  dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w cianach – wymiary bruzdy; czysto  bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji – zgodno  kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji – zgodno  kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;
w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewn trznej - projektowana izolacja cieplna
bruzdy.

Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  stwierdzaj cy jako
wykonania robót oraz potwierdzaj cy ich przydatno  do prawid owego wykonania instalacji.
W protokóle nale y jednoznacznie identyfikowa  miejsca i zakres robót obj tych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do
prawid owego wykonania instalacji, w protokóle nale y okre li  zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupe niaj cych.

Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru mi dzyoperacyjnego.

8.2. Odbiór techniczny - cz ciowy instalacji
Odbiór techniczny-cz ciowy powinien by  przeprowadzany dla tych elementów lub cz ci
instalacji, do których zanika dost p w wyniku post pu robót. Dotyczy on na przyk ad:
przewodów zamykanych kana ach nieprze azowych, przewodów uk adanych w rurach

aszczowych w warstwach budowlanych pod ogi, uszczelnie  przej  w przepustach przez
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przegrody budowlane, których sprawdzenie b dzie niemo liwe lub utrudnione w fazie
odbioru ko cowego (technicznego).
Odbiór cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego
(technicznego) jednak bez oceny prawid owo ci pracy instalacji.
W ramach odbioru cz ciowego nale y:

a) Sprawdzi  czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian
w tym projekcie,

b) Sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, a w przypadku odst pstw, sprawdzi
uzasadnienie konieczno ci odst pstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) Przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy prawid owe
wykonanie robót, zgodno  wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny
wynik niezb dnych bada  odbiorczych. W protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa
miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacj  cz ci instalacji, które by y obj te
odbiorem cz ciowym. Do protokó u nale y za czy  protokó y niezb dnych bada
odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokóle nale y okre li
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac
nale y ponownie dokona  odbioru cz ciowego.

8.3. Odbiór techniczny-ko cowy instalacji
Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego-ko cowego po spe nieniu

nast puj cych warunków:
a) zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji,
b) dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem

pozytywnym,
c) zako czono uruchamianie instalacji,
d) zako czono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne, maj ce wp yw

na odprowadzenia cieków w pomieszczeniach obs ugiwanych przez instalacj .
Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupe nieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) Dziennik Budowy,
c) potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami

pozwolenia na budow  i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
f) protokó y odbiorów technicznych-cz ciowych,
g) protokó y wykonanych bada  odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których

wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym,



Rozbudowa z przebudow  budynku Gminnego O rodka Kultury w Ma ym Rudniku

209

j) instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
k) instrukcj  obs ugi instalacji.

W ramach odbioru ko cowego nale y:
a) sprawdzi  czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
b) sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi

w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno ci wprowadzenia odst pstwa,

c) sprawdzi  protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
d) sprawdzi  protokó y odbiorów technicznych cz ciowych,
e) sprawdzi  protokó y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,
f) uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów.

Odbiór ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem instalacji do u ytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokó  odbioru ko cowego nie powinien zawiera  postanowie
warunkowych.

W przypadku zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do u ytkowania, po usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia, nale y przeprowadzi
ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego nale y ponadto sprawdzi  czy w czasie
pomi dzy odbiorami elementy instalacji nie uleg y destrukcji spowodowanej korozj ,
zamarzni ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-81/B-10700/00  Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania
PN-81/B-10700/01  Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne"
PN-84/B-01701  Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na

rysunkach
PN-92/B-01707   Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-80/C-89205   Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-80/C-89203  Kszta tki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze."
[1] Wymagania techniczne COBRI INSTAL – zeszyt 12 „Warunki

techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych".
[2] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z pó n. zm.),

[3] „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw
Sztucznych" wyd. SGGiK, 1994 r.



Rozbudowa z przebudow  budynku Gminnego O rodka Kultury w Ma ym Rudniku

210

SST-04 INSTALACJA OGRZEWCZA I CIEP A TECHNOLOGICZNEGO
KOD CPV: 45330000, 45320000
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczej i ciep a technologicznego dla zadania: „Rozbudowa z
przebudow  budynku Gminnego O rodka Kultury w Ma ym Rudniku”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z aktualnymi normami i obowi zuj cymi

przepisami.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Dokumentacj

Projektow , SST, obowi zuj cymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIA Y
2.1. Warunki ogólne stosowania materia ów
 Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y stosowa  wyroby budowlane, które zosta y
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s

ciwie oznaczone:
- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e

zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych -
w odniesieniu do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji,

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci
lub deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  lub z aprobat  techniczn , maj ce istotny wp yw
na spe nienie co najmniej jednego z wymaga  podstawowych - w odniesieniu do wyrobów
nie obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu
na spe nianie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych
wed ug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi
przepisami dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow
specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez Komisj
Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajduj ce si  w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie
wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których
producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej,

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s  wyroby
budowlane wykonane wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wyda

wiadczenie wskazuj ce, e zapewniono zgodno  wyrobu z t  dokumentacj  oraz
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z przepisami i obowi zuj cymi normami.

2.2. Wymagania szczegó owe dla materia ów
 Zgodnie z dokumentacj  projektow .

2.3. Sk adowanie materia ów
Sk adowanie materia ów powinno odbywa  si  w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu,

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich w asno ci technicznych.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Wykonawca przyst puj cy do Robót zwi zanych z instalacj  ogrzewcz  winien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu, gwarantuj cych jako  robót:

Spawarka elektryczna wiruj ca 300A,
No yce gilotynowe,
Samochód dostawczy do 0,9 t,
Samochód skrzyniowy,
Ci gnik ko owy 37 kW,

4. TRANSPORT
Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Urz dzenia transportowe

powinny by  odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezb dnych do
wykonania robót Przewo one rodkami transportu elementy powinny by  zabezpieczone przed
ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.
Zaleca si  dostarczanie materia ów do stanowisk monta owych bezpo rednio przed ich monta em
w celu unikni cia dodatkowego transportu wewn trznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Instalacja ogrzewcza powinna zapewni  obiektowi budowlanemu, w którym j  wykonano,
mo liwo  spe nienia wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci:

- bezpiecze stwa konstrukcji,
- bezpiecze stwa po arowego,
- bezpiecze stwa u ytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,
- ochrony przed ha asem i drganiami,
- oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.

 Instalacja powinna by  wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w ciwym
zakresie wymaga  powo anych przepisów techniczno - budowlanych, a tak e zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.
 Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiana instalacja powinna by
wykonana przy wzi ciu pod uwag  przewidywanego okresu u ytkowania, w sposób
umo liwiaj cy zapewnienie prawid owego u ytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem
obiektu i za eniami projektu oraz we w ciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów
techniczno-budowlanych dotycz cych warunków technicznych u ytkowania obiektów budowlanych.
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5.2. Szczegó owe zasady wykonywania robót
5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych w obiekcie

Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem tak, eby w najni szych
miejscach za ama  przewodów zapewni  mo liwo  odwadniania instalacji,
a w najwy szych miejscach za ama  przewodów mo liwo  odpowietrzania instalacji.
Dopuszcza si  mo liwo  uk adania odcinków przewodów bez spadku, je eli pr dko
przep ywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opró nianie z wody jest mo liwe
przez przedmuchanie spr onym powietrzem.
Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa  na podporach sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni  wynika
to z wymaga  dla materia u, z którego wykonane s  rury.
Przewody uk adane w zakrywanych bruzdach ciennych i w szlichcie pod ogowej powinny
by  uk adane zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny by
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody nale y prowadzi  w sposób zapewniaj cy w ciw  kompensacj -
wyd  cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mo liwo ci samokompensacji).
Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy wykonanie izolacji cieplnej.
Nie dopuszcza si  prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wyd
cieplnych.
Przewody zasilaj cy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by  u one
równolegle.
Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczy o 1 cm na kondygnacj .
Oba przewody pionu dwururowego nale y uk ada  zachowuj c sta  odleg  mi dzy
osiami wynosz  min. 8 cm (±0,5 cm) - uwzgl dniaj c grubo  izolacji - przy rednicy
pionu nie przekraczaj cej DN 40. Odleg  mi dzy przewodami pionu o wi kszej rednicy
powinna by  taka, aby mo liwy by  dogodny monta  tych przewodów.
Przewód zasilaj cy pionu dwururowego powinien si  znajdowa  z prawej strony,
powrotny za  z lewej (dla patrz cego na cian ).
W przypadku pionów dwururowych, obej cie pionów ga zkami grzejnikowymi nale y
wykona  od strony pomieszczenia.
Przewody poziome wody grzejnej nale y prowadzi  powy ej przewodów instalacji wody
zimnej.

5.2.2. Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta  przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni  swobodny,
poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odst p mi dzy podporami przewodów instalacji ogrzewczej - wg Warunków
technicznych COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych.

5.2.3. Tuleje ochronne
Przy przej ciach rur  przez przegrod  budowlan  (np. przewodem poziomym przez cian ,
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a przewodem pionowym przez strop), nale y stosowa  tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie mo e znajdowa  si adne po czenie rury.
Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy
zewn trznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow ,

 b) co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by  d sza ni  grubo  przegrody pionowej o oko o 5 cm
z ka dej strony, a przy przej ciu przez strop powinna wystawa  oko o 2 cm powy ej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przy czy grzejnikowych (ga zek),
których wylot ze ciany powinien by  os oni ty tarczk  ochronn .
Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona
materia em trwale plastycznym nie dzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej
wzd ne przemieszczanie si  i utrudniaj cym powstanie w niej napr cinaj cych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo arowego
powinien by  wykonany w sposób zapewniaj cy przepustowi odpowiedni  klas
odporno ci ogniowej (szczelno ci ogniowej E; izolacyjno ci ogniowej I) wymagan  dla
tych elementów, zgodnie z rozwi zaniem szczegó owym znajduj cym si  w projekcie
wykonawczym.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewn trznej cianie budynku
poni ej poziomu terenu, powinien by  wykonany w sposób zapewniaj cy przepustowi
uzyskanie gazoszczelno ci i wodoszczelno ci.
Przej cie rur  w tulei ochronnej przez przegrod  nie powinno by  podpor  przesuwn  tego
przewodu.

5.2.4. Monta  armatury i pomp
Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie, temperatura) instalacji,
w której jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by  instalowana tak, eby
by a dost pna do obs ugi i konserwacji.
Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu wody
instalacyjnej by  zgodny z oznaczeniem kierunku przep ywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by  zamocowana do przegród lub konstrukcji
wsporczych przy u yciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwa ych
podpar .
Armatura spustowa powinna by  instalowana w najni szych punktach instalacji oraz na
podej ciach pionów przed elementem zamykaj cym armatury odcinaj cej (od strony
pionu), dla umo liwienia opró niania poszczególnych pionów z wody, po ich odci ciu.
Armatura spustowa powinna by  lokalizowana w miejscach atwo dost pnych i by
zaopatrzona w z czk  do w a w sposób umo liwiaj cy gromadzenie wody
usuwanej z instalacji w zbiornikach (sta ych lub przeno nych) wykonanych z materia u
(tworzywa sztucznego) nie powoduj cego zanieczyszczenia wody.
Pompy hermetyczne (bezd awnicowe) nale y instalowa  na prostych odcinkach
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przewodów w osi ruroci gu tak, aby o  silnika by a w po eniu poziomym natomiast
elektryczna skrzynka przy czeniowa pompy nie powinna znajdowa  si  pod silnikiem.
W przypadku, gdy konstrukcja pompy dopuszcza prac  przy pionowym po eniu osi,
silnik pompy powinien znajdowa  si  nad pomp .
Ruroci gi przy czeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny by
mocowane do wsporników lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi.
Pod czenia kró ców t ocznych pomp wirowych do ruroci gów powinny by
wykonywane przy u yciu elastycznych czników amortyzuj cych. Warunek ten nie
dotyczy pomp hermetycznych o mocy silnika < 100 W. W przypadku zestawu pomp
(w tym bli niaczych) pracuj cych cyklicznie (prze czanych automatycznie) zaleca si
stosowanie czników amortyzacyjnych tak e na kró cach ssawnych.
Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by  montowane w po eniu
zgodnym z instrukcj  monta u producenta. Zawory regulacyjne z si ownikami
elektrycznymi nie powinny by  montowane w pozycji z si ownikiem skierowanym do
do u (si ownik pod zaworem).
Nie nale y montowa  aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod ruroci gami
wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a tak e w pobli u wylotów
kró ców spustowych wody z ruroci gów w a, zaworów bezpiecze stwa itp.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewn trzne przewodów i innych elementów instalacji
Zabezpieczenie antykorozyjne zewn trzne przewodów i innych elementów instalacji

wykonanych ze stali w glowej, powinno by  wykonane w zakresie i w sposób okre lony
w projekcie wykonawczym instalacji.

5.2.6. Izolacja cieplna
Przewody instalacji ogrzewczej nale y izolowa  cieplnie zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie wykonawczym.
Armatura instalacji powinna by  izolowana cieplnie, je eli wymaganie to wynika
z projektu wykonawczego tej instalacji.
Wykonywanie izolacji cieplnej nale y rozpocz  po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prób szczelno ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci
wykonania powy szych robót protokó em odbioru.
Materia , z którego b dzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo  oraz rodzaj p aszcza
os aniaj cego, powinny by  zgodne z projektem wykonawczym.
Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by  suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposób sk adowania materia ów na stanowisku pracy powinien wyklucza
mo liwo  ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna by  czysta i sucha. Nie
dopuszcza si  wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemi , cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z nieca kowicie wyschni  lub
uszkodzon  pow ok  antykorozyjn .
Zako czenia izolacji cieplnej powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by  wykonana w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie si
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ognia.

5.2.7. Oznaczanie
Przewody, armatura i urz dzenia, po ewentualnym wykonaniu zewn trznej ochrony

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nale y oznaczy  zgodnie z przyj tymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie wykonawczym i uwzgl dnionymi w instrukcji obs ugi danej
instalacji.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Zakres bada  prowadzonych w czasie budowy
6.1.1. Badanie odbiorcze szczelno ci instalacji

Warunki wykonania badania szczelno ci
Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem bruzd i kana ów, przed
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Je eli post p robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kana ów, w których
zmontowano cz  przewodów instalacji, przed ca kowitym zako czeniem monta u ca ej
instalacji, wówczas badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  na zakrywanej jej
cz ci, w ramach odbiorów cz ciowych. Badanie szczelno ci powinno by
przeprowadzone wod . Podczas odbiorów cz ciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych mo liwo ci  zamarzni cia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza si  wykonanie badania szczelno ci spr onym powietrzem. Podczas
badania szczelno ci zabrania si , nawet krótkotrwa ego podnoszenia ci nienia ponad
warto  ci nienia próbnego. Podczas badania szczelno ci instalacja powinna by
od czona od ród a ciep a/ch odu lub ród o ciep a/ch odu powinno by  skutecznie
zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przygotowanie do badania szczelno ci wod  zimn
Przed przyst pieniem do badania szczelno ci wod , instalacja (lub jej cz ) podlegaj ca
badaniu, powinna by  skutecznie wyp ukana wod . Czynno  t  nale y wykonywa
przy dodatniej temperaturze zewn trznej, a budynek, w którym jest instalacja nie mo e
by  przemarzni ty. Podczas p ukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe
i grzejnikowe powinny by  ca kowicie otwarte, natomiast zawory obej ciowe ca kowicie
zamkni te. Przed nape nieniem wod  instalacji wyposa anej w odpowietrzniki
automatyczne i nie wyp ukanej, nie nale y wkr ca  kompletnych automatycznych
odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyp ukania
instalacja taka powinna by  odpowietrzana poprzez r czne otwieranie zaworów
stopowych. Zaleca si  po czenie, z elementem otwieraj cym zawór stopowy, w a
elastycznego, umo liwiaj cego odprowadzenie wody p ucz cej do przeno nego zbiornika
lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyp ukaniu instalacji, w zawór stopowy nale y
wkr ci  automatyczny odpowietrznik. Bezpo rednio po p ukaniu nale y instalacj  nape ni
wod , uwzgl dniaj jednocze nie potrzeb  zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji,
je eli wyniki badania wody stosowanej do nape niania i uzupe niania instalacji oraz u yte
materia y instalacyjne wymagaj  wprowadzenia go do instalacji (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - tab. 12) Nale y od instalacji od czy  naczynie wzbiorcze,
za lepi  rur  wzbiorcz . Po nape nieniu instalacji wod  zimn  i po dok adnym jej
odpowietrzeniu nale y, przy ci nieniu statycznym s upa wody, dokona  starannego



Rozbudowa z przebudow  budynku Gminnego O rodka Kultury w Ma ym Rudniku

218

przegl du instalacji (szczególnie po cze  i d awnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wyst puj  przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpocz cia
badania szczelno ci.
Instalacj  lub jej cz , która po nape nieniu wod  nie b dzie uruchomiona przed
okresem wyst powania ujemnej temperatury zewn trznej, zaleca si  alternatywnie:
a) zabezpieczy  przed skutkami zamarzni cia przez zastosowanie wody
instalacyjnej ze rodkiem obni aj cym temperatur  jej zamarzania i nie
oddzia ywuj cym szkodliwie na elementy instalacji,
b) nie wyposa  w grzejniki, zast puj c je grzejnikowymi szablonami
monta owymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umo liwi spuszczenie
wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji.

Przebieg badania szczelno ci wod  zimn
Do instalacji nale y pod czy  r czn  pomp  do badania szczelno ci. Pompa powinna
by  wyposa ona w zbiornik wody, zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy. Podczas
badania powinien by  u ywany cechowany manometr tarczowy ( rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce
elementarnej:
a) 0, l bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wy szym.
Badanie szczelno ci instalacji wod  mo emy rozpocz  po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowo ci do takiego badania i nie wyst pienia w tym czasie
przecieków wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowo ci z adu do podj cia badania szczelno ci nale y zwi kszy
ci nienie w instalacji za pomoc  pompy do badania szczelno ci, kontroluj c jego warto
w najni szym punkcie instalacji.
Warto  ci nienia próbnego nale y przyjmowa  na podstawie tablicy 9, a badanie
nale y przeprowadzi  zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11
Wymaga  technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by
taka sama (ró nica temperatury nie powinna przekracza  +/- 3 K) i nie powinno
wyst powa  promieniowanie s oneczne.
Po przeprowadzeniu badania szczelno ci wod  zimn , powinien by  sporz dzony
protokó  badania okre laj cy ci nienie próbne, przy którym by o wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zako czono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle nale y jednoznacznie
zidentyfikowa  t  cz  instalacji, która by a obj ta badaniem szczelno ci.

Badanie szczelno ci instalacji spr onym powietrzem
Badanie szczelno ci instalacji mo na przeprowadzi  spr onym powietrzem nie
zawieraj cym oleju.
Warto  ci nienia badania szczelno ci instalacji nie powinno przekracza  3 bar.
Podczas badania powinien by  u ywany cechowany manometr tarczowy ( rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce
elementarnej 0,1 bar.



Rozbudowa z przebudow  budynku Gminnego O rodka Kultury w Ma ym Rudniku

219

Spr arka, u ywana podczas badania szczelno ci instalacji powietrzem, powinna by
wyposa ona w zawór bezpiecze stwa, którego otwarcie nast pi przy przekroczeniu
warto ci ci nienia badania szczelno ci o nie wi cej ni  10 %.
Podczas badania szczelno ci instalacji spr onym powietrzem nale y zwróci
szczególn  uwag  na niebezpiecze stwo wynikaj ce z zagro enia wypadkiem,
spowodowanym mo liwo ci  wypchni cia przez spr one powietrze elementu instalacji
(np. nie nale y stosowa  jako za lepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego).
W przypadku ujawnienia si  podczas badania nieszczelno ci instalacji mo na je
lokalizowa  akustycznie lub z u yciem roztworu pieni cego.
Podczas dokonywania odczytów wskaza  manometru na pocz tku i na ko cu badania oraz
w okresie co najmniej pó  godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna
by  taka sama (ró nica temperatury nie powinna przekracza  3 K) i nie powinno
wyst powa  promieniowanie s oneczne.
Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez
manometr spadku ci nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelno ci instalacji.
Po przeprowadzeniu badania szczelno ci spr onym powietrzem, powinien by
sporz dzony protokó  badania okre laj cy ci nienie próbne, przy którym by o
wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zako czono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa  t  cz  instalacji, która by a obj ta
badaniem szczelno ci. Je eli wynik badania by  negatywny, w protokóle nale y okre li
termin, w którym instalacja ogrzewania powinna by  przedstawiona do ponownych bada .
Po zako czeniu badania szczelno ci na zimno nale y:

- ponownie do czy  instalacj  do ród a ciep a/ch odu (je eli by a od czona),
- pod czy  naczynie wzbiorcze,
- sprawdzi  nape nienie instalacji wod  oraz sprawdzi  czy ci nienie pocz tkowe

w naczyniu, wzbiorczym jest zgodne z dokumentacj ,
- uruchomi  pompy obiegowe.

Nast pnie przeprowadzi  badanie dzia ania na zimno, to znaczy we wskazanych
w projekcie punktach instalacji, sprawdzi  zgodno  warto ci ci nienia i ró nicy ci nienia
z warto ciami zaprojektowanymi.
Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki
bada . Je eli wynik badania by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin,
w którym instalacja powinna by  przedstawiona do ponownych bada .

6.1.2. Badania odbiorcze zabezpiecze  antykorozyjnych powierzchni zewn trznych instalacji
Badania odbiorcze zabezpiecze  antykorozyjnych powierzchni zewn trznych instalacji

powinny by  przeprowadzone po ca kowitym zako czeniu wykonywania zabezpiecze
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegaj  one na
porównaniu jako ci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji
technicznej instalacji. Podczas odbioru nale y oceni , wygl d zewn trzny izolacji i ich szczelno .

Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada .
Je eli wynik badania by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym instalacja
powinna by  przedstawiona do ponownych bada .
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6.1.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji
Badania armatury odcinaj cej
Badania armatury odcinaj cej, przy odbiorze instalacji, obejmuj  sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje si  przez jej identyfikacj  i porównanie z projektem

wykonawczym,
b) szczelno  po cze  armatury,
c) poprawno  i szczelno  monta u g owicy armatury.

Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó . Je eli wynik
badania by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym armatura powinna by
przedstawiona do ponownych bada .

6.1.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nale y sprawdzi , czy w instalacji z armatur

automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa si  przez urz dzenia do odpowietrzania
miejscowego. Nast pnie, po co najmniej dwóch dobach ci ego dzia ania instalacji na gor co
mo na przeprowadzi  badanie odbiorcze skuteczno ci odpowietrzania instalacji.

Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada .
Je eli wynik badania by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym instalacja
powinna by  przedstawiona do ponownych bada .

6.1.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy

poszczególne odga zienia przewodów, przewody zasilaj ce i odpowiadaj ce im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp, s  czytelnie oznakowane w sposób
widoczny, trwa y i odpowiadaj cy oznakowaniu na schematach instrukcji obs ugi.

Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada .
Je eli wynik badania by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym instalacja
powinna by  przedstawiona do ponownych bada .

6.1.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem
granicznych warto ci ci nienia i temperatury

 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
warto ci ci nienia i temperatury nale y przeprowadzi  godnie z wymaganiami normy PN-B-02419.
 Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada .
Je eli wynik badania by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym instalacja
powinna by  przedstawiona do ponownych bada .

6.1.7. Badania odbiorcze poprawno ci dzia ania i szczelno ci na gor co instalacji ogrzewczej
Prowadzenie badania
Przed przyst pieniem do badania nale y sprawdzi  czy wykonane przegrody zewn trzne
budynku spe niaj  wymagania ochrony cieplnej. Nale y sprawdzi  szczelno  okien
i drzwi oraz spowodowa  usuni cie zauwa onych usterek. Istotne spostrze enia powinny
by  udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wp yw na warunki regulacji
uwzgl dnione w protokóle odbioru. Badanie dzia ania i szczelno ci na gor co nale y
przeprowadzi :
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno ci na zimno,
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników bada  zabezpieczenia instalacji,
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c) po przeprowadzeniu regulacji monta owej i eksploatacyjnej w niezb dnym zakresie,
Badanie dzia ania i szczelno ci na gor co nale y przeprowadzi  po uruchomieniu ród a
ciep a, w miar  mo liwo ci przy najwy szych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczaj cych parametrów obliczeniowych.
Przed przyst pieniem do badania dzia ania i szczelno ci na gor co, budynek powinien
by  ogrzewany co najmniej przez trzy doby.
Podczas badania dzia ania i szczelno ci na gor co nale y dokona  ogl dzin wszystkich
po cze , uszczelnie , d awnic itp. oraz skontrolowa  zdolno  wyd ania
kompensatorów, Wszystkie zauwa one nieszczelno ci i inne usterki nale y usun . Wynik
badania uwa a si  za pozytywny, je li ca a instalacja nic wykazuje przecieków ani roszenia,
a po och odzeniu nic stwierdzono uszkodze  i innych trwa ych odkszta ce .
Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki
bada . Je eli wynik badania by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin,
w którym instalacja powinna by  przedstawiona do ponownych bada .

Pomiary i regulacja
Podczas dokonywania odbioru poprawno ci dzia ania instalacji, pomiary nale y
wykonywa  w sposób okre lony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt
6 oraz powo anych normach i rozporz dzeniach.

7. PRZEDMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru jest: mb, sztuka, komplet.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji

Odbiory mi dzyoperacyjne s  elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych
wykonywanie instalacji i w szczególno ci powinny im podlega  prace, których wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wp yw na zgodne z projektem
i prawid owe wykonanie elementów tej instalacji.

Odbiory mi dzyoperacyjne nale y dokonywa  szczególnie, je eli dalsze roboty b
wykonywane przez innych pracowników.

Odbiory mi dzy operacyjne nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do nast puj cych
rodzajów robót:

a) wykonanie przej  dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w cianach - wymiary bruzdy; czysto  bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodno  kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji – zgodno  kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;
w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewn trznej - projektowana izolacja cieplna
bruzdy.

Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  stwierdzaj cy jako
wykonania robót oraz potwierdzaj cy ich przydatno  do prawid owego wykonania instalacji.
W protokóle nale y jednoznacznie identyfikowa  miejsca i zakres robót obj tych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do
prawid owego wykonania instalacji, w protokóle nale y okre li  zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru
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mi dzyoperacyjnego.

8.2. Odbiór techniczny - ko cowy instalacji
Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego – ko cowego po spe nieniu

nast puj cych warunków:
a) zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, cznie z wykonaniem izolacji

cieplnej,
b) instalacj  wyp ukano, nape niono wod  i odpowietrzono,
c) dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem

pozytywnym,
d) zako czono uruchamianie instalacji obejmuj ce w szczególno ci regulacj  monta ow

zapewniaj  uzyskanie za onych parametrów czynników grzejnego (temperatura
zasilenia, przep yw, ci nienie dyspozycyjne)

e) zako czono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne, maj ce
wp yw na efekt ogrzewania/ch odzenia w pomieszczeniach obs ugiwanych przez
instalacj  i spe nienie wymaga  w zakresie izolacyjno ci cieplnej i innych wymaga
zwi zanych z oszcz dno ci  energii.

Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupe nieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami

pozwolenia na budow  i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
f) protokó y odbiorów technicznych-cz ciowych,
g) protokó y wykonanych bada  odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,

z których wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
k) instrukcj  obs ugi instalacji.

  W ramach odbioru ko cowego nale y:
a) sprawdzi  czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
b) sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi

w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno ci wprowadzenia odst pstwa,

c) sprawdzi  protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
d) sprawdzi  protokó y odbiorów technicznych cz ciowych,
e) sprawdzi  protokó y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,
f) uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów.

Odbiór ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem instalacji do u ytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
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Protokó  odbioru ko cowego nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych.
W przypadku zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania

instalacji do u ytkowania, po usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y przeprowadzi
ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego nale y ponadto sprawdzi  czy w czasie
pomi dzy odbiorami elementy instalacji nie uleg y destrukcji spowodowanej korozj ,
zamarzni ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno ci
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna ruroci gów,

armatury i urz dze . Wymagania i badania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewa  wodnych systemu zamkni tego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewa  wodnych systemów wodnych zamkni tych systemów
ciep owniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych.
Wymagania

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

dotycz ce jako ci wody
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania

i badania
PN/H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskow glowych i niskostopowych.

Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie ukowe elektrodami otulonymi stali w glowych

i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych

dla przesy anych czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania
[1] Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji

z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie wyrobów, które nie mog
by  nabywane bez certyfikatu  (Dz. U. Nr 63, poz. 401).

[2] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
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[3] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03, poz. 401).

[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt nr 2.
”Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania”

[5] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 6.
”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”
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SST – 05 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
KOD CPV: 45330000; 45320000
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1. WST P

1.1 Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru Robót, jakie

powinny by  stosowane do instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach
yteczno ci publicznej i zamieszkania zbiorowego. Mog  by  równie  stosowane w odniesieniu do

instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w innych budynkach, je eli sposób ich eksploatacji
jest podobny jak w wy ej wymienionych budynkach.

1.2 Zakres stosowania SST
 Szczegó owa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce
wykonania i odbioru robót, które zostan  zrealizowane w ramach zadania: „Rozbudowa z
przebudow  budynku Gminnego O rodka Kultury w Ma ym Rudniku”.

1.3 Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na

celu wykonanie i odbiór robót instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne z Polskimi Normami.
Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cz ci, maj ca na celu usuni cie powietrza
zu ytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewn trznego
Wentylacja mechaniczna
Wentylacja b ca wynikiem dzia ania urz dze  mechanicznych lub strumienicowych,
wprowadzaj cych powietrze w ruch
Instalacja wentylacji
Zestaw urz dze , zespo ów i elementów wentylacyjnych s cych do uzdatniania
i rozprowadzenia powietrza
Rozdzia  powietrza w pomieszczeniu
Rozdzia  powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników
i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywno ci wymiany
powietrza, ci nienia, czysto ci, temperatury, wilgotno ci wzgl dnej, pr dko ci ruchu powietrza,
poziomu ha asu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza okre lonej obj to ci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogó  z zastosowaniem przewodów
Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy u yciu rodków technicznych maj ce na celu zmian  jednej lub kilku
wielko ci charakteryzuj cych stan i jako  powietrza
Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegaj ce na podwy szaniu jego temperatury
Ch odzenie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegaj ce na obni aniu jego temperatury
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Nawil anie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegaj ce na podwy szaniu  jego wilgotno ci wzgl dnej do co najmniej
35%.
Osuszanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegaj ce na obni aniu  jego wilgotno ci wzgl dnej poprzez ch odzenie
na ch odnicy powierzchniowej z uzyskaniem efektu wykraplania, a nast pnie podgrzewanie na
tzw. nagrzewnicy wtórnej celem uzyskania w pomieszczeniu wilgotno ci wzgl dnej powietrza
50% z tolerancj  ± 10%.
Wentylator
Urz dzenie s ce do wprawiania powietrza w ruch
Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewn trzne
Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewn trz
Filtr powietrza
Zespó  oczyszczaj cy powietrze z zanieczyszcze  sta ych i ciek ych
Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciep a do ogrzewania powietrza
Przewód wentylacyjny
Element, o zamkni tym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowi cy obudow  przestrzeni,
przez któr  przep ywa powietrze
Przepustnica
Zespó  samodzielny lub wbudowany w urz dzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalaj cy
na zamkni cie lub na regulacj  strumienia powietrza przez zmian  oporu przep ywu

umik ha asu
Element wbudowany w urz dzenie lub w przewód wentylacyjny maj cy na celu zmniejszenie
ha asu przenoszonego drog  powietrzn  wzd  przewodów
Nawiewnik
Element lub zespó , przez który powietrze dop ywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik
Element lub zespó , przez który powietrze wyp ywa z wentylowanej przestrzeni
Aparat grzewczo-wentylacyjny
Aparat grzewczo wentylacyjny z wentylatorem osiowym przeznaczony s  do ogrzewania
pomieszcze  pracuj c zwykle na powietrzu obiegowym z mo liwo ci  zamontowania
dodatkowej komory mieszaj cej i wówczas mog  miesza  powietrze obiegowe i zewn trzne lub
czerpa  tylko powietrze zewn trzne oraz sam  komor  filtracji.

Agregat skraplaj cy, agregat zewn trzny – jednostka zewn trzna wyposa ona w spr ark
spr aj  czynnik ch odniczy
Freon –  potoczne okre lenie czynnika ch odniczego, w przypadku urz dze  klimatyzacji
komfortu jest to R407C lub R410A
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2. MATERIA Y

2.1 Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materia y zgodnie z wymaganiami Dokumentacji

projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi  Kierownika Projektu o proponowanych
ród ach otrzymania materia ów  przed  rozpocz ciem  ich  dostawy. W przypadku nie

zaakceptowania materia u ze wskazanego ród a,  Wykonawca  powinien  przedstawi   do
akceptacji Kierownika Projektu materia  z innego ród a.

Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materia u  nie  mo e  by   pó niej  zmieniony bez  zgody
Kierownika   Projektu.   Ka dy   rodzaj   robót,   w   którym   znajduj   si   nie   zbadane   i   nie
zaakceptowane materia y. Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem
i niezap aceniem za wykonan  prac .

2.2 Wyroby dopuszczone do obrotu
Wyrobami   dopuszczonymi   do   obrotu   i   powszechnego  stosowania   w  budownictwie   s
ciwie oznaczone:

1 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e
zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz  w ciwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu
do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji

2 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub
deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  lub z aprobat  techniczn , maj ce istotny wp yw na
spe nianie co najmniej jednego z wymaga  podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie
obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa

3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na
spe nianie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami
dokonano  oceny  zgodno ci  ze  zharmonizowan   norm   europejsk  wprowadzon  do zbioru
Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow   specyfikacj   techniczn
pa stwa  cz onkowskiego  Unii  Europejskiej uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn
w wymaganiami podstawowymi

5 wyroby   budowlane   znajduj ce   si   w   okre lonym   przez   Komisj   Europejsk  wykazie
wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent
wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej.

2.3 wiadczenia
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s  wyroby budowlane

wykonane wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wyda  o wiadczenie wskazuj ce, e zapewniono
zgodno   wyrobu  z  t   dokumentacj   oraz  z  przepisami  i  obowi zuj cymi normami.

2.4 Obowi zki kierownika budowy
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a je eli jego ustanowienie nie

jest wymagane – inwestor, obowi zany jest przez okres wykonywania robót budowlanych
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przechowywa  o wiadczenia  wymienione w 2.3 oraz udost pnia  je przedstawicielom
uprawnionych organów.

2.5 Sk adowanie materia ów na placu budowy
Wszystkie urz dzenia, przewody i kszta tki wentylacyjne oraz elementy galanterii

wentylacyjnej nale y przechowywa  w po eniu poziomym na p askim, równym pod u,
w sposób gwarantuj cy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu.
Urz dzenia i elementy galanterii nale y sk adowa  w opakowaniach fabrycznych w zamykanych
pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dost pem osób trzecich.

Nie nale y dopuszcza  do deptania i gi cia kana ów i kszta tek wentylacyjnych. Uszkodzone
(pogi te, z utracon  geometri , porysowane, ze zdart  warstw  ocynku) kana y i kszta tki
wentylacyjne nie nadaj  si  do monta u i nale y je usun  z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ci gni cie kana ów.
Kana y, kszta tki, kratki, wentylatory, i inne materia y (uszczelki, rodki do czyszczenia

i odt uszczania, farby, izolacje itp.) powinny by  sk adowane w sposób uporz dkowany,
z zachowaniem wy ej omówionych rodków ostro no ci.

Nale y zwróci  szczególn  uwag  na zabezpieczenie przeciwpo arowe substancji
atwopalnych.

Materia y  izolacyjne,  kszta tki,  uszczelki  oraz  inne  drobne  elementy  nale y sk adowa
w magazynie zamkni tym.

Zaleca si  sposób sk adowania materia ów umo liwiaj cy dost p do poszczególnych jego
asortymentów.

2.6 Odbiór materia ów na budowie.
Materia y nale y dostarczy  na budow  wraz ze wiadectwem jako ci, kartami gwarancyjnymi

i protokó ami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno ci z norm . Dostarczone materia y na
miejsce budowy nale y sprawdzi  pod wzgl dem kompletno ci i zgodno ci z danymi producenta
oraz przeprowadzi  ogl dziny dostarczonych materia ów. W razie stwierdzenia wad lub powstania

tpliwo ci ich jako ci, przed wbudowaniem nale y podda  badaniom okre lonym przez
Kierownika Projektu robót.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania tylko takiego Sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i jako ci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jako ci (PZJ), lub projekcie
organizacji Robót, zaakceptowanym przez In yniera. W przypadku braku ustale  w powy szych
dokumentach, Sprz t winien by  uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera.

Do robót monta owych i demonta owych mo na stosowa  nast puj cy sprz t:
wci gark  r czn ,
wci garki mechaniczne,
samochody dostawcze,
ci gnik ko owy,
przyczepa skrzyniowa,
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no yce gilotynowe,
zestawy spawalnicze,
spawarka elektryczna wiruj ca,
gi tarki do rur,
przyrz dy do monta u rur,
wiertnice,
pi y do ci cia betonu,
rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Urz dzenia i przewody musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.

Wy adunek wymaga u ycia podno nika wid owego z p askimi wide kami lub d wigni . Wolno
stosowa  liny metalowe lub cuchy pod warunkiem zastosowania otulin z gumy lub tworzywa.
Urz dzenia i przewody nale y podczas transportu zabezpieczy  przed przemieszczaniem si
i uszkodzeniem podczas transportu.

W celu usztywnienia u enia elementów oraz zabezpieczenia styku ze cianami rodka
transportowego nale y stosowa  przek adki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materia ów oraz ci gna z drutu do podk adów lub zaczepów na rodkach
transportowych.

4.1 Transport kana ów
Kana y nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog  by
sze ni  1 m, je eli przewo one s  lu no u one kana y, to przy ich uk adaniu w stosy na

samochodzie wysoko adunku nie powinna przekracza  1 m, podczas transportu kana y powinny
by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków transportu jak ruby,

cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem przez
pod enie tektury falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu,
podczas transportu kana y powinny by  zabezpieczone przed zmian  po enia.
Platforma samochodu powinna by  ustawiona w poziomie. Podczas prac prze adunkowych,
kana ów nie nale y rzuca .
Transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywa  si  przy równym u eniu
kana ów na podk adach drewnianych.
Wykonawca powinien zabezpieczy  wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów.
Pierwsz  warstw  kana ów nale y uk ada  na podk adach drewnianych, za  poszczególne warstwy
w miejscach stykania si  wyrobów nale y przek ada  materia em wy ció kowym (o grubo ci od 2
do 4 cm po ugnieceniu).Wed ug istniej cych zalece  przewóz powinien odbywa  si  przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.2 Transport armatury
Armatur  nale y przewozi  pakowan  w sposób zabezpieczaj cy przed zanieczyszczeniem,

uszkodzeniem mechanicznym i wp ywami czynników atmosferycznych.
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4.3 Transport central wentylacyjnych
Transport central powinien odbywa  si  krytymi rodkami transportu lub pod przykryciem
brezentowym. Przy transporcie nale y tak umocowa  urz dzenia aby uniemo liwi  im przesuwanie
si  lub przewracanie. Wy adunek powinien by  ostro ny bez rzucania. Bezpo rednio po
dostarczeniu urz dzenia na miejsce nale y sprawdzi  stan opakowania oraz komplet dokumentacji.
Roz adowanie ze rodka transportu i transport na miejsce monta u centrali powinien odbywa  si
przy pomocy wózka wid owego lub d wigu. Po zmontowaniu bloków central nale y transportowa
je wy cznie w pozycji ich normalnej pracy i nie nale y sk adowa  stawiaj c jeden blok na drugim.
Centrale lub ich elementy nale y sk adowa  w pomieszczeniach, w których:
- wilgotno  wzgl dna <80% przy t=20ºC
- temperatura otoczenia -40ºC < t < 60ºC (dla bloków nawil ania dyszowego t >5ºC )
- do urz dze  nie powinny mie  dost pu py y, gazy i pary ce oraz inne substancje chemiczne
dzia aj ce koroduj co na wyposa enie i elementy konstrukcyjne urz dzenia.
Na okres sk adowania opakowanie foliowe musi by  rozszczelnione.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne
Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewni  obiektowi budowlanemu, w którym j

wykonano, mo liwo  spe nienia wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci:
a)  bezpiecze stwa konstrukcji,
b)  bezpiecze stwa po arowego,
c)  bezpiecze stwa u ytkowania,
d)  odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,
e)  ochrony przed ha asem i drganiami,
f)  oszcz dno ci energii.
Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by  wykonana zgodnie z projektem oraz przy

spe nieniu we w ciwym  zakresie  wymaga   przepisu  techniczno  –  budowlanego  wydanego  w
drodze rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiada  budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzgl dnieniem
ewentualnych odst pstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej
ustawy, a tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

Ponadto ww. instalacja powinna by  wykonana, przy wzi ciu pod uwag  przewidywanego
okresu u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy zapewnienie jej prawid owego u ytkowania w
zakresie wentylacji mechanicznej,  zgodnie z przeznaczeniem obiektu i za eniami projektu
budowlanego tej instalacji oraz we w ciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów
techniczno – budowlanych dotycz cych warunków technicznych u ytkowania obiektów
budowlanych, a tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2 Monta  przewodów
Przewody wentylacyjne powinny by  zamocowane do przegród budynków w odleg ci
umo liwiaj cej szczelne wykonanie po cze  poprzecznych. W przypadku po cze
ko nierzowych odleg  ta powinna wynosi , co najmniej 70 mm.
Przej cia przewodów przez przegrody budynku nale y wykonywa  w otworach, których
wymiary s  od 50 do 100 mm wi ksze od wymiarów zewn trznych przewodów lub
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przewodów z izolacj . Przewody na ca ej grubo ci przegrody powinny by  ob one we
mineraln  lub innym materia em elastycznym o podobnych w ciwo ciach.
Szczelno  przewodów wentylacyjnych powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-
76001.
Wykonanie przewodów prostych i kszta tek z blachy powinno odpowiada  wymaganiom
normy PN-B-03434.
Po czenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada  wymaganiom normy
PN-B-76002.
Izolacje cieplne przewodów powinny mie  szczelne po czenia wzd ne i poprzeczne.
Materia  podpór i podwiesze  powinna charakteryzowa  odpowiednia odporno  na korozj  w
miejscu zamontowania.
Odleg  mi dzy podporami lub podwieszeniami powinna by  ustalona z uwzgl dnieniem
ich wytrzyma ci i wytrzyma ci przewodów tak, aby ugi cie sieci przewodów nie
wp ywa o na jej szczelno , w ciwo ci aerodynamiczne i nienaruszalno  konstrukcji.
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosi  obci enia
wynikaj ce z ci arów:
a) przewodów;
b) materia u izolacyjnego;
c) elementów instalacji nie zamocowanych niezale nie zamontowanych w sieci przewodów,
np. t umików, przepustnic itp.;
d) elementów sk adowych podpór lub podwiesze ;
e) osoby lub osób, które b  stanowi y dodatkowe obci enie przewodów w czasie
czyszczenia lub konserwacji.
Elementy zamocowania podpór lub podwiesze  do konstrukcji budowlanej powinny mie
wspó czynnik bezpiecze stwa równy, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obci enia.
Pionowe elementy podwiesze  oraz poziome elementy podpór powinny mie  wspó czynnik
bezpiecze stwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ci pod wp ywem
obliczeniowego obci enia.
Poziome elementy podwiesze  i podpór powinny mie  mo liwo  przeniesienia
obliczeniowego obci enia oraz by  takiej konstrukcji, aby ugi cie mi dzy ich po czeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekracza o 0,4 %
odleg ci mi dzy zamocowaniami elementów pionowych.
Po czenia mi dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesze  i podpór powinny mie
wspó czynnik bezpiecze stwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ci
pod wp ywem obliczeniowego obci enia.
W przypadkach oddzia ywania si  wywo anych rozszerzalno ci  ciepln  konstrukcja podpór
lub podwiesze  powinna umo liwia  kompensacj  wyd  liniowych.
Podpory i podwieszenia powinny by  wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podk adek
z materia ów elastycznych lub wibroizolatorów.
Czyszczenie instalacji powinno odbywa  si  przez demonta  elementu sk adowego instalacji.
W przypadku przewodów okr ych o rednicy mniejszej ni  200 mm, nale y stosowa
zdejmowane za lepki lub trójniki z za lepkami do czyszczenia
Nie nale y stosowa  wewn trz przewodów ostro zako czonych rub lub innych elementów,
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które mog  powodowa  zagro enie dla zdrowia lub uszkodzenie urz dze  czyszcz cych.
Przewody elastyczne pod czenia anemostatów musz  mie  w ciwo ci izolacyjne, t umi ce

wi k i by  niepalne i nie topi ce si  podczas po aru.
Nale y zapewni  dost p w celu czyszczenia do nast puj cych, zamontowanych w przewodach
urz dze :
a) przepustnice (z dwóch stron);
b) centrala wentylacyjna
c) t umiki ha asu o przekroju prostok tnym (z dwóch stron).

5.3 Monta  wentylatorów
Wentylatory powinny by  tak zamontowane, aby dost p do nich w czasie konserwacji lub
demonta u nie nastr cza  trudno ci, ani nie stwarza  zagro enia dla obs ugi.
Wentylator dachowy wraz z podstaw  dachow  powinien by  zamocowany w sposób
zapewniaj cy wodoszczelno  przej cia przez dach.
Sposób zamocowania wentylatora powinien zabezpiecza  przed przenoszeniem ich drga  na
konstrukcj   budynku   poprzez   stosowanie   amortyzatorów   oraz   na   instalacje   przez
stosowanie czników elastycznych.
Wymiary poprzeczne i kszta t czników elastycznych powinny by  zgodne z wymiarami i
kszta tem otworów wentylatora,

ugo czników elastycznych (L) powinna wynosi  100 < L < 250 mm.
czniki elastyczne powinny by  tak zamocowane, aby ich materia  zachowywa  kszta t

cznika  podczas  pracy  wentylatora  i  jednocze nie,  aby  drgania  wentylatora  nie  by y
przenoszone na instalacj .
Podczas  monta u  wentylatora  dachowego  oraz  podstawy  dachowej  nale y  zapewni
warunki podane przez producenta.
Zasilenie  elektryczne  wirnika  powinno  zapewni   prawid owy (zgodny z  oznaczeniem)
kierunek obrotów wentylatora.

5.4 Centrale wentylacyjne
Centrale wentylacyjne powinny by  wyposa one w elastyczne elementy o d ugo ci 250 mm,
zamontowane mi dzy kró cami wlotowymi i wylotowymi a sieci  przewodów.
Centrale wentylacyjne nale y montowa  zgodnie z instrukcj  monta u wydan  przez
producenta oraz tak, aby umo liwi atwy dost p do ca ego urz dzenia.
Centrala wentylacyjna powinna by  wyposa ona w przepustnice umo liwiaj ce odci cie
dop ywu powietrza zewn trznego (po stronie ssawnej) oraz powietrza wyrzutowego (po
stronie t ocznej) po wy czeniu centrali.
Ka da centrala wentylacyjna powinna by  tak zamontowana, aby by  mo liwy atwy spust
czynnika grzewczego,
Centrale wentylacyjne winne by  dostarczone z kompletn  automatyk ,
Wykonanie central CNW 1, CNW3, CNW4 oraz CNW6  umo liwiaj ce ich monta  na dachu,
Centrala wentylacyjna CNW2 jako centrala stoj ca do monta u wewn trz pomieszczenia,
Centrala wentylacyjna CNW5 jako centrala podwieszana do monta u wewn trz
pomieszczenia,
Monta  central wentylacyjnych na konstrukcjach wsporczych.
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5.5 Filtry powietrza
Filtry powinny by  wyposa one we wska niki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizuj ce
konieczno  wymiany wk adu filtracyjnego lub jego regeneracji.
Zamocowanie filtra powinno by  trwa e i szczelne. Szczelno  zamocowania filtra
powinna odpowiada  wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

5.6 Nawiewniki, wywiewniki (kratki, nawiewniki, anemostaty, zawory wentylacyjne)
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny by  osadzone bez luzów, ale z
mo liwo ci  ich przestawienia.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by  po czone z przewodem w sposób trwa y i szczelny.
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewni  dogodn  obs ug ,
konserwacj  oraz wymian  jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by  zabezpieczone foli  podczas „brudnych" prac
budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by  zamontowane w pozycji
ca kowicie otwartej.

5.7 Czerpnie/wyrzutnie
Konstrukcja czerpni/wyrzutni powinna zabezpiecza  instalacje wentylacyjne przed wp ywem
warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie aluzji, daszków ochronnych itp.
Otwór wlotowy czerpni powinien by  zabezpieczony przed przedostawaniem si  drobnych
gryzoni, ptaków, li ci itp.
Dolna kraw  otworu wlotowego czerpni ciennej powinna by  usytuowana minimum 0,40
m ponad poziomem dachu.

5.8 Przepustnice
Mechanizmy nap du przepustnic powinny umo liwia atw  zmian  po enia opat w
pe nym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie  wyra ne oznaczenie po enia
otwartego i zamkni tego.
Szczelno  przepustnicy zamykaj cej w pozycji zamkni tej powinna odpowiada  co najmniej
klasie l wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.
Szczelno  obudowy przepustnic powinna odpowiada  co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

5.9 Przewody freonowe
W   instalacjach   zi bniczych   stosuje   si    przewody   z   miedzi   ch odniczej. Przewody
nale y czy  przez lutowanie twarde.
Przewody  poziome   prowadzone   przy  cianach,   na   lub   pod   stropami   itp.   powinny
spoczywa   na   podporach   sta ych   (w   uchwytach)   usytuowanych   w   odst pach   nie
mniejszych ni  wynika to z wymaga  dla materia u z którego wykonane s  rury.
Przewody  uk adane  w  zakrywanych  bruzdach  ciennych  powinny  by   uk adane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny by  zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody nale y prowadzi  w sposób zapewniaj cy w ciw  kompensacj  wyd
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mo liwo ci samokompensacji).
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Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy wykonanie izolacji cieplnej.
Przewody  zasilaj cy  i  powrotny,  prowadzone  obok  siebie,  powinny  by   u one
równolegle.
Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczy o 1 cm na kondygnacj .
Przewody  nale y  prowadzi   w  sposób  umo liwiaj cy  zabezpieczenie  ich  przed
dewastacj  (szczególnie dotyczy to przewodów z miedzi).
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta  przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni  swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.
Maksymalny odst p mi dzy podporami przewodów podano w tablicy poni ej.

rednica
nominalna

Przewód montowany
pionowo poziomo

6,35 1,2 0,6
9,53 1,2 0,6
12,7 1,6 1,2

15,88 1,6 1,5
19,05 2,0 1,5
28,58 2,9 2,2

Przewody freonowe instalacji zi bniczej powinny by  izolowane cieplnie.
Materia   z  którego  b dzie  wykonana  izolacja  cieplna,  jego  grubo   oraz  rodzaj p aszcza
os aniaj cego,  powinny  by   zgodne  z  projektem  technicznym  instalacji klimatyzacji.
Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by  suche, czyste i nie
uszkodzone,  a  sposób  sk adowania  materia ów  na stanowisku  pracy powinien wyklucza
mo liwo  ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna by  czysta i sucha. Nie
dopuszcza si  wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemi ,
cementem, smarami  itp. oraz  na  powierzchniach  z nieca kowicie wyschni  lub
uszkodzon  pow ok  antykorozyjn .
Zako czenia izolacji cieplnej powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.
Izolacj  ciepln  powinna by  wykonana w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie si
ognia.

5.10 Agregaty skraplaj ce
agregaty skraplaj ce nale y montowa  na konstrukcji wsporczej na dachu budynku,
mocowanie do konstrukcji wsporczej zgodnie z instrukcj  producenta,
agregaty skraplaj ce winny by  wyposa one w kompletn  automatyk  oraz winny by
dostarczone z kompletnymi dedykowanymi rozdzielnicami elektrycznymi.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1 Sprawdzenie kompletno ci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletno ci wykonanych prac jest wykazanie, e wykonano wszystkie

prace zwi zane z monta em instalacji oraz stwierdzenie zgodno ci ich wykonania z projektem oraz
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z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nale y przeprowadzi  nast puj ce dzia ania, takie jak:
a. Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacj  projektow ,

zarówno w zakresie materia ów, jak i ilo ci oraz, je li jest to konieczne, w zakresie
ciwo ci i cz ci zamiennych.

b. Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z obowi zuj cymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi.

c. Sprawdzenie dost pno ci dla obs ugi instalacji ze wzgl du na dzia anie, czyszczenie i
konserwacj .

d. Sprawdzenie czysto ci instalacji.
e. Sprawdzenie kompletno ci dokumentów niezb dnych do eksploatacji instalacji.
W szczególno ci nale y wykona  nast puj ce badania:
Badanie ogólne
a. Dost pno ci dla obs ugi.
b. Stanu czysto ci urz dze  i systemu rozprowadzenia powietrza.
c. Kompletno ci znakowania.
d. Izolacja kana ów zgodnie z projektem.
e. Zabezpiecze  antykorozyjnych konstrukcji monta owych i wsporczych.
f. Zainstalowania urz dze , zamocowania przewodów itp. w sposób nie powoduj cy

przenoszenia drga .
g. rodków do uziemienia urz dze  i przewodów.
h. Zabezpiecze  przeciwpo arowych w zakresie zgodno ci z aktualnymi aprobatami

technicznymi i innymi przepisami ochrony przeciwpo arowej.
Badanie wentylatorów i centrali wentylacyjnej
a. Sprawdzenie, czy elementy urz dzenia zosta y po czone w prawid owy sposób.
b. Sprawdzenie zgodno ci tabliczek znamionowych (wielko ci nominalnych).
c. Sprawdzenie konstrukcji i w ciwo ci.
d. Badanie przez ogl dziny szczelno ci urz dze  i czników elastycznych.
e. Sprawdzenie zgodno ci pr dko ci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce

znamionowej.
f. Sprawdzenie wydajno ci powietrza i spr u oraz regulacja do stanu okre lonego w

projekcie.
Badanie filtrów powietrza
a. Sprawdzenie zgodno ci typu i klasy filtrów na podstawie oznacze  z danymi projektowymi.
b. Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie.
c. Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgl dem ewentualnych uszkodze .
d. Sprawdzenie wska nika ró nicy ci nienia pod wzgl dem ewentualnego uszkodzenia i

prawid owo ci poziomu p ynu pomiarowego.
e. Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umow ).
f. Sprawdzenie czysto ci filtra.
Badanie czerpni/wyrzutni powietrza.
Sprawdzenie wielko ci, materia u i konstrukcji aluzji zewn trznych.
Badanie przepustnic wielop aszczyznowych
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Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dzia anie wspó osiowe, dzia anie
wspó bie ne, dzia anie przeciwbie ne).
Badanie sieci przewodów
a. Badanie wyrywkowe szczelno ci po cze  przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i

kontrol  dotykow ;
b. Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kszta tek jest zgodne z projektem.
Badanie nawiewników i wywiewników
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
Badanie elementów regulacji automatycznej i szafy sterowniczej.
a. Sprawdzenie  kompletno ci  ka dego  obwodu  uk adu  regulacji  na  podstawie  schematu

regulacji.
b. Sprawdzenie rozmieszczenia czujników.
c. Sprawdzenie kompletno ci i rozmieszczenia regulatorów.
d. Sprawdzenie szafy sterowniczej na zgodno  z projektem odno nie:

 umiejscowienia, dost pu;
 rozmieszczenia cz ci zasilaj cych i cz ci regulacyjnych;
 systemu zabezpiecze ;
 wentylacji;
 oznaczenia;
 typów kabli;
 uziemienia;
 schematów po cze  w obudowach.

W ramach sprawdzenia kompletno ci wykonanych prac nale y dostarczy  dokumenty podane
jn.:

sprawdzenie efektywno ci sterowania, monitoringu dzia ania instalacji
klimatyzacyjnej przez zamontowany uk ad automatycznej regulacji i sterowania,
doprowadzenie do osi gania stanów zaprojektowanych w zakresie wydajno ci
powierza, temperatury, wilgotno ci wzgl dnej powietrza (wymagana wspó praca
wykonawcy instalacji wentylacyjnej i automatyki).

Wykaz dokumentów dotycz cych podstawowych danych eksploatacyjnych
a. Parametry powietrza wewn trznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchy kami.
b. Parametry obliczeniowe powietrza zewn trznego (lato, zima).
c. Strumie  powietrza zewn trznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum).
d. Liczba u ytkowników.
e. Czas dzia ania.
f. Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych.
g. Poziom d wi ku dB (A) w pomieszczeniach oraz poziom d wi ku dB (A) przy czerpni i

wyrzutni powietrza.
h. Klasa filtrów.
i. Klasa zanieczyszcze  powietrza (podstawa do pomiarów).
j. Sumaryczna moc cieplna i elektryczna.
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k. Napi cie i cz stotliwo  zasilaj cego pr du elektrycznego.
Wykaz dokumentów podstawowych
a. Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane.
b. Schematy instalacji uwzgl dniaj ce elementy wyposa enia regulacji automatycznej.
c. Dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urz dze  i

elementów (w tym certyfikaty bezpiecze stwa).
d. Dziennik budowy.
Dokumenty dotycz ce eksploatacji i konserwacji
a. Raport potwierdzaj cy prawid owe przeszkolenie s b eksploatacyjnych (je li istniej ) w

zakresie obs ugi instalacji wentylacyjnych w budynku.
b. Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.
c. Instrukcje obs ugi wszystkich elementów sk adowych instalacji.
d. Zestawienie cz ci zamiennych zawieraj ce wszystkie cz ci podlegaj ce normalnemu

zu yciu w eksploatacji.
e. Wykaz elementów sk adowych wszystkich urz dze  regulacji automatycznej (czujniki,

urz dzenia steruj ce, regulatory, styczniki, wy czniki).
f. Dokumentacja zwi zana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.
g. Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.

6.2 Kontrola dzia ania.
Celem kontroli dzia ania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie

mo liwo ci dzia ania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne
elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, centrale wentylacyjne, agregaty skraplaj ce itp.
zosta y prawid owo zamontowane i dzia aj  efektywnie.

Prace wst pne
Przed rozpocz ciem kontroli dzia ania instalacji nale y wykona  nast puj ce prace wst pne:
a. Próbny ruch ca ej instalacji w warunkach ró nych obci  (72 godziny).
b. Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza.
c. Okre lenie strumienia powietrza na ka dym nawiewniku i wywiewniku.
d. Nastawienie i sprawdzenie urz dze  zabezpieczaj cych.
e. Nastawienie uk adu regulacji i uk adu przeciwzamro eniowego.
f. Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej.
g. Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.
h. Przed enie protoko ów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wst pnej.
i. Przeszkolenie s b eksploatacyjnych.

6.3 Procedura prac.
Wymagania ogólne
Kontrola dzia ania powinna post powa  w kolejno ci od pojedynczych urz dze  i cz ci

sk adowych instalacji, oraz ca ego uk adu wymienionych instalacji.
Poszczególne cz ci sk adowe i uk ady instalacji powinny by  doprowadzone do okre lonych

warunków pracy (np. ogrzewanie, ch odzenie i ich uk ady regulacyjne).
Nale y obserwowa  rzeczywist  reakcj  poszczególnych elementów sk adowych instalacji. Nie

jest wystarczaj ce poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych po rednich
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wska nikach. W celu potwierdzenia prawid owego dzia ania urz dze  regulacyjnych nale y
równie  obserwowa  zale no  mi dzy sygna em wymuszaj cym a dzia aniem tych urz dze .
Dzia anie regulatora sprawdza si  przez kilkakrotn  zmian  jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzaj c jednocze nie dzia anie spowodowane przez ten regulator. Je li badanie to wyka e
usterk , nale y sprawdzi  sygna  wej ciowy regulatora. Nale y obserwowa  stabilno  dzia ania
instalacji jako ca ci.

W czasie kontroli dzia ania instalacji nale y dokona  weryfikacji poprzednio wykonanych
bada , nastaw i regulacji wst pnej instalacji.

Kontrola dzia ania wentylatorów i centrali wentylacyjnej
a. Kierunek obrotów wentylatora.
b. Regulacja pr dko ci obrotowej lub inny sposób regulacji wydajno ci wentylatora.
c. Dzia anie w cznika i wy cznika.
d. Dzia anie systemu przeciwzamro eniowego.
e. Kierunek ruchu przepustnic wielop aszczyznowych.
f. Dzia anie i kierunek regulacji urz dze  regulacyjnych.
g. Elementy zabezpieczaj ce silników nap dzaj cych.
Kontrola dzia ania filtrów powietrza
Wskazania ró nicy ci nienia i monitorowanie.
Kontrola dzia ania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przep ywu powietrza w
pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dzia ania nawiewników i wywiewników.
a. Dzia ania w cznika rozruchowego.
b. Dzia ania systemu przeciwzamro eniowego.
c. Dzia ania regulacji strumienia powietrza;
Kontrola dzia ania urz dze  klimatyzacyjnych
a. Kierunek obrotów wentylatorów.
b.  Regulacja pr dko ci obrotowej lub inny sposób regulacji wydajno ci wentylatora.
c.  Dzia anie wy cznika.
d.  W czanie i wy czanie regulacji.
e.  Dzia anie i kierunek regulacji urz dze  regulacyjnych.
Test szczelno ci i osuszanie pró niowe
Szczelno  agregatów skraplaj cych jest sprawdzona fabrycznie.
Przed przeprowadzeniem testu ci nieniowego lub wytworzeniem podci nienia nale y
sprawdzi , czy zawory s  szczelnie zamkni te.
Test szczelno ci i osuszanie pró niowe:
Test szczelno ci:
Nale y stosowa  azot w stanie gazowym. W przewodach cieczowych i gazowych nale y
wytworzy  ci nienie 3,2 MPa (nie wolno wytwarza  ci nienia wi kszego ni  3,2 MPa). Wynik
testu mo na uzna  za pomy lny, je eli ci nienie nie spadnie w ci gu 24 godzin. W razie
spadku ci nienia nale y sprawdzi , któr dy wydobywa si  azot.
1. System   przewodów   cieczowych   i   gazowych   nale y   opró nia   za   pomoc  pompy

pró niowej  przez ponad 2 godziny; podci nienie w uk adzie powinno wynosi  –100,7
kPa.   Uk ad   nale y   pozostawi   w   takim   stanie   na   ponad  1  godzin ,  a  nast pnie
sprawdzi , czy wskazanie ci nienia wzros o, czy nie. Je li wzros o, to do uk adu dosta a
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si  wilgo  albo wyst puj  nieszczelno ci.
2. Je li istnieje prawdopodobie stwo, e w przewodach pozosta a woda (je li przewody by y

instalowane przy deszczowej pogodzie lub instalacja trwa a d ugo, do przewodów mog a
przedosta  si  woda deszczowa). Po trwaj cym 2 godziny opró nianiu uk adu nale y
wytworzy  w nim ci nienie 0,05 MPa  (przerwanie  pró ni),  wpuszczaj c azot w stanie
gazowym, a nast pnie ponownie opró ni  uk ad, w czaj c pomp  pró niow  na 1
godzin  i uzyskuj c podci nienie c100,7 kPa  (osuszanie pró niowe). Je li w ci gu 2
godzin nie uda si  uzyska  podci nienia – 100,7 kPa, nale y powtórzy  operacj
przerywania pró ni i osuszania pró niowego. Nast pnie, po pozostawieniu uk adu w stanie
podci nienia na 1 godzin , nale y sprawdzi , czy wskazanie ci nienia nie wzros o.

Kontrola dzia ania elementów regulacyjnych i szafy sterowniczej
Wyrywkowe sprawdzenie dzia ania regulacji automatycznej i blokad w ró nych warunkach
eksploatacyjnych przy ró nych warto ciach zadanych regulatorów, a w szczególno ci:
a. Warto ci zadanej temperatury wewn trznej.
b. Dzia ania w cznika rozruchowego.
c. Wspó dzia ania z instalacjami ochrony przeciwpo arowej.
d. Pomiary kontrolne

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewno ci, e  instalacja osi ga parametry
projektowe i wielko ci zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zale no ci od funkcji spe nianych przez
instalacj  podano w tablicy:
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie

Parametry
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Funkcje instalacji
(F) Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0
(F) H 1 1 1 1 2 2 0 2 2
(F) C 1 1 1 1 2 2 2 2 2
(F) M/D 1 1  1  1 2 2 1 2 2(F) MD
(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2
(F) HM/HD/CM/CD

1 1 1 1 2 1 1 2 2(F) HCM/MCD/CHD/HMD
(F) HCMD
Wyja nienie odsy aczy i symboli
*) powietrze zewn trzne, nawiewane i wywiewane
**) w zale no ci od sposobu regulacji, je li ma zastosowanie
0 - pomiar nie jest konieczny 2 - wykona  tylko w przypadku wymaga  w umowie
1  -  wykona  w ka dym przypadku
(F) - filtracja (je eli wyst puje) H - ogrzewanie
C  - ch odzenie M - nawil anie
D  - osuszanie Z - bez adnego procesu termodynamicznego
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7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  instalacji wentylacji mechanicznej jest jeden metr kwadratowy przewodu
wentylacyjnego.

Jednostk  obmiarow  centrali wentylacyjnej, agregatu skraplaj cego, wentylatora dachowego
itp. jest jeden komplet.

W przypadku robót zanikaj cych obmiar winien by  wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nale y umie ci  w protokole odbiorowym, który nale y zachowa  do
odbioru ko cowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami
w trakcie wykonywania robót.
Dziennik Budowy.
dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów (atesty i dopuszczenia);
protoko y odbiorów cz ciowych;
instrukcje eksploatacji instalacji;
karty gwarancyjne zainstalowanych urz dze ;
gwarancja na ca  wykonanych instalacji;

Odbiór cz ciowy
Przy odbiorze cz ciowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w trakcie
wykonywania robót,
Dziennik Budowy;
dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów;

Zakres
Odbiór robot zanikaj cych obejmuje sprawdzenie:

jako ci   wbudowanych  materia ów  oraz   ich   zgodno ci   z   wymaganiami   Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

ugo ci i rednicy przewodów oraz sposobu wykonania po czenia przewodów izolowanych
szczelno ci przewodów izolowanych

Odbiór cz ciowy polega na sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST, u ycia
ciwych  materia ów, prawid owo ci monta u, szczelno ci oraz zgodno ci z innymi

wymaganiami okre lonymi w pkt. 6.0.
Wyniki z przeprowadzonych bada  powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do
Dziennika Budowy.
Odbiór techniczny ko cowy
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym;
protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych;
protokó  przeprowadzonego badania szczelno ci ca ego przewodu;
wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów;

Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :



Rozbudowa z przebudow  budynku Gminnego O rodka Kultury w Ma ym Rudniku

243

zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej;
protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz  usuni cia usterek;
aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia;
protoko y bada  szczelno ci ca ej instalacji;
instrukcje eksploatacji instalacji;
gwarancje na urz dzenia i instalacje jako ca .

9. PRZEPISY ZWI ZANE

[1] Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (tekst  jedn.  .  Dz.  U.  Nr
243/2010, poz. 1623 z pó n. zm.)

[2]   Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
  sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich
  usytuowanie   (Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 z pó n. zm.)

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kszta tki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostok tnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001  Wentylacja budynków - Przewody proste i kszta tki wentylacyjne z blachy o
przekroju ko owym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
PN-B-03434:1999  Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-7600L1996  Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno . Wymagania i badania
PN-B-76002:1976  Wentylacja  -  Po czenia  urz dze ,  przewodów  i  kszta tek

wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001  Wentylacja budynków - Urz dzenia wentylacyjne ko cowe - Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykaj cych
PN-EN 1886:2001  Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -

ciwo ci mechaniczne
PN-EN 12097  Wentylacja budynków - Sie  przewodów - Wymagania dotycz ce cz ci

sk adowych sieci przewodów u atwiaj ce konserwacj  sieci przewodów
PN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury bada  i metody pomiarowe dotycz ce

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 12236  Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania

Wytrzyma ciowe
PN-EN 378-2  Instalacje zi bnicze i pompy ciep a – projektowanie, budowanie,

 znakowanie i dokumentowanie.
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SST-06 INSTALACJA GAZOWA
KOD CPV: 45330000
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1. WST P

1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru instalacji gazowej.

1.2. Zakres stosowania SST
 Szczegó owa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce
wykonania i odbioru Robót, które zostan  zrealizowane w ramach zadania: „Rozbudowa z
przebudow  budynku Gminnego O rodka Kultury w Ma ym Rudniku”.

1.3. Zakres Robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia wykonawstwa robót

w zakresie instalacji gazowej, jej kontroli oraz odbioru.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Instalacja gazowa
Instalacj  gazow  stanowi  uk ady po czonych przewodów gazowych za kurkiem g ównym,
spe niaj cy okre lone wymagania szczelno ci, prowadzone na zewn trz lub wewn trz budynku
wraz z urz dzeniami do pomiaru zu ycia gazu, armatur  i innym wyposa eniem oraz
urz dzeniami gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami u ytkowymi i przeznaczeniem
budynku.

1.4.2. Przy cze gazowe
Przy cze gazowe jest to odcinek przewodu od gazoci gu zasilaj cego do kurka g ównego
instalacji gazowej w cznie.

1.4.3. Kurek g ówny
Kurek g ówny jest to urz dzenie do zamykania i otwierania przep ywu paliwa gazowego
z przy cza do instalacji gazowej.

1.4.4. Gazomierz
Urz dzenie do pomiaru ilo ci gazu zu ywanego przez odbiorc ; w przypadku odbiorców
komunalnych najcz ciej jest to gazomierz niskoci nieniowy miechowy.

1.4.5. Urz dzenie gazowe typ A
Urz dzenia pobieraj ce powietrze z pomieszczenia i odprowadzaj ce spaliny do
pomieszczenia, w którym s  zamontowane, np. kuchenki i kuchnie gazowe, piekarniki
i ogrzewacze gazowe o mocy do 5 kW.

1.4.6. Urz dzenie gazowe typ B
Urz dzenia pobieraj ce powietrze z pomieszczenia, w którym s  zainstalowane
i odprowadzaj ce spaliny do przewodu (kana u) spalinowego, np. podgrzewacze wody,
ogrzewacze pomieszcze , kot y grzewcze i nagrzewnice powietrza.

1.4.7. Urz dzenie gazowe typ C
Urz dzenia z tzw. zamkni  komor  spalania odci  od atmosfery pomieszczenia, w którym

 zamontowane, pobieraj ce powietrze z zewn trz i odprowadzaj ce spaliny do przewodu
(kana u) spalinowego lub bezpo rednio do atmosfery.
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1.4.8. Paliwo gazowe
Wielosk adnikowa mieszanina gazów palnych i niepalnych pochodzenia naturalnego lub
sztucznego, spe niaj ca wymagania Polskich Norm i zapewniaj cych prawid owe oraz
bezpieczne funkcjonowanie urz dze  gazowych.

1.4.9. Cisnienie próbne, ppróbne
Ci nienie w najni szym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej
szczelno ci.

1.4.10. rednica nominalna (DN lub dn)
rednica, która jest dogodnie zaokr glon  liczb , w przybli eniu równ rednicy rzeczywistej

(dla rur - rednicy zewn trznej, dla kielichów kszta tek - rednicy wewn trznej) wyra onej
w milimetrach.

1.4.11. Nominalna grubo cianki rury (en)
Grubo cianki, która jest dogodnie zaokr glon , liczb , w przybli eniu równ  rzeczywistej
grubo ci cianki rury wyra onej w milimetrach.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano ST-00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno
z Dokumentacj  Projektow  i SST.

2. MATERIA Y

2.1. Warunki ogólne stosowania materia ów w instalacjach gazowych
Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y stosowa  wyroby budowlane, które zosta y
dopuszczone do obrotu i powszechnego tub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s  w ciwie
oznaczone:

Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e
zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych -
w odniesieniu do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji,
Wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci
lub deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  lub z aprobat  techniczn , maj ce istotny wp yw
na spe nienie co najmniej jednego z wymaga  podstawowych - w odniesieniu do wyrobów
nie obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,
Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na
spe nianie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi
przepisami dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon
do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj
techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajduj ce si  w okre lonym
przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami
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sztuki budowlanej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s  wyroby budowlane
wykonane wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wyda  o wiadczenie wskazuj ce, e
zapewniono zgodno  wyrobu z t  dokumentacj  oraz z przepisami i obowi zuj cymi normami.
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [5], kierownik budowy, a je eli jego ustanowienie
nie jest wymagane - inwestor, obowi zany jest przez okres wykonywania robót budowlanych
przechowywa  o wiadczenia wymienione wy ej oraz udost pnia  je przedstawicielom
uprawnionych organów.

2.2. Wymagania szczegó owe dla materia ów
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow .

2.3. Sk adowanie materia ów
Sk adowanie materia ów powinno odbywa  si  w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu,

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich w asno ci technicznych. Nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do
instrukcji sk adowania opracowanej przez producenta. Transport i sk adowanie rur i kszta tek
musz  by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji w ciwo ci materia ów i zewn trznych
warunków panuj cych podczas procesu, tak, aby wyroby nie by y poddawane adnym szkodom.
Powierzchnia sk adowania musi by  p aska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wi zki
mo na sk adowa  po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wy ej ni  na 2 m wysoko ci w taki sposób, aby
ramka wi zki wy szej spoczywa a na ramce wi zki ni szej. Gdy rury s  sk adowane (po
rozpakowaniu) w stertach nale y zastosowa  boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wy one
drewnem w maksymalnych odst pach o 1,50 m.

Gdy nie jest mo liwe podparcie rur na ca ej d ugo ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa
na drewnianych atach o szeroko ci min. 50 mm.

Rozstaw podpór nie wi kszy ni  2 m. Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by
sk adowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo liwe, rury o najgrubszej ciance winny znajdowa  si
na spodzie. W stercie nie powinno si  znajdowa  wi cej ni  7 warstw, lecz nie wy ej ni  1,5 m.
Gdy wiadomo, e sk adowane rury nie zostan  u one w ci gu 12 miesi cy nale y je zabezpieczy
przed nadmiernym wp ywem warunków atmosferycznych (promieniowania s onecznego, deszczu,
niegu itp.) poprzez zadaszenie.

Kszta tki i armatur  oraz uszczelki nale y przechowywa  w magazynie zamkni tym oraz
suchym.

Dostarczon  na budow  armatur  nale y uprzednio sprawdzi  na szczelno . Przed
zamontowaniem armatury nale y sprawdzi , czy:

na korpusie nie wyst puj  widoczne pory, p kni cia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
tpliwych nale y przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy  naft ,

armatura jest wewn trz czysta, a zawierad o dochodzi do po enia zamkni cia,
uszczelnienie d awic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Cz ci obrobione armatury maj  by  zabezpieczone przed korozj  t uszczami technicznymi.

Otwory armatury dostarczonej na budow  bez indywidualnego opakowania maj  by  za lepione.
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3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca przyst puj cy do budowy instalacji gazowej ma zastosowa  sprz t gwarantuj cy
ciw  jako  robót.

 Do robót monta owych nale y stosowa :
Samochód dostawczy,
Spawarka elektryczna,

Sprz t monta owy i rodki transportu maj  by  w pe ni sprawne i dostosowane do technologii
i warunków wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materia ów
Nale y stosowa  si  do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.
Transport i sk adowanie materia ów (m. in. rur i kszta tek) musz  by  przeprowadzane przy

ci ej obserwacji w ciwo ci materia u i zewn trznych warunków panuj cych podczas procesu,
tak, aby wyroby nie by y poddawane adnym szkodom.

Materia y mog  by  przewo one rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do
przewozu elementów, konstrukcji itp. niezb dnych do wykonania robót. Rury w wi zkach musz
by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Wy adunek rur w wi zkach wymaga

ycia podno nika wid owego z p askimi wid ami lub d wigu z belk  (trawersem). Nie wolno
stosowa  zawiesi z lin stalowych lub cuchów.

Gdy rury zosta y za adowane teleskopowo (rury o mniejszej rednicy wewn trz rur o wi kszej
rednicy) przed roz adunkiem wi zki nale y wyj  rury "wewn trzne".

Gdy rury s  roz adowywane pojedynczo mo na je zdejmowa  r cznie lub z u yciem
podno nika wid owego. Nie wolno rur zrzuca  lub wlec.

Przewo one rodkami transportu elementy takie jak kot y gazowe czy gazomierze, powinny by
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
z wymaganiami producenta. Zaleca si  dostarczanie materia ów do stanowisk monta owych
bezpo rednio przed ich monta em w celu unikni cia dodatkowego transportu wewn trznego
z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Ponadto instalacje gazowe powinny zapewni  obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano,

mo liwo  spe nienia wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci:
bezpiecze stwa konstrukcji,
bezpiecze stwa po arowego,
bezpiecze stwa u ytkowania,
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,
ochrony przed ha asem i drganiami,
oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.

Instalacja powinna by  wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w ciwym
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zakresie wymaga  powo anych przepisów techniczno-budowlanych, a tak e zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [5] instalacje powinny by  wykonane
przy wzi ciu pod uwag  przewidywanego okresu u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy
zapewnienie prawid owego u ytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i za eniami
projektu oraz we w ciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-
budowlanych dotycz cych warunków technicznych u ytkowania obiektów budowlanych

5.2. Szczegó owe zasady wykonywania robót

5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji gazowej
Instalacj  gazow  nale y wykona  z rur stalowych instalacyjnych, czarnych bez szwu wg PN-

H-74219, czonych za pomoc  spawania.
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowi cych

wyposa enie budynku (wodoci gowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, piorunochronnej
itp.) nale y lokalizowa  w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo ich u ytkowania. Odleg
mi dzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umo liwia  wykonywanie
prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by  usytuowane w odleg ci co najmniej 0,1 m
powy ej innych przewodów instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzy uj ce si  z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by
od nich oddalone co najmniej o 20 mm.

Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach nale y prowadzi  na powierzchni cian,
natomiast na innych kondygnacjach do puszcza si  prowadzenie ich w bruzdach os oni tych nie
uszczelnionymi ekranami lub wype nionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelno ci – atwo
usuwaln  mas  tynkarsk  nie powoduj  korozji rur. Wype nianie bruzd, w których s  prowadzone
przewody z rur miedzianych, jest zabronione.

5.2.2. Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta  przewodu,

a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni  swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nale y mocowa  do elementów konstrukcji budynku za pomoc  uchwytów lub
wsporników.
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni atwy i trwa y monta  instalacji,
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si  drga  i ha asów
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi dzy przewodem a obejm  uchwytu lub wspornika
nale y stosowa  podk adki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania
przewodów poziomych powinna zapewnia  swobodne przesuwanie si  rur.

Rozwi zanie i rozmieszczenie podpór sta ych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków)
powinno by  zgodne z projektem technicznym. Nie nale y zmienia  rozmieszczenia i rodzaju
podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, je eli nie zmienia to zaprojektowanego uk adu
kompensacji wyd  cieplnych przewodów i nie wywo uje powstawania dodatkowych napr
i odkszta ce  przewodów.
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Maksymalny rozstaw uchwytów podano w tabeli.

Materia rednica nominalna
rury

Przewód montowany
Pionowo1) inaczej

m m
1 2 3 4

stal w glowa zwyk a;
stal odporna na korozj ;

DN 10 do DN 20 2,0 1,5
DN25 2,9 2,2
DN32 3,4 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8
DN80 5,2 4,0
DN 100 5,9 4,5

1) Lecz nie mniej ni  jedna podpora na ka  kondygnacj

5.2.3. Tuleje ochronne
Przy przej ciu rury przewodu przez przegrod  budowlan  (np. przewodu poziomego przez

cian , a przewodu pionowego przez strop), nale y stosowa  przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by  w sposób trwa y osadzona w przegrodzie budowlanej.

Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej
rury przewodu:

co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow ,
co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by  d sza ni  grubo  przegrody pionowej o oko o 2 cm z ka dej

strony, a przy przej ciu przez strop powinna wystawa  oko o 2 cm powy ej posadzki i oko o 1cm
poni ej tynku na stropie.

Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale
plastycznym niedzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd ne przemieszczanie si
i utrudniaj cym powstanie w niej napr cinaj cych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowa  si adne po czenie rury przewodu.
Przej cie rury przewodu przez przegrod  w tulei ochronnej nie powinno by  podpor  przesuwn

tego przewodu,

5.2.4. Monta  gazomierzy
Gazomierz nale y zabudowa  w wentylowanej szafce wykonanej z materia ów co najmniej

trudnozapalnych. Przed gazomierzem nale y zamontowa  zawór kulowy odcinaj cy o po czeniu
gwintowanym. Po czenie gazomierza z instalacj  gazow  nale y wykona  poprzez dwuz czki
umo liwiaj ce demonta  urz dzenia bez konieczno ci demonta u pozosta ej cz ci instalacji.

5.2.5. Monta  urz dze
Odbiorniki nale y po czy  z instalacj  gazow  na sztywno poprzez dwuz czki. Przed ka dym

odbiornikiem gazu nale y zamontowa  kurek kulowy odcinaj cy o po czeniach gwintowanych.
Kurki kulowe powinny by  montowane miejscach atwo dost pnych w odleg ci nie wi kszej ni
0,5m od urz dzenia. Urz dzenia gazowego nie nale y montowa  z odleg ci mniejszej ni   3,00m,
mierz c w rozwini ciu przewodu, od gazomierza oraz w odleg ci mniejszej ni  1,0m w rzucie
poziomym (odleg  palnika od gazomierza). Pod czane urz dzenia  musz  by  sprawne
technicznie. Urz dzenia pod czane do instalacji elektrycznej musz  spe nia  wymagania dot.
instalacji elektrycznych.
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5.2.6. Izolacja antykorozyjna
Ruroci gi stalowe winny by  zabezpieczone przed korozj  przez zastosowanie zestawu

malarskiego CEKOR-R.
Normy zwi zane.

PN-68/H-04650. Klasyfikacja klimatów. Rodzaje wykonania wyrobów technicznych.
PN-71/H-04651. Ochrona przed korozj . Podzia  i oznaczenia agresywno ci korozyjnej
rodowiska.

PN-71/H-04653. Ochrona przed korozj . Podzia  i oznaczenia warunków eksploatacji wyrobów
metalowych zabezpieczonych malarskimi pow okami ochronnymi.
PN-70/H-97050. Ochrona przed korozj . Wzorce jako ci przygotowania powierzchni stali
do malowania.
PN-70/H-97051. Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa
do malowania. Ogólne wytyczne.
PN-70/H-97052. Ochrona przed korozj . Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i eliwa do malowania.
PN-71/H-97053. Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

5.2.7. Po czenia gwintowe
Po czenie gwintowe mo e by  wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem

uszczelk  zaciskan  mi dzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotycz ce
gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by  zgodne z wymaganiami
PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1.

Gwint mo e by  wykonany w materiale rodzimym elementu czonego (uformowany metod
obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materia u w postaci pier cieniowej
wk adki, stanowi cej integraln  cz czonego elementu. Gwinty powinny by  równo naci te
i odpowiada  wymaganiom odpowiedniej normy.

Dok adno  naci cia gwintu sprawdza si  przez nakr cenie z czki. Po czenie skr ca si
wst pnie r cznie, a nast pnie dokr ca za pomoc  narz dzi specjalnych (przewidzianych przez
producenta elementów po czenia) lub za pomoc  narz dzi uniwersalnych. Bez wzgl du na sposób
dokr cania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt s abe lub zbyt mocne, a tak e
powodowanie mechanicznego uszkodzenia czonych elementów.

Jako materia  uszczelniaj cy nale y stosowa  ta  teflonow  lub past  uszczelniaj .

5.2.8. Po czenia spawane
Po czenia spawane ruroci gów wykonywa  doczo owo. Rowki do spawania przygotowa

zgodnie z PN-69/M-69019. Z cza spawane zaizolowa  r kawem termokurczliwym.
Rury stalowe czy  poprzez spawanie elektryczne, r cznie przy u yciu elektrod otulonych lub

pó automatycznie i automatycznie w os onie gazów ochronnych albo ukiem krytym.
Dopuszcza si  spawanie gazowe w gazoci gach o grubo ci cianek nie przekraczaj cej 6,5 mm

dla warto ci ci nienia roboczego nie wi kszych ni  0,4 MPa.
Przed rozpocz ciem prac spawalniczych nale y sprawdzi  zgodno  dostarczonego materia u

z dokumentacj  oraz stan kraw dzi czonych rur. Odchy ki rednic czonych rur musz  mie ci
si  w granicach tolerancji dopuszczonych normami. Ko ce rur rozwarstwione ze ladami p kni ,
porowato ci, za lenia lub przepalenia odcina .

Rury o grubo ci cianek do 5 mm, których ko ce s  prostopadle ci te, spawa si
z zachowaniem odleg ci wzgl dem siebie (dla uzyskania dobrego przetopu) w granicach 0,5÷1,5
mm.
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Rury o grubo ci cianek powy ej 5 mm maj  zwykle kraw dzie ukosowane fabrycznie. W razie
potrzeby ukosowanie wykona  na budowie za pomoc  przyrz dów do ukosowania i profilowego
ci cia rur.

Kontrola robót spawalniczych winna obejmowa :
kontrol  kwalifikacji spawaczy,
sprawdzanie jako ci rur, jako ci monta u i z czy spawanych,
systematyczn  kontrol  zgodno ci wykonania robót z instrukcj  spawania,
sprawdzenie jako ci spoin metodami nieniszcz cymi (badanie ultrad wi kami lub
radiograficznie).

cze prawid owo wykonane winno mie  g adk , lekko wypuk a powierzchni  bez widocznych
wad. Powierzchniowe wady (karby), je eli s  p ytsze ni  0,6 mm, mog  by  usuni te przez
szlifowanie.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne"

6.2. Zakres bada  prowadzonych w czasie budowy

6.2.1. Badanie odbiorcze szczelno ci instalacji
Czyszczenie ruroci gów

Przed rozpocz ciem prób szczelno ci wykona  przedmuchiwanie gazoci gu. Przedmuchiwanie
ma na celu usuni cie z przewodów zanieczyszcze  pozosta ych z okresu budowy, rdzy, cz ci
elektrod, wody, itp. Powietrze podawa  ze zbiornika utworzonego z przyleg ego odcinka ruroci gu.
Stosunek d ugo ci przewodu przyleg ego do przedmuchiwanego powinien wynosi  przynajmniej
2:1. Ci nienie powietrza w zbiorniku winno wynosi  0,6 MPa dla ruroci gów stalowych.

Przedmuchiwanie ruroci gów wykona  zgodnie z instrukcj  dostosowan  do warunków
lokalnych.

Próba szczelno ci
ówn  prób  szczelno ci przeprowadzi  na instalacji nie posiadaj cej zabezpieczenia

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, za lepieniu ko cówek, otwarciu kurków i od czeniu
odbiorników gazu.

Ci nienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzenia g ównej próby szczelno ci winno
wynosi  0,1 MPa.

ówn  prób  szczelno ci przeprowadzi  w obecno ci dostawcy gazu, przed plombowaniem lub
ewentualnym przykryciem przewodów oraz przed sta ym po czeniem z urz dzeniami. Osoba
kieruj ca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada  odpowiednie uprawnienia
budowlane. Jednym z podstawowych warunków przyst pienia do próby g ównej szczelno ci
instalacji jest dostarczenie przez wykonawc  protoko ów badania sprawno ci kana ów spalinowych
i wentylacyjnych.

Udzia  przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza si  do stwierdzenia szczelno ci, zgodno ci
wykonania przy cza z wydanymi uprzednio warunkami technicznymi oraz sprawdzenia
prawid owo ci wykonania i usytuowania pod cze  gazomierzy.

Przed rozpocz ciem prób konieczne jest wykonanie nast puj cych czynno ci kontrolnych:
sprawdzenie prawid owo ci prowadzenia przewodów gazowych i rur spalinowych,
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kontroli usytuowania poszczególnych elementów instalacji,
stwierdzenie zgodno ci wykonania z zatwierdzonym projektem,
sprawdzenie jako ci u ytych materia ów i prawid owo ci wykonania robót monta owych,
jako ci wykonania po cze  skr canych lub spawanych.

ówna próba szczelno ci polega na nape nianiu przewodów pod ci nieniem 0,1 MPa. Do
nape niania przewodów mo na u  spr onego powietrza albo azotu lub dwutlenku w gla
czerpanych z butli za po rednictwem reduktora ci nienia.

Przy próbie g ównej pomiar spadku ci nienia manometrem nale y rozpocz  po up ywie 15-30
minut od chwili nape nienia przewodów powietrzem. Czas ten jest niezb dny do wyrównania
temperatury powietrza z temperatur  otoczenia. Je eli w ci gu 30 minut nie zaobserwuje si  spadku
ci nienia na manometrze, instalacj  mo na uzna  za szczeln . Je eli wynik próby jest ujemny,
wykonawca powinien odnale  miejsce nieszczelne, u ywaj c do tego celu specjalnych testerów
szczelno ci. Nieszczelne elementy instalacji nale y wymieni  wzgl dnie rozmontowa , a przewody
i z cza wykona  na nowo. Je eli kilkakrotnie wykonana próba da wynik ujemny, instalacje nale y
zdyskwalifikowa  i da  wykonania nowej.

Instalacja powinna by  nape niona gazem w ci gu 6 miesi cy od daty wykonania próby
szczelno ci. Po tym terminie prób  nale y przeprowadzi  na nowo.

W celu nape nienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie nast puj cych
czynno ci:

podpisanie przez odbiorc  umowy o dostawie gazu,
pod czenie do czynnej sieci,
nape nienie gazem przy cza,
zainstalowanie gazomierza.
Manometr u yty do przeprowadzenia g ównej próby szczelno ci powinien spe nia  wymagania

klasy 0,6 i posiada wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi
0÷0,16 MPa w przypadku ci nienia próbnego wynosz cego 0,1 MPa.

Z próby ci nienia zostaje sporz dzi  protokó , który musi by  podpisany przez Inwestora
i Wykonawc .

6.2.2. Badania odbiorcze zabezpiecze  antykorozyjnych powierzchni zewn trznych instalacji
Badania odbiorcze zabezpiecze  antykorozyjnych powierzchni zewn trznych instalacji powinny

by  przeprowadzone po ca kowitym zako czeniu wykonywania zabezpiecze  antykorozyjnych.
Polegaj  one na porównaniu jako ci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okre lonymi
w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nale y oceni , wygl d zewn trzny izolacji
i ich szczelno .

Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada . Je eli
wynik badania by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym instalacja powinna
by  przedstawiona do ponownych bada .

6.2.3. Badania armatury odcinaj cej przy odbiorze instalacji
Badania armatury odcinaj cej, przy odbiorze instalacji, obejmuj  sprawdzenie:

doboru armatury, co wykonuje si  przez jej identyfikacj  i porównanie z projektem
wykonawczym,
szczelno  po cze  armatury,

Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania by
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negatywny, w protokóle nale y okre li  termin, w którym armatura powinna by  przedstawiona do
ponownych bada .

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Jednostk  obmiaru jest: mb, sztuka, komplet.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji
Odbiory mi dzyoperacyjne s  elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych wykonywanie

instalacji i w szczególno ci powinny im podlega  prace, których wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wp yw na zgodne z projektem i prawid owe
wykonanie elementów tej instalacji.

Odbiory mi dzyoperacyjne nale y dokonywa  szczególnie, je eli dalsze roboty b
wykonywane przez innych pracowników.

Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do wykonania
przej  dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu.

Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  stwierdzaj cy jako
wykonania robót oraz potwierdzaj cy ich przydatno  do prawid owego wykonania instalacji.
W protokóle nale y jednoznacznie identyfikowa  miejsca i zakres robót obj tych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do
prawid owego wykonania instalacji, w protokóle nale y okre li  zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru
mi dzyoperacyjnego.

8.2. Odbiór techniczny - cz ciowy instalacji
Odbiór techniczny-cz ciowy powinien by  przeprowadzany dla tych elementów lub cz ci

instalacji, do których zanika dost p w wyniku post pu robót.
Odbiór cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego

(technicznego) jednak bez oceny prawid owo ci pracy instalacji.
W ramach odbioru cz ciowego nale y:
sprawdzi  czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian w tym
projekcie,
sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi
w odpowiednich punktach m. in. specyfikacji, a w przypadku odst pstw, sprawdzi
uzasadnienie konieczno ci odst pstwa wprowadzone do dziennika budowy,
przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy prawid owe

wykonanie robót, zgodno  wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik
niezb dnych bada  odbiorczych. W protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa  miejsce
zainstalowania elementów lub lokalizacj  cz ci instalacji, które by y obj te odbiorem cz ciowym.
Do protokó u nale y za czy  protokó y niezb dnych bada  odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokóle nale y okre li  zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y
ponownie dokona  odbioru cz ciowego.
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8.3. Odbiór techniczny-ko cowy instalacji
Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego-ko cowego po spe nieniu

nast puj cych warunków:
zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, cznie z wykonaniem izolacji
antykorozyjnej,
instalacj  przedmuchano odpowietrzono i zagazowano,
dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym,
zako czono uruchamianie instalacji obejmuj ce w szczególno ci regulacj  przyborów
i urz dze  gazowych,
zako czono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne.
Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:
projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupe nieniami
dokonanymi w czasie budowy),
Dziennik Budowy,
potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budow  i przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
protokó y odbiorów technicznych-cz ciowych,
protokó y wykonanych bada  odbiorczych,
dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których
wykonano instalacje,
dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym,
instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
instrukcj  obs ugi instalacji.
W ramach odbioru ko cowego nale y:
sprawdzi  czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi
w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  w Dzienniku Budowy
uzasadnienie konieczno ci wprowadzenia odst pstwa,
sprawdzi  protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
sprawdzi  protokó y odbiorów technicznych cz ciowych,
sprawdzi  protokó y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,
uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów.
Odbiór ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem instalacji do u ytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokó  odbioru ko cowego nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych. W przypadku
zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania,
po usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y przeprowadzi  ponowny odbiór instalacji.
W ramach odbioru ponownego nale y ponadto sprawdzi  czy w czasie pomi dzy odbiorami
elementy instalacji nie uleg y destrukcji spowodowanej korozj , zamarzni ciem wody instalacyjnej
lub innymi przyczynami.
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9. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozj . Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa

1 eliwa do malowania
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozj . Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady z czy spawanych. Nazwy i okre lenia
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo  z czy spawanych. Oznaczenia klasy

wadliwo ci na podstawie ogl dzin zewn trznych
PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy.
PN-92/C-96004/02 Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie.
PN-90/M-34502 Gazoci gi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzyma ciowe
PN-91/M-34501 Gazoci gi i instalacje gazownicze. Skrzy owania gazoci gów

z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
PN-92/M-34503 Gazoci gi i instalacje gazownicze. Próby ruroci gów
PN-86/M-75198 Osprz t przewodów gazowych niskiego ci nienia. Wymagania

i badania.
PN-89/H-02650 Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury
PN-83/H-02651 Armatura i ruroci gi. rednice nominalne
PN-92/M-74001 Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania.
PN-85/H-74306 Armatura i ruroci gi. Wymiary przy czeniowe ko nierzy na ci nienie

nominalne do 40 MPa.
PN-85/H-74307 Powierzchnie uszczelniaj ce ko nierzy. Wymiary.
PN-89/H-74701 Armatura i ruroci gi. Ko nierze stalowe na ci nienie nominalne do

40 MPa. Wymagania
PN-87/H-74710/01 Ko nierze do przyspawania okr e z szyjk  na ci nienie nominalne do

40 MPa. Postanowienia ogólne
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla

przesy anych czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania
PN-76/M-34034 Ruroci gi. Zasady oblicze  strat ci nienia.
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SST-07 TECHNOLOGIA KOT OWNI
KOD CPV: 45330000, 45320000
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1. WST P

1.1.      Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót, jakie

powinny by  stosowane do kot owni wodnych w budynkach mieszkalnych, u yteczno ci
publicznej i zamieszkania zbiorowego. Mog  by  równie  stosowane w odniesieniu do kot owni
wodnych w innych budynkach, je eli sposób ich eksploatacji jest podobny jak w wy ej
wymienionych budynkach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce

wykonania i odbioru robót, które zostan  zrealizowane w ramach zadania: „Rozbudowa z
przebudow  budynku Gminnego O rodka Kultury w Ma ym Rudniku”.

1.3. Zakres Robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia Robót

technologicznych kot owni.

1.4. Okre lenia podstawowe
Kot ownia – zespó  urz dze  s cych do:

przekazywania ciep a,
przetwarzania temperatury i ci nienia czynnika grzejnego,
pomiaru i regulacji tych parametrów oraz strumienia czynnika grzejnego,
ewentualnej rejestracji wymienionych wielko ci,
zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem temperatury i ci nienia.

Czynnik grzejny – p yn (woda, para wodna lub powietrze) przenosz cy ciep o.
Instalacja centralnego ogrzewania - zespó  urz dze , elementów i przewodów s cych do
wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci nieniu lub przetwarzania
tych parametrów ( ród o ciep a), doprowadzania czynnika grzejnego do ogrzewanego
obiektu oraz rozdzia u czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciep a
w pomieszczeniu.
Woda instalacyjna – woda lub wodny roztwór substancji zapobiegaj cych korozji lub
obni aj cych temperatur  zamarzania wody, nape niaj cy instalacj  ogrzewcz  wodn .
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwy sza temperatura
czynnika grzejnego, przyj ta do oblicze  instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewn trz budynku.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody
instalacyjnej przyj ta do oblicze  instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewn trz budynków.
Ci nienie dopuszczalne - najwy sza warto  nadci nienia statycznego czynnika grzejnego,
która nie mo e by  przekroczona w adnym punkcie instalacji.
Ci nienie robocze – obliczeniowe (projektowe) ci nienie pracy instalacji (podczas kr enia
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania
zak adanej trwa ci instalacji nie mo e by  przekroczone w adnym punkcie instalacji.
Ci nienie spoczynkowe - najwy sza warto  nadci nienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku kr enia wody.
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Urz dzenia zabezpieczaj ce - urz dzenia, które zabezpieczaj  instalacj  ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ci nie  i temperatur.
Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ze szczeln  elastyczn  przepon  oddzielaj
przestrze  wodn  od przestrzeni gazowej, przejmuj cy zmiany obj to ci wody wywo ane
zmianami jej temperatury.
Ci nienie wst pne w naczyniu wzbiorczym przeponowym - ci nienie w przestrzeni gazowej
naczynia, przed przy czeniem go do instalacji ogrzewania wodnego systemu zamkni tego.
Rura wzbiorcza - rura cz ca instalacj  ogrzewania wodnego systemu zamkni tego,
z kró cem przy cznym naczynia wzbiorczego przeponowego.
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz z definicjami

podanymi w ST- 00 „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno

z Dokumentacj  Projektow  i SST.

2. MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce Materia ów podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  stosowanych Materia ów oraz ich zgodno

z Dokumentacj  Projektow  i SST.

2.1. Wymagania szczegó owe dla materia ów
Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y, zgodnie z ustaw  [1], stosowa  wyroby

budowlane, które zosta y dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s
ciwie oznaczone:

wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy,
e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich

Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych -
w odniesieniu do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji [4 i 5],
wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci
lub deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  lub z aprobat  techniczn , maj ce istotny wp yw
na spe nienie co najmniej jednego z wymaga  podstawowych - w odniesieniu do wyrobów
nie obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na
spe nianie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, b cym za cznikiem do rozporz dzenia,
wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami
dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru
Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn
pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn
z wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajduj ce si  w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie
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wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których
producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s  wyroby budowlane
wykonane wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporz dzeniem [4], wyda

wiadczenie wskazuj ce, e zapewniono zgodno  wyrobu z t  dokumentacj  oraz
z obowi zuj cymi przepisami i normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a je eli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowi zany jest przez okres wykonywania robót
budowlanych przechowywa  o wiadczenia wymienione w 7.3 oraz udost pnia  je
przedstawicielom uprawnionych organów.

2.2. Sk adowanie materia ów
Wed ug ST - 00 Sk adowanie materia ów powinno odbywa  si  w warunkach

zapobiegaj cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich w asno ci technicznych.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca przyst puj cy do Robót zwi zanych z technologi  kot owni winien wykaza  si

mo liwo ci  korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu, gwarantuj cych jako  robót:
Spawarka elektryczna wiruj ca 300A,
Zestaw spawalniczy gazowy,
Gwintownice do rur,
Gi tarki do rur,
Samochód dostawczy do 0,9 t,
Ci gnik ko owy 37 kW,

uraw samochodowy,
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".

4.1. Transport materia ów
Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Urz dzenia transportowe

powinny by  odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. Przewo one
rodkami transportu elementy powinny by  zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,

przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Kot ownia powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewni  obiektowi
budowlanemu, w którym go wykonano, mo liwo  spe nienia wymaga  podstawowych
dotycz cych w szczególno ci:

bezpiecze stwa konstrukcji,
bezpiecze stwa po arowego,
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bezpiecze stwa u ytkowania,
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,
ochrony przed ha asem i drganiami,
oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.

Kot ownia powinna by  wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w ciwym
zakresie wymaga  przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporz dzenia
[2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzgl dnieniem ewentualnych
odst pstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy,
a tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
W budynkach istniej cych lub ich cz ci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie

ytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporz dzenia [2], spe nienie wymaga  tego
rozporz dzenia jest mo liwe tak e w inny sposób, stosownie do wskaza  ekspertyzy
technicznej w ciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego
oraz do spraw zabezpiecze  przeciwpo arowych, uzgodnionych z w ciwym komendantem
wojewódzkim Pa stwowej Stra y Po arnej lub pa stwowym wojewódzkim inspektorem
sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], kot ownia powinna by  wykonana, przy wzi ciu
pod uwag  przewidywanego okresu u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy zapewnienie jej
prawid owego u ytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i za eniami projektu
budowlanego tej kot owni oraz we w ciwym zakresie zgodnie z wymaganiami przepisów
techniczno - budowlanych dotycz cych warunków technicznych u ytkowania obiektów
budowlanych, wydanych w drodze rozporz dze , zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo
budowlane [1] (dla budynków mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporz dzenia [3]).
Kot ownia powinna by  wykonana w oparciu o uzgodnion  z rzeczoznawcami ppo .,
sanepid oraz BHP i zatwierdzon  dokumentacj  techniczn .
Materia y i urz dzenia stosowane w w ach ciep ej wody u ytkowej i maj ce z ni  kontakt
powinny posiada  Atest Higieniczny Pa stwowego Zak adu Higieny dopuszczaj cy je do
kontaktu z wod  pitn .
Pomieszczenie kot owni oraz jego podstawowe wyposa enie powinno odpowiada
wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02431-1. Nale y uwzgl dni  dopuszczalne
obci enia jednostkowe na pod og  pomieszczenia kot owni. W przypadku ich
przekroczenia, dokumentacja kot owni powinna uwzgl dnia  szczegó ow  lokalizacj
fundamentowania urz dze  (kot ów, zasobników, wymienników itp.).
Je eli wyst puje mo liwo  przekroczenia dopuszczalnych obci  na ci gu
komunikacyjnym do pomieszczenia kot owni w czasie transportu urz dze , dokumentacja
techniczna powinna podawa  sposób jego wprowadzenia do pomieszczenia kot owni.
Gdy transport kot ów, zasobnika wody ciep ej lub innych elementów wyposa enia ze
wzgl du ma mas  lub gabaryty jest niemo liwy istniej cymi ci gami komunikacyjnymi,
nale y przewidzie  w przegrodzie zewn trznej pomieszczenia kot owni specjalny luk
monta owy.
Przewody doprowadzaj ce i powrotne czynnika grzejnego do kot ów jak równie
doprowadzaj ce czynnik ogrzewany z kot ów do instalacji ogrzewczych (centralnego
ogrzewania, wody ciep ej i ciep a technologicznego) powinny by  wyposa one w armatur
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odcinaj .
Zaleca si , eby armatura odcinaj ca od ród a ciep a i instalacji odbiorczych znajdowa a
si  w pomieszczeniu kot owni.
Zabezpieczenie, przy u yciu zaworów bezpiecze stwa, przed przekroczeniem
dopuszczalnego ci nienia powinno by  realizowane w kot owni zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-B-02440 przy ich
usytuowaniu:

w kot owniach wodnych, przy zabezpieczeniu instalacji odbiorczej naczyniem
wzbiorczym przeponowym - na wylocie wody ogrzewanej z kot a przed armatur
odcinaj . W przypadku kilku kot ów po czonych wspólnym kolektorem,
wyposa onych indywidualnie w armatur  odcinaj , ka dy z kot ów powinien by
zabezpieczony zaworem bezpiecze stwa umiejscowionym mi dzy armatur
odcinaj  kocio ,
w w ach ciep owniczych wody ciep ej zawór bezpiecze stwa powinien by
usytuowany na dop ywie zimnej wody mi dzy wymiennikiem (podgrzewaczem)
i zaworem zwrotnym,
w w ach z zasobnikiem wody ciep ej nale y zastosowa :
a) albo drugi zawór bezpiecze stwa za wymiennikiem (podgrzewaczem) wody
ciep ej,
b) albo naczynie wzbiorcze przeponowe dostosowane do pojemno ci uk adu wody
ciep ej, umiejscowione obok zaworu bezpiecze stwa na dop ywie wody zimnej
mi dzy podgrzewaczem i zaworem zwrotnym.

Nastawa zaworów bezpiecze stwa w kot owni powinna by  o 10% wy sza od ci nienia
roboczego przewidzianego dokumentacj  techniczn  w danym punkcie usytuowania.
W przypadku zabezpieczenia instalacji i kot a naczyniem wzbiorczym otwartym, ruroci gi:
przelewowy i sygnalizacyjny powinny by  odprowadzone nad zlew w pomieszczeniu
kot owni. Nad zlew powinny by  tak e odprowadzone przewody odpowietrzaj ce
z instalacji centralnego ogrzewania odpowietrzanych centralnie.
Ruroci gi spustowe od zaworów bezpiecze stwa oraz od zaworów spustowych nale y
wyprowadzi  nad pod ogow  kratk ciekow , specjaln  studzienk  lub zlew, je li jest on
umiejscowiony poni ej poziomu tych ruroci gów.
W kot owni oprócz wyposa enia w odmulniki zgodnie z norm  przedmiotow  PN-B-02423,
na ka dym odga zieniu obiegu grzewczego, na którym znajduje si  armatura regulacyjna
sterowana automatycznie, nale y stosowa  filtry siatkowe o g sto ci siatki co najmniej 96
oczek/cm2 o ile DTR zastosowanej armatury regulacyjnej nie wymaga inaczej.
Powierzchnie zewn trzne ruroci gów i urz dze  kot owni wykonane ze stali nieodpornych
na korozj  wymagaj  zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod
zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie r czne lub mechaniczne
zgodnie z norm  PN-H-97051 powinno odpowiada  3 stopniowi czysto ci wg normy PN-H-
97050. Tak przygotowane powierzchnie powinny by  zabezpieczone przed korozj  przy

yciu materia ów malarskich ogólnego zastosowania odpornych na maksymaln
temperatur  zabezpieczanych powierzchni, zgodn  z projektem technicznym. Pokrycie
antykorozyjne powinno by  dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa)
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o grubo ci ca kowitej 80÷120 m. Staranno  wykonania pow oki antykorozyjnej powinna
odpowiada  2 klasie staranno ci wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070.
Ruroci gi i urz dzenia kot owni o podwy szonej temperaturze powierzchni oraz ruroci gi
wody zimnej w obr bie w a powinny by  izolowane cieplnie. Izolacja cieplna powinna
by  zgodna z projektem technicznym w a i odpowiada  wymaganiom normy
przedmiotowej PN-B-02421. Izolacj  ciepln  nie nale y pokrywa  tych fragmentów
poszczególnych urz dze  kot owni, na których znajduje si  firmowe znakowanie (tabliczka
znamionowa), które powinno by  czytelne bez naruszania izolacji.
Kot ownia zasilaj ca instalacj  odbiorcz  o odporno ci termicznej mniejszej od
maksymalnej temperatury, jaka mo e wyst pi  w przypadkach awaryjnych, powinna by
wyposa ona w automatyczny ogranicznik temperatury. Jego zadzia anie powinno w sposób
trwa y powodowa  odci cie przep ywu czynnika grzejnego do czasu interwencji i usuni cia
przyczyny takiego stanu przez obs ug  kot owni.
Kot ownia instalacji ogrzewczej powinna by  wyposa ona w uk ad automatycznej regulacji
temperatury wody zasilaj cej instalacj  ogrzewcz  w funkcji temperatury zewn trznej.
Konstrukcja uk adu regulacyjnego (zaworu regulacyjnego z si ownikiem) powinna
umo liwia  r czne ustawienie zaworu w dowolnym po eniu w przypadku zaniku zasilania
lub awarii.

ze  ciep owniczy wody ciep ej powinien by  wyposa ony w uk ad automatycznej
regulacji temperatury ciep ej wody u ytkowej (sta owarto ciowy). Konstrukcja uk adu
regulacyjnego powinna by  wyposa ona w automatyczn  funkcj  zwrotn  w przypadku
zaniku zasilania lub awarii (automatyczne zamkni cie zaworu).

5.2. Szczegó owe zasady wykonywania Robót
5.2.1. Zasady monta u ruroci gów i podstawowych urz dze

Podstawowe urz dzenia kot owni powinny by  rozmieszczone w pomieszczeniu zgodnie
z dokumentacj  techniczn . Przy zachowaniu rozwi zania funkcjonalnego kot owni
dopuszcza si  korekt  rozmieszczenia zaprojektowanych urz dze , je li wi e si  to
z optymalizacj , zwarto ci , likwidacj  kolizji ruroci gów itp. Zmiany w tym zakresie
powinny uzyska  akceptacj  projektanta kot owni.
Urz dzenia kot owni powinny by  ustawione w po eniu wymaganym przez DTR
producentów poszczególnych urz dze .
Urz dzenia wymagaj ce okresowej regulacji lub konserwacji jak kot y, wymienniki ciep a,
zawory regulacyjne, filtry, odmulniki, zasobniki itp. powinny by  montowane w kot owni
z uwzgl dnieniem atwego dost pu i obs ugi w tym zakresie.
Ruroci gi w kot owni nale y prowadzi  przy cianach lub przy stropie na wspornikach
umieszczonych w cianie lub stropie. W przypadku, gdy konstrukcja ciany lub stropu nie
pozwala na takie obci enie, ruroci gi nale y mocowa  na konstrukcjach wsporczych
wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej pod odze pomieszczenia kot owni.
Konstrukcje wsporcze powinny zapewnia  sta  po enia ruroci gów kot owni.
Na wspornikach umieszczonych w cianach, je li konstrukcja ich na to pozwala, lub na
konstrukcjach wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowej pod odze kot owni
nale y mocowa  tak e urz dzenia w a, jak: wymienniki ciep a, odmulniki, du e pompy
bezd awnicowe i inne, których masa i wymiary gabarytowe mog  stwarza  trudno ci z ich
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monta em i demonta em jak równie  mog  powodowa  nadmierne obci enie ruroci gów,
na których s  zamontowane. Dla zapewnienia prawid owego dzia ania i zabezpieczenia
przed deformacj , odpowiednie konstrukcje wsporcze nale y tak e stosowa  w pobli u
po cze  elastycznych elementów czy ruroci gów w w le (kompensatory wyd
termicznych, elastyczne amortyzatory drga  itp.).
Ruroci gi w kot owni powinny by  prowadzone ze spadkiem w kierunku najni szego
punktu gdzie znajduje si  armatura spustowa.
Wszystkie podstawowe urz dzenia kot owni powinny by czone z ruroci gami w sposób
roz czny umo liwiaj cy atwy demonta  i wymian  poszczególnych elementów kot owni
bez konieczno ci demonta u innych urz dze . Dopuszcza si  stosowanie armatury
odcinaj cej czonej z ruroci gami przez spawanie.
Po czenia spawane ruroci gów i kszta tek powinny by  wykonywane po przygotowaniu
ko cówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761.
Natomiast kszta ty z czy spawanych po cze  kró ców i odga zie  powinny by  zgodne
z przedmiotow  norm  PN-B-69012.
Ruroci gi stalowe ocynkowane powinny by czone przy zastosowaniu gwintowanych
ko nierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych czników rurowych ocynkowanych z eliwa
ci gliwego zgodnych z norm  PN-EN 10242.
Elementy rurowe cz ce poszczególne urz dzenia w obiegach funkcjonalnych wody
grzejnej i ogrzewanej do instalacji ogrzewczej powinny by  wykonywane jako prefabrykaty
formowane mechanicznie z rur stalowych przewodowych, w których metod  spawania
umieszczono wszelkie niezb dne odga zienia, kró ce i ko nierze przy czne, kró ce
pomiarowe itp. W obiegach wody ciep ej elementy wykonywane w takiej technologii
powinny by  ocynkowane ogniowo lub wykonywane ze stali odpornej na korozj . Je eli
obiegi wody ciep ej wykonywane s  przy u yciu ocynkowanych rur stalowych
i gwintowanych czników z eliwa ci gliwego, nale y d  do stosowania mo liwie
najmniejszej ilo ci po cze  gwintowanych.
Jako  po cze  spawanych ruroci gów, kszta tek, kró ców i odga zie  powinna
odpowiada  co najmniej klasie W3 wadliwo ci z czy spawanych okre lanych
przedmiotow  norm  PN-M-69775.
Pompy powinny by  montowane mi dzy armatur  odcinaj , a w przypadku równoleg ego

czenia pomp, na przewodzie t ocznym mi dzy pomp  i armatur  odcinaj  nale y
montowa  zawór zwrotny.
Pompy hermetyczne (bezd awnicowe) nale y instalowa  na prostych odcinkach przewodów
w osi ruroci gu tak, aby o  silnika by a w po eniu poziomym natomiast elektryczna
skrzynka przy czeniowa pompy nie powinna znajdowa  si  pod silnikiem. W przypadku,
gdy konstrukcja pompy dopuszcza prac  przy pionowym po eniu osi, silnik pompy
powinien znajdowa  si  nad pomp .
Ruroci gi przy czeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny by
mocowane do wsporników lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi.
Pod czenia kró ców t ocznych pomp wirowych do ruroci gów powinny by  wykonywane
przy u yciu elastycznych czników amortyzuj cych. Warunek ten nie dotyczy pomp
hermetycznych o mocy silnika < 100 W. W przypadku zestawu pomp (w tym bli niaczych)
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pracuj cych cyklicznie (prze czanych automatycznie) zaleca si  stosowanie czników
amortyzacyjnych tak e na kró cach ssawnych.
Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by  montowane w po eniu
zgodnym z instrukcj  monta u producenta. Zawory regulacyjne z si ownikami
elektrycznymi nie powinny by  montowane w pozycji z si ownikiem skierowanym do do u
(si ownik pod zaworem).
Nie nale y montowa  aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod ruroci gami
wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a tak e w pobli u wylotów kró ców
spustowych wody z ruroci gów kot owni, zaworów bezpiecze stwa itp.

5.2.2. Zasady monta u urz dze  kontrolno-pomiarowych
Monta  urz dze  do pomiaru ilo ci ciep a (ciep omierzy), oraz innych urz dze
pomiarowych s cych do rozlicze  za ciep o i wod  wodoci gow  zu yte do
przygotowania ciep ej wody, powinien by  zgodny z warunkami monta u okre lonymi
przez producenta. Dla okre lonej dok adno ci pomiarów szczególnej uwagi wymaga
miejsce i sposób monta u czujników termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich
prostych odcinków ruroci gów przy cznych przed i za urz dzeniem pomiarowym
przep ywu, je li takie s  wymagane przez producenta urz dze .
Pomiar temperatury w kot owni powinien by  prowadzony w nast puj cych punktach:

na wej ciu i wyj ciu czynnika ogrzewanego do i z kot ów oraz instalacji
ogrzewczych,
na zasobnikach wody ciep ej w ¼ i ¾ wysoko ci zbiornika,
wsz dzie tam gdzie wskutek dzia ania poszczególnych urz dze  kot owni nast puje
zmiana parametrów temperaturowych.

Pomiar ci nienia (oraz ró nicy ci nienia) w kot owni powinien by  prowadzony
w nast puj cych punktach:

na wej ciu i wyj ciu czynnika ogrzewanego z kot ów do instalacji odbiorczych,
na kró cach (kolektorach) ssawnych i t ocznych pomp cyrkulacyjnych,
na zasobnikach ciep a,
wsz dzie tam gdzie nast puje funkcjonalna zmiana parametrów ci nieniowych
w w le.

Do pomiaru temperatury w odpowiednich punktach pomiarowych kot owni nale y
stosowa :

szklane termometry przemys owe odpowiadaj ce wymaganiom przedmiotowej normy
PN-M-53820 w oprawie metalowej wg normy (BN-66/2215-01),
termometry bimetaliczne ze skal  ko ow  i dzia  elementarn  o warto ci jednego
stopnia Celsjusza,
termometry elektryczne z czujnikami rezystancyjnymi lub termoelektrycznymi
odpowiadaj ce normom przedmiotowym PN-M-53852 i PN-M-53820.

Do pomiaru ci nienia w odpowiednich punktach pomiarowych kot owni nale y
stosowa :

ci nieniomierze wskazówkowe (manometry) o klasie dok adno ci pomiarów < 1,5
odpowiadaj ce normie przedmiotowej PN-M-42304. Ci nieniomierze powinny by
wyposa one w armatur  odpowietrzaj co-spustow  (kurki) zgodn  z norm
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przedmiotow  PN-M-42303. Kró ce przy czne ci nieniomierzy w punktach
pomiarowych o podwy szonej temperaturze powinny by  zasyfonowane.
elektryczne (elektroniczne) przetworniki ci nienia.

Zaleca si  stosowanie mierników ró nicy ci nienia mechanicznych lub elektrycznych
w punktach pomiarowych, w których parametr ten jest niezb dny, a okre lany w oparciu
o wskazania ci nieniomierzy jak: kró ce (kolektory) pomp cyrkulacyjnych, kolektory
zasilania instalacji odbiorczych itp.
W przypadku stosowania centralnych pomiarów temperatury i ci nienia (tak e ró nicy
ci nienia) - przy u yciu np. centralnego, stacjonarnego lub przeno nego miernika
elektrycznego tych parametrów z prze cznikiem odczytu poszczególnych warto ci
mierzonych - nale y oprócz pomiarów centralnych stosowa  stacjonarne termometry
i manometry na przewodach wej ciowych i wyj ciowych (do instalacji odbiorczych)
kot owni oraz w punktach redukcji ci nienia.
Ci nieniomierze (manometry) umiejscowione na przewodach zasilaj cych instalacje
ogrzewcze oraz za urz dzeniami redukcji ci nienia (za ka dym reduktorem) powinny mie
na skali oznaczon  czerwon  kresk  warto  dopuszczalnego ci nienia w tym punkcie
pomiarowym.

5.2.3. Tuleje ochronne
Przy przej ciach rur  przez przegrod  budowlan  (np. przewodem poziomym przez cian ,
a przewodem pionowym przez strop), nale y stosowa  tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie mo e znajdowa  si adne po czenie rury.
Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy
zewn trznej rury przewodu:

co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow ,
co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by  d sza ni  grubo  przegrody pionowej o oko o 2 cm
z ka dej strony, a przy przej ciu przez strop powinna wystawa  oko o 2 cm powy ej
posadzki i oko o najmniej 1 cm poni ej tynku na stropie.
Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em
trwale plastycznym nie dzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd ne
przemieszczanie si  i utrudniaj cym powstanie w niej napr cinaj cych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo arowego
powinien by  wykonany w sposób zapewniaj cy przepustowi odpowiedni  klas  odporno ci
ogniowej (szczelno ci ogniowej E; izolacyjno ci ogniowej I) wymagan  dla tych
elementów, zgodnie z rozwi zaniem szczegó owym znajduj cym si  w projekcie
technicznym.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewn trznej cianie budynku poni ej
poziomu terenu, powinien by  wykonany w sposób zapewniaj cy przepustowi uzyskanie
gazoszczelno ci i wodoszczelno ci, zgodnie z rozwi zaniem szczegó owym znajduj cym
si  w projekcie technicznym.
Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by  wykonany zgodnie z
rozwi zaniem szczegó owym znajduj cym si  w projekcie technicznym.
Przej cie rur  w tulei ochronnej przez przegrod  nie powinno by  podpor  przesuwn  tego
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przewodu.

5.2.4. Monta  armatury
Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie, temperatura) instalacji, w której
jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by  instalowana tak, eby
by a dost pna do obs ugi i konserwacji.
Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu wody by  zgodny
z oznaczeniem kierunku przep ywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by  zamocowana do przegród lub konstrukcji
wsporczych przy u yciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwa ych
podpar , zgodnie z projektem technicznym.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewn trznych powierzchni przewodów i innych
elementów

Zabezpieczenie antykorozyjne zewn trznych powierzchni przewodów i innych elementów
kot owni wykonanych ze stali w glowej, powinno by  wykonane w zakresie i w sposób okre lony
w projekcie technicznym kot owni.

5.2.6. Izolacja cieplna
Przewody w kot owni powinny by  izolowane cieplnie. Dopuszcza si  nie stosowanie
izolacji cieplnej przewodów, je eli z projektu technicznego wynika wymaganie nie
izolowania okre lonych przewodów.
Armatura w kot owni powinna by  izolowana cieplnie, je eli wymaganie to wynika
z projektu technicznego.
Wykonywanie izolacji cieplnej nale y rozpocz  po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prób szczelno ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci
wykonania powy szych robót protokó em odbioru.
Materia , z którego b dzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo  oraz rodzaj p aszcza
os aniaj cego, powinny by  zgodne z projektem technicznym.
Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by  suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposób sk adowania materia ów na stanowisku pracy powinien wyklucza
mo liwo  ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna by  czysta i sucha. Nie
dopuszcza si  wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemi , cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z nieca kowicie wyschni  lub
uszkodzon  pow ok  antykorozyjn .
Zako czenia izolacji cieplnej powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem
i zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by  wykonana w sposób zapewniaj cy nie rozprzestrzenianie si
ognia.

5.2.7. Oznaczanie
Przewody, armatura i urz dzenia, po ewentualnym wykonaniu zewn trznej ochrony
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antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nale y oznaczy  zgodnie z przyj tymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzgl dnionymi w instrukcji
obs ugi kot owni.
Oznaczenia nale y wykona  na przewodach, armaturze i urz dzeniach.
Oznaczenia powinny by  wykonane w miejscach dost pu, zwi zanych z u ytkowaniem
i obs ug  tych elementów instalacji.

5.2.8. Regulacja kot owni
Nastawy armatury regulacyjnej powinny by  przeprowadzone po zako czeniu monta u,

ukaniu i badaniu szczelno ci kot owni w stanie zimnym.
Nastawy regulacji monta owej armatury regulacyjnej nale y wykona  zgodnie z wynikami
oblicze  hydraulicznych w projekcie technicznym kot owni.

6. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót powinien by  wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi

w kosztorysowaniu m.in.:
ugo  przewodu nale y mierzy  wzd  jego osi,

do ogólnej d ugo ci przewodu nale y wliczy  d ugo  armatury czonej na gwint i cz-
ników,

ugo  zw ki (redukcji) nale y wliczy  do d ugo ci przewodu o wi kszej rednicy,
ca kowit  d ugo  przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelno  lub przy
badaniach na gor co powinna stanowi  suma d ugo ci przewodów zasilaj cych
i powrotnych.

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru technicznego Robót podano w ST-00 „Wymagania

ogólne".

7.1. Odbiór techniczny – cz ciowy kot owni
Odbiór techniczny - cz ciowy kot owni obejmuje pomieszczenie oraz elementy
i urz dzenia, których badania nie mog  by  wykonane przy odbiorze technicznym -
ko cowym (tzw. prace zanikaj ce).
Odbiór techniczny - cz ciowy kot owni nale y dokonywa  szczególnie, je eli dalsze
roboty b  wykonywane przez innych pracowników.
Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do
nast puj cych rodzajów robót:

wykonanie przej  dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,
wykonanie kana ów w budynku dla podpod ogowego prowadzenia przewodów -
wymiary wewn trzne, wykonanie dna i cian, spadek, odwodnienie,
wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewn trzne, wykonanie dna
i cian, osadzenie stopni w azowych i drabinek, odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru technicznego - cz ciowego kot owni nale y sporz dzi
protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania robót oraz potwierdzaj cy ich przydatno  do
prawid owego wykonania. W protokóle nale y jednoznacznie identyfikowa  miejsca oraz
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zakres robót obj tych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót
albo ich przydatno ci do prawid owego wykonania kot owni, w protokóle nale y okre li
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac
nale y ponownie dokona  odbioru technicznego - cz ciowego kot owni.

7.2. Odbiór techniczny- ko cowy kot owni
Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego - ko cowego po spe nieniu
nast puj cych warunków:

zako czono wszystkie roboty monta owe w kot owni, cznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
instalacj  wyp ukano, nape niono wod  i odpowietrzono,
dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem
pozytywnym,
zako czono uruchamianie kot owni obejmuj ce w szczególno ci regulacj  monta ow
oraz badanie na gor co w ruchu ci ym, podczas których ród o ciep a zapewnia o
uzyskanie za onych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia,
przep yw, ci nienie dyspozycyjne),
dokonano ruchu próbnego kot owni.

Przy odbiorze technicznym - ko cowym kot owni nale y przedstawi  nast puj ce
dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy kot owni (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupe nieniami dokonanymi w czasie budowy),
dziennik budowy,
potwierdzenie zgodno ci wykonania kot owni z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budow  i przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokó y odbiorów technicznych cz ciowych,
protokó y wykonanych bada  odbiorczych,
dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z których wykonano kot owni ,
dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom dozoru technicznego,
instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
instrukcj  obs ugi kot owni.

W ramach odbioru ko cowego nale y:
sprawdzi  czy kot ownia jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej kot owni z wymaganiami okre lonymi
w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno ci wprowadzenia odst pstwa,
sprawdzi  protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
sprawdzi  protokó y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,
uruchomi  instalacj  kot owni, sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów.

Odbiór techniczny - ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem kot owni do
ytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku jej przygotowania do u ytkowania, wraz
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z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokó  odbioru technicznego - ko cowego nie powinien zawiera  postanowie

warunkowych. W przypadku zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania kot owni do u ytkowania, po usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y
przeprowadzi  ponowny jej odbiór. W ramach odbioru ponownego nale y ponadto sprawdzi
czy w czasie pomi dzy odbiorami elementy kot owni nie uleg y destrukcji spowodowanej
korozj , zamarzni ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8. BADANIA ODBIORCZE I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI
Ogólne wymagania dotycz ce bada  odbiorczych Robót podano w ST-00 „Wymagania

ogólne".
Badania odbiorcze kot owni powinny przebiega  wg PN-B-2431-1 oraz przez analogi

zgodnie z norm  PN-B-02423 uwzgl dniaj  podzia  na badania przy odbiorach cz ciowych
oraz przy odbiorze ko cowym.

Metodyka niektórych bada  odbiorczych okre lonych przedmiotow  norm  PN-B-02423,
a które nie zosta y w niej sprecyzowane:

Badania szczelno ci kot owni w stanie zimnym nale y przeprowadzi  przy zamkni tych
i za lepionych g ównych zaworach odcinaj cych kocio  oraz od instalacji odbiorczych
zasilanych przez kot owni .
Badania szczelno ci kot owni w stanie zimnym nale y przeprowadza  oddzielnie dla
ka dego wydzielonego obiegu funkcjonalnego. W przypadku, gdy dwa obiegi funkcjonalne
oddzielone s  od siebie urz dzeniami o dopuszczalnej ró nicy ci nienia mniejszej ni
ci nienie próbne, badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  dla tych obiegów jednocze nie
tak, aby dopuszczalna ró nica ci nienia dla tych urz dze  nie zosta a przekroczona.
Po stronie czynnika ogrzewanego zasilaj cego instalacje odbiorcze, próba szczelno ci na
zimno powinna by  przeprowadzona przy ci nieniu próbnym wymaganym dla tych
instalacji.
Je eli w uk adach kot owni zamontowane s  urz dzenia, których ci nienie robocze
odpowiada ci nieniu roboczemu w okre lonym uk adzie kot owni, natomiast obliczeniowe
ci nienie próbne dla tych urz dze  jest ni sze, na czas badania ich szczelno ci urz dzenia te
powinny by  odci te od badanego obiegu. Je eli nie ma mo liwo ci odci cia tych urz dze
na czas badania szczelno ci, nale y badanie to przeprowadzi  dla warto ci ci nienia
próbnego odpowiadaj cego najs abszemu urz dzeniu w uk adzie, lecz nie ni szego ni  1,25
ci nienia roboczego tego obiegu kot owego.
Badanie wyregulowania zaworu bezpiecze stwa nale y przeprowadzi  poprzez powolny
wzrost ci nienia wody powy ej warto ci dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania
i obserwacj  manometru zwi zanego z badanym zaworem. Zadzia anie zaworu
bezpiecze stwa powinno nast pi  z chwil  przekroczenia dopuszczalnego ci nienia o 10%.

Badania w stanie gor cym oraz w czasie ruchu próbnego:
Badania zgodno ci przep ywu czynnika grzejnego przez poszczególne obiegi funkcjonalne
kot owni powinny by  przeprowadzone przy wykorzystaniu zaworów równowa cych.
Pomiary takie nale y powtórzy  dla ca ej kot owni po uruchomieniu wszystkich obiegów
funkcjonalnych.
Badania wymienników ciep a w czasie trwania ruchu próbnego powinny obejmowa
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kontrol  i rejestracj  temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego wp ywaj cego
i opuszczaj cego wymienniki w poszczególnych uk adach funkcjonalnych przy ustalonym
nominalnym przep ywie czynnika grzejnego i ogrzewanego. Wyniki tych pomiarów
powinny by  porównane z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciep a. W przypadku baterii
wymienników czonych równolegle, celem okre lenia obci  cieplnych poszczególnych
wymienników pomiary temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego nale y wykona  dla
ca ej baterii oraz dla poszczególnych wymienników wchodz cych w jej sk ad. W przypadku
braku opomiarowania w tym zakresie ka dego wymiennika, pomiary te powinny by
wykonywane na kró cach przy cznych wymienników przy u yciu przeno nych mierników
temperatury z czujnikami przylgowymi.

Badania sprawno ci dzia ania urz dze  zabezpieczaj cych powinny obejmowa :
Badanie zachowania nastaw zaworów bezpiecze stwa poprzez spowodowanie wzrostu
ci nienia w poszczególnych obiegach zabezpieczanych przez zawory i odczyt na
manometrze ci nienia przy którym nast pi o zadzia anie zaworu. Zawory bezpiecze stwa
powinny zachowa  nastaw  dokonan  na zimno.
Kontrol  dzia ania zabezpiecze  termicznych instalacji o ograniczonej odporno ci
termicznej poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika
grzejnego wychodz cego do instalacji odbiorczej powy ej temperatury nastawy
i obserwacj  zadzia ania oraz utrzymywania stanu zabezpieczenia termicznego.

Badania szczelno ci w stanie gor cym nale y prowadzi  przez obserwacj  wszystkich
po cze  w trakcie ogrzewania i och adzania poszczególnych obiegów kot owych.

Badanie dzia ania urz dze  regulacji automatycznej i r cznej powinny obejmowa :
Badanie regulatorów ró nicy ci nienia poprzez odczyt ci nienia na manometrach
zainstalowanych w pobli u kró ców czujnikowych regulatorów i porównanie wyników
bada  z warto ci  wymagan  w projekcie technicznym. Dopuszczalna odchy ka od warto ci
zadanych nie powinna przekracza  deklarowanej przez producenta dok adno ci regulacji.
Do bada  tych nale y u ywa  manometrów o klasie pomiarowej < 1,0 lub manometrów
ró nicowych o takiej klasie pomiarowej i odpowiednim zakresie pomiarowym.
Badanie dzia ania urz dze  automatycznej regulacji w a wody ciep ej (temperatury
ciep ej wody) powinno by  wykonane przez odczyty i rejestracj  w okre lonym przedziale
czasowym temperatury wyj ciowej wody ciep ej do instalacji odbiorczej. Odczyty
i rejestracj  nale y przeprowadzi  zarówno przy braku rozbiorów wody ciep ej jak i przy
czynnych punktach poboru ciep ej wody. Ocena wyników badania powinna uwzgl dnia
utrzymywanie temperatury wody ciep ej na poziomie nastawy podczas braku jej rozbioru
jak te  amplitud  waha  temperatury wody ciep ej w zale no ci od wielko ci rozbiorów
statystycznych.
Badanie dzia ania urz dze  automatycznej regulacji instalacji ogrzewczej powinno by
wykonane przez cykliczny odczyt i rejestracj  parametrów temperaturowych czynnika
zasilaj cego instalacje odbiorcze. Ocena wyników badania powinna uwzgl dnia  zgodno
wyników bada  z nastaw  regulatora i utrzymywanie temperatury czynnika grzejnego
dostarczanego do instalacji odbiorczych w funkcji temperatury powietrza zewn trznego.
Zaleca si  wykonywanie badania i oceny dzia ania automatycznej regulacji kot owni
w oparciu o rejestracj  ci  parametrów temperaturowych b cych miernikiem
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skuteczno ci dzia ania regulacji w a przez okres 12÷24h w czasie ruchu próbnego. Zapisy
tych parametrów powinny by  za cznikiem do protokó u bada  odbiorczych kot owni.
Badanie dzia ania regulacji r cznej w a polega na kontroli r cznego zamkni cia, otwarcia
lub sta ej nastawy w dowolnym po eniu zaworów regulacyjnych z si ownikami
elektrycznymi wyposa onymi w tak  funkcj  wykorzystywan  w przypadkach awaryjnych.

Do ko cowego protoko u odbioru kot owni powinny by  za czone:
wyniki wszystkich bada  odbiorczych cz ciowych i ko cowych na zimno wraz z ich
ocen ,
wyniki wszystkich bada  odbiorczych na gor co oraz w czasie ruchu próbnego wraz z ich
ocen ,
potwierdzenie zgodno ci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

9. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-EN 1333:1998     Elementy ruroci gów. Definicja i dobór.
PN-EN 10242:1999+A1:2002  Gwintowane czniki rurowe z eliwa ci gliwego.
PN-EN ISO 1127:1999    Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne

   masy na jednostk  d ugo ci.
PN-EN ISO 6708:1998    Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN (wymiaru
         nominalnego).
PN-ISO 7-1:1995    Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  uzyskiwan  na gwincie.

   Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-ISO 228-1:1995    Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  nie uzyskiwan  na

   gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-ISO 6761:1996      Rury stalowe. Przygotowanie ko ców rur i kszta tek do spawania.
PN-90/B-01421      Ciep ownictwo. Terminologia.
PN-90/B-01430      Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-87/B-02151/02    Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem pomieszcze

   w budynkach. Dopuszczalne warto ci poziomu d wi ku
   w pomieszczeniach.

PN-91/B-02413    Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji
   ogrzewa  wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-B-02414:1999    Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie ogrzewa
   wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi
   przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02420    Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych.
   Wymagania.

PN-B-02421:2000        Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów,
    armatury i urz dze . Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02431-1    Ogrzewnictwo. Kot ownie wbudowane na paliwa gazowe
   o g sto ci wzgl dnej mniejszej ni  1. Wymagania.

PN-EN 267:2000   Palniki olejowe z wentylatorem. Definicje, wymagania, badania,
   znakowanie.

PN-EN 1443:2000   Kominy. Wymagania ogólne.
PN-B-02423:1999+Apl:2000   Ciep ownictwo. W y ciep ownicze. Wymagania i badania przy

  odbiorze.
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PN-76/B-02440      Zabezpieczenie urz dze  ciep ej wody u ytkowej. Wymagania.
PN-C-04601:1985   Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jako ci

  wody dla kot ów wodnych i zamkni tych obiegów ciep owniczych
PN-C-04607:1993     Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
         jako ci  wody.
PN-90/E-05030/00    Ochrona przed korozj . Elektrochemiczna ochrona katodowa.

   Wymagania i badania.
PN-89/H-02650      Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury.
PN-H-74200:1998      Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-80/H-74219      Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego
         zastosowania.
PN-85/H-74242      Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na
         korozj  i  aroodpornej.
PN-79/H-74244      Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-70/H-97051    Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa

   i eliwa do malowania. Ogólne wytyczne.
PN-70/H-97050    Ochrona przed korozj . Wzorce jako ci przygotowania

   powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97052    Ochrona przed korozj . Ocena przygotowania powierzchni stali,

   staliwa i eliwa do malowania.
PN-71/H-97053    Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne

   wytyczne.
PN-79/H-97070      Ochrona przed korozj . Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne.
PN-77/M-34030       Izolacja cieplna urz dze  energetycznych. Wymagania i badania.
PN-92/M-34031       Ruroci gi pary i wody gor cej. Ogólne wymagania i badania.
PN-88/M-42303       Armatura manometrycznych urz dze  pomiarowych. Kurki.
PN-88/M-42304       Ci nieniomierze wska nikowe zwyk e z elementami spr ystymi.
PN-85/M-53820 Termometry przemys owe. Wymagania i badania.
PN-83/M-53850  Termometry elektryczne. Czujniki termometrów

 termoelektrycznych. Ogólne wymagania i badania.
PN-83/M-53852  Termometry elektryczne. Charakterystyki termometryczne

 oporników (rezystorów) termometrycznych.
PN-M-69012:1997 Spawane po czenia kró ców i odga zie . Kszta ty z czy

spawanych.
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskow glowych i niskostopowych.

Rowki do spawania.
PN-75/M-69014  Spawanie ukowe elektrodami otulonymi stali w glowych

 i niskostopowych.
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady z czy spawanych. Nazwy i okre lenia.
PN-85/M-69775   Spawalnictwo. Wadliwo  z czy spawanych. Oznaczenia klasy

  wadliwo ci na podstawie ogl dzin zewn trznych.
PN-92/M-74001      Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania.
PN-70/N-01270.01     Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne.
PN-70/N-01270.03   Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych

  dla przesy anych czynników.
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PN-70/N-01270.14     Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania.
BN-66/2215-01     Oprawy termometrów przemys owych szklanych prostych i
         k towych  90°.
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.

1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 póz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718).

[2] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270).

[3] Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunków technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836).

[4] Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

[5] Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728).

[6] Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz.
906).

[7] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

[8] Krystyna Mizieli ska, Jaros aw Olszak: „Gazowe i olejowe ród a ciep a ma ej mocy”
wydanie z 2005 r. Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z prefabrykacj  i monta em rozdzielnic elektrycznych niskiego i redniego napi cia, stosowanych
w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa in ynieryjnego.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstaw  opracowania specyfikacji technicznej
szczegó owej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzgl dniaj ce wymagania
Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezb dne do uzyskania wymaganego standardu i
jako ci tych robót.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki
budowlanej.

1.3.Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz  zasad wykonywania robót zwi zanych z
prefabrykacj  i monta em rozdzielnic elektrycznych dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa
in ynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót zwi zanych z:
-  kompletacj  wszystkich materia ów i urz dze  potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w

szczególno ci roboty lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz monta u wyposa enia rozdzielnicy,
- zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urz dze  rozdzielnicy w sposób i w miejscu zgodnym z

dokumentacj  techniczn ,
-  dokonaniem wszelkich po cze  instalacyjnych, szyn zbiorczych wewn trznych przy u yciu materia ów

oraz rodków wg dokumentacji technicznej,
-  wykonaniem wewn trznych po cze  ochronnych oraz po cze  ochronnych konstrukcji pomi dzy

poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyn  uziemiaj  obiektu,
-  wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich elementów rozdzielnicy

zawartych w dokumentacji,
- przeprowadzeniem wymaganych prób i bada  oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi prefabrykat

do monta u, jako element instalacji elektrycznej,
- opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
- monta em rozdzielnicy w miejscu okre lonym w dokumentacji technicznej,
- przeprowadzeniem wymaganych prób, bada  i pomiarów ze sporz dzeniem protoko ów kwalifikuj cych

rozdzielnic  (prefabrykat) do eksploatacji.

1.4. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a tak e podanymi poni ej:
Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespó  aparatury odpowiednio dobranej i po czonej w bloki funkcjonalne
(pola), s cy do zasilania, zabezpieczania urz dze  elektrycznych przed skutkami zwar  i przeci ,
realizacji wyznaczonych zada  danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura,
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stanowi ca wraz z obudow  (obudowami) rozdzielnic , w zale no ci od potrzeb mo e spe nia  nast puj ce
funkcje: zmiany napi cia instalacji, czeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania,
pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.
Klasa ochronno ci - umowne oznaczenie, okre laj ce mo liwo ci ochronne urz dzenia, ze wzgl du na jego
cechy budowy, przy bezpo rednim dotyku.
Stopie  ochrony obudowy IP - okre lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementów wyposa enia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si  cia  sta ych, wnikaniem cieczy
(szczególnie wody) i gazów, a któr  zapewnia odpowiednia obudowa.
Wyposa enie rozdzielnicy elektrycznej - zespó  aparatury i systemów po cze  wewn trznych potrzebnych do
realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Obwód instalacji elektrycznej - zespó  elementów po czonych po rednio lub bezpo rednio ze ród em energii
elektrycznej za pomoc  chronionego przed przet eniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
po czonych przewodów elektrycznych. W sk ad obwodu elektrycznego wchodz  przewody pod napi ciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urz dzenia zmieniaj ce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwi zane danym punktem zasilania w energi  (zabezpieczeniem).
Deklaracja zgodno ci - o wiadczenie producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela stwierdzaj ce, na
jego wy czn  odpowiedzialno , e wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowan  specyfikacj
techniczn , a w przypadku braku takiej z Polsk  Norm  wyrobu, niemaj  statusu normy wycofanej lub
aprobat  techniczn .

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow ,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót monta owych i prefabrykacyjnych
Dokumentacj  robót monta owych i prefabrykacyjnych stanowi :
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z

02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie  publicznych),

sporz dzone zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami),

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z

2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotycz ce stosowania
wyrobów,

-  protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych oraz robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z za czonymi
protoko ami z bada  kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
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2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w specyfikacji s  ustaleniu po danego
standardu wykonania i okre lenia w ciwo ci i wymogów technicznych za onych w dokumentacji technicznej
dla projektowanych rozwi za .

Dopuszcza si  zamieszczenie rozwi za  w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod
warunkiem:
- spe niania tych samych w ciwo ci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwi za  na pi mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Do wykonania i monta u instalacji i urz dze  elektrycznych w obiektach budowlanych nale y stosowa
przewody, kable, osprz t oraz aparatur  i urz dzenia elektryczne posiadaj ce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si  wyroby, dla których producent lub jego upowa niony
przedstawiciel:
- dokona  oceny zgodno ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug okre lonego systemu oceny

zgodno ci,
- wyda  deklaracj  zgodno ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Mi dzynarodow  Komisj  Elektrotechniczn  (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzgl dnieniem przepisów bezpiecze stwa
Mi dzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotycz cych Zatwierdzenia Sprz tu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowa  wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
- wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w

okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpiecze stwa,

- wyda  o wiadczenie, e zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualn  dokumentacj  projektow , sporz dzon  przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnion .
Zastosowanie innych wyrobów, wy ej nie wymienionych, jest mo liwe pod warunkiem posiadania przez

nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgl dnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotycz cym
monta u urz dze  elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materia ów
Wszystkie materia y do prefabrykacji i monta u rozdzielnic powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Obudowy
Stanowi  element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie s  elementem
instalacji elektrycznej); spe niaj  rol  zabezpieczaj  przed dotykiem elementów pod napi ciem, s
elementem cz cym podzespo y rozdzielnicy, chroni  przed przedostawaniem si  do wewn trz cia  obcych
(stopie  ochrony obudowy IP), poprzez monta  wyposa enia dodatkowego umo liwiaj  prawid owe
funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniaj cych si  warunkach zewn trznych i przy ró nym obci eniu,
podnosz  estetyk  instalacji elektrycznych, umo liwiaj  prawid owy monta .

Nale y przestrzega  stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane s  jako marka
referencyjna.

Wykonuj cy prefabrykacj  powinien sprawdzi  czy poszczególne elementy obudowy (lub ca a obudowa)
posiadaj  certyfikat zgodno ci lub aprobat  techniczn  b  nadan  przez wytwórc  deklaracj  zgodno ci.
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Wymagania ogólne dotycz ce pustych obudów rozdzielnic i sterownic niskonapi ciowych podane s  w PN-
EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposa ania w zaprojektowane urz dzenia lub
prefabrykaty sk adowe, musz  zosta  zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotycz ce
metod czenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania cianek bocznych wg potrzeb,
zastosowania zalecanych materia ów z cznych i uszczelniaj cych obudowy sk adowe. Wszelkie zaczepy, ucha
oraz wzmocnienia transportowe montowa  zgodnie z instrukcj  producenta obudów. Nale y stosowa  wszelkie
zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzuj ce porz dek wewn trz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice
i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa  odpowiednie zabezpieczanie elementów
po obróbce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyró nia  si  odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.
2.2.2. Wyposa enie wewn trzne rozdzielnic
Sk ad zestawu elementów wewn trznych rozdzielnicy okre la projekt, jednocze nie wykonuj cy prefabrykacj
powinien sprawdzi  czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposa enia wewn trznego posiadaj  nadany
przez wytwórc  certyfikat zgodno ci lub aprobat  techniczn  b  deklaracj  zgodno ci.

Nale y przestrzega  stosowania tylko takich zamienników elementów wewn trznych rozdzielnicy, które
wymieniane s  jako marka referencyjna.

Osprz t ten nale y montowa  do obudowy za pomoc : p yty monta owej lub p yty zabudowy, szyn lub belek
no nych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pó ek i szuflad.

Po czenia wewn trzne elementów nale y wykonywa  za pomoc : szyn poprzez zaciski szynowe, szyn
elastycznych, zacisków przy czeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju y do 2,5 (4) mm2 nale y
pocynowa , natomiast na przewody powy ej 4 mm2 nale y montowa  ko cówki kablowe wg instrukcji
producenta.

Dla rozdzielnic teleinformatycznych nale y u ywa  elementów przy czeniowych prefabrykowanych jak
kable czteroparowe, krosowe, wiat owody krosowe, pigtaile i patchkordy o okre lonych d ugo ciach.
2.2.3. Elementy mocuj ce rozdzielnice
Wykonuj cy monta  rozdzielnicy lub ka dego z jej segmentów powinien sprawdzi  czy wszystkie
zaprojektowane elementy mocuj ce posiadaj  nadany przez wytwórc  certyfikat zgodno ci lub aprobat
techniczn  b  deklaracj  zgodno ci.
Podstawowe sposoby monta u:
- zabetonowanie w pod u lub cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,
-  osadzenie w pod u przy u yciu ko ków kotwi cych lub rozporowych (otwory do mocowania

przygotowane w obudowie),
-  przykr cenie za pomoc  materia ów z cznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.

2.3. Warunki przyj cia na budow  wyrobów do robót monta owych i prefabrykacji rozdzielnic
Wyroby do robót monta owych i prefabrykacji rozdzielnic mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj
nast puj ce warunki:
-  s  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegó owej) SST,
-  w ciwie oznakowane i opakowane,
- spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-  producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie  karty katalogowe
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych i prefabrykacji - wyrobów i materia ów nieznanego

pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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2.4. Warunki przechowywania wyrobów do monta u i prefabrykacji rozdzielnic
Wszystkie materia y i prefabrykaty pakowane powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mo na wykonywa  przy pomocy wszelkiego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Spawanie powinno odbywa  si  przy u yciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubo ci materia ów
ytych na poszczególne elementy obudowy, dla czenia elementów miedzianych nale y stosowa  spawanie

gazowe lub ukowe w os onie gazowej.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
4

4.2. Transport materia ów
Podczas transportu na budow  z miejsca sk adowania po prefabrykacji nale y zachowa  ostro no  aby nie
uszkodzi  zamontowanych elementów wewn trznych.

Du e rozdzielnice nale y przygotowa  do transportu dziel c na elementy o wadze umo liwiaj cej atwe
dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowa  opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj  techniczn  i umow  oraz za
jako  zastosowanych materia ów i jako  wykonanych robót.

Roboty winny by  wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si  w oparciu o projekt techniczny, uwzgl dniaj cy
wymagania stawiane wyrobowi. Do najwa niejszych wymogów nale : stopie  ochrony, ilo  wolnego miejsca
do monta u, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotycz ce sieci zasilaj cej, miejsce
zasilania i odp ywów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposa enia. W oparciu o powy sze dane nale y
sporz dzi  schemat ideowy, który zwykle jest za cznikiem do dokumentacji.

Nast pnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposa enia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z
inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mo na pomin .

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy nale y dokona
mocowania i po cze  aparatów i urz dze  wg zalece  producentów.

Przy skomplikowanych uk adach wyposa enia nale y sporz dzi  kart  technologiczn  dla prefabrykacji,
stanowi ona za cznik do protoko u zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgl dnia  wszelkie wytyczne projektanta co do
wymaganych cech obudowy, a w szczególno ci:
- stopie  ochronno ci,
- wymiary zewn trzne ka dego elementu obudowy,
-  typ rozdzielnicy ze wzgl du na sposób monta u: wolnostoj ca, przy cienna, na cienna, wn kowa
-  typ rozdzielnicy ze wzgl du na napi cie robocze: redniego napi cia, niskiego napi cia, s abopr dowa,



283

- sposób zasilania i odp ywu: „od góry” lub „od do u”,
- typ przy czenia do instalacji: p yty przepustowe, d awice, zaciski, przy czenie bezpo rednie,
- sposób mocowania wyposa enia w obudowie: p yty monta owe i os onowe, elementy dystansowe, szyny

no ne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymaga  normy PN-EN 60439-2:2004,
- rodzaj materia u i kolor elementów obudowy,
- sposób zabezpieczenia przed dost pem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymaga  normy PN-EN

60439-3:2004,
- kompletno  monta u wyposa enia dodatkowego,
- kompletno  i prawid owo  opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajduj ce si

wewn trz i na zewn trz rozdzielnicy,
- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by  wykonane w sposób czytelny najlepiej przy

pomocy drukarki i nie powinno zakrywa  danych technicznych aparatów i osprz tu,
-  w ka dej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowa  si  kiesze  przeznaczona na rysunek

schematu rozdzielnicy.
Ze wzgl du na funkcje jak  spe niaj , mo na wyró ni  rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mog  by

wykonane jako: g ówne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pi trowe lub
wydzielone dla konkretnych instalacji.
Ze wzgl du na sposób monta u rozró nia si  nast puj ce typy:

- wolnostoj ce,

- przy cienne,

- wisz ce (na cienne),
- wn kowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spe nia  wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z mi dzynarodow  IEC-
439-1). Wymagane jest wiadectwo bada  dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww.
wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spe nia  wymogi norm
PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodost pnych musi spe nia
wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by  wyposa ona w maskownic  z tworzywa sztucznego, chroni
przed skutkami napi cia dotykowego, je li wyst puje mo liwo  kontaktu bezpo redniego z elementami pod
napi ciem.

Wszystkie konstrukcje przy cienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia  dost p do kompletu
elementów wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nale y przewidzie  rozwi zanie pozwalaj ce na ewentualn
rozbudow  uk adu, bez konieczno ci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np.
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca oka e si  niewystarczaj ca).

Sposób rozmieszczenia montowanego wewn trz wyposa enia powinien uwzgl dnia  zasad  jednorodno ci
w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierno ci rozk adu w ramach dysponowanej
powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by  wykonane
minimum w II klasie ochronno ci.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pi trowych nale y przewidzie  dywaniki izolacyjne,
stanowi ce standardowe ich wyposa enie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowa  si  szyld z nazw  rozdzielnicy zgodn  z nazw
rozdzielnicy ze schematu g ównego zasilania budynku. Szyld winien by  przymocowany w sposób trwa y.
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5.3. Monta  rozdzielnic elektrycznych

Zakres robót obejmuje:

- przemieszczenie w strefie monta owej,

- rozpakowanie,

- ustawienie na miejscu monta u wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania,

- trasowanie,
- wykonanie lepych otworów poprzez podkucie we wn ce albo kucie r czne lub mechaniczne, wiercenie

mechaniczne otworów w sufitach, cianach lub pod ach,
- osadzenie ko ków osadczych plastikowych oraz dybli, rub kotwi cych lub wsporników wraz z

zabetonowaniem,
-  monta  wraz z regulacj  mechaniczn  elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki,

klamki, zamki, pokrywy),
- pod czenie uziemienia,
- sprawdzenie prawid owo ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczególno ci zachowania minimalnych

szeroko ci przej  i dróg ewakuacyjnych,
- sprawdzenie prawid owo ci dzia ania po zamontowaniu,
- przeprowadzenie prób i bada .

Przy pod czaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nale y pami ta  aby wszystkie kable odp ywowe
wyposa  w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie wa ny przy du ej ilo ci kabli odp ywowych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegó owy wykaz oraz zakres pomonta owych bada  rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003
i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nale y wykona  sprawdzenia odbiorcze sk adaj ce si  z ogl dzin cz ciowych i ko cowych
polegaj cych na kontroli:
- zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodno ci po cze  z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

- napisów informacyjno-ostrzegawczych,
-  dzia ania przyrz dów kontrolno-pomiarowych i rejestruj cych (liczniki energii elektrycznej),
- dzia ania sygnalizacji stanu po enia czników,

- stanu i gotowo ci ruchowej aparatury i nap dów czników,

- stanu zewn trznego g owic kablowych,

- stanu kana ów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

- stanu ochrony przeciwpora eniowej,

- stanu urz dze  wentylacyjnych - ch odzenie rozdzielnicy,

- schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

- stanu i kompletno ci dokumentacji eksploatacyjnej,

- sprawdzenie ci ci przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,
-  poprawno ci wykonania po cze rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protoko em przez

wykonawc  monta u.
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Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV nale y wykona  sprawdzenia odbiorcze polegaj ce na:
- pomiarach rezystancji izolacji g ównej wy czników,
- pomiarach rezystancji torów pr dowych wy czników,
- pomiarach rezystancji, czasów w asnych i czasów niejednoczesno ci zamykania i otwierania wy czników,
- badania gazów wy czników z SF6 (je eli wymaga tego producent),

- próbach szczelno ci wy czników z SF6 (je eli wymaga tego producent),

- pomiarów czasów czenia uk adów zwiernik - od cznik,

- pomiarów rezystancji izolacji uzwoje  pierwotnych i wtórnych przek adników.
Dla uk adów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegaj  na:
- pomiarach rezystancji izolacji,

- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

- zbadaniu przyrz dów kontrolno-pomiarowych i rejestruj cych (analizatory sieci),
-    zbadaniu warto ci nastawczych wy czników, przeka ników termicznych, przeka ników ró nicowo
pr dowych, itp.

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna by  mniejsza ni  50 MO. Rezystancja izolacji poszczególnych
obwodów wraz z urz dzeniami nie powinna by  mniejsza ni  20 MO. Pomiaru nale y dokona  miernikiem
rezystancji instalacji o napi ciu 1 kV.

Po wykonaniu ogl dzin nale y sporz dzi  protokó y z przeprowadzonych bada  zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i materia ami
Wszystkie materia y, urz dzenia i aparaty nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan  odrzucone. Je li materia y, urz dzenia i aparaty nie spe niaj ce wymaga  zosta y
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na w ciwe, na

asny koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za niemaj  zasadniczego

wp ywu na jako  funkcjonowania urz dzenia (aparatu itp.) i ustali  zakres i wielko  potr ce  za obni on
jako .

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta owych i prefabrykacji
Obmiaru robót dokonuje si  z natury (wykonanej roboty) przyjmuj c jednostki miary odpowiadaj ce zawartym
w dokumentacji i tak:
- dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

- dla osprz tu monta owego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

- dla aparatów monta owych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

- dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl.
7.3. W specyfikacji technicznej szczegó owej dla monta u i prefabrykacji rozdzielnic, opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamówienia, mo na ustali  inne szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robót
W szczególno ci mo na przyj  zasady podane w katalogach zawieraj cych jednostkowe nak ady rzeczowe
dla odpowiednich robót.
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urz dze  zasilaj cych
8.2.1. Odbiór mi dzyoperacyjny
Odbiór mi dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako czeniu danego etapu robót maj cych wp yw na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu podlegaj  m.in.:
- wykonanie i monta  konstrukcji,
- ustawienie na stanowiskach aparatów, urz dze , d awików, baterii kondensatorów z przynale  do

stosowania aparatur ,
- ustawienie tablic sterowniczych i przeka nikowych w nastawni,

- ustawienie rozdzielnicy,

- obwody zewn trzne g ówne i pomocnicze,

- instalacje o wietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

8.2.2. Odbiór cz ciowy
Nale y przeprowadzi  badanie pomonta owe cz ciowe robót zanikaj cych oraz elementów urz dze , które
ulegaj  zakryciu, uniemo liwiaj c ocen  prawid owo ci ich wykonania po ca kowitym uko czeniu prac.

Podczas odbioru nale y sprawdzi  prawid owo  monta u oraz zgodno  z obowi zuj cymi przepisami i
projektem:
- instalacji wtynkowych i podtynkowych,
-  sieci uziemiaj cej, kablowej i odwadniaj cej uk adanej bezpo rednio w ziemi,
- fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach.
8.2.3. Odbiór ko cowy
Badania pomonta owe jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych robót nale y przeprowadzi  po
zako czeniu robót elektrycznych przed przekazaniem u ytkownikowi urz dze  zasilaj cych.
Zakres bada  obejmuje sprawdzenie:

- izolacji torów g ównych,

- izolacji torów pomocniczych,

- dzia ania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,

- dzia ania mechanicznego czników, blokad itp.,

- instalacji ochronnej.
Parametry bada  oraz sposób przeprowadzenia bada  s  okre lone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000

i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Badania napi ciem probierczym wykonuje si  tylko jeden raz. Je eli producent dostarczy  protokó  z tych

bada , rozdzielnice SN sprawdza si  napi ciem obni onym do 75% napi cia probierczego, a rozdzielnice o
napi ciu do 1 kV - induktorem, sprawdzaj c tylko rezystancj  izolacji.

Badania dzia ania obwodów pomocniczych polegaj  na sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania uk adów
zabezpiecze , sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego za czania rezerwy. Badania
nale y przeprowadzi  wed ug programu, który powinien by  cz ci  dokumentacji eksploatacyjnej.

Badania dzia ania mechanicznego czników, blokad itp. wykonuje si  na nap dach czników oraz
zwi zanych z nimi blokadach mechanicznych. Nale y wykona  5 normalnych cykli roboczych (zamkni cie -
otwarcie) ka dego cznika.

W rozdzielnicach dwucz onowych nale y wykona  5 cykli przestawie  ka dego cz onu ruchomego - od stanu
pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.

czniki steruj ce wyposa eniem cz onu nale y zamyka  i otwiera  w stanie pracy i w stanie próby. W
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trakcie próby trzeba tak e sprawdzi  prawid owe dzia anie blokad tego cz onu.
Badania nale y przeprowadzi  wed ug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki bada  trzeba zamie ci  w protokole

odbioru ko cowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych i prefabrykacyjnych rozdzielnic mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu
pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót
obliczona na podstawie:
- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez

zamawiaj cego lub
- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania, monta u i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty
ww. uwzgl dniaj :
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,

- obs ug  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
-  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych

umo liwiaj cych wykonanie robót na wysoko ci do 4 m (je li taka konieczno  wyst puje),
- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie robót,
- uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
- usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w specyfikacji technicznej

szczegó owej,
- likwidacj  stanowiska roboczego.

W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do
wykonania robót na wysoko ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezb dnych rusztowa  mog  by
uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia kosztów monta u,
demonta u i pracy rusztowa  koniecznych do wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m, nale y ustali  w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST monta  rozdzielnicy elektrycznej,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn , oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi
PN-EN 60439-1:2003
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Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  1: Zestawy badane w pe nym i niepe nym zakresie bada
typu
PN-EN 60439-2:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  2: Wymagania dotycz ce przewodów szynowych
PN-EN 60439-3:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  3: Wymagania dotycz ce niskonapi ciowych rozdzielnic i
sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dost pnych do u ytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe
PN-EN 60439-4:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  4: Wymagania dotycz ce zestawów przeznaczonych do
instalowania na terenach budów (ACS)
PN-EN 60439-4:2005(U)
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  4: Wymagania dotycz ce zestawów przeznaczonych do
instalowania na terenach budów (ACS)
PN-EN 60439-5:2002
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Cz  5: Wymagania szczegó owe dotycz ce zestawów
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dost pnych. Kablowe rozdzielnice
szafowe (CDCs) do rozdzia u energii w sieciach
PN-EN 50274:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym. Ochrona przed
niezamierzonym dotykiem bezpo rednim cz ci niebezpiecznych czynnych
PN-EN 50298:2004

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapi ciowych. Wymagania ogólne PN-EN 50300:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Ogólne wymagania dotycz ce niskonapi ciowych rozdzielnic

tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U)

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapi ciowych. Wymagania ogólne PN-E-05163:2002
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe os oni te. Wytyczne badania w warunkach wy adowania ukowego,
powsta ego w wyniku zwarcia wewn trznego
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomonta owych bada  odbiorczych (Zmiana Az1)
PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  4) Arkady, Warszawa

1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach u yteczno ci publicznej. Warszawa 2004 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-

7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
10.2.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).
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10.2.3. Rozporz dzenia
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga ,
jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia
wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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E-2
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

WEWN TRZNYCH
(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTA U OPRAW, OSPRZ TU,
URZ DZE  I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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1. CZ  OGÓLNA
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z uk adaniem i monta em elementów instalacji elektrycznej (uk adanie kabli i przewodów, monta
osprz tu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa in ynieryjnego. Specyfikacja nie
obejmuje robót elektrycznych niskopr dowych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstaw  opracowania specyfikacji technicznej
szczegó owej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzgl dniaj ce wymagania
Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezb dne do uzyskania wymaganego standardu i
jako ci tych robót.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b
spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad
sztuki budowlanej.

1.3.Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz  zasad wykonywania
i odbioru robót zwi zanych z:
- uk adaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza rozdzielnicami,
- monta em opraw, osprz tu, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej,
wraz z przygotowaniem pod a i robotami towarzysz cymi, dla obiektów kubaturowych
oraz obiektów budownictwa in ynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych
na celu wykonanie robót zwi zanych z:
- kompletacj  wszystkich materia ów potrzebnych do wykonania podanych wy ej prac,
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania pod a (w szczególno ci roboty

murarskie, lusarsko-spawalnicze monta  elementów osprz tu instalacyjnego itp.),
- eniem wszystkich materia ów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj  techniczn ,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich elementów wyznaczonych w

dokumentacji,
- eniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kana ach zamkni tych),

atwiaj cego docelowe wci ganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych),
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich wyznaczonych kabli i

przewodów,
- przeprowadzeniem wymaganych prób i bada  oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi

montowany element instalacji elektrycznej.

1.5.Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a tak e podanymi poni ej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawieraj cy zespó  cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jako ci, wymogów bezpiecze stwa, wielko ci
charakterystycznych a tak e co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod bada  i



292

prób oraz odbiorów i rozlicze .
Aprobata techniczna - dokument stwierdzaj cy przydatno  dane wyrobu do okre lonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymaga  podstawowych wyrobu oraz metodyk  bada
dla potwierdzenia tych wymaga .
Deklaracja zgodno ci - dokument w formie o wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzaj cy zgodno
z kryteriami okre lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj
techniczn  dla danego materia u lub wyrobu.
Certyfikat zgodno ci - dokument wydany przez upowa nion  jednostk  badaj  (certyfikuj ),
stwierdzaj cy zgodno  z kryteriami okre lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacj  techniczn  dla badanego materia u lub wyrobu.
Cz  czynna - przewód lub inny element przewodz cy, wchodz cy w sk ad instalacji elektrycznej lub
urz dzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej mo e by  pod napi ciem a nie spe nia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s  cz ci  czynn ).
Po czenia wyrównawcze - elektryczne po czenie cz ci przewodz cych dost pnych lub obcych w celu
wyrównania potencja u.
Kable i przewody - materia y s ce do dostarczania energii elektrycznej, sygna ów, impulsów elektrycznych
w wybrane miejsce.
Osprz t instalacyjny do kabli i przewodów - zespó  materia ów dodatkowych, stosowanych przy uk adaniu
przewodów, u atwiaj cy ich monta  oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczaj cy przed uszkodzeniami,
wytyczaj cy trasy ci gów równoleg ych przewodów itp.
Grupy materia ów stanowi cych osprz t instalacyjny do kabli i przewodów:

- przepusty kablowe i os ony kraw dzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kana y i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kana y pod ogowe,

- systemy mocuj ce,

- puszki elektroinstalacyjne,
- ko cówki kablowe, zaciski i konektory,
- pozosta y osprz t (oznaczniki przewodów, linki no ne i systemy naci gowe, d awice, z czki i szyny, zaciski
ochronne itp.).
Urz dzenia elektryczne - wszelkie urz dzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przekszta cania, przesy ania, rozdzia u lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urz dzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inn  form
energii ( wiat o, ciep o, energi  mechaniczn  itp.).
Klasa ochronno ci - umowne oznaczenie, okre laj ce mo liwo ci ochronne urz dzenia, ze wzgl du na jego
cechy budowy, przy bezpo rednim dotyku.
Oprawa o wietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urz dzenie s ce do przymocowania i po czenia z
instalacj  elektryczn  jednego lub kilku róde wiat a, ochrony róde wiat a przed wp ywami zewn trznymi i
ochrony rodowiska przed szkodliwym dzia aniem ród a wiat a a tak e do uzyskania odpowiednich
parametrów wietlnych ( bry a fotometryczna, luminacja ) , u atwia w ciwe umiejscowienie i bezpieczn
wymian róde wiat a, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi s  os ony lub elementy ukierunkowania róde wiat a w formie : klosza, odb nika, rastra,
aba uru.
Stopie  ochrony IP - okre lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si  cia  sta ych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów,
a któr  zapewnia odpowiednia obudowa.
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Obwód instalacji elektrycznej - zespó  elementów po czonych po rednio lub bezpo rednio ze ród em energii
elektrycznej za pomoc  chronionego przed przet eniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
po czonych przewodów elektrycznych. W sk ad obwodu elektrycznego wchodz  przewody pod napi ciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urz dzenia zmieniaj ce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwi zane z danym punktem zasilania w energi  (zabezpieczeniem).
Przygotowanie pod a - zespó  czynno ci wykonywanych przed zamocowaniem osprz tu instalacyjnego,
urz dzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uk adaniem kabli i przewodów maj cy na celu
zapewnienie mo liwo ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacj ; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza si  nast puj ce grupy czynno ci:

- Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wn k,

- Osadzanie ko ków w pod u, w tym ich wstrzeliwanie,

- Monta u monta  uchwytów do rur i przewodów,
-  Monta  konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wi zkowych, szynoprzewodów,
- Monta  korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- Oczyszczenie oczyszczenie pod a - przygotowanie do klejenia.

1.6.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow ,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w
ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót monta owych
Dokumentacj  robót monta owych elementów instalacji elektrycznej stanowi :
-  projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z

02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku
zamówie  publicznych), sporz dzone zgodnie z rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego
dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi
zmianami),

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.

z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotycz ce stosowania
wyrobów,

-  protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych oraz robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z za czonymi
protoko ami z bada  kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Monta  elementów instalacji elektrycznej nale y wykonywa  na podstawie

dokumentacji projektowej i szczegó owej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
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robót monta owych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW

Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w specyfikacji s
ustaleniu po danego standardu wykonania i okre lenia w ciwo ci i wymogów
technicznych za onych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwi za .
Dopuszcza si  zamieszczenie rozwi za  w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentów pod warunkiem:

– spe niania tych samych w ciwo ci technicznych
– przedstawienia zamiennych rozwi za  na pi mie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta)

2.1.Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i monta u instalacji, urz dze  elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nale y stosowa  przewody, kable, osprz t oraz aparatur  i urz dzenia elektryczne posiadaj ce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si  wyroby, dla których producent lub jego upowa niony
przedstawiciel:
- dokona  oceny zgodno ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug okre lonego systemu oceny

zgodno ci,
- wyda  deklaracj  zgodno ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Mi dzynarodow  Komisj  Elektrotechniczn  (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzgl dnieniem przepisów bezpiecze stwa
Mi dzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotycz cych Zatwierdzenia Sprz tu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowa  wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
- wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w

okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpiecze stwa,

- wyda  o wiadczenie, e zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualn  dokumentacj  projektow , sporz dzon  przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnion .
Zastosowanie innych wyrobów, wy ej nie wymienionych, jest mo liwe pod warunkiem posiadania przez

nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgl dnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotycz cym
monta u urz dze  elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materia ów
Wszystkie materia y do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Kable i przewody
Zaleca si , aby kable energetyczne uk adane w budynkach posiada y izolacj  wg wymogów dla rodzaju
pomieszczenia i pow ok  ochronn .
Jako materia y przewodz ce mo na stosowa  mied  i aluminium, liczba : 1, 3, 4, 5.

Napi cia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a
przekroje : 16 do 1000 mm2.
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Przewody instalacyjne nale y stosowa  izolowane lub z izolacj  i pow ok  ochronn  do uk adania na sta e,
w os onach lub bez, klejonych do bezpo rednio do pod a lub uk adanych na linkach no nych, a tak e
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo  zale y od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napi cia znamionowe izolacji wynosz : 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zale no ci od
wymogów, przekroje uk adanych przewodów mog  wynosi  (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie
energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju mi nimalnego 1,5 mm2.

Jako materia y przewodz ce mo na stosowa  mied  i aluminium, przy czym dla przekroju  do 10 mm2
nale y stosowa  obowi zkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe s  do zasilania wewn trznych magistrali energetycznych, obs uguj cych du e
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla du ej liczby
odbiorników zamontowanych w ci gach np. zasilanie du ej ilo ci silników lub opraw o wietleniowych
zamontowanych liniowo.

Jako materia y przewodz ce szynoprzewodów mo na stosowa  mied  i aluminium (aluminium pokryte
niklem i ocynowane); szynoprzewody mo na montowa  wykonane w obudowie o okre lonym stopniu ochrony
IP lub bez obudowy.
2.2.2. Osprz t instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i os ony kraw dzi - w przypadku podzia u budynku na strefy po arowe, w miejscach
przej cia kabli mi dzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przej ciach przez cianki konstrukcji
wsporczych nale y stosowa  przepusty ochronne. Kable i przewody uk adane bezpo rednio na pod odze
nale y chroni  poprzez stosowanie os on (rury instalacyjne, listwy pod ogowe).
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych ta m stalowych lub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samono ne stanowi  osprz t ró nych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalaj  na
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale tak e innego wyposa enia, dodatkowo atwo z nich
budowa  skomplikowane ci gi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych ta m stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz
z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szeroko ci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt
posiadaj  bogate zestawy elementów dodatkowych, u atwiaj cych uk adanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniaj ce utrudniony dost p do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych
posiadaj czniki ukowe, umo liwiaj ce p ynne uk adanie kabli sztywnych (np. o wi kszych przekrojach ).
Kana y i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgl du na miejsce monta u mog  by cienne, przypod ogowe,
sufitowe, pod ogowe; odporne na temperatur  otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kana ów i listew

 zró nicowane w zale no ci od decyzji producenta, przewa aj  p askie a ich szeroko ci (10) 16 do 256 (300)
mm, jednocze nie kana y o wi kszej szeroko ci posiadaj  przegrody wewn trzne sta e lub mocowane dla
umo liwienia prowadzenia ró nych rodzajów instalacji w ci gach równoleg ych we wspólnym kanale lub listwie.
Zasady instalowania równoleg ego ró nych sieci przy wykorzystaniu kana ów i listew instalacyjnych nale y
przyj  wg zalece  producenta i zalece  normy. Kana y pionowe o wymiarach - wysoko  176 do 2800 mm
wyst puj  w odmianie podstawowej i o podwy szonych wymaganiach estetycznych jako s upki lub kolumny
aktywacyjne. Osprz t kana ów i listew mo na podzieli  na dwie grupy: u atwiaj cy prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i stanowi cy wyposa enie u ytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i s abopr dowe,
elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.
Rury instalacyjne wraz z osprz tem (rozga zienia, tuleje, czniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, g ównie stalowe - zasad  jest u ywanie materia ów o wytrzyma ci elektrycznej powy ej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymuj  p omienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie s  szkodliwe dla cz owieka. Rurowe instalacje wn trzowe powinny by  odporne na
temperatur  otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgl du na wytrzyma , wymagaj  stosowania rur
z tworzyw sztucznych lekkich i rednich. Jednocze nie pod czenia silników i maszyn nara onych na
uszkodzenia mechaniczne nale y wykonywa  przy u yciu rur stalowych. Dobór rednicy rur instalacyjnych
zale y od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wci ganych oraz ich ilo ci wci ganej do wspólnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mog  by  g adkie lub karbowane i jednocze nie gi tkie lub sztywne;
rednice typowych rur g adkich: od 0 16 do 0 63 mm (wi ksze dla kabli o du ych przekrojach  wg potrzeb

do 200 mm2) natomiast rednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne,
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malowane lub ocynkowane mog  by  g adkie lub karbowane - rednice typowych rur g adkich (sztyw nych):
od 0 13 do 0 42 mm, rednice typowych rur karbowanych gi tkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do
0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach pod ogowych stosuje si  gi tkie
os ony kablowe - spiralne, wykonane z ta my lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.
Kana y pod ogowe poziome o wymiarach - szeroko  200, 250, 300, 350 i 400 mm nale y wykonane z tworzyw
sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pe ne. Osprz t kana ów pod ogowych stanowi
elementy u atwiaj ce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i pod ogowe punkty aktywacyjne (wyposa enie

ytkowe) jak ramki i puszki monta owe wraz z wypustami do monta u osprz tu podtynkowego, z pier cieniem
0 45 mm, ró nego typu i innego. Monta  kana ów pod ogowych mo e odbywa  si  w podk adzie betonowym,
warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubo ci 40 do 115 mm - z mo liwo ci  regulacji do 25 mm
rz dnej góry kana u), a tak e w pod ogach pustakowych lub podniesionych.
2.2.3. Systemy mocuj ce przewody, kable, instalacje wi zkowe i osprz t
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymaj cym sta ym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykr cane; stosowane g ównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mog  by  wykonane tak e z
metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko ciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykr canie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mog  by  standardowe i do cian pustych, s  do monta u gniazd i czników
instalacyjnych, wyst puj  jako cz ce, przelotowe, odga ne lub pod ogowe i sufitowe. Wykonane s  z
materia ów o wytrzyma ci elektrycznej powy ej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymuj

omienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszk  gazy nie s  szkodliwe dla cz owieka,
jednocze nie zapewniaj  stopie  ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzale niony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgl du na system monta u - wyst puj  puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo -
wtynkowe, pod ogowe. W zale no ci od przeznaczenia puszki musz  spe nia  nast puj ce wymagania co do
ich wielko ci: puszka sprz towa 0 60 mm, sufitowa lub ko cowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozga na lub
przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowej ciowa dla przewodów o przekroju y do 6
mm2. Puszki elektroinstalacyjne do monta u gniazd i czników instalacyjnych powinny by  przystosowane do
mocowania osprz tu za pomoc  „pazurków” i / lub wkr tów.
Ko cówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materia ów dobrze przewodz cych pr d elektryczny jak
aluminium, mied , mosi dz, montowane poprzez zaciskanie, skr canie lub lutowanie; ich zastosowanie

atwia pod czanie i umo liwia wielokrotne od czanie i przy czanie przewodów do instalacji bez
konieczno ci ka dorazowego przygotowania ko ców przewodu oraz umo liwia systemowe izolowanie za
pomoc  os on izolacyjnych.
Pozosta y osprz t - u atwia monta  i zwi ksza bezpiecze stwo obs ugi; wyró ni  mo na kilka grup materia ów:
oznaczniki przewodów, d awnice, z czki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.4. Sprz t instalacyjny
1. czniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i

natynkowo-wtynkowych:
• czniki podtynkowe powinny by  przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za pomoc

wkr tów lub „pazurków”.
• czniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane s  do instalowania bezpo rednio na

pod u ( cianie) za pomoc  wkr tów lub przyklejane.
•  Zaciski do czenia przewodów winny umo liwia  wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5 mm2.
•  Obudowy czników powinny by  wykonane z materia ów niepalnych lub niepodtrzymuj cych

omienia.
• Podstawowe dane techniczne:

- napi cie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- pr d znamionowy: do 10 A,
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- stopie  ochrony w wykonaniu zwyk ym: minimum IP 2X,

- stopie  ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do monta u w instalacjach podtynkowych, natynkowych

i natynkowo-wtynkowych:
• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta  wyposa one w styk ochronny i przystosowane do

instalowania w puszkach 0 60 mm za pomoc  wkr tów lub „pazurków”.
• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by  wyposa one w styk ochronny i

przystosowane do instalowania bezpo redniego na pod u za pomoc  wkr tów lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe musz  by  przystosowane do 5-cio owych przewodów, w tym do

pod czenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do po czenia przewodów winny umo liwia  wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5-6,0 mm2

w zale no ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nale y wykona  z materia ów niepalnych lub niepodtrzymuj cych p omienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napi cie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- pr d znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- pr d znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopie  ochrony w wykonaniu zwyk ym: minimum IP 2X,

- stopie  ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprz t o wietleniowy

Monta  opraw o wietleniowych nale y wykonywa  na podstawie projektu o wietlenia, zawieraj cego co

najmniej:

- dobór opraw i róde wiat a,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilaj cej oprawy,

- obliczenie rozk adu nat enia o wietlenia oraz spadków napi cia i obci ,

- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o wietleniowej.
Oprawy o wietleniowe nale y dobiera  z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb

wietleniowych pomieszczenia i warunków rodowiskowych - wyst puj  w czterech klasach ochronno ci
przed pora eniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Specyfikacja opraw

1
.

Moc oprawy:max 40W

Strumie  oprawy : min 3500lm
Trwa : min  50 000h L70/B50

Temperatura barwowa: max 4000K

Wska nik oddaweania barw: Ra=80
Stopie  ochrony oprawy: min IP65

Odporno  na uderzenia: IK07

Certyfikat CE oraz potwierdzaj cy parametry ENEC oprawy

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy
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równowa ne musza by  lepsze lub równe wynikom z projektu we
wszystkich punktach (poziom nat , równomierno  czy wska nik

ol nienia)

2
.

 Moc oprawy:max 18W
Strumie  oprawy : min 2100lm

Trwa : min  50 000h L90/B50

Temperatura barwowa: max 4000K

Wska nik oddaweania barw: Ra=80
Stopie  ochrony oprawy: min IP20

Odporno  na uderzenia: IK02

Certyfikat CE oraz potwierdzaj cy parametry ENEC oprawy

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy

równowa ne musza by  lepsze lub równe wynikom z projektu we

wszystkich punktach (poziom nat , równomierno  czy wska nik
ol nienia)

3
.

 Moc oprawy:max 18W
Strumie  oprawy : min 2100lm

Trwa : min  50 000h L90/B50

Temperatura barwowa: max 4000K
Wska nik oddaweania barw: Ra=80

Stopie  ochrony oprawy: min IP54

Odporno  na uderzenia: IK02
Certyfikat CE oraz potwierdzaj cy parametry ENEC oprawy

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy

równowa ne musza by  lepsze lub równe wynikom z projektu we
wszystkich punktach (poziom nat , równomierno  czy wska nik

ol nienia)
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4
.

 Moc oprawy:max 18W

Strumie  oprawy : min 2100lm

Trwa : min  50 000h L90/B50
Temperatura barwowa: max 4000K

Wska nik oddaweania barw: Ra=80

Stopie  ochrony oprawy: min IP54
Odporno  na uderzenia: IK02

Certyfikat CE oraz potwierdzaj cy parametry ENEC oprawy

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy

równowa ne musza by  lepsze lub równe wynikom z projektu we

wszystkich punktach (poziom nat , równomierno  czy wska nik

ol nienia)

5
.

 Moc oprawy:max 33W

Strumie  oprawy : min 3600lm
Trwa : min  50 000h L75/B50

Temperatura barwowa: max 4000K

Wska nik oddaweania barw: Ra=80
Stopie  ochrony oprawy: min IP44

Odporno  na uderzenia: IK04

Certyfikat CE oraz potwierdzaj cy parametry ENEC oprawy

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy

równowa ne musza by  lepsze lub równe wynikom z projektu we

wszystkich punktach (poziom nat , równomierno  czy wska nik
ol nienia)

6
.

 Moc oprawy:max 36W
Strumie  oprawy : min 3700lm

Trwa : min  50 000h L75/B50

Temperatura barwowa: max 4000K
Wska nik oddaweania barw: Ra=80

Stopie  ochrony oprawy: min IP44

Odporno  na uderzenia: IK04

Oprawa ze statecznikiem ciemnianym radiowo.

Certyfikat CE oraz potwierdzaj cy parametry ENEC oprawy
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Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy

równowa ne musza by  lepsze lub równe wynikom z projektu we

wszystkich punktach (poziom nat , równomierno  czy wska nik

ol nienia)

7
.

 Moc oprawy:max 33W
Strumie  oprawy : min 3600lm

Trwa : min  50 000h L75/B50

Temperatura barwowa: max 4000K

Wska nik oddaweania barw: Ra=80
Stopie  ochrony oprawy: min IP44

Odporno  na uderzenia: IK04

Certyfikat CE oraz potwierdzaj cy parametry ENEC oprawy

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy

równowa ne musza by  lepsze lub równe wynikom z projektu we

wszystkich punktach (poziom nat , równomierno  czy wska nik
ol nienia)

8
.Moc oprawy:max 24W

Strumie  oprawy : min 2900lm
Trwa : min  50 000h L75/B50

Temperatura barwowa: max 4000K

Wska nik oddaweania barw: Ra=80
Stopie  ochrony oprawy: min IP65

Odporno  na uderzenia: IK08

Klamry oprawy wykonane z stali

Certyfikat CE oraz potwierdzaj cy parametry ENEC oprawy

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy
równowa ne musza by  lepsze lub równe wynikom z projektu we

wszystkich punktach (poziom nat , równomierno  czy wska nik

ol nienia)
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9
.Moc oprawy:max 36W

Strumie  oprawy : min 4100lm

Trwa : min  50 000h L75/B50

Temperatura barwowa: max 4000K
Wska nik oddaweania barw: Ra=80

Stopie  ochrony oprawy: min IP65

Odporno  na uderzenia: IK08
Klamry oprawy wykonane z stali

Certyfikat CE oraz potwierdzaj cy parametry ENEC oprawy

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy

równowa ne musza by  lepsze lub równe wynikom z projektu we

wszystkich punktach (poziom nat , równomierno  czy wska nik
ol nienia)

10
.Moc oprawy:max 48W

Strumie  oprawy : min 6000lm

Trwa : min  50 000h L75/B50

Temperatura barwowa: max 4000K
Wska nik oddaweania barw: Ra=80

Stopie  ochrony oprawy: min IP65

Odporno  na uderzenia: IK08
Klamry oprawy wykonane z stali

Certyfikat CE oraz potwierdzaj cy parametry ENEC oprawy

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy

równowa ne musza by  lepsze lub równe wynikom z projektu we

wszystkich punktach (poziom nat , równomierno  czy wska nik
ol nienia)

Iluminacja A
Oprawa ozdobna LED
Moc oprawy:max 8W

Strumie  oprawy : 700lm

Trwa : min  50 000h L80/B10
Temperatura barwowa: max 3000K

Wska nik oddawania barw: Ra=90

Stopie  ochrony: IP65
Certyfikat CE

Optyka 10st

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy
równowa ne musza by  lepsze lub równe wynikom z projektu we

wszystkich punktach (poziom nat , równomierno  czy wska nik
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ol nienia)

Iluminacja B
Oprawa ozdobna LED

Moc oprawy: 60W
Strumie  oprawy : 2692lm

Trwa : min  60 000h L70/B10

Temperatura barwowa: max 3000K

Wska nik oddawania barw: Ra=83
Stopie  ochrony oprawy: IP66

Odporno  na uderzenia: IK10

Certyfikaty UL/cUL, FCC Class A, CE, PSE, C-Tick
Optyka zgodna z wizualizacj

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy
równowa ne musza by  lepsze lub równe wynikom z projektu we

wszystkich punktach (poziom nat , równomierno  czy wska nik

ol nienia)

Iluminacja C
Oprawa ozdobna LED

Moc oprawy: 30W

Strumie  oprawy : 1404lm

Trwa : min  60 000h L70/B10
Temperatura barwowa: max 3000K

Wska nik oddawania barw: Ra=83

Stopie  ochrony oprawy: IP66
Odporno  na uderzenia: IK10

Certyfikaty UL/cUL, FCC Class A, CE, PSE, C-Tick
Optyka zgodna z wizualizacj

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy

równowa ne musza by  lepsze lub równe wynikom z projektu we

wszystkich punktach (poziom nat , równomierno  czy wska nik
ol nienia)
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Iluminacja D
Oprawa ozdobna LED

Moc oprawy: 40W
Strumie  oprawy : 3123lm

Trwa : min  60 000h L70/B10

Temperatura barwowa: max 3000K

Wska nik oddawania barw: Ra=82
Stopie  ochrony oprawy: IP66

Odporno  na uderzenia: IK107

Certyfikaty UL/cUL, FCC Class A, CE, PSE, C-Tick
Optyka 40st

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy

równowa ne musza by  lepsze lub równe wynikom z projektu we
wszystkich punktach (poziom nat , równomierno  czy wska nik

ol nienia)

Wypusty sufitowe i cienne powinny by  przystosowane do instalowania opraw o wietleniowych, przy czym
przekrój przewodów u onych na sta e nie mo e by  mniejszy od 1 mm2 a napi cie izolacji nie mo e by
mniejsze od 750 V je li przewody uk adane s  w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów
budowlanych oraz 300 V w pozosta ych przypadkach.
Podzia  opraw o wietleniowych ze wzgl du na rodzaj ród a wiat a:

- do arówek,

- do lamp fluorescencyjnych ( wietlówek),

- do lamp rt ciowych wysokopr nych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.
Pod wzgl dem ochrony przed dotkni ciem cz ci opraw b cych pod napi ciem oraz przedostawaniem

si  cia  sta ych i wody do opraw; nadano oprawom nast puj ce oznaczenie zwi zane ze stopniami ochrony:
- zwyk a IP 20

- zamkni ta IP 4X
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- py oodporna IP 5X

- py oszczelna IP 6X

W praktyce zdarza si  , e dobrana oprawa o wietleniowa jednocze nie spe nia wymagania dotycz ce
ochrony przed wnikaniem cia  sta ych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest opraw
py oszczeln  i bryzgoodporn  w cz ci, gdzie znajduje si  lampa oraz zwyk  i deszczodporn  w cz ci, gdzie
znajduje si  osprz t stabilizacyjno-zap onowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych) .
2.2.7. Sprz t do innych instalacji

Nale y stosowa  nast puj cy sprz t do instalacji:

- przyzywowej (dzwonki, gongi),

- telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

-  antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.3.Warunki przyj cia na budow  materia ów do robót monta owych

Wyroby do robót monta owych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:
-  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegó owej) SST,
-  w ciwie oznakowane i opakowane,
- spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-  producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie  karty
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych - wyrobów i materia ów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materia ów do monta u instalacji elektrycznych
Wszystkie materia y pakowane powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególno ci kable i przewody nale y przechowywa  na b bnach (oznaczenie „B”) lub w kr kach

(oznaczenie „K”), ko ce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem si  wilgoci do wewn trz
i wyprowadza poza opakowanie dla u atwienia kontroli parametrów (ci , przekrój).

Pozosta y sprz t, osprz t i oprawy o wietleniowe wraz z osprz tem pomocniczym nale y przechowywa
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie nale y chroni  przed
wp ywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mo na wykonywa  przy pomocy wszelkiego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materia ów
Podczas transportu materia ów ze sk adu przyobiektowego na obiekt nale y zachowa  ostro no  aby nie
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uszkodzi  materia ów do monta u. Minimalne temperatury dopuszczaj ce wykonywanie transportu wynosz
dla b bnów: - 15°0 i - 50 dla kr ków, ze wzgl du na mo liwo  uszkodzenia izolacji.

Nale y stosowa  dodatkowe opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze  transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj  techniczn  i umow  oraz za
jako  zastosowanych materia ów i jako  wykonanych robót.

Roboty winny by  wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2.Monta  przewodów instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje:

- przemieszczenie w strefie monta owej,

-  z enie na miejscu monta u wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta u osprz tu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w pod u, przekucia cian i

stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykry  kana ów instalacyjnych, wykonanie lepych
otworów poprzez podkucie we wn ce albo kucie r czne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów
w sufitach, cianach lub pod ach,

- osadzenie ko ków osadczych plastikowych oraz dybli, rub kotwi cych lub wsporników, konsoli, wieszaków
wraz z zabetonowaniem,

-  monta  na gotowym pod u elementów osprz tu instalacyjnego do monta u kabli i przewodów (pkt
2.2.2.),

- uki z rur sztywnych nale y wykonywa  przy u yciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uk adania. Przy kszta towaniu uku sp aszczenie rury nie mo e by  wi ksze ni  15% wewn trznej rednicy
rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie uku podane s  w tablicy poni ej.

- puszki powinny by  osadzone na takiej g boko ci, aby ich górna (zewn trzna) kraw  po otynkowaniu
ciany by a zrównana (zlicowana) z tynkiem,

-  przed zainstalowaniem nale y w puszce wyci  wymagan  liczb  otworów dostosowanych do rednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi  do rodka puszki na g boko  do 5 mm,
-  wci ganie do rur instalacyjnych i kana ów zakrytych drutu stalowego o rednicy 1,0 do 1,2 mm dla

atwienia wci gania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej) SST, uk adanie (monta ) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i
charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST. W
przypadku atwo ci wci gania kabli i przewodów, wci ganie drutu prowadz cego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musz  by  u one swobodnie i nie mog  by  nara one na naci gi i dodatkowe
napr enia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST

Najmniejsze dopuszczalne promienie uku

rednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promie uku (mm) 190 190 250 250 350 450

- czenie rur nale y wykona  za pomoc  przewidzianych do tego celu
czek (lub przez kielichowanie),
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lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z
maszyn , oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po monta u kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa
cian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, monta  przykry  kana ów instalacyjnych,

-  przeprowadzenie prób i bada  zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Monta  opraw o wietleniowych i sprz tu instalacyjnego, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowa  w ko cowej fazie robót, aby unikn  niepotrzebnych zniszcze  i zabrudze .
Oprawy do stropu montowa  wkr tami zabezpieczonymi antykorozyjnie na ko kach rozporowych plastikowych.
Ta sama uwaga dotyczy sprz tu instalacyjnego, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej montowanego na
cianach.

Przed zamocowaniem opraw nale y sprawdzi  ich dzia anie oraz prawid owo  po cze .
ród a wiat a i zap onniki do opraw nale y zamontowa  po ca kowitym zainstalowaniu opraw.

Nale y zapewni  równomierne obci enie faz linii zasilaj cych przez odpowiednie przy czanie odbiorów 1-
fazowych.
Mocowanie puszek w cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia  niezb dn  wytrzyma
na wyci ganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wy czniki nale y instalowa  w sposób nie koliduj cy z wyposa eniem pomieszczenia.
W sanitariatach nale y przestrzega  zasady poprawnego rozmieszczania sprz tu z uwzgl dnieniem
przestrzeni ochronnych.
Po enie wy czników klawiszowych nale y przyjmowa  takie, aby w ca ym pomieszczeniu by o jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nale y instalowa  w takim po eniu, aby styk ten wyst powa  u góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nale y pod cza  w taki sposób, aby przewód fazowy
dochodzi  do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny b cy  przewodu wielo owego powinien mie  izolacj  b  kombinacj  barwy
zielonej i tej.
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykona  zgodnie z planami instalacji i
schematami.
5.4.Instalacja po cze  wyrównawczych
Dla uziemienia urz dze  i przewodów, na których nie wyst puje trwale potencja  elektryczny, nale y wykona
instalacje po cze  wyrównawczych. Instalacja ta sk ada si  z po czenia wyrównawczego: g ównego (g ówna
szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla cz ci przewodz cych, jednocze nie dost pnych) i
nieuziemionego. Elementem wyrównuj cym potencja y jest przewód wyrównawczy.
Po czenia wyrównawcze g ówne i miejscowe nale y wybra cz c przewody ochronne z cz ciami
przewodz cymi innych instalacji.
Po czenia wyrównawcze g ówne nale y wykona  na najni szej kondygnacji budynku tj.na parterze.
Do g ównej szyny uziemiajacej pod czy  rury ciep ej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzaj c
je do wspólnego punktu - g ównej szyny uziemiaj cej.
W przypadku niemo no ci dokonania po czenia bezpo redniego, pomi dzy elementami metalowymi, nale y
stosowa  iskierniki.
Dla instalacji po cze  wyrównawczych w rozdzielnicach zasilaj cych zewn trzne obwody o wietleniowe
nale y stosowa  odgromniki zaworowe pomi dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronnej.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6

6.2.Szczegó owy wykaz oraz zakres pomonta owych bada  kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nale y wykona  sprawdzenia odbiorcze sk adaj ce si  z ogl dzin cz ciowych i ko cowych
polegaj cych na kontroli:

- zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodno ci po cze  z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
- stanu kana ów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprz tu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu

i kompletno ci dokumentacji dotycz cej zastosowanych materia ów,
-  sprawdzenie ci ci wszelkich przewodów wyst puj cych w danej instalacji,
-  poprawno ci wykonania i zabezpieczenia po cze rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych

protoko em przez wykonawc  monta u,
-  poprawno ci wykonania monta u sprz tu instalacyjnego, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej,
- poprawno ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o wietleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna by  mniejsza ni  50 MO. Rezystancja izolacji poszczególnych
obwodów wraz z urz dzeniami nie powinna by  mniejsza ni 20 MO. Pomiaru nale y dokona  miernikiem
rezystancji instalacji o napi ciu 1 kV.

Po wykonaniu ogl dzin nale y sporz dzi  protokó y z przeprowadzonych bada  zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i materia ami
Wszystkie materia y, urz dzenia i aparaty nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zosta y wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.

Na pisemne wyst pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za niemaj  zasadniczego
wp ywu na jako  funkcjonowania instalacji i ustali  zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako .

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta owych instalacji elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje si  z natury (wykonanej roboty) przyjmuj c jednostki miary odpowiadaj ce zawartym
w dokumentacji i tak:
- dla osprz tu monta owego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodów: m,

- dla sprz tu cznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urz dze  i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.W specyfikacji technicznej szczegó owej dla robót monta owych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamówienia, mo na ustali  inne szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robót

W szczególno ci mo na przyj  zasady podane w katalogach zawieraj cych jednostkowe nak ady rzeczowe
dla odpowiednich robót.



308

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.Warunki odbioru instalacji i urz dze  zasilaj cych

8.2.1. Odbiór mi dzyoperacyjny

Odbiór mi dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako czeniu danego etapu robót
maj cych wp yw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mog  podlega  m.in.:
-  przygotowanie pod a do monta u kabli i przewodów, czników, gniazd, opraw o wietleniowych,

urz dze  i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprz tu,
- instalacja, której pe ne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne bran e lub odwrotnie,

gdy prace innych bran  wymagaj  zako czenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.
8.2.2. Odbiór cz ciowy
Nale y przeprowadzi  badanie pomonta owe cz ciowe robót zanikaj cych oraz elementów urz dze , które
ulegaj  zakryciu (np. wszelkie roboty zanikaj ce), uniemo liwiaj c ocen  prawid owo ci ich wykonania po
ca kowitym uko czeniu prac.

Podczas odbioru nale y sprawdzi  prawid owo  monta u oraz zgodno  z obowi zuj cymi przepisami i
projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.3. Odbiór ko cowy
Badania pomonta owe jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych robót nale y przeprowadzi  po
zako czeniu robót elektrycznych przed przekazaniem u ytkownikowi urz dze  zasilaj cych.
Zakres bada  obejmuje sprawdzenie:
- dla napi  do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- dla napi  powy ej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ci ci

 i zgodno ci faz, próba napi ciowa kabla. Badania napi ciem probierczym wykonuje si  tylko jeden raz.
Parametry bada  oraz sposób przeprowadzenia bada  s  okre lone w normach PN-IEC 60364-6-

61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki bada  trzeba zamie ci  w protokole odbioru ko cowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych instalacji elektrycznych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu
pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót
obliczona na podstawie:
- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez

zamawiaj cego lub
- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty
instalacyjne uwzgl dniaj  równie :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,

- obs ug  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót

na wysoko ci do 4 m (je li taka konieczno  wyst puje),
- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie robót,
- uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
- usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w specyfikacji technicznej

szczegó owej,
- likwidacj  stanowiska roboczego.

W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do
wykonania robót na wysoko ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezb dnych rusztowa  mog  by
uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia kosztów
monta u, demonta u i pracy rusztowa  koniecznych do wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m, nale y
ustali  w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST robót w zakresie instalacji oraz
opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektachbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona
przeciwpora eniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektachbudowlanych. Ochrona dlazapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed
skutkami oddzia ywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektachbudowlanych. Ochrona dlazapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed
pr dem przet eniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Od czanie
izolacyjne i czenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Stosowanie
rodków ochrony dla zapewnienia bezpiecze stwa. Postanowienia ogólne. rodki ochrony przed pora eniem

pr dem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Postanowienia
ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Obci alno
pr dowa d ugotrwa a przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999
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Instalacje elektrycznewobiektachbudowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003
Instalacje elektrycznewobiektachbudowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Inne
wyposa enie. Oprawy o wietleniowe i instalacje o wietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektrycznewobiektach budowlanych. Dobóri monta wyposa enia elektrycznego. Instalacje
bezpiecze stwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC 60364-7-

701:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposa one w wann  lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Baseny p ywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Baseny p ywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-705:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposa enie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002
Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn , oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urz dze  i zako cze  przewodów oraz ogólne zasady systemu
alfanumerycznego.
PN-EN 60446-2004
Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn , oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
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PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urz dze  elektrycznych w uk adach niskiego napi cia. Cz  1: Zasady, wymagania i
badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U)
Puszki i obudowy do sprz tu elektroinstalacyjnego do u ytku domowego i podobnego. Cz  1: Wymagania
ogólne
PN-EN 60799:2004

Sprz t elektroinstalacyjny. Przewody przy czeniowe i przewody po rednicz ce.

PN-EN 60898-1:2003 (U)
Sprz t elektroinstalacyjny.Wy czniki do zabezpiecze przet eniowych instalacji domowych i podobnych.
Cz  1: Wy czniki do obwodów pr du przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)
Sprz t elektroinstalacyjny.Wy czniki do zabezpiecze przet eniowych instalacji domowych i podobnych.
Cz  1: Wy czniki do obwodów pr du przemiennego (Zmiana A1).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)
Sprz t elektroinstalacyjny.Wy czniki do zabezpiecze przet eniowych instalacji domowych i podobnych.
Cz  1: Wy czniki do obwodów pr du przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U)
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki ró nicowopr dowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpr dowego do u ytku domowego i podobnego (RCCB). Cz  1: Postanowienia ogólne.
PN-EN 61009-1:2005 (U)
Sprz telektroinstalacyjny. Wy czniki ró nicowopr dowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpr dowym do u ytku domowego i podobnego (RCBO). Cz  1: Postanowienia
ogólne.
PN-E-04700:1998
Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomonta owych bada  odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomonta owych bada  odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998
Sprz t elektroinstalacyjny. Odga niki instalacyjne i p ytki odga ne na napi cie do 750V do przewodów
o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1: 1999

Sprz t elektroinstalacyjny. Odga niki instalacyjne i p ytki odga ne na napi cie do 750V do przewodów

o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998
Sprz t elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napi cie robocze 220 V i 230 V i pr dy
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).
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10.3. Rozporz dzenia
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci,
wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  4) Arkady,

Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach

yteczno ci publicznej. Warszawa 2004 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



313

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

E-3

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ

(Kod CPV 45312310-3)
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z uk adaniem i monta em elementów instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa in ynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstaw  opracowania specyfikacji technicznej
szczegó owej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzgl dniaj ce wymagania
Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezb dne do uzyskania wymaganego standardu i
jako ci tych robót.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b
spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz  zasad wykonywania
i odbioru robót zwi zanych z:
- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemie
- monta em osprz tu i urz dze  piorunochronnych,
wraz z przygotowaniem pod a i robotami towarzysz cymi, dla obiektów kubaturowych
oraz obiektów budownictwa in ynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych
na celu wykonanie robót zwi zanych z:
- kompletacj  wszystkich materia ów potrzebnych do wykonania podanych wy ej prac,
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania pod a (w szczególno ci roboty

murarskie, lusarsko-spawalnicze a tak e tzw. „polepszania gruntu” i pogr ania elementów uziemie
itp.),

- eniem wszystkich materia ów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj  techniczn ,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj  techniczn  wszystkich elementów wskazanych w

dokumentacji,
- przeprowadzeniem wymaganych prób i bada  oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi

montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub po cze  wyrównawczych.
1.5.Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a tak e podanymi poni ej:
Cz  dost pna - przewodz ca cz  urz dzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, b ca
w zasi gu r ki ze stanowiska dost pnego (tj. takiego, na którym cz owiek o przeci tnej sprawno ci
fizycznej mo e si  znale  bez korzystania ze rodków pomocniczych np. drabiny, s upo azów itp.), która
podczas normalnej pracy nie jest pod napi ciem, jednak mo e si  pod nim znale  w momencie
zak ócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów,
charakterystyk lub uk adu pracy urz dzenia np. zwarcia, wyniesienia potencja u, uszkodzenia izolacji itp.
).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrze  lub miejsce eksploatacji instalacji lub urz dze , do którego
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dost p posiadaj  jedynie osoby upowa nione.
Napi cie dotykowe Ud ród owe przy dotyku) - napi cie pojawiaj ce si  przy zwarciu doziemnym
pomi dzy przewodz  cz ci , która mo e by  (nie jest) dotkni ta przez cz owieka a miejscem na ziemi,
na którym znajduj  si  stopy.
Os ona izolacyjna - os ona wykonana w celu uniemo liwienia dotkni cia elementów w cz ci dost pnej,
na których mo e si  pojawi  niebezpieczne napi cie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w którym pr d uziemienia nie powoduje zauwa alnej ró nicy potencja ów
pomi dzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewód uziemiaj cy - przewodnik cz cy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemi  lub
izolowany od ziemi i wody, je li si  w tym rodowisku znajduje.
Sie  skompensowana - sie  elektroenergetyczna posiadaj ca co najmniej jeden punkt neutralny
uziemiany poprzez opór indukcyjny (reaktancj  kompensuj  sk adow  pojemno ciow  jednofazowego
pr du zwarcia z ziemi ).
Uziemienie - zespó rodków i urz dze  s cych po czeniu przewodz cej cz ci z ziemi  poprzez
odpowiedni  instalacj .
Mo e wyst powa  jako uziemienie:

- ochronne (nie nale ce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub

- robocze (nale ce do obwodu elektrycznego, zapewniaj ce normaln  prac ).
Uziemienie robocze mo na wykona  jako bezpo rednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika

iskiernikowego), nie mo na jego stosowa  w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy
separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napi cia bezpiecznego SELV {pr d przemienny: do 50 V
[12 V dla wody] i 15-100 Hz; pr d sta y 120 V [30 V dla wody]}.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio du ej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego po czenia elektrycznego.
Mo e wyst powa  jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a u ywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

- steruj cy (wykonany w celu kszta towania zadanego rozk adu potencja ów).

Jako podstaw  przyjmuje si  wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku

mo liwo ci lub nieop acalno ci ich zastosowania, wykonuje si  uziomy sztuczne.

Materia y stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gor co oraz pokryta miedzi  galwanicznie lub platerowana

- Mied  go a a tak e pokryta cyn  lub ocynkowana
Zwody - górna cz  urz dzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgl dów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si  metalowe
lub elbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystaj  ponad dach).
Rodzaje zwodów:
- Zwody naturalne - zewn trzne lub wewn trzne metalowe pokrycia i konstrukcje no ne dachów, a ich

zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest mo liwe je li spe nione s  dodatkowe
warunki:

1. grubo  blachy elementu musi by  wi ksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla
aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mog  przedosta  si  do wn trza budynku,
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- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mo liwo ci zastosowania elementów dachu jako
zwody naturalne, ze wzgl du na konstrukcj  dachu lub konieczno ci spe nienia warunków dodatkowych.
Zwody montowane bezpo rednio na obiekcie okre la si  jako nieizolowane, natomiast montowane obok
lub nad obiektem nazywa si  izolowanym. Rozró nia si  zwody poziome (niskie, podwy szone i
wysokie) i pionowe. Ochron  odgromow  z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub
podwy szonych nazwano ochron  klatkow , natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub
poziomych wysokich nazwano ochron  strefow . Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania
wysoko ci monta u zwodów, aby ca y chroniony obiekt znalaz  si  w strefie ochronnej (wyznaczonej
przez zwód i jego k t ochronny).

Przygotowanie pod a - zespó  czynno ci wykonywanych przed uk adaniem zwodów lub elementów
instalacji uziemienia, maj cy na celu zapewnienie mo liwo ci u enia instalacji zgodnie z dokumentacj .
Zalicza si  tu nast puj ce grupy czynno ci:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd,
- osadzanie ko ków w pod u, w tym ich wstrzeliwanie,
- osadzanie klocków w pod u lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
- monta  uchwytów i zacisków drutu, ta my, bednarki a tak e elementów, które maj  by  chronione np.

cz ci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.
Ochrona wewn trzna - zespó  dzia  i urz dze  zapewniaj cy bezpiecze stwo i ochron  przed skutkami
wy adowa  piorunowych, ludziom znajduj cym si  w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urz dze  i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odst pów
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych rodków ochrony.

1.6.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót monta owych
Dokumentacj  robót monta owych elementów instalacji elektrycznej stanowi :
-  projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z

02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie  publicznych),
sporz dzone zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego
dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pó niejszymi zmianami),

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.

U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotycz ce
stosowania wyrobów,

-  protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych oraz robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z
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za czonymi protoko ami z bada  kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Monta  elementów instalacji elektrycznej nale y wykonywa  na podstawie

dokumentacji projektowej i szczegó owej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót monta owych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w specyfikacji s  ustaleniu po danego
standardu wykonania i okre lenia w ciwo ci i wymogów technicznych za onych w dokumentacji
projektowej.

Dopuszcza si  zamieszczenie rozwi za  w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod
warunkiem:
- spe niania tych samych w ciwo ci technicznych,
-  przedstawienia zamiennych rozwi za  na pi mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów, ich pozyskiwania i
sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Do wykonania i monta u instalacji, urz dze  elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nale y stosowa  przewody, kable, osprz t oraz aparatur  i urz dzenia elektryczne
posiadaj ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si  wyroby, dla których producent lub jego upowa niony
przedstawiciel:
- dokona  oceny zgodno ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug okre lonego systemu oceny

zgodno ci,
- wyda  deklaracj  zgodno ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Mi dzynarodow  Komisj  Elektrotechniczn  (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzgl dnieniem przepisów bezpiecze stwa
Mi dzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotycz cych Zatwierdzenia Sprz tu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowa  wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
- wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w

okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpiecze stwa,

- wyda  o wiadczenie, e zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualn  dokumentacj  projektow , sporz dzon  przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnion .
Zastosowanie innych wyrobów, wy ej nie wymienionych, jest mo liwe pod warunkiem posiadania przez

nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgl dnienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotycz cym monta u urz dze  elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materia ów
Wszystkie materia y do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada  wymaganiom
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zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Zwody
Zaleca si , aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej by y dobierane, w zale no ci
od rodzaju materia u i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako materia y przewodz ce mo na stosowa  stal ocynkowan , cynk, mied  i aluminium. Przy uk adaniu
zwodów nale y zachowywa  minimalne odleg ci od powierzchni dachu; dla zwodów poziomych niskich
nie mniej ni  2 cm, dla zwodów poziomych podwy szonych nie mniej ni  40 cm. Instalacja powinna
dodatkowo spe nia  warunek, aby d ugo  boku p tli nie przekracza a:
- 20 m dla ochrony podstawowej,

- 15 m dla obiektów zagro onych po arem i

- 10 m dla obiektów zagro onych wybuchem.
ty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekracza :

-  zewn trzne 45° i wewn trzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagro onych po arem, oraz
-  zewn trzne 30° i wewn trzne 45° dla obiektów zagro onych wybuchem mieszanin par i/lub py ów z

powietrzem (wyj tek stanowi  obiekty o wysoko ci do 10 m posiadaj ce niepalne dachy - wtedy
stosujemy parametry podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony obiektów zagro onych
po arem lub wybuchem zawieraj  PN-89/E-05003.03 „Ochrona obostrzona” i PN-92/E-05003.04 „Ochrona
specjalna”.

2.2.2. Osprz t urz dze  piorunochronnych

Wsporniki do uchwytów bez rubowych

- do zatapiania w betonie

- do mocowania na erdzi elbetowej

- do przykr cania (pionowy i poziomy)

- do przyklejania

Wsporniki do uchwytów bez rubowych

- do przyspawania do przewodu okr ego

- do mocowania na g siorze

- do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski

- do przykr cania przewodów napr anych

- dwuprzelotowe do przewodu okr ego

czki
Zaciski probiercze - cz  przewody odprowadzaj ce z przewodami uziemiaj cymi oraz u atwiaj
dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Nale y je wykona  dla instalacji z uziomem
sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu
naturalnego a mocowa  na takiej wysoko ci i w miejscu, aby posiada y atwy dost p z poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekranów kabli
2.2.3. Uziomy
Naturalne - najcz ciej wykorzystuje si  zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury u one pod
ziemi . Optymalnym rozwi zaniem jest u enie w dolnej cz ci wykopu fundamentowego uziomu
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otokowego, wykonanego z ocynkowanej ta my lub pr ta stalowego. Uziom otokowy czy si  ze zbrojeniem
fundamentowym w odst pach do 20 m poprzez spawanie.
Dodatkowe - montowane, je li rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt du a, a odleg  do s siedniego
uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by  mniejsza od dwukrotnej
warto ci rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w
poszczególnych arkuszach normy.
Sztuczne - montowane, je li rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt du a; wtedy przy jego uk adaniu
nale y uwzgl dni  nast puj ce zasady:
1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2. Uziomy poziome uk ada  na g boko ci nie mniejszej ni  0,6 m,

3. Unika  uk adania pod warstw  nie przepuszczaj  wody np. asfalt, glina, beton,

4. ty pomi dzy promieniami uziomu powinny by  wi ksze od 60°
5.  Miejsce uk adania powinno by  oddalone co najmniej o 1,5 m od wej cia do budynku, przej  dla

pieszych oraz metalowych ogrodze ,
6.  Najwy sza cz  uziomu pionowego powinna znajdowa  si  co najmniej na g boko ci 0,5 m przy

ugo ci ponad 2,5 m,
7.  Maksymalna d ugo  pojedynczego uziomu sztucznego powinna by  mniejsza ni  35 m dla gruntów o

rezystywno ci < 500 Qm i 60 m dla gruntów o rezystywno ci > 500 Qm.
2.2.4. Wewn trzny osprz t ochronny
Po czenia wyrównawcze - najwa niejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której do czone s
wszelkie urz dzenia i instalacje metalowe. Elementy cz ce urz dzenia i instalacje z szyn  przedstawia
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych (wewn trznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu wed ug Wspólnego

ownika Zamówie  (CPV).
Po czenia wyrównawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy
mieszane.
Odst py izolacyjne - uk adanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odleg ci od innych instalacji
metalowych.
Ograniczniki przepi - stanowi  ochron  urz dze  ko cowych aparatów i instalacji elektrycznych przed
niedopuszczalnie wysokimi przepi ciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencja ów. Istnieje
mo liwo  ochrony centralnej dla ca ej instalacji elektrycznej wewn trznej lub wybranych elementów.

2.3. Warunki przyj cia na budow  materia ów do robót monta owych instalacji odgromowej
Wyroby do robót monta owych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:
-  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegó owej) SST,
-  w ciwie oznakowane i opakowane,
- spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-  producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych - wyrobów i materia ów nieznanego

pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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2.4. Warunki przechowywania materia ów do monta u instalacji odgromowej
Wszystkie materia y pakowane powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególno ci kable i przewody nale y przechowywa  na b bnach (oznaczenie „B”) lub w kr kach
(oznaczenie „K”), ko ce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem si  wilgoci do
wewn trz i wyprowadza poza opakowanie dla u atwienia
kontroli parametrów (ci , przekrój).

Pozosta y sprz t, osprz t wraz z osprz tem pomocniczym nale y przechowywa  w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie nale y chroni  przed wp ywami
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 3
Prace mo na wykonywa  przy pomocy wszelkiego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materia ów
Podczas transportu na budow  nale y zachowa  ostro no , aby nie uszkodzi  materia ów do monta u.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosz  dla b bnów: - 15°C i - 5C dla kr ków, ze wzgl du
na mo liwo  uszkodzenia izolacji.
Stosowa  dodatkowe opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze  transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i umow  oraz
za jako  zastosowanych materia ów i jako  wykonanych robót.

Roboty winny by  wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Monta  instalacji piorunochronnej i uziemie

Zakres robót obejmuje:

- przemieszczenie w strefie monta owej,

- enie na miejscu monta u wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta u osprz tu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z

zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w pod u, przekucia cian i stropów, osadzenie
przepustów, zdejmowanie przykry  kana ów instalacyjnych, wykonanie lepych otworów poprzez
podkucie we wn ce albo kucie r czne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w cianach,
pod ach, lub sufitach

- osadzenie ko ków plastikowych oraz dybli, rub kotwi cych lub wsporników, zacisków, z czek wraz z
zabetonowaniem,
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-  monta  na gotowym pod u elementów osprz tu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do monta u instalacji
odgromowej,

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej)
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu
cz owieka z maszyn , oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo
cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po monta u instalacji piorunochronnej i uziemie  jak:
zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa cian i stropów po przekuciach i osadzeniu
przepustów, monta  przykry  kana ów instalacyjnych,

- przeprowadzenie prób i bada  zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

5.3.Instalacja po cze  wyrównawczych
Dla uziemienia urz dze  i przewodów, na których nie wyst puje trwale potencja  elek-tryczny, wykona
instalacje po cze  wyrównawczych. Instalacja sk ada si  z po czenia wyrównawczego: g ównego (g ówna
szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla cz ci przewodz cych, jednocze nie dost pnych)
i nieuziemionego. Elementem wyrównuj cym potencja y jest przewód wyrównawczy.

Wykona  po czenia wyrównawcze g ówne i miejscowe cz ce przewody ochronne z cz ciami
przewodz cymi innych instalacji.

Po czenia wyrównawcze g ówne wykona  na najni szej kondygnacji budynku tj. na parterze.
Do g ównej szyny uziemiajacej pod czy  rury ciep ej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp.,

sprowadzaj c je do wspólnego punktu.
W przypadku niemo no ci dokonania po czenia bezpo redniego, pomi dzy elementami metalowymi,
nale y stosowa  iskierniki.
Dla instalacji po cze  wyrównawczych w rozdzielnicach zasilaj cych zewn trzne obwody o wietleniowe
nale y stosowa  odgromniki zaworowe pomi dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07

pkt 6

6.2.Szczegó owy wykaz oraz zakres bada  pomonta owych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i
uziemie  zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nale y wykona  sprawdzenia odbiorcze sk adaj ce si  z ogl dzin cz ciowych i
ko cowych polegaj cych na kontroli:

- zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodno ci po cze  z ustalon  w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletno ci dokumentacji dotycz cej

zastosowanych materia ów
- sprawdzenie ci ci wszelkich przewodników wyst puj cych w danej instalacji
-  poprawno ci wykonania i zabezpieczenia po cze rubowych instalacji piorunochronnych i uziemie ,

potwierdzonych protoko em przez wykonawc  monta u,
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania bada .

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si  przy pr dzie przemiennym np. metod  techniczn  przy
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yciu woltomierza, którego wewn trzna impedancja musi wynosi  minimum 200 Ó/V (dla zasilania z sieci),
oraz ród o pr du powinno by  izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator
dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogl dzin nale y sporz dzi  protoko y z przeprowadzonych bada  zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materia ami
Wszystkie materia y, urz dzenia i aparaty nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zosta y wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.

Na pisemne wyst pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego
wp ywu na jako  funkcjonowania instalacji i ustali  zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako .

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 7
7.2.Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta owych instalacji elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje si  z natury (wykonanej roboty) przyjmuj c jednostki miary odpowiadaj ce
zawartym w dokumentacji i tak:
- dla osprz tu monta owego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m,

- dla zwodów i uziomów: m,

- dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl.,

7.3. W specyfikacji technicznej szczegó owej dla robót monta owych instalacji elektrycznej opracowanej
dla konkretnego przedmiotu zamówienia, mo na ustali  inne szczegó owe zasady przedmiaru i
obmiaru przedmiotowych robót

W szczególno ci mo na przyj  zasady podane w katalogach zawieraj cych jednostkowe nak ady
rzeczowe dla odpowiednich robót.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urz dze  zasilaj cych
8.2.1. Odbiór mi dzyoperacyjny
Odbiór mi dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako czeniu danego etapu robót maj cych wp yw na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mog  podlega  m.in.:
- przygotowanie pod a do monta u instalacji piorunochronnej i uziomów,
- instalacja, której pe ne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne bran e lub

odwrotnie, gdy prace innych bran  wymagaj  zako czenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów
np. zasypanie fundamentów wraz z uziomem fundamentowym.

8.2.2. Odbiór cz ciowy
Nale y przeprowadzi  badanie pomonta owe cz ciowe robót zanikaj cych oraz elementów urz dze ,
które ulegaj  zakryciu (np. uziom otokowy, pogr anie uziomu pr towego), uniemo liwiaj c ocen
prawid owo ci ich wykonania lub u atwiaj c przysz y odbiór ko cowy.

Podczas odbioru nale y sprawdzi  prawid owo  monta u oraz zgodno  z obowi zuj cymi przepisami
i projektem: wydzielonych p tli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów.
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8.2.3. Odbiór ko cowy
Badania pomonta owe jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych robót nale y przeprowadzi  po
zako czeniu robót instalacji piorunochronnej i uziomów przed przekazaniem u ytkownikowi ca ci instalacji
elektrycznej w u ytkowanie.

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ten przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:
- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i

wyrobów budowlanych,
- protoko y odbiorów cz ciowych,
- karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Roboty instalacji odgromowej powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a
dostarczone przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by
odebrane. W takim przypadku nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :
-  je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci instalacji z

wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawi  je
ponownie do odbioru,

-  je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci instalacji
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem
warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

-  w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia
wadliwie wykonanych robót, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.
Parametry bada  oraz sposób przeprowadzenia bada  s  okre lone w normach PN-IEC 61024-1-

2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki bada  trzeba zamie ci  w protokole odbioru ko cowego instalacji odgromowej, urz dzenia

piorunochronnego oraz do czy  metryk , zawieraj  dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze
schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ CYCH

9.1.Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych instalacji odgromowych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu
pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
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cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót

obliczona na podstawie:
- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych

przez zamawiaj cego lub
- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty
ww. uwzgl dniaj :
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,

-  obs ug  sprz tu nie posiadaj cego obs ugi etatowej,

-  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie

robót na wysoko ci do 4 m (je li taka konieczno  wyst puje),

- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie robót,

- uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,

- usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów,

- likwidacj  stanowiska roboczego.
W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych

do wykonania robót na wysoko ci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezb dnych rusztowa  mog

by  uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia kosztów
monta u, demonta u i pracy rusztowa  koniecznych do wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m,
nale y ustali  w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST robót w zakresie
instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 50164-1:2002 (U)
Elementy urz dzenia piorunochronnego (LPS). Cz  1. Wymagania stawiane elementom po czeniowym.
PN-EN 50164-2:2003 (U)
Elementy urz dzenia piorunochronnego (LPS). Cz  2. Wymagania dotycz ce przewodów i uziomów.
PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona
przeciwpora eniowa.
PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.
PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Od czanie izolacyjne i czenie.
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PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony dla zapewnienia bezpiecze stwa. Postanowienia ogólne.

rodki ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-442:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona instalacji niskiego napi cia przed przej ciowymi
przepi ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napi cia.
PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona przed przepi ciami
atmosferycznymi lub czeniowymi.
PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Instalacje
bezpiecze stwa.
PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Uk ady

uziemiaj ce i po czenia wyrównawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC 60364-7-

706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub

lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodz cymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub

lokalizacji. Wymagania dotycz ce uziemie  instalacji urz dze  przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn , oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
PN-IEC-61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-IEC-61024-1 -1:2001
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urz dze
piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-IEC 61024-1 -1:2001/Ap1:2002
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urz dze
piorunochronnych.
PN-IEC-61024-1 -2:2002
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Cz  1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie,
monta , konserwacja i sprawdzanie urz dze  piorunochronnych.
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PN-IEC-61312-1:2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cz  2. Ekranowanie obiektów,
po czenia wewn trz obiektów i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cz  3. Wymagania dotycz ce urz dze  do
ograniczania przepi  (SPD).
PN-EN 61663-1:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cz  1. Instalacje wiat owodowe. PN-EN 61663-2:2002

(U)
Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cz  2. Linie wykonywane przewodami metalowymi.
PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 99-1:1993
Ograniczniki przepi . Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepi  do sieci pr du przemiennego.
PN-IEC 99-4:1993
Ograniczniki przepi . Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepi  z tlenków metali do sieci pr du
przemiennego.
PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998
Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomonta owych bada  odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po monta owych bada  odbiorczych (Zmiana Az1).

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom V) Arkady, Warszawa

1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach

yteczno ci publicznej. Warszawa 2004 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
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- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych (wewn trznych)" Kod CPV 45311100-1.
Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

10.2.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).
10.2.3. Rozporz dzenia
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci,
wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



328

WIETLENIE ZEWN TRZNE

SPIS TRE CI:

  1. WST P..................................................................................
  2. MATERIA Y.......................................................................
  3. SPRZ T................................................................................
  4. TRANSPORT.......................................................................
  5. WYKONANIE ROBÓT.......................................................
  6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.......................................
  7. OBMIAR ROBÓT................................................................
  8. ODBIÓR ROBÓT ................................................................
  9. PODSTAWA P ATNO CI .................................................
10. PRZEPISY ZWI ZANE .....................................................



329

1. WST P

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru o wietlenia terenu

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót elektrycznych
i obejmuj  odbioru o wietlenia terenu

W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodz :
a) trasowanie linii
b) wykopy pod rowy kablowe i s upy
c) uk adanie kabli zasilaj cych
d) monta  s upów o wietleniowych i opraw
e) monta  szaf o wietlenia ulicznego oraz z czy kablowych

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. S up o wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpo rednio w gruncie,
ca do zamocowania oprawy o wietleniowej na wysoko ci nie wi kszej ni  9m

1.4.2. Oprawa o wietleniowa - urz dzenie s ce do rozdzia u, filtracji i przekszta cania
strumienia wietlnego wysy anego przez ród o wiat a, zawieraj ce wszystkie niezb dne detale
do przymocowania i po czenia z instalacj  elektryczn .

1.4.3. Kabel - przewód wielo owy izolowany, przystosowany do przewodzenia pr du
elektrycznego, mog cy pracowa  pod i nad ziemi  oraz wewn trz budynku .

1.4.4. Fundament - konstrukcja elbetowa zag biona w ziemi, s ca do utrzymania masztu
lub szafy o wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.5. Tablica  rozdzielcza - szafa  rozdzielcza w obudowie z tworzywa  której usytuowane s
zabezpieczenia  i gniazda wtykowe  dla  urz dze

1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa - ochrona cz ci przewodz cych dost pnych w
wypadku pojawienia si  na nich napi cia w warunkach zak óceniowych.

1.4.7. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiedni
polskimi normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”    pkt 1.5.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce Robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektow ,
specyfikacj , poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Stosowane materia y i urz dzenia musz  by  nowe, najlepszej jako ci, o parametrach
dostosowanych do czynników zewn trznych, na których dzia anie mog  by  wystawione, a
tak e dok adnie odpowiada  warunkom niezb dnym do prawid owego wykonania powierzonych
robót oraz do poprawnego funkcjonowania ca ej instalacji, przy czym niniejsze
wyszczególnienie nie jest ograniczaj ce.
Stosowane materia y i urz dzenia musz  posiada  odpowiednie deklaracje zgodno ci lub
certyfikaty dopuszczaj ce do stosowania ich w budownictwie.

2.2 Materia y stosowane przy uk adaniu kabli

2.2.1 Piasek

Piasek stosowany przy uk adaniu kabli powinien by , co najmniej gatunku „3”, odpowiadaj cy
wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2 Folia

Folia s ca do os ony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by  foli
kalandrow  z uplastycznionego PCW o grubo ci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadaj ca
wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3 Elementy gotowe

2.3.1 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by  wykonane z materia ów niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzyma ych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzia anie uku elektrycznego.
Rury u ywane do wykonania przepustów powinny by  dostatecznie wytrzyma e na dzia aj ce na
nie obci enie. Wn trza cianek powinny by  g adkie lub powleczone warstw  wyg adzaj  ich
powierzchnie dla u atwienia przesuwania si  kabli.
Zaleca si  stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu  typ AROTA DVK o rednicy
wewn trznej nie mniejszej ni  1,5 rednicy kabla. Rury powinny odpowiada  wymaganiom
normy PN-80/C-89205.
Rury na przepusty kablowe nale y przechowywa  na utwardzonym placu, w
nienas onecznionych miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.3.2 Kable i przewody

Kable i przewody u ywane do wykonania o wietlenia zewn trznego i instalacji wewn trz
budynku powinny spe nia  wymagania obowi zuj cych norm.
Stosowa  kable i przewody zgodne z dokumentacj  projektow

bny z kablami nale y przechowywa  w miejscach pokrytych dachem,



331

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpo rednim dzia aniem promieni
onecznych i mrozów.

2.3.3  ród a wiat a i oprawy

Parametry nie gorsze ni :

Oprawa ozdobna LED

Moc oprawy:max jak w projekcie

Strumie  oprawy : min jak w projekcie
Trwa : min  100 000h L94/B10

Temperatura barwowa: max 4000K

Wska nik oddawania barw: Ra=70
Stopie  ochrony oprawy/modu u LED: IP66/IP66

Odporno  na uderzenia: IK08

Pr d sterowania max 500mA

Certyfikat CE oraz potwierdzaj cy parametry ENEC oprawy
Obudowa odlew aluminium bez radiatorów, wn k zbierj cych

zanieczyszczenia. Wyglad oparwy jak obok

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy

równowa ne musza by  lepsze lub równe wynikom z projektu we

wszystkich punktach (poziom nat , równomierno  czy wska nik
ol nienia)

2.3.4 S upy

 S upy o wietleniowe stalowe ocynkowane.
upy o wietleniowe powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow

W dolnej cz ci s upy powinny posiada  jedn  wn  zamykane drzwiczkami.
Wn ka powinna by  przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadaj cej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilo ci zale nej od ilo ci
zainstalowanych opraw) i cztery lub pi  zacisków do pod czenia dwóch  kabla o przekroju
do 50 mm2.
Stalowe s upy winny by  wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. Ich
powierzchnie wewn trzne powinny by  oczyszczone i powleczone warstw  ochronn  z bitizolu
o grubo ci min. 120 µm.
 Elementy powinny by  proste w granicach dopuszczalnych odchy ek podanych w  PN-90/B-
03200 [7].
Spoiny nie mog  wykazywa  p kni , a otwory na elementy cz ce nie powinny mie
podniesionych kraw dzi.
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Sk adowanie s upów o wietleniowych na placu budowy, powinno by  na wyrównanym pod u
w pozycji poziomej, z zastosowaniem przek adek z drewna mi kkiego.

2.3.5 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczka powinna posiada  odpowiedni  ilo  podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub
pi  zacisków przystosowanych do pod czenia dwóch  kabla o przekroju do 50 mm2.

3. Sprz t

Wykonawca przyst puj c do wykonania o wietlenia zew. winien si  wykaza  mo liwo ci
korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu gwarantuj cych w ciw  jako  robót
- D wig
- Samochód ci arowy

4. TRANSPORT

Wykonawca przyst puj cy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cych rodków transportu:
- samochód skrzyniowy do 5t
- samochód dostawczy do 0,9t
Na  rodkach transportu przewo one materia y i elementy powinny by  zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórc  dla
poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych.

 5.2 Roboty ziemne

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowi zek
sprawdzenia zgodno ci rz dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunków gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by  dobrana w zale no ci od

boko ci wykopu, ukszta towania terenu oraz rodzaju gruntu.
Wykop rowu pod kabel powinien by  zgodny pod z dokumentacj  projektow , ST lub
wskazaniami In yniera.
Wydobyty grunt powinien by  sk adowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowu powinny by  wykonane w sposób zapewniaj cy ich stateczno .
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych,
nale y powierzchni  terenu wyprofilowa  ze spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw wody
poza teren przylegaj cy do wykopu.
Zasypanie kabla nale y dokona  gruntem z wykopu, bez zanieczyszcze  (np. darniny, korzeni,
odpadków).
Zasypanie nale y wykona  warstwami grubo ci od 15 do 20 cm i zag szcza  ubijakami

cznymi lub zag szczark  wibracyjn .



333

Wska nik zag szczenia gruntu powinien wynosi  0,95 wed ug BN-77/8931-12.
Zag szczenie nale y wykonywa  w taki sposób, aby nie spowodowa  uszkodze  kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostaj cy po zasypaniu kabla, nale y rozplantowa  w
Pobli u lub odwie  na miejsce wskazane w ST lub przez In yniera.

5.3 Uk adanie kabli

Kable nale y uk ada  w trasach wytyczonych przez fachowe s by geodezyjne.
Kable powinny by  uk adane w sposób wykluczaj cy ich uszkodzenie przez zginanie, skr canie,
rozci ganie itp.
Temperatura otoczenia przy uk adaniu kabli nie powinna by  mniejsza ni  0ºC.
Kabel nale y zgina  jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promie  gi cia
powinien by  mo liwie du y, jednak nie mniejszy od 20-krotnej  rednicy zewn trznej kabla lub
podanego w instrukcji wytwórcy.
Bezpo rednio w gruncie kable na napi cie 1 kV nale y uk ada  na g boko ci 0,7 m z
dok adno ci   ± 5 cm na warstwie piasku o grubo ci 10cm z przykryciem równie  10 cm
warstw  piasku, a nast pnie warstw  gruntu rodzimego o grubo ci co najmniej 15 cm.
Jako ochron  przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzd  ca ej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nale y uk ada  foli  szeroko ci takiej, aby kraw dzie folii si ga y, conajmniej do
zewn trznych kraw dzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej ni  20cm.
Grubo  folii powinna wynosi , co najmniej 0,5mm.
Kolor folii:
- niebieski dla kabli 1 kV
Przy skrzy owaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nale y uk ada  w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by  zabezpieczone przed przedostawaniem si  do
ich wn trza wody i przed ich zamuleniem.
W miejscach skrzy owa  kabli z istniej cymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si
wykonanie przepustów kablowych metod  wiercenia poziomego, przewiduj c po jednym
przepu cie rezerwowym na ka dym skrzy owaniu.
Kabel u ony w ziemi na ca ej swej d ugo ci powinien posiada  oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca si  przy wprowadzeniu kabli do przepustów kablowych, dla muf kablowych
pozostawienie oko o 4-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.

5.4. Monta  s upów

upy nale y ustawia  r cznie lub d wigiem. Spód s upa powinien opiera  si  na warstwie
betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubo ci min. 10 cm lub na p ycie chodnikowej o
wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

boko  posadowienia s upa nale y wykona  wed ug dokumentacji projektowej.
Odchy ka osi s upa od pionu, po jego ustawieniu, nie mo e by  wi ksza ni  0,01 wysoko ci

upa.
up nale y ustawia  tak, aby jego wn ka znajdowa a si  od strony chodnika, a przy jego braku,

od strony przeciwnej ni  nadje aj ce pojazdy oraz nie powinna by  po ona ni ej ni  20 cm
od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Monta  opraw

Monta  opraw nale y wykonywa  przed monta em s upa
Ka  opraw  przed zamontowaniem nale y pod czy  do sieci i sprawdzi  jej dzia anie
(sprawdzenie za wiecenia si  lampy).
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Oprawy nale y montowa  po uprzednim wci gni ciu przewodów zasilaj cych do s upów.
Nale y stosowa  przewody typu YDY o izolacji wzmocnionej z ami miedzianymi o
przekroju y 2.5 mm2.
Ilo  przewodów zale na jest od ilo ci opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do ka dej oprawy nale y prowadzi  po dwa przewody.
Oprawy nale y mocowa  na g owicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw,
po wprowadzeniu do nich przewodów zasilaj cych i ustawieniu ich w po enie pracy.
Oprawy powinny by  mocowane w sposób trwa y, aby nie zmienia y swego po enia pod
wp ywem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej

System dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej dla instalacji o wietleniowej, do czasu
ukazania si  nowych przepisów, mo e by  stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.
Jest to uzale nione od istniej cego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilaj cej szaf

wietleniow , oraz od warunków technicznych przy czenia wydanych przez zak ad
energetyczny.

5.6.1. Zerowanie

Zerowanie polega na po czeniu cz ci przewodz cych dost pnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powoduj cym w warunkach zak óceniowych
od czenie zasilania.
Dodatkowo na ko cu ka dego odga zienia o d ugo ci wi kszej ni  200 m, nale y wykona
uziomy, których rezystancja nie mo e przekracza  10 omów.
Uziomy wykona  za pomoc  bednarki 25x4mm lub uziomu pr towego z u yciem pr tów
stalowych 20 mm, nie krótszych ni  2,5 m, po czonych bednark  ocynkowan  25 x 4 mm.
Uziom z zaciskami zerowymi znajduj cymi si  w szafie o wietleniowej i latarniach, nale y

czy  przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

5.6.2. Uziemienie

Uziemienie polega na po czeniu cz ci przewodz cych dost pnych z uziomami w sposób
powoduj cy samoczynne od czenie zasilania, w warunkach zak óceniowych
Zaleca si  wykonywanie uziomu ta mowego, uk adaj c w jednym rowie z kablem

wietleniowym, bednark  ocynkowan  25 x 4 mm, która nast pnie powinna by  wprowadzona
do wn k latar , masztów i szafy o wietleniowej i po czona z zaciskami ochronnymi.
Zaciski te mog  spe nia  równie  rol  zacisków probierczych, ewentualne czenie odcinków
bednarki nale y wykonywa  przez spawanie.
Bednarka w ziemi nie powinna by  uk adana p ycej ni  0,8 m i powinna by  zasypana gruntem
bez kamieni, wiru i gruzu.
Od zacisków ochronnych do elementów przewodz cych dost pnych, nale y uk ada  przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym ni  2,5 mm2.
Przewody te powinny by  chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót
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Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w wymaganiach ogólnych.

6.2 Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie cian wykopu powinno by  zgodne z dokumentacj
projektow  i ST.
Po zasypaniu kabli nale y sprawdzi  wska nik zag szczenia gruntu wg pkt 5.2 oraz sprawdzi
sposób usuni cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3 Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zako czeniu robót kablowych nale y przeprowadzi  nast puj ce
pomiary:
- g boko ci zakopania kabla,
- grubo ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odleg ci folii ochronnej od kabla
-  rezystancji izolacji i ci ci  kabla,
Pomiary nale y wykonywa , co 10 m budowanej linii kablowej, za wyj tkiem pomiarów
rezystancji i ci ci   kabla, które nale y wykonywa  dla ka dego odcinka kabla.
Ponadto nale y sprawdzi  wska nik zag szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.

6.4. S upy stalowe

Elementy s upów powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i BN-79/9068-01
[30].

upy o wietleniowe, po ich monta u, podlegaj  sprawdzeniu pod wzgl dem:
  dok adno ci ustawienia pionowego s upów,
  prawid owo ci ustawienia opraw

- jako ci po cze  kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,

  jako ci po cze rubowych s upów, opraw,
  stanu antykorozyjnej pow oki ochronnej wszystkich elementów.

6.5 Regulacja instalacji elektrycznych

Po zako czeniu prac monta owych i po spe nieniu wszystkich wymaganych warunków
Wykonawca uruchamia instalacj  oraz wykonuje próby, pomiary i prace wyko czeniowe
Wykonawca zobowi zany jest przeprowadzi  te próby i sporz dzi  sprawozdania zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowi zuj cymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na okre leniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz
podaniu rzeczywistych ilo ci u ytych materia ów.
Obmiar Robót obejmuje roboty obj te umow  oraz ewentualne dodatkowe roboty i
nieprzewidziane, których konieczno  wykonania uzgodniona b dzie w trakcie trwania robót,
pomi dzy
Wykonawc  a In ynierem.
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Jednostk  obmiaru jest:
a) dla kabli i przewodów – 1 mb.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przej cia Robót nale y dokonywa  zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.
Przyj cie Robót mo e nast pi  tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prób i pomiarów, jak równie  wykonania prac zgodnie z dokumentacj  wykonawcz , a tak e
obowi zuj cymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodno ci wykonania prac

Do odbioru nale y przed  dokumentacj  powykonawcz , wraz z wymaganymi badaniami i
pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera :
•  kompletn  dokumentacj  techniczn  powykonawcz , sk adaj  si  z poszczególnych
dokumentów sk adowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
•  protokó y, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

  instrukcje funkcjonowania, obs ugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urz dze
w 2 egzemplarzach geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz ,

  konserwacja urz dze  do chwili przekazania o wietlenia Zamawiaj cemu.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne zasady dotycz ce p atno ci zgodnie z zawart  umow .

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1 Normy

Roboty wykonywane b  zgodnie z regu ami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
obowi zuj cymi normami i przepisami na dzie  wykonywanych prac.


